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Auteursrecht 

Alle rechten voorbehouden aan de Gemeente Zoetermeer 
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Nota van Inlichtingen 

In dit document zijn de vragen inclusief antwoorden weergegeven die betrekking hebben op de aanbesteding ‘Integraal onderhoud Zoetermeer Midden’ ten 

behoeve van Gemeente Zoetermeer. Indien in deze Nota van Inlichtingen wijzigingen, correcties dan wel aanvullende gegevens zijn opgenomen, zijn deze 

van toepassing op de dienstverlening zoals deze in het beschrijvend document is beschreven. Deze Nota van Inlichtingen maakt onlosmakelijk deel uit van de 

aanbestedingsdocumenten. 

Mededelingen 

In het beschrijvend document is het volgen de aangepast: 

- de tekst van § 4.2, § 8.1, § 8.2.3 en § 8.4.2 aangepast. De wijziging zijn in rood aangegeven; 

- Bijlage 3 - Rekenblad beste PKV - Perceel 2 Centrum en Stadshart; 

- Bijlage 4.1 en 4.2; 

- Bijlage 8; 

Het inschrijfbiljet ‘Bijlage 10.4 Inschrijvingsbiljet P1 en P2’ komt te vervallen. Daarvoor komen in de plaats: ‘Bijlage 10.4.1 inschrijfbiljet Seghwaert Noordhove’ 

en ‘Bijlage 10.4.2 inschrijfbiljet Centrum en Stadshart’. 

 

Bijlagen 

- Beschrijvend document versie NvI; 

- Bijlage 10.4.1 inschrijfbiljet Seghwaert Noordhove’; 

- Bijlage 10.4.2 inschrijfbiljet Centrum en Stadshart’. 

 

Vragen en Antwoorden 
 

# Ref. 
nummer 

Categorie Betreft Vraag Antwoord 

1.   planning  Klopt de planning betreffende de casussen? Nee, de planning is als volgt: 
- Dinsdag 20 december 2022 vindt de 

behandeling van de casussen Integraal 
onderhoud Zoetermeer Midden plaats. 

- Woensdag 21 december 2022 vindt de 
behandeling van de casussen Integraal 
onderhoud hoofdwegen plaats, alsmede 
eventuele casussen van integraal onderhoud 
Zoetermeer Midden die niet aan bod zijn 
gekomen op dinsdag 20 december 2022. 
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# Ref. 
nummer 

Categorie Betreft Vraag Antwoord 

2.  1 Contract Raamovereenkomst 
bomen 

bestekspost 102310 Kunt aangeven of dit m1 of 
m2 is? indien dit m1 is, kunt u dan aangeven met 
welke breedte wij rekening dienen te houden. 

Het betreft m2.  

3.  2 Contract Annex VII U geeft aan dat er geen correctie plaatsvindt aan 
het eind van het jaar en bij extreme 
schommelingen er overleg kan plaatsvinden. Wat 
verstaat u onder een extreme schommeling? 
Graag willen wij voorstellen dat bij afwijkingen 
groter dan 25% van het geprognotiseerde getal en 
het werkelijke indexgetal er toch een verrekening 
plaatsvindt. 

Geld alleen bij onvoorziene omstandigheden. Als 
het verschil groter dan 5 tussen het 
geprognotiseerde indexcijfer en het werkelijke 
indexcijfer. 
Rekenvoorbeeld: 
Prognose indexcijfer oktober 2023: 3,2% 
Werkelijke indexcijfer oktober 2024: 9,2% 
Verschil: 6 → Consensusoverleg. 
 

4.  3 Inhoud Annex XV 
Inschrijfstaat fictieve 
inzet ter beschikking 
stelling 
serviceonderhoud 

in onderdeel 1.1 geeft u indicatief aan 1.150.000 
uur. Is dit correct? 

Betreft Centrum-Stadshart. Dit moet zijn 11.500 
uur. 

5.  4 Inhoud Annex XV 
Inschrijfstaat fictieve 
inzet ter beschikking 
stelling 
serviceonderhoud 

in onderdeel 1.11 en 1.12 staan 8000 uur in de 
fictieve hoeveelheden. Is dit correct of bedoelt u 
80? 

Betreft in Centrum-Stadshart 1.12 en in 
Seghwaert-Noordhove 1.11 en 1.12.  Dit moet zijn 
80,00 uur  

6.  5 Contract Vraagspecificatie 
2.3.3.2 paragraaf 12 

"De Opdrachtnemer dient de eerste meter van het 
areaal gelegen langs hagen en hekwerken aan de 
randstadrail (HTM) vrij te houden van beplanting. 
Wij constateren dat er op veel plaatsen langs de 
randstadrail grote vakken, jarenlang ongehinderd 
groeiende bramen, clematissen, boomvormende 
zaailingen en opschot (incl. iepen) aanwezig. Deze 
soorten zijn zowel bovengronds als ondergronds 
geheel vergroeid met de gewenste beplanting. 
Veel van deze ongewenste soorten zijn niet meer 

In de vraagspecificatie is het volgende 

opgenomen: ‘Opdrachtnemer dient hier een 

uitvoeringsplan voor op te stellen en af te 

stemmen met Gemeente.’ Deze eenmalige 

werkzaamheden worden behandeld als 

verbetervoorstel en afgerekend via de 

raamovereenkomst. De daaropvolgende 

onderhoudswerkzaamheden zijn onderdeel van 

het hybridecontract. 
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# Ref. 
nummer 

Categorie Betreft Vraag Antwoord 

te verwijderen zonder ernstige wortelschade aan 
de overige beplanting te veroorzaken.   
Gezien de te verwijderen oppervlakken, de aard 
van de werkzaamheden en de hieruit 
voortvloeiende hoge kosten (zoals bijvoorbeeld 's 
nachts werken) passen deze werkzaamheden naar 
onze mening niet binnen de kaders van het 
hybridecontract maar horen deze thuis in de 
raamovereenkomst of als separaat 
verbetervoorstel. Kunt u hiermee instemmen? 

7.  6 Inhoud Vraagspecificatie 
2.3.3.2 

Er mag geen sprake zijn van ongewenste houtige 
opslag (incl. iepen opschot). 
Wij constateren dat er op veel plaatsen in het 
areaal grote vakken, jarenlang ongehinderd 
groeiende boomvormende zaailingen en opschot 
(incl. iepen) aanwezig. Deze soorten zijn zowel 
bovengronds als ondergronds geheel vergroeid 
met de gewenste beplanting. Veel van deze 
ongewenste soorten zijn niet meer te verwijderen 
zonder ernstige wortelschade aan de overige 
beplanting te veroorzaken.   
Gezien de te verwijderen oppervlakken, de aard 
van de werkzaamheden en de hieruit 
voortvloeiende hoge kosten passen deze 
werkzaamheden naar onze mening niet binnen de 
kaders van het hybridecontract maar horen deze 
thuis in de raamovereenkomst of als separaat 
verbetervoorstel. Kunt u hiermee instemmen? 

In struwelen, struwelen met bomen, grazige 

struwelen, hakhout, grove hagen en bos kunnen 

de eenmalige werkzaamheden opgenomen 

worden in het uitvoeringsplan. Dit onderdeel wordt 

vervolgens behandeld als verbetervoorstel en 

afgerekend via de raamovereenkomst. De 

daaropvolgende onderhoudswerkzaamheden zijn 

onderdeel van het hybridecontract. Indien blijkt dat 

de werkelijke situatie afwijkt van de 

administratieve gegevens in GeoVisia kan dit ook 

alleen een administratieve wijziging zijn, dit is 

afhankelijk van de situatie. Een andere optie is dat 

deze werkzaamheden uitgevoerd worden tijdens 

de reguliere snoeiwerkzaamheden. De exacte 

invulling hiervan zal in overleg tussen Gemeente 

en Contractant uitgewerkt worden. 

 

Het verwijderen van ongewenste houtige opslag in 

de vakbeplantingen, vaste planten, rozen en 

blokhagen dient onderdeel te zijn van de 

transitieperiode. Indien dit grote schades aan de 

te handhaven beplanting tot gevolg heeft vindt 

voorafgaand aan deze werkzaamheden overleg 
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# Ref. 
nummer 

Categorie Betreft Vraag Antwoord 

plaats. De exacte invulling hiervan zal in overleg 

tussen Gemeente en Contractant uitgewerkt 

worden. 

 

8.  7 Contract Vraagspecificatie 
2.3.3.1 paragraaf 18 

U geeft aan dat materialen opgehaald dienen te 
worden binnen en buiten Zoetermeer. De 
hoeveelheden en de rijafstand is niet te herleiden. 
Kunt u aangeven hoe wij hiermee om dienen te 
gaan. 

De locatie is op dit moment nog niet bekend. 
Uitgangspunt is dat deze locatie zich maximaal 
binnen een straal van 10 km rond Zoetermeer 
bevindt. Indien dit meer is, gaan Gemeente en 
Contractant hier het gesprek over aan.  
  
 

9.  8 Contract Perceel benaming U geeft in het beschrijvend document aan dat 
perceel 1 Seghwaert Noordhove is. in de 
benaming van de RAW-bestekken geeft u aan dat 
dit Perceel 2 is. Kunt u voor de eenduidigheid dit 
in het RAW-bestek aanpassen. 

Perceel 1 betreft Seghwaert en Noordhove en 
perceel 2 Centrum en Stadshart. U moet de 
raamovereenkomsten ook met die 
perceelnummering lezen. Dat betekent dat de 
nummers omgedraaid moeten worden gelezen. 

10.  9 Contract Plafondbedrag 
Centrum Stadshart 

Het plafond bedrag van perceel Centrum stadhart 
is ons inziens te laag. Wij verzoeken u uw raming 
nog eens door te nemen en te toetsen aan het 
huidige prijspeil en het plafond bedrag 
dienovereenkomstig aan te passen. 

Het plafondbedrag is verhoogd met €165.000 per 
jaar. Dit is verwerkt in de aangepaste versie van 
het beschrijvend document. 

11.  10 Proces TenderNed eisen U geeft op TenderNed in eis 6 aan: Van Inschrijver 
wordt verwacht dat hij de eisen accepteert door 
de bijlage 'Programma van eisen' te ondertekenen 
en bij te voegen bij de inschrijving. 
 
Kunt u deze bijlage toevoegen of laten vervallen? 

Is bij publicatie al bijgevoegd als Bijlage 10.5: 
technische specificaties. 

12.  6 Inhoud Vraagspecificatie 
2.3.3.2 

Er mag geen sprake zijn van ongewenste houtige 
opslag (incl. iepen opschot). 
Wij constateren dat er op veel plaatsen in het 
areaal grote vakken, jarenlang ongehinderd 
groeiende boomvormende zaailingen en opschot 

Zie antwoord vraag 7.  
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(incl. iepen) aanwezig. Deze soorten zijn zowel 
bovengronds als ondergronds geheel vergroeid 
met de gewenste beplanting. Veel van deze 
ongewenste soorten zijn niet meer te verwijderen 
zonder ernstige wortelschade aan de overige 
beplanting te veroorzaken.   
Gezien de te verwijderen oppervlakken, de aard 
van de werkzaamheden en de hieruit 
voortvloeiende hoge kosten passen deze 
werkzaamheden naar onze mening niet binnen de 
kaders van het hybridecontract maar horen deze 
thuis in de raamovereenkomst of als separaat 
verbetervoorstel. Kunt u hiermee instemmen? 

 


