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Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

BESTEK nr. 285600

Grubbenvorsterweg. Verleggen weg

De vragen van inschrijver(s) zijn beantwoord op het bijgevoegde 'Verslag van de vragen
behorende bij 2e Nota van Inlichtingen'.

De opdrachtgever heeft bestekspostnummer 000040 toegevoegd en bestekspostnummer
161010 gewijzigd.

Bijlagen:
- Verslag van de vragen behorende bij 2e Nota van Inlichtingen van de datum

02-12-2022.
- W Exlan Quickscan Soortenbescherming Grubbenvorsterweg te Venlo.

Projectnummer: EP.22.1030. Versie: 1. Datum: 6 mei 2022.
- X1 Earth. Archeologisch onderzoek Grubbenvorsterweg te Blerick,

concept rapport 17-06-2022).
- X2 Gemeente Venlo. Beoordeling archeologisch rapport. Datum 6-7-2022.
- Inschrijvingsbiljet Grubbenvorsterweg. Verleggen weg. Datum 20-10-2022.

Inclusief Nota van inlichtingen van 21-11-22 en 02-12-22.
- Inschrijvingsstaat Grubbenvorsterweg. Verleggen weg. Datum 20-10-2022.

Inclusief Nota van inlichtingen van 21-11-22 en 02-12-22.

GEMEENTE VENLO
Datum 02-12-2022
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 TEKENINGEN
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

nummer korte omschrijving datum

285600-01 Nieuwe situatie. Grubbenvorst - A67 20-10-2022
285600-02 Nieuwe situatie. A67 - Grubbenvorsterweg 10 20-10-2022
285600-03 Nieuwe situatie. Grubbenvorstweg 10 - Dr. Lelyweg 20-10-2022
285600-04 Nieuwe situatie. Dr. Lelyweg- Jachthavenweg 20-10-2022
285600-05 Nieuwe situatie. Jachthavenweg - Parlevinkerweg 44-42 20-10-2022
285600-06 Nieuwe situatie. Parlevinkerweg 44-42 - rotonde Parlevinker 20-10-2022

285600-07 Opbreektekening. Grubbenvorst - A67 20-10-2022
285600-08 Opbreektekening. A67 - Grubbenvorsterweg 10 20-10-2022
285600-09 Opbreektekening. Grubbenvorstweg 10 - Dr. Lelyweg 20-10-2022
285600-10 Opbreektekening. Dr. Lelyweg- Jachthavenweg 20-10-2022
285600-11 Opbreektekening. Jachthavenweg - Parlevinkerweg 44-42 20-10-2022
285600-12 Opbreektekening. Parlevinkerweg 44-42-rotonde Parlevinker20-10-2022

285600-13 Bestaande situatie met KLIC 18-10-2021
in PDF en digitaal als een dwg-bestand

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
A. Veiligheid- en gezondheidsplan (V&G-plan). Datum 25-10-2022.
B1.Geonius. Verkennend bodemonderzoek Grubbenvorsterweg e.o. Venlo.

Documentummer MA190987.003.V1.2. Datum 15 juli 2021.
B2.Geonius. Kwaliteitstekening boven- en ondergrond. Datum 26-10-2021.
C. Econsultancy. Milieutechnisch onderzoek Nieuwe rotonde Venrayseweg /

Parlevinkerweg / Horsterweg te Blerick in de gemeente Venlo.
Rapportnummer 15112032. Versienummer D1. Status Definitief. Datum 25 april 2016.

D. Amiblu. Puttenstaat. Datum 12-10-2022.
E. De Hamer Beton. Puttenstaat van putten R01 t/m R08. Datum 30-09-2022.
F1. Enexis:Tekening 'Wijziging HD-net ivm reconstructie Parlevinkerweg 44 5928NV

VENLO'. Tekening nr. M12592 HD, datum 27-09-2022.
F2. Enexis:Tekening 'Mantelbuizen tbv rec.Grubbenvorsterweg, Grubbenvorsterweg 2

5928 NX VENLO'. Tekening nr. M12592 LS, datum 17-09-2022.
Het aanbrengen van de mantelbuizen is in het bestek opgenomen.

G. Spie Infratechniek (Openbare Verlichting). Grubbenvorsterweg. Projectnummer:
22729-1. Datum 19-10-2022.

Het aanbrengen van de mantelbuizen is in het bestek opgenomen.
H1.WML.

Te verwijderen leidingen, datum 27-10-2022.
H2. WML.Tekening Wijziging leidingnet Grubbenvorsterweg. Projectnummer Al-4073.

Datum 17-11-2022.
I. KPN.

Ligging kabelpakket: email van KPN van 13-09-2021.
J. Volker Wessels Telecom Infratechniek. Tekening 829610, datum 25-11-2021.
K. Bomenposter.
L. Grondbalans. Datum 20-10-2022.
M. Leicon Verwerkingsvoorschriften
N. T-Mobile/Spie. Tekening REC Grubbenvorsterweg-Venlo. Projectnr.

01202.20.2400.0057. Bladnummer 1v1.versie V3.0. Datum laatste wijziging
07-02-2022.

O. T-Mobile/Eurofiber. Tekening REC Grubbenvorsterweg-Venlo. Projectnr.
01202.21.1100.0040. Bladnummer 1v1.versie V3.0. Datum laatste wijziging
14-09-2021.

P. Tijdelijke verkeersmaatregelen in Gemeente Venlo.
Q Spie Infratechniek B.V. Verplaatsen afsluiter 4172 Grubbenvorsterweg. Datum
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3-9-2022.
R1.Notulen Nutsoverleg Grubbenvorsterweg, datum 25-10-2022.
R2.Presentielijst Nutsoverleg Grubbenvorsterweg, datum 25-10-2022.
S Armaex Projectplan Opsporen van ontplofbare oorlogsresten

Grubbenvorsterweg te Venlo. Projectnummer: PP210280. Datum: 26 oktober 2022.
Status: V1.0 definitief.
Bij nota van inlichtingen van 21-11-2022 toegevoegd: Bijlage S afbeelding 1

Grubbenvorsterweg 20221012 - Standard.zip
S2. Afbeeldingen verdachte gebieden.
S3. Afbeeldingen verdachte gebieden.
T. Gemeentelijke risicokaart (https://kaarten.venlo.nl/risicokaart-explosieven).

Als bijlage bijv. het Vooronderzoek naar ontplofbare oorlogsresten.
Als bijlage ter informatie bijv. de Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten.

U. Riool veldwerk formulier.
V1 t/m V4. Schets van mogelijke omleidingen.
W Exlan Quickscan Soortenbescherming Grubbenvorsterweg te Venlo. Projectnummer:

EP.22.1030. Versie: 1. Datum: 6 mei 2022.
X1 Earth. Archeologisch onderzoek Grubbenvorsterweg te Blerick, concept rapport

17-06-2022).
X2 Gemeente Venlo. Beoordeling archeologisch rapport. Datum 6-7-2022.

De volgende gegevens zijn in digitale vorm bij het bestek gevoegd:
-285600 Bestek Grubbenvorsterweg 20-10-2022.rsx

Op verzoek wordt de digitale tekening gemaild naar de aannemer die het werk gaat
uitvoeren.
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2.2 Nadere beschrijving
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

000040 . . . . . Toegevoegde post.
. . . . .

000040 620199 . . . . . Opstellen boombeschermingsplan. EUR N
. . . . . Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dienen alle
. . . . . bomen binnen het werkgebied fysiek beschermd te
. . . . . worden om schade aan de bomen te voorkomen.
. . . . . Deze bescherming dient te gebeuren middels een
. . . . . goedgekeurd boombeschermingsplan opgesteld op basis
. . . . . van het HANDBOEK BOMEN 2022 (Hoofdstuk 2,
. . . . . par. 17).
. . . . . Minimaal vier weken voorafgaand aan de uitvoering van
. . . . . de werkzaamheden dient het boombeschermingsplan ter
. . . . . goedkeuring te worden ingediend bij het team Bouwen
. . . . . en Milieu.
. . . . . Het bovengenoemd plan moet digitaal worden ingediend
. . . . . via het OLO of via info@venlo.nl onder vermelding van
. . . . . het kenmerk 2022-0568. De desbetreffende
. . . . . werkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd na
. . . . . goedkeuring van dit plan.
. . . . .

161010 . . . . . Gewijzigde post.
. . . . .

161010 101699 . . . . . Toepassen boombescherming. st 37,00 V
. . . . . Situering: bestaande bomen tussen de bestaande en
. . . . . nieuwe weg, zie tekeningen 285600-07 t/m 285600-11.
. . . . . T.b.v. de bescherming van de te handhaven bomen.
. . . . . Omdat het boombeschermingsplan volgens bestekspost
. . . . . 000040 pas na de aanbesteding wordt opgesteld, dient
. . . . . de aannemer uit te gaan van de volgende
. . . . . boombescherming:
. . . . . Toepassen van bouwhekken van 1,80 m hoog, voorzien
. . . . . van voeten.
. . . . . Hoeveelheid bouwhekken per boom: 24 m (4x6 m)
. . . . .
. . . . .


