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BESTEK EN VOORWAARDEN VOOR

Renovatie hoofd- en secundaire baan
Vliegbasis Leeuwarden
OPTIE WERKZAAMHEDEN SECUNDAIRE BAAN - BINNENZIJDE

BESTEKNUMMER 1 22496-11-OPTIE
Oraclenr. 1 22496
Complexcode : 06C02

Algemene omschrijving van het werk:

Het vervangen van Vliegtuigafreminstallaties op de Vliegbasis Leeuwarden en Renovatie Hoofd- en Secundaire baan
op de Vliegbasis Leeuwarden bestaande uit 5 onderdelen, te weten:

Het vervangen van Vliegtuigafreminstallaties op de vliegbasis Leeuwarden (P-1004645) bestaande uit:

1. P-1004645-41 "Het vervangen van Vliegtuigafreminstallaties op de Vliegbasis Leeuwarden” (Civieltechnische
werkzaamheden)
Contract in RAW systematiek bestaande uit civieltechnische werkzaamheden.

2. P-1004645-42 “Het vervangen van Vliegtuigafreminstallaties op de Vliegbasis Leeuwarden” (Bouwkundige,
Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige werkzaamheden)

Contract in STABU bestaande uit het realiseren van kelders en overige bouwkundige, elektrotechnische,
infrastructurele en werktuigbouwkundige voorzieningen.

Renovatie Hoofd- en Secundaire baan op de Vliegbasis Leeuwarden(22496) bestaande uit:

3. 22496-11 “Renovatie Hoofd- en Secundaire baan op de Vliegbasis Leeuwarden” (Civieltechnische
werkzaamheden)

Contract in RAW systematiek bestaande uit civieltechnische werkzaamheden.

4. 22496-12 “Renovatie Hoofd- en Secundaire baan op de Vliegbasis Leeuwarden” (Elektrotechnische
werkzaamheden)

Contract in STABU bestaande uit onderhoudswerkzaamheden aan de vliegveld verlichtingsinstallatie aan de hoofd- e
secundaire baan.

(dit deel) 5.22496-11-OPTIE " Renovatie Hoofd- en Secundaire baan op de Vliegbasis Leeuwarden, Optie
werkzaamheden secundaire baan - binnenzijde” (Civieltechnische werkzaamheden)
Contract in RAW systematiek bestaande uit civieltechnische werkzaamheden.
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Deze werkomschrijving is onlosmakelijk verbonden met het RAW-bestek 22496-11 "“Renovatie Hoofd- en Secundaire
baan op de Vliegbasis Leeuwarden” (Civieltechnische werkzaamheden)"

Deel 1, deel 2,1 en deel 3 worden ook op deze werkomschrijving van toepassing verklaard.

De optie secundaire baan betreft de middelste 46,00 meter van de secundaire baan, vanaf baankop 09 tot de
overgang van asfaltverhardingen globaal ter hoogte van de baankruising hoofdbaan-secundaire baan.

Voor de exacte ligging wordt verwezen naar de civieltechnische tekeningen zoals bijgevoegd bij de
aanbestedingsstukken.
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2.2 NADERE BESCHRIJVING
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PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V'is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig
paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.
Door een 'N'is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L'is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'l'is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

15 OPSPOREN ONONTPLOFTE OORLOGSRESTEN (O0O0)
Door derden is een oppervlaktedetectie uitgevoerd voor dat
deel van de startbaan en overruns, wat niet eerder is
onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van Niet
Gesprongen Explosieven.

De OOO rapportages worden ter beschikking van de
aannemer gesteld.

151 TER BESCHIKKING STELLEN OOO HOOFDBAAN

151010 (100501 Inzetten van werknemer.

T.b.v. OO0 werkzaamheden

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: senior OOO deskundige

151020 (100501 Inzetten van werknemer.

T.b.v. OO0 werkzaamheden

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: OOO deskundige

151030 (100501 Inzetten van werknemer.

T.b.v. OO0 werkzaamheden

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: assistent OOO deskundige

151040 (100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Machine voor gecontroleerd ontgraven t.b.v. OO0 conform
certificaatschema voor het opsporen van ontplofbare
oorlogsresten
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
4 Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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152 OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN (O0OO0)

152010 (610299 Toepassen voorziening tijdelijk veiligstellen CE.
Ten behoeve van het tijdelijk veiligstellen van
conventionele explosieven

Opslagvoorziening conform CS-O0O0.

152020 (610299 Toepassen terpconstructie.
Situering: ter plaatse van de door de EODD te demonteren

10 dagen. Betreft het toepassen van een
beschermingsconstructie ten behoeve van het ruimen van
aangetroffen afwerpmunitie / NGE.

Constructie conform figuur 5 van de bijlage TNO-rapport
13EBP/424 Beoordeling afschermingsconstructie voor MC
1000 Ib bom. (als bijlage bij het bestek gevoegd.).

Betreft aanbrengen, in stand houden en verwijderen van de
terpconstructie van:

- Rijplaten 6 x 1 m: 10 st.

- Draglineschotten 6 x 1 x 0,15 m: 27 st.

- Decon unit met filters en toebehoren: 1 st.

- Flat-racks: 4 st.

- Klein materieel: explosievrije lampen, sjorbanden, enz.

- Bigbags gevuld met zand: 24 st.

- Landbouwfolie: 1 rol.

- Overig benodigd zand

Inclusief het benodigde grondwerk.

Met materiaal van de aannemer.

152030 (610299 Vrijgeven van verdacht gebied, conform CS-O0O.
Opsporingsgebied: ter plaatse van het gedetecteerd gebied,
volgens tekening en rapportages volgens deel 2.1,
paragraaf 04.

Betreft het benaderen en veiligstellen van de objecten zoals
genoemd in de rapportage bijgevoegd bij dit bestek. zie deel
2.1 paragraaf 04.

Situering volgens tekening; de verstoringen met een
karakteristiek overeenkomend met projectielen van 100 Lbs
en groter.

Oppervlakte: ca. 600m2 verhard terrein: startbaan.

Met gebruikmaking van de aan de aannemer ter beschikking
gestelde meetdata volgens deel 2.1, paragraaf 04 van dit
bestek, dan wel inclusief het uitvoeren van een digitale
(computerondersteunde) detectie met behulp van een GPS-
gekoppeld passief- en/of actief detectiesysteem.

Betreft vrij van NGE met kaliber 100Lbs en groter verklaren
van het opsporingsgebied aan de hand van het interpreteren
van de meetdata en het benaderen, identificeren en
veiligstellen van de, uit het detectie- onderzoek als mogelijk
CE geinterpreteerde, aangetroffen vermoedelijke
conventionele explosieven (CE). In vaste grond (zand).
Samenstellen van het proces-verbaal van oplevering
volgens post 152060.

Proces-verbaal in tweevoud analoog en digitaal aanleveren.
Criteria voor voor oplevering:

- Verhard terrein tot 4,00 m onder maaiveld vrij van
conventionele explosieven met kaliber 100 Lbs en groter
opleveren.

Inclusief het benodigde grondwerk, inclusief verdichten
volgens bestekspostnummer 155010 en verder.
Verwijderen bovenliggende verhardingen volgens
bestekspostnummers 154030 en 154040.

NGE.Periode van instandhouding: in overleg met directie, ca.
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152040

152050

152060

152070

154

154010

154020

610199

160302

160304

160303

220199

810501

26

- Terpconstructie: zie post 152020
- Overdracht van CE: zie post 152050
- Verwijderen van schroot: zie post 152070.

Projectplan opsporen OO

Betreft de kosten voor het opstellen van het projectplan t.b.v.

opsporen OO.

Projectplan dient te voldoen aan de eisen voor een proces-
verbaal van oplevering volgens het Certificaatschema voor
het opsporen van ontplofbare oorlogsresten

Overdracht ontplofbare oorlogsresten

Betreft de bij het benaderen aangetroffen ontplofbare
oorlogsresten.

Voorzieningen t.b.v. ontmantelen OO zijn op kosten OG.
Betreft: Overdracht van ontplofbare oorlogsresten en
strategisch schroot aan de Explosievenopruimingsdienst
Defensie (EODD)

Opstellen proces verbaal van deeloplevering

Betreft proces verbaal de uitgevoerde deelopleveringen.
Grootte per perceel: van 1000 tot 5000 m2

Het proces-verbaal van deeloplevering dient te voldoen aan
de eisen voor een proces-verbaal van oplevering volgens het
Certificaatschema voor het opsporen van ontplofbare
oorlogsresten

Rapportage digitaal aanleveren. Formaat: A4

Vervoeren schroot

Betreft het bij het benaderen aangetroffen niet-strategisch
schroot.

Afvoer van niet strategisch schroot, aangetroffen bij
bestekspostnummer(s) 152050

Vrijgekomen materialen vervoeren naar

een erkende inrichting incl. acceptatiekosten.

BENADEREN OBJECTEN SECUNDAIRE BAAN

Ten behoeve van het benaderen van gemeten/
geinterpreteerde verstoringen, zijnde mogelijke
conventionele explosieven (CE) onder verhardingen van
een deel van de secundaire baan.

Gecontroleerd slopen - secundaire baan.

Situering: volledig werkterrein

Betreft extra kosten t.b.v. het gecontroleerd slopen conform
de CS-000, gerekend vanaf bestaand maaiveld, in het
kader van het benaderen van mogelijke CE.

Betreft de werkzaamheden conform besteksposten 154020
t/m 153050.

Zagen van bitumineuze verharding.

Situering: ter plaatse van verstoringen onder de
asfaltverharding van de secundaire baan.

Diverse locaties, volgens rapportage OOO.

Ten behoeve van het trillingvrij verwijderen van het asfalt ter
plaatse van de te benaderen verstoringen.

Verharding zagen in blokken van ca. 1.0 x 1.0 m.
blokken verwijderen volgens bestekspostnummer
154030/154040

Asfaltverharding DAB en STAB, zowel teerhoudend als
teervrij.

Zaagdiepte gemiddeld 300 mm
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154030
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810301

810302

800401

~

[E

~

tot ten hoogste 450 mm

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Situering: ter plaatse van verstoringen onder de
asfaltverharding van de secundaire baan.

Betreft het volledig verwijderen van de asfaltconstructie ter
plaatste van de aangebrachte zaagvakken conform
bestekspost 154020.

Teervrij asfalt: DAB en STAB. Totaal 197 ton, gerekend met
een soortelijk gewicht van 2,50 ton/m3.

Breedte variabel.

Dikte gemiddeld 0,35 m

Op een niet gebonden funderingslaag

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Vrijgekomen materialen direct verwijderen van het terrein.

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Situering: ter plaatse van verstoringen onder de
asfaltverharding van de secundaire baan.

Betreft het volledig verwijderen van de asfaltconstructie ter
plaatste van de aangebrachte zaagvakken conform
bestekspost 154020.

Teerhoudend asfalt: DAB en STAB. Totaal 22 ton, gerekend
met een soortelijk gewicht van 2,50 ton/m3.

Breedte variabel.

Dikte gemiddeld 0,35 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor
het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Situering: onder de opgebroken asfaltverharding conform
bestekspost 154030 en 154040.

Breedte variabel.

Gemiddelde dikte 550 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

Bestaande uit een mix van beton- en menggranulaat.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Vrijgekomen materialen direct verwijderen van het terrein.
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155 AANVULLEN GROND OOO-GERELATEERD
155010 (220301 Grond verwerken in ontgravingen OOO. m3 450,00 [V
Situering: ter plaatste van de te ruimen CE.
Betreft het leveren van tekortkomend zand na ruimen van de
CE. Betreft zowel de hoofd- als secundaire baan.
Grondsoort: zand voor zandbed, geleverd conform m3 450,001
bestekpost 155020.
9 Totale hoogte variabel.
9 Totale breedte variabel.
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1 |Verdichten volgens bestekspostnr. 155030.
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking
155020 (220321 Leveren grond. m3 450,00 |V
Betreft het leveren van zand voor zandbed t.b.v. toepassen
conform bestekspost 155010.
1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens
het Besluit bodemkwaliteit: AW2000
1 Grondsoort: zand m3 450,00 [L
Zand voor zandbed.
1 Leveren op de plaats van verwerking conform post 155010.
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking
155030 (220412 Verdichten zand c.g. niet samenhangende grond. m3 225,00 |V

Verdichten in lagen van maximaal 0,30 m

Grondsoort: zand voor aanvulling en ophoging.
Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid van
bestekspostnummer 155010.

4 Verdichten tot een indringingsweerstand is bereikt van ten
minste 4 MPa op een diepte van 0,15 m en meer onder het
bovenvlak van het grondlichaam, gemeten met een continu
registrerend sondeerapparaat met een conusopperviak van
100 mm2 en een tophoek van 60 graden.

2 OPRUIM- / OPBREEKWERKZAAMHEDEN
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25

250010

253

253010

253020
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810299

810201

810201

810211

ASFALTVERHARDINGEN/ ANTI-SKID SLIJTLAAG

Opstellen freesplan

Betreft het maken van een freesplan voor het frezen van
teerhoudende asfaltlagen, niet teerhoudende asfaltlagen en
slijttagen op basis van het asfaltonderzoek zoals
opgenomen als bijlage bij dit bestek.

Freesplan voorafgaand aan freeswerkzaamheden ter
goedkeuring indienen bij de directie.

OPBREKEN ASFALT SECUNDAIRE BAAN - BINNENZIJDE
Asfalt secundaire baan is deels teervrij en deels
teerhoudend. Conform het bijgevoegde asfaltonderzoek is

er ter plaatse van de noordelijke rand nabij boring B3, B8,

B9, B11, B12, B13, B16, B18, B19, B25, B26, C21 t/m C25

is een teerhoudende (slijt)laag aangetroffen.

Voor de exacte ligging wordt verwezen naar het
asfaltonderzoek.

Frezen van teervrij asfalt.

Situering: asfaltdeklaag secundaire baan.

Betreft het frezen van een (kunststof) anti-skid slijtlaag en
DAB asfaltdeklaag (gedeeltelijk).

Vlak is aangegeven op de bestekstekeningen.

Teervrij asfalt: totaal circa 2217 ton (gerekend met een
soortelijk gewicht van 2,5 ton/m3)

Totale breedte 46 m

Dikte van de af te frezen laag: 20 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gedag verleende
omgevingsvergunning. Inclusief acceptatiekosten.
Depotvorming op het terrein van de vliegbasis is niet
toegestaan.

Frezen van teervrij asfalt.

Situering: asfaltverharding secundaire baan.

Vlak is aangegeven op de bestekstekeningen.

Teervrij asfalt: totaal circa 3032 ton (gerekend met een
soortelijk gewicht van 2,5 ton/m3)

Totale breedte 31,40 m

Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gedag verleende
omgevingsvergunning. Inclusief acceptatiekosten.
Depotvorming op het terrein van de vliegbasis is niet
toegestaan.

Frezen van teerhoudend asfalt.

Situering: asfaltverharding secundaire baan.

Vlak is aangegeven op de bestekstekeningen.

Teerhoudend asfalt: totaal circa 1408 ton (gerekend met een
soortelijk gewicht van 2,5 ton/m3)

Totale breedte 14,60 m

Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor
het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
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30.298,00

14.087,00

\Y,

\Y,

\Y,

2.217,00

3.032,00

1.408,00
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5 WEGVERHARDINGEN BITUMINEUS

53 WEGVERHARDINGEN BITUMINEUS SECUNDAIRE BAAN -
BINNENZIJDE

530010 |800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Situering: in de zaagvakken OOO
Betreft het aanbrengen van een funderingslaag van
betongranulaat
Betongranulaat aanbrengen in de zaagvakken aangebracht
in hoofdpost 15.
3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
8 Betongranulaat
2 Sortering 0/31,5
1 |Op het zandbed
2|De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
dynamisch verdichten en vervolgens statisch naverdichten

530020 1812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Betreft het aanbrengen van de onderlaag asfaltverharding ter
plaatse van de verwijderde onderlaag t.b.v. 0OOO.
Zie deel 3 van dit bestek voor overige bepalingen, paragraaf
81.22.01 t/m 81.27.02.
Recycle asfaltgranulaat als bouwstof niet toegestaan.
Steenslag: porfier.
Totaal 225 m2
2 Asfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen: OL-B
2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

9 Totale laagdikte varieert tussen 280 mm en 350 mm.
Maximale dikte per aan te brengen laag bedraagt 100 mm.
6|Op een funderingslaag aangebracht conform bestekspost
530010.

530030 |812101 Aanbrengen kleeflaag.
Situering: asfaltverharding secundaire baan.
Betreft het aanbrengen van een kleeflaag op de resterende
niet verwijderde onderlaag.
1 Bitumenemulsie: kationische emulsie type O of OM
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

530040 |812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: asfaltverharding secundaire baan.
Betreft het aanbrengen van de tussenlaag asfaltverharding.
Naadloos aanbrengen; over de volledige
verhardingsbreedte ineens aanbrengen met 9
asfaltspreidmachines en 3 shuttlebuggy's.
Zie deel 3 van dit bestek voor overige bepalingen, paragraaf
81.22.01 t/m 81.27.02.
Recycle asfaltgranulaat als bouwstof niet toegestaan.
Steenslag: porfier.
Totaal 44384 m2
4 Asfalt: AC 8 bind

3 Mengseleigenschappen: TL-B

9 Totale breedte 46,00 meter (volledige resterende breedte

baan, zoals aangegeven middels arcering op de
tekeningen)
3 Totale laagdikte 30 mm
Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 530030

[EEN

m2

ton

ton

ton

m2

ton

ton

ton

225,00

177,00

44.384,00

3.326,00

\Y,

105,00 L

\Y,

177,00 |L

\Y,

17,75]L

\Y,

3.326,00 |L
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530050 |812101 Aanbrengen kleeflaag.

Situering: asfaltverharding secundaire baan..

Betreft het aanbrengen van een kleeflaag op de

aangebrachte asfaltverharding tussenlaag conform

bestekspost 530040.

1 Bitumenemulsie: kationische emulsie type O of OM
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

530060 |812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: asfaltverharding secundaire baan.
Betreft het aanbrengen van de deklaag asfaltverharding.
Naadloos aanbrengen; over de volledige
verhardingsbreedte ineens aanbrengen met 9
asfaltspreidmachines en 3 shuttlebuggy's.
Zie deel 3 van dit bestek voor overige bepalingen, paragraaf
81.22.01 t/m 81.27.02.
Recycle asfaltgranulaat als bouwstof niet toegestaan.
Steenslag: porfier.
Totaal 44384 m2
1 Asfalt: AC 8 surf

3 Mengseleigenschappen: DL-B

9 Totale breedte 46,00 meter (volledige resterende breedte

baan, zoals aangegeven middels arcering op de
tekeningen)
2 Laagdikte 30 mm
1|Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 530050

54 ANTI-SKID SLIJTLAAG
541 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

541010 |810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak.
Situering: het volledige oppervlak dat voorzien wordt van een
EP anti-skid slijtlaag.
Zowel de hoofd- als secundaire baan (gedeeltelijk)
9 Totale breedte (per startbaan) 50,00 meter.

1 Ondergrond: asfaltverharding

5 Het verhardingsopperviak schoonspuiten middels hoge

druk waterstralen. Het oppervlak waarop de Antiskid slijtlaag
wordt aangebracht moet voldoen aan artikel 81.72.01 lid 02.
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting, inclusief acceptatiekosten.

541020 |813199 Uitvoeren visuele inspectie en ETD volumemeting.

Betreft het uitvoeren van een visuele inspectie en het
uitvoeren van ETD (Estimated Texture Depth)
volumemetingen.

De ondergrond moet voldoen aan de criteria zoals genoemd
in deel 3 artikel 81.72.01 lid 01 van dit bestek.

Uitvoeren visuele inspectie.

Uitvoeren ETD volumemetingen met een ELA-texture
textuurdieptemeter met een frequentie van tenminste 1
meting per 1.000 m2.

m2

ton

ton

ton

m2

EUR

keer
st

44.384,00

3.326,00

44.348,00

\Y,

17,75]L

\%

3.326,00 L

\Y,

1,00
185,00
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541030 |813199 Inrichten opslagruimte milieugevaarlijke stoffen. EUR N

Situering: op een door de directie aan te wijzen locatie nabij
het werkterrein.

Betreft het inrichten van een opslagruimte voor de opslag
van milieu gevaarlijke stoffen conform de daarvoor vigerende
regelgeving zoals genoemd in deel 3 artikel 01.14.72 lid 71
van dit bestek. Afmetingen en aantallen opslagcontainers
conform regelgeving.

Na verwerking milieu gevaarlijke stoffen de betreffende
opslagruimte(s) afvoeren en het betreffende terrein schoon
achter laten.

544 EP ANTI-SKID SECUNDAIRE BAAN BINNENZIJDE

544010 |813199 Aanbrengen EP anti-skid slijtlaag op de secundaire baan. m2 44.348,00 |V
Situering: Op het asfaltgedeelte van de secundaire baan.
Het betreft de middelste 46 meter van de baan.
Bindmiddel: aanbrengen van een geflexibiliseerde epoxy,
type cds EP-ASK harz, kleur transparant.

Hoeveelheid variérend tussen 1,2 en 1,4 kg/m2, afhankelijk kg 57.652,00 |L
van de textuurdiepte van de asfaltverharding.
Mineraalaggregaat: aanbrengen van een laag
mineraalaggregaat type basaltedelsplit 1,5 - 3,5 mm.
Hoeveelheid vol en zat variérend tussen 10 en 12 kg/m2, kg 487.828,00 L
afhankelijk van de hoeveelheid bindmiddel.
Topbespuiting: aanbrengen van een topbespuiting
type Limbofinish KS.

Hoeveelheid 0,5 kg/m2 aanbrengen in 2 lagen van 0,25 kg 22.174,00 L
kg/m2 gespoten in tegengestelde langsrichting.

Losliggend afdekmateriaal van het behandelde opperviak
verwijderen, werkwijze conform artikel 81.72.02 lid 01 en lid
02 van dit bestek.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting, inclusief acceptatiekosten.

7 MARKERINGEN

Markeringen voor aanbrengen uitzetten conform
bestekspost 810020.

Markeringen op bestaande verhardingen betreffen
hermarkeren van de bestaande markeringen.
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74 MARKERINGEN SECUNDAIRE BAAN - ASFALT
740010 |320111 Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 369,00 |V
Situering: op de anti-skid slijtlaag secundaire baan.
Betreft het aanbrengen van de centerline markering.
9 Centerline markering bestaande uit een dubbele lijn B =
0,20 meter over de gehele lengte van de hoofdbaan.
Verdeling streep: 30 - 20 meter.
conform detail op tekening C61
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
9 Type Sprayplast
Stroefheidsklasse S3
Markeren met verspuitbare reflecterende thermoplastisch
Laagdikte: 1,5 mm
Hoeveelheid: 4,50 kg/m2 kg 1.660,00 |L
Inclusief een daarvoor geschikte primer. m2 369,00 |L
1|Kleur markeringsmateriaal: wit
740020 |320111 Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 74,00 |V
Situering: op de anti-skid slijtlaag secundaire baan.
Betreft het aanbrengen van de afdraaimarkering.
9 Afdraaimarkering bestaande uit een ononderbroken streep
breedte 0,15 meter.
conform detail op tekening C61
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
9 Verspuitbare componenten markering, type Il markering
acrylaatmassa op PMMA basis.
Soort: Veluvine B.V. Veluroute Rossignol type II;
soortelijk gewicht: ca. 1,59 gram/cm3.
Aan te brengen in een 98:2 systeem met daarvoor ingerichte
spuitapparatuur.
Type Il aan te brengen in een laagdikte van 600 micron. kg 64,00 |L
Verbruik: 850-925 gram/m2.
Nastrooien voor type Il markeringen met: kg 67,75|L

Flamuco SB 1000 TX 65:35 (1400-850); of
Veluvine reactive Plusbeads 600-1500.

Verbruik: 900-980 gram/m2.

Kleur: Veluroute Rossignol Verkeersgeel RAL 1023.

©
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8 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD

82 PROEVEN EN KEURINGEN

821 KWALITEITSBORGING ANTI-SKID SLIJTLAAG

Alle bouwstofonderzoeken en keuringen, behalve
stroefheidsmetingen en draagkrachtmetingen, dienen door
een extern geaccrediteerd laboratorium te worden
uitgevoerd b.v. Kiwa-Koac. Verrichtingen op locatie moeten
in het bijzijn van de Directie worden uitgevoerd.

821010 |813199 Boren en vullen boorgaten in asfaltverharding. st 10,00 |V
Situering: betreft het boren en vullen boorgaten
t.b.v. hecht-treksterkte proef Antiskid slijtlaag
volgens bestekspostnummer 821020.
Werkzaamheden:

a. Boren asfalt kernen, rond 100 mm;

b. Afvullen boorgaten met twee componenten epoxy
materiaal op onderstaande wijze:

- reinigen van boorgaten met staaldraad borstels;

- wanden insmeren met een twee componenten epoxy st 10,001
type CDS hechtlaag;

- vullen van de gaten tot 1cm onder opperviak kg 100,00 L
met een twee componenten epoxymortel type CDS

03;

- vullen van laatste centimeter met een twee kg 10,00 |L
componenten kabelvoegvulmassa en afstrooien met kg 2,50|L

basalt 1,5-3,5 mm.

821020 1813199 Uitvoeren hecht-treksterkte proef. st 10,00 |V
Bepaling van de hechtsterkte antiskid slijtlaag.

Uitvoering hecht-treksterkte proef conform annex | van het
Definitieve rapport "Specifications and test protocols for non
toxic runway surface dressings on airfields" CROW rapport
nr.D13-04.

821030 /813199 Bepaling textuurdiepte. EUR N
Bepaling textuurdiepte anti-skid slijtlaag.
Textuurdiepte meten conform:

- zandvlekproef, textuurdiepte tenminste 1,3 mm st 65,00
- ELA textuurdieptemeter methode ETD, textuurdiepte st 90,00
tenminste 1,65 mm.

Conform deel 3 artikel 81.72.03 lid 05 van dit bestek.

821040 1813199 Bepaling stroefheid antiskid slijtlaag EUR N
Betreft bepaling stroefheid aangebrachte antiskid slijtlaag bij
2 meetsnelheden conform deel 3 artikel 81.72.03 lid 4 van
dit bestek.

1. stroefheidsmeting uitvoeren middels de Surface Friction
Tester (SFT) bij 65 km/uur;

5 runs uitvoeren. Bijde zijden centerline 3,00 meter (L+R)
afstand, beide zijden centerline 5,00 meter (L+R) afstand. 1
controlerun op 10,00 meter (L) afstand.

2. stroefheidsmeting uitvoeren middels de Surface friction
tester bij 95 km/uur;

5 runs uitvoeren. Bijde zijden centerline 3,00 meter (L+R)
afstand, beide zijden centerline 5,00 meter (L+R) afstand. 1
controlerun op 10,00 meter (L) afstand.

Stroefheidsmetingen uit te voeren door een externe partij bv.
Via-Aperta.

Stroefheidsmetingen uitvoeren voor zowel de hoofd- als de
secundaire baan.
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821050 /813199 Aanleveren gebruikersinstructie EP Antiskid slijtlaag. EUR N

Betreft het leveren van een gebruiksinstructie voor de EP
Antiskid slijttaag aangaande het onderhoud, vegen, rubber
verwijderen etc.

Gebruiksinstructie digitaal in pdf leveren.

821060 /813199 Aanleveren rapportage kwaliteitscontrole. EUR N
Betreft het leveren van een rapportage waarin alle resultaten
van de uitgevoerde kwaliteitscontrole van de
bestekpostnummers 821010 t/m 821050 van dit bestek
gerapporteerd worden.

Rappotage digitaal in pdf leveren.

822 KWALITEITSBORGING ASFALTVERHARDINGEN

Alle bouwstofonderzoeken en keuringen, behalve
stroefheidsmetingen en draagkrachtmetingen, dienen door
een extern geaccrediteerd laboratorium te worden
uitgevoerd b.v. Kiwa-Koac. Verrichtingen op locatie moeten
in het bijzijn van de Directie worden uitgevoerd.

822010 /610199 Opleveringscontrole asfalt EUR N

822011 |610199 Boren cilinders in asfaltverharding st 54,00
Betreft het boren van 2x 27 cilinders (A en B) in
asfaltverharding t.b.v. opleveringscontrole, inclusief het
vervoeren van de cilinders.

822012 |610199 Onderzoeken cilinders asfalt st 54,00
Betreft het onderzoeken van 54 st cilinders van asfalt door
een geaccrediteerd laboratorium.

Cilinders geboord volgens bestekspostnummer 822011

822013 1610199 Vullen boorgaten in asfaltverharding st 54,0011
Situering: betreft de 54 stuks te vullen boorgaten t.b.v.
opleveringscontrole asfaltverhardingen.

Vullen van boorgaten met twee componenten epoxy
materiaal op onderstaande wijze:

- reinigen van boorgaten met staaldraad borstels;

- wanden in smeren met een twee componenten epoxy

type CDS hechtlaag;

- vullen van boorkern tot 1 cm onder oppervlak met een twee
componenten epoxy mortel type CDS 03;

- vullen van laatste centimeter met een twee componenten
epoxy type cds kabelvoegvulmassa en afstrooien met basalt
1.5-3.5 mm.

- boorafval verwijderen d.m.v. wegdekreiniger voorzien van
hogedruk waterstraalbalk met vaculimsysteem.

822020 1610199 Uitvoeren vlakheidsmeting EUR N
Betreft het uitvoeren van een vlakheidsmeting conform deel
3 paragraaf 81.22.72 van dit bestek

822030 |610199 Aanleveren conclusies asfaltonderzoek st 1,00|V
Betreft het aanleveren van de conclusies en
kortingsberekeningen op basis van het uitgevoerde
onderzoek t.a.v. "Eigenschappen van het asfaltbeton" en
Vlakheid.
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825 KWALITEIT ALGEMEEN

825010 /610199 Aanleveren garantiestaat EUR N

Betreft het aanleveren van een garantiestaat van alle
werkzaamheden genoemd in deel 2.2. en genoemd in de
bepalingen in deel 3 van dit bestek.

825020 1610199 Revisie boven- en ondergrondse infra EUR N
Betreft het aanleveren van revisie volgens de bepalingen in
deel 3 van dit bestek.

84 SCHOONMAKEN WERKTERREIN
Betreft het schoon maken en houden van het gehele
werkterrein inclusief aan- en afvoerroutes.

840010 |610199 Inzet veegzuigwagen. uur 80,00 |V
Inzetbaar voor het schoonmaken oppervilak werkterrein in
overleg met de directie.

Uitgangspunt is inzet gedurende 4 uur per oproep.

Aan- en afvoerkosten dienen inbegrepen te zijn in het
uurtarief.

Stortkosten veegvuil dienen inbegrepen te zijn in het
uurtarief.

840020 1610199 Inzet wegdekreiniger. uur 80,00 [V
Inzetbaar voor het schoonmaken oppervilak werkterrein in
overleg met de directie.

Uitgangspunt is inzet gedurende 4 uur per oproep.

Aan- en afvoerkosten dienen inbegrepen te zijn in het
uurtarief.

Stortkosten veegvuil dienen inbegrepen te zijn in het
uurtarief.

840030 |610199 Inzet trekker met rolbezem. uur 40,00 |V
Inzetbaar voor het schoonmaken oppervlak werkterrein in
overleg met de directie.

Uitgangspunt is inzet gedurende 2 uur per oproep.

Aan- en afvoerkosten dienen inbegrepen te zijn in het
uurtarief.

Stortkosten veegvuil dienen inbegrepen te zijn in het
uurtarief.
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9 STAARTPOSTEN
95 STELPOSTEN
950010 /100301 Stelpost kleine leveranties en werkzaamheden. EUR 10.000,00 [V
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en

werkzaamheden
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Behoort bij: 22496-11-OPTIE
Renovatie hoofd- en secundaire baan vliegbasis Leeuwarden

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A ...
gevestigdte: ...
KVK-nummer: ...
B) ...
gevestigdte: ...
KVK-nummer: ...
Cc) ...

gevestigdte: ...
KVK-nummer: ...

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 22496-11-OPTIE
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement
Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op ..... (datum), te .....
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)
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B) (handtekening)
..... (naam)
..... (functie)

C) (handtekening)
..... (naam)

..... (functie)



RAWO0083-135313 RAW 22469-11 Perceel 5 Bladnr. 1 van 4
Renovatie hoofd- en secundaire baan vliegbasis Leeuwarden 31-05-2022 07:01
Bestek optie secundaire baan

Behoort bij: 22496-11-OPTIE
Renovatie hoofd- en secundaire baan vliegbasis Leeuwarden
INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A) L

gevestigdte: ...
B) ..

gevestigdte: ...
C) ..

gevestigdte: ...

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- [HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIJVING HEID |[RESULTAATS PER EENHEID IN EURO

NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

15 OPSPOREN ONONTPLOFTE OORLOGSRESTEN (O0O0)

151 TER BESCHIKKING STELLEN OOO HOOFDBAAN

151010 (Inzetten werknemer senior OOO deskundige uur 20,00 |V

151020 (Inzetten werknemer OOO deskundige uur 160,00 |V

151030 [Inzetten werknemer assistent OOO deskundige uur 80,00 |V

151040 [Inzetten hydraulische graafmachine OOO uur 160,00 [V

152 OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN (OOO0)

152010 [Toepassen voorziening tijdelijk veiligstellen CE. dag 20,00 |V

152020 [Toepassen terpconstructie. st 2,00V

152030 [Vrijgeven van verdacht gebied, conform CS-O0O0. EUR N

152040 [Projectplan opsporen OO EUR N

152050 [Overdracht ontplofbare oorlogsresten keer 1,00V

152060 [Opstellen proces verbaal van deeloplevering OOO st 1,00V

152070 |Vervoeren schroot OOO kg 500,00 |V

154 BENADEREN OBJECTEN SECUNDAIRE BAAN

154010 |[Gecontroleerd slopen - secundaire baan. EUR N

154020 [Zagen bitumineuze verharding t.b.v. zaagvakken. m 200,00 |V

154030 [Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 225,00 |V

154040 [Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 25,00V

154050 |Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 250,00 |V

155 AANVULLEN GROND OOO-GERELATEERD

155010 |(Grond verwerken in ontgraving OOO. m3 450,00 |V

155020 |Leveren grond. m3 450,00 |V

155030 [Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 225,00 |V

2 OPRUIM- / OPBREEKWERKZAAMHEDEN

25 ASFALTVERHARDINGEN/ ANTI-SKID SLIJTLAAG

250010 |Opstellen freesplan EUR N

253 OPBREKEN ASFALT SECUNDAIRE BAAN - BINNENZIJDE

253010 |Frezen teervrij asfalt - deklaag + anti-skid m2 44.348,00 |V

253020 |Frezen teervrij asfalt - tussenlaag m2 30.298,00 |V

253030 |Frezen teerhoudend asfalt - tussenlaag m2 14.087,00 |V

5 WEGVERHARDINGEN BITUMINEUS

53 WEGVERHARDINGEN BITUMINEUS SECUNDAIRE BAAN -

530010 |Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 225,00 |V

530020 |Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton - ton 177,00 [V
zaagvakken

530030 |Aanbrengen kleeflaag. m2 44.384,00 |V

530040 |Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 3.326,00 |V

530050 |Aanbrengen kleeflaag. m2 44.384,00 |V

530060 |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 3.326,00 |V

54 ANTI-SKID SLIJTLAAG

541 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

541010 |Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 44.348,00 |V

541020 |Uitvoeren visuele inspectie en ETD volumemeting. EUR N

541030 |Inrichten opslagruimte milieugevaarlijke stoffen. EUR N

544 EP ANTI-SKID SECUNDAIRE BAAN BINNENZIJDE
544010 |Aanbrengen kunststof anti-skid slijtlaag - secundaire baan. m2 44.348,00 |V
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BESTEKS EEN- [HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID |[RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
7 MARKERINGEN
74 MARKERINGEN SECUNDAIRE BAAN - ASFALT
740010 |Aanbrengen overige markering -wegenverf- centerline. m2 369,00 |V
740020 |Aanbrengen overige markering -wegenverf- m2 74,00 |V
afdraaimarkering
8 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD
82 PROEVEN EN KEURINGEN
821 KWALITEITSBORGING ANTI-SKID SLIJTLAAG
821010 |Boren en vullen boorgaten in asfaltverharding. st 10,00 |V
821020 |Uitvoeren hecht-treksterkte proef. st 10,00 |V
821030 |Bepaling textuurdiepte. EUR N
821040 |Bepaling stroefheid antiskid slijtlaag EUR N
821050 |Aanleveren gebruikersinstructie EP Antiskid slijtlaag. EUR N
821060 |Aanleveren rapportage kwaliteitscontrole. EUR N

822 KWALITEITSBORGING ASFALTVERHARDINGEN

822010 |Opleveringscontrole asfalt EUR N
822020 |Vlakheidsmeting EUR N
822030 [Aanleveren conclusies asfaltonderzoek st 1,00V
825 KWALITEIT ALGEMEEN

825010 |Aanleveren garantiestaat EUR N
825020 |Revisie infra EUR N
84 SCHOONMAKEN WERKTERREIN

840010 |Inzet veegzuigwagen. uur 80,00 |V
840020 |Inzet wegdekreiniger. uur 80,00 |V
840030 [Inzet trekker / rolbezem uur 40,00 |V

SUBTOTAAL
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BESTEKS EEN- [HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
TRANSPORT SUBTOTAAL
9 STAARTPOSTEN
91 EENMALIGE KOSTEN
910060 EUR N
910070 EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |Korting EUR N
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
939990 |Algemene kosten EUR N
949990 |Winst en risico EUR N
95 STELPOSTEN
950010 |Stelpost kleine leveranties en werkzaamheden. EUR 10.000,00 |V
96 BIJDRAGEN
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 |Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),




