Ref. nr. Fase Label Onderwerp Vraag Antwoord

7 Inschrijffase Contract Bestekpostnummer 341050 / 341070 Kan de opdrachtgever verduidelijken om welke aansluiting het gaat? Nu staan er verschillende Het gaat hier om prefab uitstrombakken met een aansluiting
aansluitingen vermeld. t.b.v. PVC g250mm. De besteksposten 341050 en 341070 zijn

aangepast.

8 Inschrijffase Inhoud Inzet bouwmaterieel Ons inziens voorziet het formulier niet in de inzet van voertuigen en machines met een EURO V of EURO [Er is geen onderscheidt gemaakt tussen EURO IV, EURO V of
VI motortype, en levert dit ook geen punten op. Oftewel, op welke wijze kunnen er punten worden EURO VI. De opdrachgever eist minimaal EURO 1V.
behaald met de inzet van voertuigen en machines met een EURO V of EURO VI motortype en hoeveel
punten levert dit dan op?

9 Inschrijffase Inhoud MKI waarde Aanbestedingsleidraad6.4.3 Aanbestedingsleidraad 6.4.3 Opdrachtgever geeft in de leidraad aan: “Het berekenen van de MKI-waarde |Andere software is toegestaan, mits ze voldoen aan de
van de verschillende items gebeurd aan de hand van DuboCalc. De inschrijver dient gebruik te maken van [voorgeschreven protocollen uit de aanbestedingsleidraad.
de DuboCalc versie 6.0.” Echter is DuboCalc een zeer grof en vaak ook incompleet instrument voor Indien gerekend wordt met een eigen LCA dient er een EPD
dusdanige MKI-berekeningen, en is bijvoorbeeld EcoChain een veel gangbaarder programma om de MKI- |[Summary (ongeverifieerd) ingediend te worden en die mag
waarde van asfalt te berekenen. Daarom de vraag: Is het toegestaan om de MKI-waarde te berekenen met daarvoor geschikte software zijn opgesteld.
met een andere rekenprogramma, zoals EcoChain, waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van DuboCalc?

10 Inschrijffase Inhoud MKI berekening Aanbestedingsleidraad6.4.3 Aanbestedingsleidraad 6.4.3 Opdrachtgever geeft in de leidraad aan dat gezien de MKI: “de winst is te Een MKI-waarde voor de fasen Al t/m A5. Voor de fasen B
behalen in de keuze voor producent, schoner transport en duurzamere aanleg”. Oftewel, dit komt overeen |t/m D is een default-waarde aangehouden die niet aangepast
met levenscyclusfasen Al t/m A5. Echter wordt in de leidraad aangegeven dat er een LCA moet worden mag worden. Zie bijlage 11 'Referentieberekening MKI' die bij
opgesteld over alle levenscyclusfasen A t/m D met een projectlevensduur van 1 jaar. Zouden wij een deze Nota van Inlichtingen is meegestuurd.
concrete beschrijving kunnen ontvangen van wat er van ons wordt verwacht, waarbij niet relevante
levenscyclusfasen buiten beschouwing worden gelaten?

11 Inschrijffase Inhoud MKI-referentieberekening krijgen Aanbestedingsleidraad 6.4.3 Kunnen wij de volledige uitwerking van de MKI-referentieberekening krijgen?|Ja, zie bijlage 11 'Referentieberekening MKI' die is toegevoegd

Aanbestedingsleidraad 6.4.3 aan deze Nota van Inlichtingen.
12 Inschrijffase Inhoud Normen inzake milieubeheer Is het mogelijk om z.s.m. antwoord te krijgen op deze vraag aangezien het antwoord van invloed is op De eis komen te vervallen. De aanbestedingsleidraad is
Aanbestedingsleidraad 4.2.2 het wel of niet inschrijven op deze aanbesteding. Aanbestedingsleidraad 4.2.2 Gezien de “Normen inzake |aangepast.
milieubeheer” mag de inschrijver in combinatie en/of onderaanneming ook de ISO 14001 norm
aanwenden van 1 combinant uit de combinatie of 1 onderaannemer uit de onderaanneming?

13 Inschrijffase Inhoud Ervaringseisen Aanbestedingsleidraad 4.2.2 Is het mogelijk deze vraag z.s.m. te beantwoorden aangezien het antwoord invioed heeft op het wel of Nee, zie laatste alinea van het onderdeel ervaringseisen in
niet inschrijven op deze aanbesteding. Aanbestedingsleidraad 4.2.2 Gezien de “Ervaringseisen” is het de [paragraaf 4.2.2 van de aanbestedingsleidraad.
inschrijver toegestaan om een kerncompetentie van een onderaannemer als referentie te gebruiken,
waarbij er in het referentieproject geen samenwerking heeft plaatsgevonden tussen de
inschrijver/gegadigde en de onderaannemer?

14 Inschrijffase Inhoud Asfalt onder- en tussenlagen De onder- en tussenlagen op de rijbaan zijn voorzien van een OL-IB/TL-IB. Dit wil zeggen dat de Nee, er is op basis van de uitgangspunten en de berekeningen
verkeersintensiteit op de rijbaan gebasseerd wordt op >250 vrachtauto’s per dag, met een snelheid van |de keuze gemaakt om een OL-IB en een TL-IB toe te passen
<15km/h. Echter is de snelheid op de doorgaande wegen aanzienlijk hoger, waardoor deze technisch naar|voor het bedrijventerrein.
een klasse OL-B/OL-C zou kunnen. Hierdoor hoeft er geen over-gedimensioneerde onder- en tussenlaag
worden toegepast, wat een positief effect heeft op de duurzaamheid. Zou u dit kunnen wijzigen naar OL-B
/ OL-C?

15 Inschrijffase Inhoud Bestekspost 422050 Bestekspost 422050 geeft aan dat er een AC22 Base OL-IB (intensief belast) op het fietspad aangebracht |Ja, de onderlaag van het fietspad dient te uitgevoerd met
dient te worden. De tekening geeft aan dat dit een AC22 Base OL-A moet zijn. Zou u dit kunnen wijzigen |AC22 base OL-A. Bestekspost 422050 is aangepast.
naar een OL-A.

16 Inschrijffase Inhoud aanbestedingsleidraad paragraaf 6.4.3 In de aanbestedingsleidraad wordt er in paragraaf 6.4.3. kwaliteitsaspect “"MKI asfaltconstructie” Ja, zie bijlage 11 'Referentieberekening MKI' die is toegevoegd
gesproken over een MKI-waarde op basis van de referentieberekening van €46.650,46. Kunt u per aan deze Nota van Inlichtingen.
mengsel aangeven wat de referentie MKI-waarde is?

17 Inschrijffase Contract Algemeen Zijn alle leveringen, werkzaamheden en kosten dragende factoren vermeld in deel 3, verwerkt in deel Het is aan de opdrachtnemer om te controleren of alle kosten
2.2? dragende factoren in deel 3 zijn opgenomen.

18 Inschrijffase Contract Bestekpost 580010 Kan de opdrachtgever aangeven waar de damwanden aangebracht moeten worden? Nee, op dit moment is het nog niet geheel duidelijk. De
opdrachtgever kan ervanuit gaan dat deze langs de grote
waterpartijen op bereikbare plaatsen zullen worden
aangebracht.

19 Inschrijffase Contract Bestekpost 580010 Wat is de reden waarom er voor FSC duurzaamheidsklasse 1 is gekozen? Mag dit ook een volledig De keuze voor FSC en duurzaamheidsklasse 1 is een wens van

hardhouten damwand 60mm worden?

de opdrachtgever. De aangegeven afmetingen in bestekspost
580010 zijn blijven gehandhaafd.




20 Inschrijffase  |Inhoud bestekpost 360050 Kunt u voor de duikers van bestekpost 360050 de volgende uitgangspunten opgeven: De duikers dienen minimaal te voldoen aan de volgende
1.Gevolgklasse: CC1, CC2 of CC3 (Zie NEN-EN 1990 Tabel NB.24 - B1: voorbeelden van toepassing uitgangspunten:
voor bruggen) - Gevolgklasse: CC3
*¢CC1 (niet in economische belangrijke route, minder dan 2.000 vrachtwagens per jaar per rijstrook, en er |- Ontwerplevensduur: 100 jaar
is een beperkt risico op grote maatschappelijke of letselschade) - Belastingen: wegverkeer
¢CC2 (niet ingedeeld in CC1 of CC3) - Verkeerscategorie: 2
*CC3 (in en over hoofdwegen) - Gronddeking: zie bestekstekeningen.
2.0ntwerplevensduur: 50 of 100 jaar (zie: NEN-EN 1990 Tabel NB.11 - 2.1)
¢50 jaar (minimumwaarde bij CC1 & CC2)
¢100 jaar (minimumwaarde bij CC3)
3.Belastingen: wegverkeer of fiets-/voetgangers (zie: NEN-EN 1991-2 hfst. 4 & 5)
eWegverkeer (hfst. 4)
eFiets-/voetgangers (hfst. 5)

4 .Verkeerscategorie: 1, 2, 3, of 4 (zie: NEN-EN 1991-2 Tabel NB.5 - 4.5(n))
Alleen opgeven indien de gevolgklasse bij wegverkeer CC2 of CC3 is en tevens de gronddekking
t.p.v. de rijweg kleiner is dan 1,0 m.
4. Wegen met weinig vrachtverkeer en bovendien uitsluitend bestemmingsverkeer.
3. Wegen met weinig vrachtverkeer.
¢2. (auto)wegen met gemiddeld vrachtverkeer (zoals N-wegen).
e1. Autosnelwegen (A-wegen) en wegen met twee of meer rijstroken per rijrichting en met intensief
vrachtverkeer.
5.Gronddekking op de duikers

21 Inschrijffase Inhoud bestekpost 360050 Kunt u voor één van de duikers van bestekpost 360050 in de langsdoorsnede aangeven op waar de VWA- [Er is geen langsdoorsnede beschikbaar van de duiker, op
leiding door de duiker heengaat. situatietekening SI01 blad 01-09 is de locatie weergegeven.

22 Inschrijffase Inhoud bestekpost 360050 Kunt u voor de duikers van bestekpost 360050 3 langsdoorsnedes toevoegen aan bestek met de juiste Er zijn geen langsdoorsnedes beschikbaar van de duikers, op
lengtes per duiker en de juiste taludhellingen? situatietekeningen SI01 blad 01-09 en SI01 blad 02-09 zijn de

locaties weergegeven.

Zoals aangegeven in bestekspost 360050 gaat hierbij om drie
verschillende duikers. De duikers hebben de volgende lengtes
en taludhellingen:

-ca. 12,50m talud 2:3 en 1:2

- ca. 27,50m talud 2:3 en 2:3

- ca. 20,00m tauld 2:3 en 2:3

23 Inschrijffase Proces Omvang Plan van Aanpak Het plan van Aanpak mag maximaal bestaan uit 4 pagina’s A4 of 2 pagina’s A3. Voor het geen u vraagt Eén bijlage op Al formaat (enkelzijdig) bedoeld als tekening is
voor het plan van aanpak willen wij u vragen of het is toegestaan één bijlage te mogen toevoegen in A1 [toegestaan.
formaat?

24 Inschrijffase Proces Norm ISO 14001 U vraagt de norm ISO 14001 of gelijkwaardig om deel te kunnen nemen aan deze aanbesteding. Wat is Zie antwoord vraag 12.
de toegevoegde waarde van dit certificaat en welke risico’s wenst u af te dekken met deze ISO norm? Met
de eis van dit ISO 14001 certificaat worden veel lokale bedrijven uit het MKB uitgesloten van deelname
aan deze aanbesteding. Kunt u deze eis laten vervallen?

25 Inschrijffase Inhoud bijlage 4 'Formulier inzet bouwmaterieel' In bijlage 4 'Formulier inzet bouwmaterieel' ontbreekt de berekening formule bij inzet machines > 5000 |Bijlage 4 'Formulier inzet bouwmaterieel' is aangepast.
kg met HVO 100. Kunt u deze toevoegen?

26 Inschrijffase Contract Bijlage IV inzet bouwmaterieel Kunt u uitleggen hoe het formulier dient te worden ingevuld ten aanzien van max aantal machines? Alleen |Bijlage 4 'Formulier inzet bouwmaterieel' is aangepast. Er zijn
bij een max aantal is de maximale score te verdienen, maar wat als we deze machines volgens onze toelichtingen en voorwaarden toegevoegd aan het formulier.
werkmethode niet hoeven inzetten? Volgens de voorwaarden moeten deze machines te allen tijde
aanwezig zijn en maximaal ingezet worden. Dit lijkt onlogisch.

27 Inschrijffase Uitvoering [bestek Is de aanbestedingsprocedure rekening gehouden met het kerstreces. Zou de aanbesteding net voor de [Het indienen van de inschrijving wordt verplaatst naar 19
kerst of één a twee week later (na 12 januari 2023) kunnen worden aanbesteed? januari 2023.

28 Inschrijffase Juridisch Ervaringseisen De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is in het leven De ervaringseis is aangepast. De aanbestedingsleidraad is
geroepen door Bouwend Nederland en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te aangepast.
bewaken. Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar nodig een klacht
in te dienen.

Verzoek om inlichtingen: Ervaringseisen
Gevraagd resultaat: Ook uitgevoerde UAV-GC opdrachten toestaan
Het komt ons vreemd voor dat projecten, waar de opdrachtnemer de gevraagde werkzaamheden niet
alleen heeft uitgevoerd maar ook het ontwerp en/of de engineering heeft verzorgd, niet als relevante
ervaring worden beschouwd. In technische zin voldoen deze opdrachten aan dezelfde vereisten. De vorm
van het contract doet daar niets aan af. Wij vragen u de conditie “vanuit een RAW-bestek” ruimer te
formuleren.
29 Inschrijffase Juridisch CO2-prestatieladder Verzoek om aanpassing: CO2-Prestatieladder De eis komen te vervallen. De aanbestedingsleidraad is

Gevraagd resultaat: Schrappen of vervangen door een ruimere bekwaamheidseis

Volgens de beheerder van de CO2-Prestatieladder, het SKAO, mag de CO2-Prestatieladder niet worden
gevraagd als bekwaamheidseis. De argumenten daarvoor, die door aanbestedingsjuristen van
Rijkswaterstaat zijn getoetst, treft u op FAQ (co2-prestatieladder.nl). In onze optiek kunt u hier volstaan
met het vragen om ervaring in het op projectniveau administreren van de CO2-uitstoot. Dat kan door het
overleggen van een geldig certificaat maar ook aan de hand van een referentiewerk.

aangepast.




30

Inschrijffase

Juridisch

Beéindiging van de aanbestedingsprocedure

Verzoek om inlichtingen: Beéindiging van de aanbestedingsprocedure

Gevraagd resultaat: Bevestig dat u niet afwijkt van de Gids Proportionaliteit

Op aangeven van de Tweede Kamer is op 1 januari 2022 een extra voorschrift toegevoegd aan de Gids
Proportionaliteit: “Voorschrift 3.8B: De aanbestedende dienst sluit niet op voorhand iedere vergoeding
van inschrijfkosten uit in geval van een laattijdige intrekking van de aanbesteding.” Het in artikel 6.6 van
uw aanbestedingsleidraad opgenomen beding dat de aanbestedende dienst zich het recht voorbehoudt de
aanbestedingsprocedure tussentijds te beéindigen zonder te zijn gehouden tot enige vorm van
schadevergoeding, wijkt af van de Gids Proportionaliteit en behoeft om die reden enige nuancering. Wij
vragen u te bevestigen dat de gemeente in voorkomend geval zal handelen in overeenstemming met
voorschrift 3.8B van de Gids Proportionaliteit.

De opdrachtgever geen inschrijvingsvergoeding uit aan
gegadigden.

31

Inschrijffase

Juridisch

Afwijken van de UAV 2012

Verzoek om aanpassing: Afwijken van de UAV 2012

Gevraagd resultaat: Het aantal afwijkingen verminderen en alle afwijkingen motiveren

Voorschrift 3.9C van de Gids Proportionaliteit gebiedt tot het zoveel mogelijk integraal toepassen van
paritair opgestelde algemene voorwaarden, zoals de UAV 2012. “Projectspecifieke situaties kunnen het
noodzakelijk maken om van die modellen of voorwaarden af te wijken, maar die afwijkingen dienen dan
wel te kunnen worden gemotiveerd.” Het bestek bevat een fors aantal niet gemotiveerde afwijkingen die
veelal het versterken van de positie van de opdrachtgever ten doel lijken te hebben en niet herkenbaar
zijn als oplossing voor een projectspecifieke situatie. Dit geeft ons reden om aan te dringen op het
schrappen van alle niet noodzakelijke eenzijdige bepalingen en in het bijzonder het uitsluiten van
paragraaf 47 UAV en artikel 7:753 BW.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Wij verzoeken u onze vragen en uw antwoorden op te
nemen in de nota van inlichtingen. Wij zijn graag bereid van gedachten te wisselen.

Met vriendelijke groet,
Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra

J.F.M. van Alphen
Adviseur Aanbestedingen

Bepaling 01 07 04 van deel 3 van het bestek komt te
vervallen.

32

Inschrijffase

Contract

Risicoregeling

Gezien de huidige markt qua levertijden en prijsstijgingen ten gevolge van onder andere de
energieprijzen en de situatie in Oost-Europa, hebben wij te maken met het feit dat wij van veel
leveranciers en onderaannemers 'dagprijzen' ontvangen.

Wij willen u daarom vragen de risicoregeling conform de CROW wel van toepassing te verklaren welke
ingaat op datum van opdrachtverstrekking. Bent u hiertoe bereid?

De opdrachtgever heeft er voor gekozen om de risicoregeling
niet van toepassing te verklaren maar de eenheidsprijzen per
halfjaar te gaan indexeren, conform bepaling 01 21 05 van
deel 3 van het bestek.

33

Inschrijffase

Contract

SROI

Invulling van een SROI-verplichting is in de huidige tijd erg lastig. Hier komt bij dat onderhavig project
ook niet direct geschikt is voor SROI invulling (grootschalig grond- en asfaltwerk, discontinuiteit door
deelopdrachten). Bent u bereid deze verplichting te laten vervallen?

Nee, de eis komt niet te vervallen.

34

Inschrijffase

Contract

Inschrijfvergoeding

In paragraaf 3.7 van de aanbestedingsleidraad staat dat er geen vergoeding voor de kosten van de
inschrijving verstrekt wordt. Echter, uw EMVI-uitvraag vraagt een forse inspanning van de inschrijvers en
in te schakelen derden. Wij willen u dan ook vragen deze paragraaf te herzien en wel een reéle
inschrijfvergoeding te verstrekken. Bent u hiertoe bereid?

Nee, er zal geen inschrijvingsvergoeding worden toegekend.

35

Inschrijffase

Contract

2e vragenronde

Tussen de datum van inlichtingen en de aanbestedingsdatum zit een (ruime) periode van 7 weken,

incl. het Kerstreces. Het is waarschijnlijk dat door veel bedrijven in de genoemde periode nog gewerkt
aan de inschrijving voor dit werk. De kans dat men in de loop van december nog tegen onduidelijkheden
aanloopt of anderszins vragen heeft, is aannemelijk. Ons verzoek is derhalve of er 2e inlichtingen ronde
kan worden ingevoegd (medio december).

Nee, er zal geen 2e rond van inlichtingen komen.

36

Inschrijffase

Contract

Onbekende verwijzing

Op pagina 16 van de leidraad, 5e regel, wordt verwezen naar par. ***,
Kunt u invullen welke paragraaf dit moet zijn?

Hier dient te worden verwezen naar paragraaf 6.4.1. De
aanbestedingsleidraad is aangepast.

37

Inschrijffase

Contract

ISO 14001

Eén van de Geschiktheidseisen betreft het een milieumanagement o.b.v. de norm ISO 14001 of
gelijkwaardig. Veel bedrijven van het (regionale) MKB zijn (nog) niet in het bezit van dit certificaat.
Daarnaast wordt de aannemer gevraagd in het in te dienen kwalitatieve deel het nodige te beschrijven
m.b.t. de beperking van de CO2-uitstoot. Ook de invulling van de MKI-opgave moet worden uitgewerkt.
Volgens hoofdstuk 1.4 wordt bovendien “efficiéntie in het grondwerk” verwacht.

Er worden dus het nodige van de aannemer verwacht op het gebied van een efficiénte aanpak van het
werk en op het gebied van maatregelen ten aanzien van het omgaan met milieuaspecten. Uiteraard wordt
er gewerkt overeenkomstig de relevante wet- en regelgeving.

In hoofdstuk 1.4 wordt bij het onderwerp “"Samenvoegen van opdrachten” gesteld dat deze opdracht
voldoende toegankelijk zijn voor het MKB. Om dit daadwerkelijk mogelijk te maken verzoeken wij de eis
m.b.t. het ISO 14001-certificaat te laten vallen.

Zie antwoord vraag 12.

38

Inschrijffase

Contract

Inzet bouwmaterieel

Bijlage 4 van de aanbestedingsleidraad is het “formulier inzet bouwmaterieel”. Hier lijkt een formule te
ontbreken. Het betreft de doortelling voor inzet machines > 5000 kg met HVO 100.

Zie antwoord vraag 25.

39

Inschrijffase

Contract

Bijlage ALO1

Eén van de ontvangen bijlagen bij de aanbestedingsleidraad is een bijlage met de naam “ALO1 - Normen
inzake milieubeheer”. Bij het openen van dit bestand blijkt dit (nogmaals) de aanbestedingsleidraad te
zijn. Ontbreekt er wellicht een andere bijlage?

Nee, het bestand met de naam AL01-D01-21032223-rhl is de
aanbestedingsleidraad.




40 Inschrijffase Contract Nummering bijlagen De nummering van de bijlagen behorende bij de aanbestedingsleidraad correspondeert op diverse De aanbestedingsleidraad is aangepast.
plaatsen niet met de in deze leidraad vermelde hummering.

Voorbeeld: In hfst 6.4.3. van de leidraad wordt voor het invulformulier MKI verwezen naar bijlage 3.
Volgens de bijlagen is dit echter bijlage 5.

We hebben nog meer foutieve verwijzingen geconstateerd. We zouden een opsomming kunnen maken,
het risico is dan aanwezig dat we niet volledig zijn. We willen voorstellen dat de auteur van deze stukken
e.e.a. controleert en waar nodig corrigeert.

41 Inschrijffase Inhoud Bijlage IV Wat bedoelt de opdrachtgever met de lichte en zware motorvoertuigen? Zie antwoord vraag 26.

42 Inschrijffase Contract Uitstel aanbesteding De aanbesteding staat direct na ons kerstreces gepland. Kunt u de aanbestedingsdatum enkele weken Zie antwoord vraag 27.
naar achteren te verplaatsen?

43 Inschrijffase Contract Inschrijvingsleidraad bijlage 4 U waardeert machines op waterstof even hoog als elektrische machines. Momenteel worden er veel De categorie hybride is toegevoegd aan bijlage 4 'Formulier
machines ingezet die draaien op een combinatie van waterstof en diesel. Het lijkt ons niet reéel dat deze [inzet bouwmaterieel'.
machines net zo hoog beoordeeld worden als volledig waterstof of volledig elektrisch.

Wilt u een extra categorie toevoegen voor hybride machines?

44 Inschrijffase Contract Aanbestedingsleidraad 6.4.2 Heeft de opdrachtgever reeds voorbereidingen getroffen voor de laadvoorzieningen van het eventueel Nee, de opdrachtgever heeft geen voorzieningen getroffen
in te zetten elektrische materieel? voor de laadvoorzieningen.

45 Inschrijffase Contract Aanbestedingsleidraad bijlage 4 U heeft voor (grondverzet)kranen een splitsing gemaakt tussen machines van meer of minder dan Nee, er zullen geen extra categorieen worden toegevoegd. Het
5000kg. De range van machines in de categorie >5000kg is erg groot. De meerkosten voor een is aan de opdrachtnemer zelf om realistisch te bepalen welke
elektrische 6 tonner staan in geen verhouding tot de meerkosten voor een elektrische 30tonner. Wilt u type kraan er op welke werkzaamheden zullen worden
overwegen om deze categorieén aan te passen naar; ingezet.
mini/midikraan <7,9 ton
(mobiele)kraan 8- 19,9 ton
(rups)kraan >20ton

46 Inschrijffase Contract Aanbestedingsleidraad 6.4.2 Gelden de minimumeisen en eventuele emvi-beloften met betrekking tot vervoersmiddelen ook voor Er zijn toelichtingen en voorwaarden toegevoegd aan het
woon-werk verkeer van medewerkers naar de projectlocatie? formulier. Bijlage 4 'Formulier inzet bouwmaterieel' is

aangepast.

47 Inschrijffase  |Contract aanbestedingsleidraad hoofdstuk 6.4.2 Gelden de minimumeisen en eventuele emvi-beloften met betrekking tot vervoersmiddelen ook voor Nee
leveranciers?

48 Inschrijffase Contract Inschrijvingsleidraad hoofdstuk 6.4.2 U stelt als minimum eis een EURO IV motor voor bouwmachines. De EURO-normen zijn alleen van De Stage-klasse is toegevoegd aan het formulier. Bijlage 4
toepassing op wegtransport. Bouwmachines worden ingedeeld in Stage-klasse. Kan de minimumeis voor |'Formulier inzet bouwmaterieel' is aangepast.
bouwmachines worden gesteld op STAGE3?

49 Inschrijffase Inhoud bijlage 4 aanbestedingsleidraad Er ontbreken een aantal formules in het excelblad bij toepassing van HV0100. Kunt u dit herstellen? Zie antwoord vraag 25.

50 Inschrijffase Contract Norm ISO 14001 U stelt de Norm ISO 14001 als geschiktheidseis. Voor dit type werk is dat ongebruikelijk. U maakt de Zie antwoord vraag 19.
opdracht hiermee minder toegankelijk voor het MKB. Wilt u deze eis laten vervallen?

51 Inschrijffase Contract Bestek deel 3 pa 01 10 03 Geldt dit ook als we de keten e.d. binnen de werkgrenzen situeren? Nee, binnen de werkgrenzen geldt dit niet.

52 Inschrijffase Contract Bestek deel 3 par 01 07 04 lid 01 "Het is disproportioneel om te trachten dat Aannemer zich niet mag beroepen op onvoorziene Zie antwoord vraag 31.
omstandigheden. In de komende vier jaar kunnen er zich zaken voordoen die wij (opdrachtgever en
aannemer) op dit moment niet kunnen voorzien. Wij verzoeken u deze bepaling uit deel 3 te schrappen.

Indien u het lid niet wilt schrappen kunt u dan motiveren waarom u hier wenst af te wijken van de
UAV2012?"

53 Inschrijffase  |Contract Bestek deel 3 par 01 07 03 lid 01 a) Vergunningen behoren tot de risicosfeer van Opdrachtgever paragraaf 5 lid 1 UAV, derhalve hoort dit Lid a komt te vervallen, bepaling 01 07 03 is aangepast.
niet thuis in paragraaf 46. Wij verzoeken u lid a) te schrappen. Bovendien heeft u de mogelijkheid indien
een vergunning wordt ingetrokken, geschorst of vernietigd het werk te laten beéindigen in onvoltooide
staat cf. paragraaf 14 lid 7.

54 Inschrijffase Contract Bestek deel 3 par 01 01 15 lid 11 "Zijn alle eisen van de door OG verkregen vergunningen verwerkt in het bestek? De eisen gesteld vanuit de vergunningen zijn verwerkt in het
Indien nee, deze graag alsnog in het bestek opnemen" bestek.

55 Inschrijffase  |Contract Bestek 1 Algemeen, 09 SROI lid 4 Het plan van aanpak wordt niet in de leidraad genoemd. Verzoek om het plan na gunning in te dienen. Het Globaal plan van aanpak SROI dient pas te worden

ingeleverd bij de aanbieding van kde 1ste deelopdracht.
Kortom het maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding
van deze raamovereenkomst.

56 Inschrijffase Contract Bestek 1 Algemeen, 09 SROI In de aanbestedingsleidraad 2% van de loonsom, in bestek 2% van de opdrachtwaarde, verzoek om Het gaat om 2% van de opdrachtwaarde, de
2% van de loonsom te hanteren aanbestedingsleidraad is aangepast.

57 Inschrijffase Contract Bestek 1 Algemeen, 05 tijdsbepaling lid 03 Hierbij verzoeken wij u het maximum bedrag aan korting te maximaliseren tot 10% van de Er zal een maximum korting van 10% worden gehanteerd van

aanneemsom.

de opdrachtwaarde van elke deelopdracht.




