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Gemeente: Krimpenerwaard
Project: Reconstructie Henry Dunantstraat e.o.
Besteknummer: BGA1902-C01 Status: Definitief

Bladnr. 7 van 14RAW1114-134216

INDICATIEVE GRONDBALANS

BIJLAGE 6 



Grondbalans
Gemeente Krimpenerwaard BIJLAGE 06

Project      Reconstructie Henry Dunantstraat

bestek   BGA1902-C01     datum 10-11-2022

Materiaal opmerking hoev. postnr. hoev. postnr. hoev. postnr. hoev. postnr. hergebr totaal postnr. hoev. hoev. postnr. 

ZAND m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ton

riolering

Normaal 145m1 14 241011 14 220030

Normaal 130m1 14 241031 51 220020 14 65 241032

Combi 1010m1 880 241021 880 220030

Combi 155m1 200 220020 200 200 241042

Combi groen 195m1 200 220020 200 200 242022

Normaal groen 155m1 96 220020 96 96 242032

vullen putten 25st 25 220020 25 25 332043

duiker 28m 15 220020 15 15 361014

wegen

cunet wegen 750m2 100 220020 100 140 231010 40 70

cunet voetpaden 5960m2 1200 220020 1200 1500 231020 300 525

steunrug 3700m1 350 220020 350 350 231030

wegencunet 11190m2 7000 210010 4777 220030

plantvak cunet 150m2 45 210020 45 220030

2237 220010

onvoorzien 10% 34 60

totaal 7953 5716 2237 2237 2200 2591 374 655 281070

ARGEXZAND m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ton

riolering

Normaal 145m1 45 241012 45 20

Combi 1010m1 1215 241022 1215 547

wegen

cunet voetpaden 4190m2 1400 261040 1400 630

onvoorzien 10% 266 120

totaal 0 0 0 0 0 2660 2926 1317 283010

BREKERZAND m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ton

straatlaag 14380 0 720,0 410010 720 1260

onvoorzien 10% 72 126

totaal 0 0 0 0 0 720 792 1386 281010

DRAINZAND m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ton

kunstgrasveld 330m1 0 33,0 322112 33 58

onvoorzien 10% 3 6

totaal 0 0 0 0 0 33 36 64 281020

BOMENZAND m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ton

boomvak in verh 37 st 0 216 231150 216 346

totaal 0 0 0 0 0 216 216 346 281070

BOMENGROND m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ton

boomvak in groen 84st 0 605 231160 605 908

totaal 0 0 0 0 0 605 605 908 281070

Green to colour m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ton

plantvak (vasteplanten) 515m2 225 231060 225 338

onvoorzien 10% 23 39

totaal 0 0 0 0 0 225 248 377 281030

GROND / TEELGROND m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ton

groen

gazon 3900m2 970 231040 970 1358

groenvak (heesters) 2750m2 1100 231050 1100 1540

onvoorzien 10% 207 290

totaal 0 0 0 0 2070 2277 3188 281040

KLEI/VEEN m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ton

riolering

normaal 145 27 241011 27 220030

normaal 130 141 241031 141 220030

Combi 1010 175 241021 175 220030

Combi 155 460 241041 460 220030

leverenontgraven afvoer vervoer naar gr. depot vervoer naar pl verw verwerken



Combi groen 195m1 680 242021 230 220030 450 220020 450 450 242022

normaal groen 155 325 242031 105 220030 220 220020 220 220 242032

Duiker 28m1 35 361011 35 220030 0 0

totaal 1843 1173 220030 0 670 670 670 0 0

GEMENGD GROND m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ton

cunet fundering 120m2 35 210030 35 220030

Combi 155 40 241041 40 220030

Bomen in verh 30st 216 231150 216 220030

Drains kunstgrasveld 330 33 322111 33 220030

drainswegen 10 322214 10 220030

Bomen in groen 84st 605 231160 605 220030

totaal 939 939 220030 0 0 0 0 0 0

BIMS m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ton

wegen

fundering weg 10650m2 8275 261030 8275 8689

ophoging wegen 3200m2 552 261020 552 580

t.p.v. ontgravingen EPS 175 261040 175 184

schuurfundering 20 292010 20 21

riolering

normaal 130m 125 241032 125 131

combi 155m 380 241042 380 399

kolken  grenzend schuren 15 347220

onvoorzien 10% 953 997

totaal 0 0 0 0 0 9542 10480 11001 283020

Lava 0-40 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ton

wegen

fundering 5335m2 1800 251020 1800 251040

riolering

930m2 325 251010 325 251040

totaal 2125 2125 251040 0 251070 0 0 0 0 0

Lava 0-16 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ton

sprtveld

fundering 1200m2 300 251050 300 540

onvoorzien 10% 30 31

totaal 0 0 0 0 300 330 571 282020

Betongranulaat m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ton

wegen

fundering 11180m2 2800 252050 2800 5320

skatebaan 300m2 75 252060 75 143

onvoorzien 10% 288 301

totaal 0 0 0 0 0 2875 la 3163 5764 282010

DBV ondersubstraat m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ton

verharding

parkeren 520m2 170 231080 170 251

onvoorzien 10% 17 25

totaal 0 0 0 0 0 170 187 276 281080

DBV bovensubstraat m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ton

verharding

parkeren 177m2 32 230090 32 47

onvoorzien 10% 3 5

totaal 0 0 0 0 0 32 35 52 281090

EPS m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ton

EPS 415m2 175 262010 175 262010 0

totaal 175 175 0 0 0 0 0 0


