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Aanbesteding: EA Website: Beheer, onderhoud en doorontwikkeling in Kentico 
CMS

Aanbestedende Dienst: Campus Deltion College
Referentie: -

Toelichting:
Behorende bij en integraal onderdeel uitmakend van de Europese Aanbesteding "Website: 
Beheer, onderhoud en doorontwikkeling in Kentico CMS" van het Deltion College is deze 
geanonimiseerde (tweede) Nota van inlichtingen opgesteld. De binnengekomen vragen zijn 
letterlijk overgenomen. Deze (tweede) Nota van inlichtingen bevat geen eigen bijlagen.

De eerder gepubliceerde vragen zijn niet in deze (tweede) Nota van inlichtingen opgenomen. De 
nummering loopt echter wel door vanuit de eerste Nota van inlichting. In de beantwoording 
wordt hier ook naar verwezen.

Ref.nr. Onderwerp:
17 Bijlage E: Concept Raamovereenkomst Website, pagina 3/7, Artikel 5, 

prijzen

Vraag:
We zien een tweetal opties: Wellicht kunnen jullie dit geel arceren in de 
aanbesteding, zodat de partij die de aanbesteding wint met jullie hierover in 
gesprek kan gaan om een ander indexcijfer als uitgangspunt te nemen. Een 
tweede voorstel is: opdrachtnemer is gerechtigd om de overeenkomst te 
ontbinden na de initiële looptijd. Dit artikel kan eventueel toegevoegd 
worden in het document Concept raamovereenkomst, artikel 3, punt 6: 
Opdrachtnemer is in geen geval gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op 
te zeggen.

Antwoord:
U verwijst hier niet naar een antwoord in NVI-1. Desondanks beantwoorden 
wij deze vraag, omdat dit onderwerp is besproken in vraag 2 van NVI-1 en 
wij uw vraag beschouwen als een vervolgvraag op het antwoord in vraag 2 
van NVI-1.

Met beide voorstellen zijn wij niet akkoord. 
Optie 1 is niet mogelijk/wenselijk. Over de inhoud van de 
conceptovereenkomst wordt niet onderhandeld na gunning. Daarnaast willen 
wij de werkwijze zoals wij voorstellen, en hebben toegelicht in het antwoord 
op vraag 2 van NVI-1, hanteren. Wij zien geen inhoudelijke argumenten om 
hiervan af te wijken.
Optie 2 is niet wenselijk voor opdrachtgever. Wij steken een hoop tijd en 
moeite in deze aanbesteding en willen langdurig gebruik kunnen maken van 
de overeenkomst.
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Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
18 Bijlage D: programma van eisen, pagina 3/5, Eis 32

Vraag:
We gaan voor de calculatie uit dat niemand standby staat, behalve als we 
hier concreet afspraken over maken. Deze concrete afspraken nemen we ook 
niet mee in de calculatie. Is dit akkoord?

Antwoord:
U verwijst hier niet naar een antwoord in NVI-1. Desondanks beantwoorden 
wij deze vraag, omdat dit onderwerp is besproken in vraag 6 van NVI-1 en 
wij uw vraag beschouwen als een vervolgvraag op het antwoord in vraag 6 
van NVI-1.

Akkoord. In het antwoord hebben we uiteengezet welke bereikbaarheid wij 
wanneer verwachten. Daarop (en op andere eisen/wensen) baseert u uw 
prijsstelling.
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