

Bijlage 1

Programma van Eisen bij Inschrijvingsleidraad 2022-4016

Raamovereenkomst Archeologische Opgravingen/Diensten
Europese openbare procedure

Datum: 21 juni 2022

Auteur: BTL Advies, Crevasse Advies, Gemeente Meerijstad

Versienummer: 1.0



Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	4
1.1	<i>Gemeente Meierijstad.....</i>	<i>4</i>
1.2	<i>Korte beschrijving van de opdracht.....</i>	<i>4</i>
2	Algemeen	5
2.1	<i>Opdrachtgever.....</i>	<i>5</i>
2.2	<i>Taken en rolverdeling</i>	<i>5</i>
2.2.1	<i>Projectleiders</i>	<i>5</i>
2.2.2	<i>Contractbeheerder</i>	<i>5</i>
2.2.3	<i>Bevoegd gezag.....</i>	<i>5</i>
2.3	<i>Scope van de raamovereenkomst</i>	<i>6</i>
2.4	<i>Locatie</i>	<i>6</i>
2.5	<i>Voertaal.....</i>	<i>6</i>
2.6	<i>Wijze van rapporteren.....</i>	<i>6</i>
2.7	<i>Globale omvang</i>	<i>7</i>
3	Beschrijving	8
3.1	<i>Algemeen</i>	<i>8</i>
3.2	<i>Beschikbare gegevens</i>	<i>8</i>
3.3	<i>Uit te voeren werkzaamheden</i>	<i>8</i>
3.3.1	<i>Algemeen</i>	<i>8</i>
3.3.2	<i>Programma van eisen.....</i>	<i>8</i>
3.3.3	<i>Bureauonderzoek</i>	<i>8</i>
3.3.4	<i>Verkenkend, karterend en waarderend archeologisch onderzoek.....</i>	<i>8</i>
3.3.5	<i>Opgraving</i>	<i>9</i>
3.3.6	<i>Opgraving variant Archeologische Begeleiding</i>	<i>9</i>
3.4	<i>Kennis van vrijwilligers</i>	<i>9</i>
3.5	<i>Certificaten</i>	<i>9</i>
4	Bepalingen.....	11
4.1	<i>Algemene tijdsbepalingen</i>	<i>11</i>
4.2	<i>Wijze van aanleveren</i>	<i>11</i>
4.3	<i>Communicatie met de opdrachtgever</i>	<i>11</i>
5	Casussen.....	12
5.1	<i>Casus Sint - Oedenrode Markt.....</i>	<i>12</i>

5.2	<i>Casus Veghels Buiten Noordoost,</i>	13
5.3	<i>Plannen van Aanpak en gunningscriteria</i>	14
5.3.1	Inleiding	14
5.3.2	In te dienen informatie per casus	15
5.3.3	Omvang	15
5.3.4	Beoordeling	15

1 Inleiding

1.1 Gemeente Meierijstad

Meierijstad is een Nederlandse gemeente, die per 1 januari 2017 is ontstaan door de fusie van drie Oost-Brabantse gemeenten in de regio Meierij: Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. De gemeente Meierijstad heeft ongeveer 81.000 inwoners die in dertien grotere en kleinere kernen of in het uitgestrekte buitengebied wonen. Meierijstad heeft een oppervlak van 18.552 hectare en heeft via de A50, N279 en de Zuid-Willemsvaart een goede logistieke ontsluiting binnen Brabant, Nederland en Europa. Voor meer informatie zie www.meerijstad.nl.

De gemeente wordt regionaal en landelijk ontsloten dankzij de autosnelweg A50, de N279 en de Zuid-Willemsvaart. De kernen binnen de gemeente zijn verbonden door een stelsel van wegen en fietspaden, en er zijn frequente busverbindingen.

1.2 Korte beschrijving van de opdracht

De gemeente Meierijstad wenst een raamovereenkomst te sluiten voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek binnen haar gemeentegrenzen, met een looptijd van vier jaar. De raamovereenkomst betreft het uitvoeren van diverse archeologische onderzoeken (bureauonderzoek, verkennend, karterend en waarderend veldonderzoek, opgraving), de rapportage daarover en het uitvoeren van eventueel daaruit voortvloeiende vervolgwerkzaamheden, waaronder specialistisch onderzoek. Werkzaamheden worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven werkende volgens de BRL SIKB 4000.

Uitgangspunt van deze aanbesteding is om met drie (3) gecertificeerde archeologische bedrijven een raamovereenkomst aan te gaan. De hieruit voortkomende uitvragen voor de deelopdrachten worden evenredig verdeeld onder de drie contractanten. Voor opdrachten met een geraamde waarde boven € 30.000,- ex BTW zal een minicompentie tussen de raamcontracten worden gehouden.

2 Algemeen

2.1 Opdrachtgever

Het college van burgemeester en Wethouders van de Gemeente Meierijstad
Contactpersoon in de uitvoeringsfase: Dhr. Richard Kinderdijk

Postadres:
Postbus 10.001
5460 DA Veghel

Bezoekadres
Stadhuisplein 1
5461 DA Veghel

Telefoon: 140413

2.2 Taken en rolverdeling

2.2.1 *Projectleiders*

Binnen de Gemeente Meierijstad zijn projectleiders verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van diverse ruimtelijke-, bouw-, civiel- en cultuurtechnische projecten in de gemeente en een veilige uitvoering daarvan. Ook zijn zij verantwoordelijk voor het beheer van de beschikbare budgetten namens de budgethouder. In het kader van deze raamovereenkomst worden deelopdrachten ofwel nadere overeenkomsten door de projectleiders, na intern overleg met de contractbeheerder, uitgezet bij de raamcontractant en begeleid in uitvoering.

2.2.2 *Contractbeheerder*

Contactpersoon: Dhr. Richard Kinderdijk

Verantwoordelijk voor het proces van beheren van het contract en de bijbehorende administratie en evaluatie. Daartoe behoort het overzicht houden op de deelopdrachten, bewaken van contractverplichtingen en het adviseren van de directie en projectleiders hierover. De contractbeheerder wordt ondersteund door de inkoopadviseur en de budgethouder van de gemeente Meierijstad.

2.2.3 *Bevoegd gezag*

Contactpersoon: Gemeente Meierijstad

Het bevoegd gezag voor de reguliere archeologische monumentenzorg ligt bij de gemeente Meierijstad. Alleen in bijzondere gevallen (bij Ontgrondingsvergunningen en Provinciale Inpassingsplannen) kan het bevoegd gezag ondergebracht zijn bij de provincie Noord-Brabant. In de gemeente Meierijstad werken de beleidsmedewerkers Erfgoed namens het bevoegd gezag en zij zijn bevoegd tot het autoriseren.

2.3 Scope van de raamovereenkomst

De raamovereenkomst Archeologisch onderzoek omvat de volgende archeologische werkzaamheden:

1. BRL SIKB 4000, Protocol 4001 Opstellen Programma van Eisen;
2. BRL SIKB 4000, Protocol 4002 Bureauonderzoek;
3. BRL SIKB 4000, Protocol 4003 Inventariserend veldonderzoek;
 - a. IVO-proefsleuven;
 - b. IVO-overig;
4. BRL SIKB 4000, Protocol 4004 Opgraving (landbodems);
 - a. Opgraven;
 - b. Opgraven variant Archeologische Begeleiding;
5. BRL SIKB 4000, Protocol 4006 Specialistisch onderzoek.

De volgende werkzaamheden maken geen deel uit van deze raamovereenkomst:

- BRL SIKB 4000, Protocol 4103 Inventariserend veldonderzoek (waterbodems);
- BRL SIKB 4000, Protocol 4104 Opgraven (waterbodems);
- BRL SIKB 4000, Protocol 4107 Archeologische begeleiding (waterbodems);
- BRL SIKB 4000, Protocol 4010 Depotbeheer;
- Inhuur van personeel ter ondersteuning van het bevoegd gezag van de gemeente Meierijstad.

De gemeente behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden genoemd onder paragraaf 2.3 lid 2 buiten deze raamovereenkomst in te kopen, zonder tussenkomst van de raamcontractant(en). Het is aan de gemeente om in voorkomende gevallen deze werkzaamheden desgewenst toch via de raamovereenkomst in te kopen.

2.4 Locatie

De uit te voeren veldwerkzaamheden vinden plaats binnen de grenzen van de gemeente Meierijstad.

2.5 Voertaal

De voertaal voor het uitvoeren van alle opdrachten binnen de Raamovereenkomst en Nadere Overeenkomst(en) is het Nederlands. De taal waarin onderliggende documenten worden opgesteld, is eveneens het Nederlands.

2.6 Wijze van rapporteren

Voortvloeiend uit het Verdrag van Malta (1992) Art. 9. Bewustmaking van het publiek worden de definitieve rapporten openbaar gepubliceerd. De definitieve rapporten (niet de Programma's van Eisen) dienen voorzien te zijn van het ISSN-identificatie nummer ISSN 2666-9064, naam MAR (Meierijstad Archeologische Rapporten) en opvolgnummer van en verstrekt door de Gemeente Meierijstad.

2.7 Globale omvang

De diverse werkzaamheden zoals hierboven omschreven hebben een gezamenlijke geschatte waarde van ongeveer € 600.000, - omzetbelasting niet meegerekend. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele Indexering van tarieven.

3 Beschrijving

3.1 Algemeen

De door de opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden zullen geschieden op basis van de eisen zoals beschreven in dit Programma van Eisen, waarbij dient te worden voldaan aan de contractuele voorwaarden van de bij deze aanbestedingsstukken gevoegde conceptovereenkomst. Uitgangspunt is uitvoering van alle onderzoeken en hieraan gerelateerde activiteiten conform de op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden vigerende versie van Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie en hieraan gerelateerde protocollen en SIKB-leidraden.

3.2 Beschikbare gegevens

Het Actualisatierapport van de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart (AVK) inclusief het vigerende beleid is opgenomen in Bijlage A. U dient in het door u op te stellen Plan van Aanpak te verklaren volgens de beschreven methoden te gaan werken bij het uitvoeren van opdrachten die voortkomen uit de Raamovereenkomst.

3.3 Uit te voeren werkzaamheden

3.3.1 Algemeen

In paragraaf 2.3 is een overzicht gegeven van de werkzaamheden die in het kader van de Raamovereenkomst Archeologische Diensten dienen te worden uitgevoerd. In onderstaande paragrafen worden deze werkzaamheden en de eisen die daaraan worden gesteld nader toegelicht.

3.3.2 Programma van eisen

Het opstellen van een programma van eisen conform de eisen en voorwaarden die de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), BRL SIKB 4000 protocol 4001 en het bevoegd gezag stellen aan het geplande onderzoek.

3.3.3 Bureauonderzoek

Het doel van bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde, archeologische verwachting, met behulp van informatie van bestaande bronnen over bekende of verwachte archeologische waarden binnen een omschreven gebied. Doel van dit onderzoek is primair het voor het bevoegd gezag inzichtelijk maken of in een bepaald gebied inventariserend veldonderzoek noodzakelijk is. Het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel is hierbij leidend.

3.3.4 Verkennend, karterend en waarderend archeologisch onderzoek

De werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van verkennend, karterend en waarderend onderzoek (inclusief een eventuele doorstart naar opgraving na karterend en waarderend proefsleuvenonderzoek) en de daaruit voortvloeiende uitwerking en rapportage. Het doel van inventariserend veldonderzoek (IVO) (landbodems) is het aanvullen en toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting, zoals geformuleerd in het bureauonderzoek en of in het Programma van Eisen. Het gaat om gebieds- of vindplaatsgericht onderzoek conform protocol 4003 in de categorieën IVO-proefsleuven en IVO-overig.

3.3.5 *Opgraving*

Het doel van het archeologisch proces Opgraven (landbodems, inclusief Opgraving variant Archeologische Begeleiding) is het documenteren van gegevens en het uitwerken en veiligstellen van materiaal van vindplaatsen conform het Programma van Eisen (PvE), om daarmee informatie te behouden die van belang is voor de kennisvorming over het verleden. Deze informatie is vervat in projectdocumentatie en in vondsten en monsters.

In het geval van proefsleuven en definitief onderzoek (Opgraving) kan het zijn dat vrijwilligers participeren in de uitvoering, mits zij voldoen aan de bij de opgraving geldende veiligheidseisen en werken conform de supervisie en aanwijzingen van de professionele uitvoerder.

3.3.6 *Opgraving variant Archeologische Begeleiding*

Het in opdracht van de projectleiders en op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen uitvoeren van een Opgraving variant Archeologische Begeleiding. Dit houdt in het aanwezig zijn bij (bouw- grondverzet) werkzaamheden en het verrichten van waarnemingen en geven van instructies om eventueel aanwezige archeologische waarden te behouden en documenteren. Dit:

- In het geval een opgraving (definitief archeologisch onderzoek) door derden niet kan;
- In het uitzonderlijke geval dat door de terreinomstandigheden (b.v. bebouwing) het uitvoeren van preventief inventariserend veldonderzoek onmogelijk is geweest.

Het is hierbij van groot belang dat tijdige afstemming met de civiele aannemer en eventuele uitvoerders van CE of milieuonderzoek plaatsvindt ten einde de eventuele archeologische waarden veilig, effectief en efficiënt te kunnen borgen.

3.4 **Kennis van vrijwilligers**

De diverse lokale heemkundekringen en archeologische werkgroepen hebben veel kennis over de opbouw en bewoningsgeschiedenis van de streek en zijn als voedingsbron voor archeologisch onderzoek van grote waarde. Voor alle onderzoeken voortkomend uit deze raamovereenkomst dienen de lokale heemkundekringen en werkgroepen betrokken te worden. Kennis dient bij hen opgehaald te worden en kennis dient gedeeld te worden door de contractant. De door hen ingebrachte kennis dient afgewogen en opgenomen te worden in de onderzoeksstrategie. In het geval van proefsleuven en definitief onderzoek (Opgraving en Opgraving variant Archeologische Begeleiding) kan het zijn dat vrijwilligers participeren in de uitvoering, mits zij voldoen aan de bij de opgraving geldende veiligheidseisen en werken conform de supervisie en aanwijzingen van de professionele uitvoerder. Het uitgangspunt is dat het archeologisch belang zo goed mogelijk wordt gediend.

3.5 **Certificaten**

Op 1 juli 2016 is het bij wet verplicht dat organisaties die archeologische opgravingen uitvoeren in Nederland SIKB-BRL 4000 gecertificeerd zijn. Inschrijver beschikt over of kan beschikken over de voor de uitvoering van de Opdracht(en) noodzakelijke certificaten en accreditaties. Bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van deze Raamovereenkomst dient minimaal te worden voldaan

aan de volgende vakinhoudelijke beoordelingsrichtlijnen, protocollen en accreditaties: BRL SIKB 4000 certificaat van ten minste Lid 4001, 4002, 4003, 4004 en 4006. Ter verificatie zal om een kopie van de certificaten worden gevraagd.

4 Bepalingen

4.1 Algemene tijdsbepalingen

Bij opdracht gelden in het kader van deze raamovereenkomst de volgende tijdsbepalingen:

- In overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (raamcontractant) worden afspraken gemaakt over de startdatum van het project en de gewenste datum van oplevering;
- Door de opdrachtnemer wordt op basis hiervan voor iedere deelopdracht een gedetailleerde planning opgesteld met de diverse beoogde processtappen en oplevermomenten (o.a. startdatum, oplevering evaluatierapport, concept onderzoeksrapport, definitief onderzoeksrapport, datum gereed);
- De opdrachtnemer verstrekt deze gedetailleerde planning uiterlijk één week na ontvangst van de deelopdracht aan de opdrachtgever;
- Indien de overeengekomen uitvoeringstermijn wordt overschreden, brengt de opdrachtgever een boete in rekening ter grootte van 5 % van de opdrachtsom voor de deelopdracht, voor elke week dat de datum uiterlijk gereed wordt overschreden, tot een maximum van 25 %.

4.2 Wijze van aanleveren

Alle evaluatie-, concept- en definitieve rapporten dienen in eerste instantie digitaal als pdf-bestand te worden aangeleverd aan de betreffende projectleider van de gemeente Meierijstad. De projectleider stemt - na goedkeuring van het concept - vervolgens af met het bevoegde gezag.

4.3 Communicatie met de opdrachtgever

De gemeente Meierijstad wenst het contact met de contractant te laten verlopen via één contactpersoon. De contactpersoon dient rechtsgeldig bevoegd te zijn om namens uw onderneming te kunnen optreden. De contactpersoon beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift in voldoende mate om de communicatie juist te laten verlopen tijdens de procedure en het uitvoeren van de (deel)opdrachten.

Alle communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de uitvoering van een concreet project dan wel over media-activiteiten e.d. loopt via de projectleider van beide contractpartijen.

5 Casussen

5.1 Casus Sint - Oedenrode Markt

De Markt in Sint-Oedenrode is toe aan een nieuwe inrichting. Een nieuw ontwerp dat past bij de behoeften van deze tijd en recht doet aan de bestaande kwaliteiten. Het plein wordt nu vooral gebruikt als parkeerplaats en de huidige inrichting is over het algemeen verouderd. Met het verdwijnen van de Albert Heijn en de Rabobank ontstaan extra kansen voor een andere inrichting.


Om de Markt te kunnen herinrichten is anticiperend op de hiermee gepaard gaande bodemingrepen door het onderzoeks- en adviesbureau BAAC een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied op een dekzandkop ligt, die aan de west-, noord- en oostzijde wordt omgeven door het beekdal van de Dommel. Dergelijke hooggelegen gebieden op een landschappelijke gradiënt waren van oudsher aantrekkelijke vestigingsgebieden. Archeologisch onderzoek zowel in het plangebied als in de directe omgeving geeft aanwijzingen voor bewoning in het mesolithicum tot en met de nieuwe tijd. Ook zijn resten van infrastructuur in de vorm van karrensporen, wegverharding van takken en klinkers aangetroffen, die dateren uit de periode vanaf circa 1300 AD. Het bureauonderzoek is als bijlage bij onderhavig Programma van Eisen toegevoegd.

Gemeente Meierijstad ziet de herontwikkeling van de Markt in Sint - Oedenrode als een goede case om tot de contractering van drie geschikte partijen te komen. Belangrijkste vraag daarbij is hoe inschrijver als zijnde de huisadviseur en - uitvoerder van Gemeente Meierijstad de gemeente in brede zin maximaal ondersteunt en ontzorgt waar het de omgang met archeologie en historie betreft. Hoe zou volgens inschrijver het proces van Archeologische MonumentenZorg vanaf het bureauonderzoek moeten verlopen om aan het einde van het project een tevreden Gemeente, bewoner en bezoeker te hebben? Welke risico's en kansen brengt het erfgoed met zich mee?

Aanbesteder vraagt inschrijvers concreet om een Plan van Aanpak 'Erfgoed Markt – Sint-Oedenrode'. In dat Plan van Aanpak beschrijft inschrijver welke archeologische processtappen hij voorziet en welke eisen er aan deze processtappen moeten worden gesteld. Ook geeft inschrijver aan hoe hij deze processtappen in termen van tijd, geld, kwaliteit en omgeving gaat beheersen.

Onderdeel van het Plan van Aanpak is een offerte voor (fictieve doch niet ondenkbare) uitvoering van een opgraving onderzoek van het centrale deel van de Markt, ter grootte van 1000 m².

Zie de Inschrijvingsleidraad (hoofdstuk 4) voor aanvullende informatie inzake het beoordeling- en gunningsproces.



Figuur 1. Onderzoeksgebied (Paars). 25 x 40 m = 1000 m²

5.2 Casus Veghels Buiten Noordoost,

De gemeente Meierijstad is voornemens om aan de zuidoostkant van Veghel de uitbreiding 'Veghels Buiten' te realiseren. Voor de ontwikkeling van een deel van de woningen zijn inmiddels twee bestemmingsplannen vastgesteld: 'Veghels Buiten - Oude Ontginning' (2011) en 'Veghels Buiten - Erpseweg Zuid' (2012). In deze twee bestemmingsplannen (zie figuur 2) is de bouw van circa 850 woningen mogelijk gemaakt. In het Masterplan Veghels Buiten (2008) is voorzien dat in de deelgebieden Erpseweg Noord en Udenseweg Zuid (samen 'Veghels Buiten Noordoost' genoemd) nog ruim 1150 woningen worden gerealiseerd.

Het plangebied van Veghels Buiten is circa 282 hectare groot. Het gebied is echter niet volledig beschikbaar voor planontwikkeling. Naast de al bestaande boerderijen en woningen zijn er bedrijfsmatige activiteiten en infrastructurele belemmeringen die het beschikbare gebied voor nieuwe bewoning reduceren. Ten behoeve van de realisatie van het gebied Veghel Buiten Noordoost is archeologisch onderzoek noodzakelijk. Er wordt in deze casus uitgegaan van een netto onderzoeksgebied na verkennend booronderzoek van 5 ha dat met een dekkingsgraad van 10% wordt onderzocht. Bij dit proefsleuvenonderzoek worden enkele behoudenswaardige vindplaatsen met

een totaaloppervlak van 1 ha voor *ex situ* behoud door opgraving aangemerkt. Het betreft (een) nederzettingsterrein(en) uit de Late Bronstijd, IJzertijd en Late Middeleeuwen, met gemiddelde spoor- en vondstdichtheid.



Figuur 2. Deelplangebieden van Veghels Buiten Noordoost

5.3 Plannen van Aanpak en gunningscriteria

5.3.1 Inleiding

Gemeente Meierijstad wenst inzicht te krijgen in de wijze waarop gegadigde het archeologisch traject vanaf dit moment (zomer 2022), zou oppakken in de genoemde casussen St. Oedenrode Markt en Veghels Buiten Noordoost. Hiertoe dient u voor beide ontwikkelingen te beschrijven welke stappen u voorziet, al dan niet in scenario's, welke risico's en kansen u definieert en hoe uw adviezen aan de Gemeente luiden inzake de omgang met het erfgoed en projectbeheersing. Gemeente Meierijstad wenst daarnaast inzicht te krijgen in de kwaliteit van uw offertes voor het (1) (vooralsnog fictief)

gravend onderzoek in een te verstoren deel van het plangebied St. Oedenrode Markt ter grootte van 1000 m² (Zie figuur 1) en (2) het archeologische traject in deelplangebied Veghels Buiten Noordoost. Daartoe zijn per casus een door inschrijver in te vullen inschrijfstaat opgesteld (bijlage 5).

5.3.2 In te dienen informatie per casus

U dient een concrete beschrijving in te dienen van de wijze waarop u de twee casussen zou benaderen aan de hand van onderstaande onderwerpen:

- A. Onderzoeksproces en behoudsmaatregelen, inclusief de eerste te nemen archeologische processtap;
- B. Risico's en kansen;
- C. Omgevingsmanagement en conditionering.

De genoemde onderwerpen dienen expliciet benoemd te worden in uw beschrijving van de projectorganisatie door middel van kopjes/paragrafen.

Ad. A. Onderzoeksproces en behoudsmaatregelen

Beschrijf hoe u per casus het 'totaalplaatje' van dit project ziet wat betreft archeologie en archeo-historie. Op welke wijze borgt u het erfgoedbelang in deze ruimtelijke ontwikkeling maar zorgt u tegelijkertijd voor een zo soepel mogelijk verloop van het onderzoek, gericht op de realisatie van de beoogde ontwikkeling? Welke onderzoekstappen acht u noodzakelijk en gewenst en welke scenario's voorziet u? Welke doorlooptijden en kosten voorziet u?

Ad. B. Risico's en kansen

Beschrijf per casus welke risico's en kansen het erfgoed met zich meebrengt en hoe u daarmee in dit project omgaat. Welke scenario's voorziet u op dit moment, bij de huidige stand van het project? Motiveer en maak SMART.

Ad. C. Omgevingsmanagement en conditionering

Beschrijf per casus de omgeving waarbinnen het project plaatsvindt. Wat acht u nodig aan omgevingsmanagement en hoe gaat u dat vormgeven? Beschrijf en motiveer welke plaats het Erfgoed in brede zin inneemt binnen het totaal aan condities.

5.3.3 Omvang

Het Plan van Aanpak mag maximaal 6000 woorden groot zijn. Het aangegeven maximumaantal woorden mag vrijelijk ingevuld worden en is inclusief bijlagen. In totaal mogen 10 foto's worden toegevoegd. Deze foto's mogen niet grotendeels uit tekst bestaan.

5.3.4 Beoordeling

De (wijze van) beoordeling van het Plan van Aanpak is beschreven in paragraaf 4.3 van de inschrijvingsleidraad.