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Algemeen

Preventief bestrijden eikenprocessierupsen
Rapportage flora en fauna.

Preventief bestrijden d.m.v. nematoden

Biologisch bestrijden eikenprocessierups, <9m.
Biologisch bestriiden eikenprocessierups, 9-18m.

Curatief bestriiden eikenprocessierupsen
Mechanisch bestrijden, niet urgent
Goed bereikbaar

Mechanisch bestrijden eikenprocessierups, <9m.

Mechanisch bestrijden eikenprocessierups, 9-18m.

Beperkt bereikbaar

Mechanisch bestrijden eikenprocessierups, <9m.

Mechanisch bestrijden eikenprocessierups, 9-18m.

Beperkt bereikbaar/doorgang

Mechanisch bestrijden eikenprocessierups, <9m.

Mechanisch bestrijden eikenprocessierups, 9-18m.

Mechanisch bestriiden, urgent
Goed bereikbaar

Mechanisch bestrijden eikenprocessierups, <9m.
Mechanisch bestrijden eikenprocessierups, <9m.

Mechanisch bestrijden eikenprocessierups, 9-18m.
Mechanisch bestrijden eikenprocessierups, 9-18m.

Beperkt bereikbaar

Mechanisch bestrijden eikenprocessierups, <9m.
Mechanisch bestrijden eikenprocessierups, <9m.

Mechanisch bestrijden eikenprocessierups, 9-18m.
Mechanisch bestrijden eikenprocessierups, 9-18m.

Beperkt bereikbaar/doorgang

Mechanisch bestrijden eikenprocessierups, <9m.
Mechanisch bestrijden eikenprocessierups, <9m.

Mechanisch bestrijden eikenprocessierups, 9-18m.
Mechanisch bestrijden eikenprocessierups, 9-18m.

Plukmethode

Mechanisch bestrijden eikenprocessierups, <9m.

Mechanisch bestrijden eikenprocessierups, 9-18m.

Mechanisch bestrijden eikenprocessierups, <9m.

Mechanisch bestrijden eikenprocessierups, 9-18m.

Mechanisch bestrijden eikenprocessierups, <9m.

Mechanisch bestrijden eikenprocessierups, 9-18m.

Mechanisch bestrijden eikenprocessierups, <9m.

Mechanisch bestrijden eikenprocessierups, 9-18m.

Inventariseren Oude en nieuwe nesten
Inventariseren eikenprocessierups.
Bestrijden oude nesten

Mechanisch bestrijden eikenprocessierups, <9m.

Mechanisch bestrijden eikenprocessierups, 9-18m.

Mechanisch bestrijden eikenprocessierups, <9m.
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Mechanisch bestrijden eikenprocessierups, 9-18m.
Grond- en stamvoetnesten

Verwiideren grondnesten.
Verwiideren stamvoetnesten.

Biologisch bestrijden eikenprocessierups grondnesten

Legen en vullen broedkasten

Legen broedkasten (groot, in berm)

Legen broedkasten (klein, op ladderhoogte)
Vullen broedkasten (groot, in berm)

Vullen broedkasten (klein, op ladderhoogte)

In opslag nemen geparasiteerde nesten
Diversen/werk algemene aard

Registreren

Beschikking van apparatuur, licentie en personeel.
Verkeersmaatregelen

Verkeersmaatregelen rijdende afzetting

Toepassen rijdende afzetting.
Toepassen rijdende afzetting.

Mobilisatie materieel

Preventief bestriiden

Mobiliseren materieel.

Mechanisch bestriiden, niet urgent
Mobiliseren materieel.

Mechanisch bestrijiden, urgent
Mobiliseren materieel.
Verkeersmaatregelen

Mobiliseren materieel.

Beschikbaar houden personeelen materieel
Preventief bestriiden

Beschikbaar houden personeel en materieel.
Mechanisch bestriiden, niet urgent
Beschikbaar houden personeel en materieel.
Mechanisch bestriiden, urgent
Beschikbaar houden personeel en materieel.
Communicatie

Communicatie bewoners.

Werk algemene aard

Leveren materiaal

Leveren markeringslint "Pas op Eikenprocessierups"

DIVERS

st

st
st
st

st
st
st
st
st

week

keer
keer

keer

keer

keer

keer

week

week

week

week

st

25,00

100,00
100,00
100,00

33,00
25,00
33,00
25,00
90,00

30,00

100,00
150,00

25,00

25,00

25,00

75,00

25,00

20,00

20,00

25,00

5,00

il

e e e |

T




RAW0800-138054

Besteknr. SRU-00-22-166-G01
RAW-raamovereenkomst Beheersing eikenprocessierupsen

in de gemeente Almere

Bladnr. 3 van 4
Afdrukdatum:
16-11-2022

BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- IPER EENHEID [N EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO

870030 |Aanvraag ontheffing tbv uitvoering van het werk keer 1,00F
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9 Staartposten

91 Korting

919990 |Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 |Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 |Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 |Winst en risico %

96 Biidragen

960010 |Biidrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15

960020 |Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % 0,15
/Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepenEUR
Gedaan te
De 20..




