
Bestek:

Project:

Datum:

bestekpost omschrijving zand [m3] zand [m3] zand [m3] zand [m3] teelaarde [m3] teelaarde [m3] teelaarde [m3] teelaarde [m3] ??? [m3] ??? [m3] ??? [m3] ??? [m3]

L&N wonen industrie NT L&N wonen industrie NT L&N wonen industrie NT

401210 Grond ontgraven uit cunet 997

401510 Grond ontgraven uit sleuf 420

402120 Grond verwerken in cunet groenstrook -6

402310 -1530

402520 Aanvullen sleuf -420

saldo [m3] 0 0 997 0 0 -1536 0 0 0 0 0 0

Totaal ontgraven [m3] 0 0 1417 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal verwerken [m3] 0 0 -420 0 0 -1536 0 0 0 0 0 0

GRONDBALANS

saldo (+) afvoeren overtollige hoeveelheid, saldo (-) leveren tekortkomende hoeveelheid / L&N: Landbouw & Natuur / NT: Niet Toepasbaar
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Opdrachtgever: Aalsmeer

22HB0111-BE

Reconstructie Rietwijkeroordweg en Noordpolderweg in Aalsmeer

24 augustus 2022


