
Gemeente Eemsdelta - Warmtenet Schoolstraat - Badweg Loppersum - REV -02 19-05-2022

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

2 GRONDWERK

20 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
200010 EUR 105,00 N 1,00 105,00Verzorgen KLIC-melding

21 GROND ONTGRAVEN

2110 Uit cunet warmteleidingen
211010 m3 295,00 V 12,63 3.725,85Grond ontgraven uit leidingsleuf dik 130 cm

2120 uit depot
212010 m3 295,00 V 2,63 775,85Grond ontgraven uit depot

22 GROND VERVOEREN

2240 In het werk
224010 m3 295,00 V 7,37 2.174,15Grond vervoeren naar depot

2250 Van het werk
225010 m3 295,00 V 15,92 4.696,40Vrijgekomen grond afvoeren (aanname AW2000)

23 GROND VERWERKEN

2310 Verwerken in cunet
231010 m3 50,00 V 50,49 2.524,50Grondverbetering onder leidingen dik 20cm
231020 m 225,00 V 36,21 8.147,25Leveren en verwerken zand in leidingsleuf

2320 In depot
232010 m3 295,00 V 1,32 389,40Grond verwerken in depot

3 LEIDINGWERKEN
300010 EUR 91.383,49 N 1,00 91.383,49Aanbrengen leidingen DN 125 (2x 226 m)

De leidingen met eindkappen afmonteren,
Isoleren van gemaakte lassen en aansluitingen,
Hydrostatisch testen van de leidingen

300030 EUR 46.962,00 N 1,00 46.962,00Leverantie van de materialen:
Buizen incl. lekdetectiedraden

38 st. buis DN125 - 139,7x3,6/225 L=12m
Bochten incl. 2 lekdetectiedraden
16 st. T-stuk sprong DN125/225 - DN25/90 - DN125/225
2 st. T-stuk sprong DN125/225 - DN32/110 - DN125/225
2 st. T-stuk sprong DN125/225 - DN50/125 - DN125/225
Eindmanchetten
16 st. eindmanchet DN25/090
2 st. eindmanchet DN40/110
2 st. eindmanchet DN50/125
4 st. eindmanchet DN125/225
Omschrijving
34 st SP Krimpmof 225mm with adhesive & sleeves, l=
700mm
10 st SP PUR A (Polyol), verpakking a 5L
10 st SP PURBA (Isocyanaat), verpakking a 5L
100 st SP PUR mengbeker 2L

300050 EUR 1.200,00 N 1,00 1.200,00Lossen van materialen
300060 EUR 4.050,00 N 1,00 4.050,00Hijsen leidingen in sleuf

8 WERK VAN ALGEMENE AARD
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81 VOORBEREIDING
810010 EUR 390,00 N 1,00 390,00Opstellen kwaliteitsplan
810020 EUR 195,00 N 1,00 195,00Opstellen RI&E
810030 EUR 390,00 N 1,00 390,00Opstellen verificatieplan
810040 EUR 375,00 N 1,00 375,00Opstellen planning
810050 EUR 620,00 N 1,00 620,00Opstellen werkplannen

82 LANDMEETWERK

8210 Uitzetwerk
821010 EUR 640,00 N 1,00 640,00Uitzetten werkterrein

8220 Inmeting en revisie nw situatie
822010 EUR 1.350,00 N 1,00 1.350,00Inmeten en verwerken nieuwe situatie

85 VEILIGHEID EN GEZONDHEID
850010 EUR 220,00 N 1,00 220,00Opstellen V&G plan

SUBTOTAAL 170.313,89
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TRANSPORT SUBTOTAAL 170.313,89

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN
910010 EUR 1.875,00 N 1,00 1.875,00Inrichten werkterrein
910020 EUR 1.870,00 N 1,00 1.870,00Opruimen werkterrein
919980 EUR N 1,00Overige eenmalige kosten
919990 EUR N 1,00 0,00Totaal eenmalige kosten

92 UITVOERINGSKOSTEN
929990 EUR 10.218,83 N 1,00 10.218,83Uitvoeringskosten

93 ALGEMENE KOSTEN
939990 EUR 8.515,69 N 1,00 8.515,69Algemene kosten

94 WINST EN RISICO
949990 EUR 5.106,59 N 1,00 5.106,59Winst en risico

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen 197.900,00

Gedaan te Nieuw Buinen

De 19 mei 2022

De inschrijver(s),
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