NVI 2 EW Installaties VRBN

Ref.nr. |Label Onderwerp Vraag Antwoord Categorie Percelen
129|Proces Bijlage 2 paragraaf 2.7 laatste alinea Hierin schrijft u “VRBN verstrekt bij aanvang van het contract een overzicht met gecontracteerde bedrijven en VRBN ziet geen relatie tussen de prijsvorming of het opstellen van de offerte en de Inhoudelijk Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2:
contactpersonen.” gecontracteerde partijen, het doel is dat ON samenwerkt met deze partijen en de regie hierin Werktuigbouwkundige installaties
Is het mogelijk in verband met de prijsvorming de NAW-gegevens van de verplichte onderaannemers reeds in de 2e nota op |neemt bij complexe storingen. ON dient samen te werken met deze partijen en niet de
te geven. voorkeur te geven aan eigen contractanten. De kosten voor deze gecontracteerde partijen
zijn immers voor rekening van VRBN.
130{Juridisch |Beschrijvend document H 4.20 Vervolgvraag 25: Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de door haar aangeleverde stukken c.q. informatie. |Paragraaf 4.20 over onduidelijkheden en onrechtmatigheden blijft onveranderd van Aanbesteding Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2:
Inschrijver dient daarbij te waarschuwen voor klaarblijkelijke fouten, tekortkomingen en tegenstrijdigheden voor zover deze |toepassing en eerder gegeven antwoord in NVI 1 hierover ook. Werktuigbouwkundige installaties
in de gegunde tijd redelijkerwijs opgemerkt hadden kunnen worden. Inschrijver heeft geen diepgaande onderzoeksplicht
(waarbij de ontwerpverantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid van de stukken geheel bij inschrijver zou komen te liggen).
Graag ontvangen we alsnog uw bevestiging dat u met de bepaling doelt op kennelijke onduidelijkheden, tegenstrijdigheden
en/of onrechtmatigheden in de verstrekte stukken die de inschrijvers binnen de aan hen gegunde tijd redelijkerwijze hadden
moeten ontdekken.
131|Juridisch |Algemene inkoopvoorwaarden Art. 8 lid 4 Vervolgvraag 34: U bent niet akkoord en geeft daarmee impliciet aan dat u ook tot opschorting zal overgaan voor delen die In de praktijk bedoelt VRBN hiermee dat bij een tekortkoming aan het onderhoud op een Tekortkoming / Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2:
niet zien op de toerekenbare tekortkoming. Inschrijver acht dit erg onredelijk. Kunt u toelichten waarom u deze bepaling locatie de volledige gefactureerde onderhoudskosten van deze locatie worden opgeschort.  |Verzuim Werktuigbouwkundige installaties
wenst te behouden? Hoe gaat u hier in de praktijk mee om? VRBN is niet voornemens om de onderhoudskosten van andere locaties op te schorten als
daar geen tekortkoming is. Het kan in de praktijk echter wel zo zijn dat een verzamelfactuur
met meerdere locaties dus nog niet wordt betaald, omdat hierop een locatie staat met de
tekortkoming.
132|Juridisch |Algemene inkoopvoorwaarden Art. 14.2 jo  [Vervolgvraag 40: Inschrijver is adequaat verzekerd mits de aansprakelijkheidsbepaling wordt gewijzigd in verhouding met de |VRBN begrijpt dat opdrachtnemer zich niet tegen ongelimiteerde aansprakelijkheid kan Aansprakelijkheid Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2:
art. 14.4 aard en omvang van het werk. Op dit moment is sprake van een ongelimiteerde aansprakelijkheid, hetgeen bovendien in verzekeren. VRBN neemt daarom uw voorstel in overweging en wenst dit in samenspraak met Werktuigbouwkundige installaties
strijd is met de Gids Proportionaliteit. De Gids Proportionaliteit stelt bovendien dat rekening gehouden moet worden met de [opdrachtnemer te bespreken na voorlopige gunning om zodoende te kunnen komen tot een
verzekerbaarheid van de schade, waarbij met verzekerbaarheid tevens wordt bedoeld ‘onder de in de branche gebruikelijke |acceptabele bepaling voor beide partijen.
voorwaarden tegen redelijke tarieven’. Inschrijver maakt daarbij nogmaals de opmerking dat zuivere vermogensschade in zijn
geheel niet verzekerbaar af en het evenmin mogelijk is om een verzekering af te sluiten voor een ongelimiteerd aantal
gebeurtenissen. Inschrijver verzoekt u het voorstel nogmaals in overweging te nemen. Indien u niet akkoord bent, ontvangt
inschrijver graag een acceptabel tegenvoorstel. Het eerdere voorstel: ‘De aansprakelijkheid zijdens Leverancier gebaseerd op
welke rechtsgrond ook is beperkt tot een bedrag van € 150.000,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met een
maximum van € 500.000,- voor de duur van de overeenkomst. De Leverancier is niet gehouden tot vergoeding van indirecte
schade zoals bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, gemiste besparingen, waardevermindering van
producten evenmin als de kosten die met de uitvoering van het object gemoeid zouden zijn als de opdracht van de aanvang af
goed zou zijn uitgevoerd.”
133|Juridisch |Algemene inkoopvoorwaarden Art. 15.4 Vervolgvraag 42: Waarom bent u niet akkoord met vergoeding van de redelijke kosten zoals voorzien in het Wetboek van VRBN had uw vraag verkeerd geinterpreteerd. VRBN zal in lijn met de wetgeving handelen, [Tekortkoming / Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2:
Rechtsvordering? waaronder wetboek van rechtsvordering. Verzuim Werktuigbouwkundige installaties
134|Inhoud Omroep/geluidsinstallatie Vervolgvraag 51: Graag ontvangen wij informatei over merk en type van de centrale en het aantal aangesloten luidsprekers. |Zie het antwoord bij vraag 148. Inhoudelijk Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2:
Werktuigbouwkundige installaties
135|Proces Beschrijvend document "Voor het inrichten van de storingsafhandeling moeten veel zaken vooraf geregeld zijn zoals de uitwisseling van OG kan binnen 2 weken de noodzakelijke gegevens aanleveren en heeft een contactpersonen |Inhoudelijk Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2:
contactgegevens, het toevoegen van alle locaties van de OG in het ERP systeem van de ON, afstemming meld- en stand by, daarbij gaat OG uit van het feit dat veel gegevens reeds in uw bezit zijn. Bovendien Werktuigbouwkundige installaties
aanmeldprocedures, risico-inventarisatie, contracteren van onderaannemers, inlog gegevens van installaties, toegang tot GBS [gaat OG uit van uw expertise op dit gebied en zien aanpak graag terug in uw aanbieding.
systemen, beschikbaarheid van installatiegegevens/tekeningen e.d.
Gezien de korte doorlooptijd van 2 weken tussen definitieve gunning en startdatum betekent dit dat de OG binnen die
periode de benodigde gegevens hiervoor moet aanleveren en in die periode iemand beschikbaar heeft die deze informatie
kan verstrekken. Heeft de OG daar rekening mee gehouden en hoe is dat georganiseerd?"
136|Inhoud Beschrijvend document In verband met de carnavalsvakantie/ voorjaarsvakantie en uitstel van de nota van inlichtingen 1 verzoeken wij u om uitstel  [VRBN merkt allereerst op dat in de eerste NVI niet is verzocht om het uitstellen van de Aanbesteding Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2:
van inschrijfdatum tot minimaal 13 maart 2023. Dit geeft inschrijvers maar ook diens partners voldoende tijd om eventuele inschrijfdatum vanwege de vakanties. En dat de uitstel van de NVI1 geen gevolgen had qua Werktuigbouwkundige installaties
wijzigingen met aandacht te verwerken in hun aanbieding. planning voor de publicatiedatum van NVI2.
Echter, VRBN heeft begrip voor de aanstaande voorjaars-/carnavalsvakantie en heeft daarom
besloten om akkoord te gaan met het verzoek om de deadline voor inschrijven te verzetten
van 6 maart naar 13 maart om zodoende alle inschrijvers meer tijd te geven voor het
opstellen van een aanbieding. VRBN zal deze datumaanpassing nog verwerken/aanpassen in
TenderNed.
137|Inhoud NVI 1 EW Installaties VRBN (def), vraag 76 Door inschrijvers is niet goed in te schatten hoeveel kosten er dienen te worden opgenomen als niet bekend is of de Neen, alle kosten dienen in uw prijs te zijn opgenomen, VRBN gaat uit van uw expertise m.b.t [Inhoudelijk Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2:
logboeken aanwezig zijn en/of actueel zijn. Als inschrijvers dit moeten inschatten gaat dit prijsverhogend werken, tevens is een efficiénte aanpak en zien dit graag in uw aanpak terug. Er is geen sprake van voordeel Werktuigbouwkundige installaties
een bestaande partij duidelijk in het voordeel omdat zij die informatie mogelijk wel hebben. Zou u uw antwoord willen voor huidige contractpartij, ook omdat VRBN op dit moment veel verschillende
overwegen en de kosten wel verrekenbaar maken? onderhoudspartijen heeft.
138|Inhoud vervolg vraag 16 Waarvan de gegevens niet bekend zijn is het voorstel om deze op dit moment niet af te prijzen, is de opdrachtgever het OG gaat niet akkoord en blijft bij het antwoord op vraag 16.Nvl 1. Om de prijzen van Inhoudelijk Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2:
hiermee eens? Zo niet waar moeten we vanuit gaan? inschrijvers te kunnen vergelijken is het van belang dat alle installaties worden afgeprijsd. Als Werktuigbouwkundige installaties
er sprake is van ontbrekende gegevens, dan dient inschrijver uit te gaan van gangbare
installaties op basis van inhoud/omvang van een gebouw en vergelijkbare brandweerposten
van VRBN waarbij deze gegevens wel bekend zijn.
139|Inhoud vervolg vraag 81 Kunt aangeven welke types accu's er zitten? Neen, VRBN beschikt niet over de gegevens/specificaties van de accu's. Inhoudelijk Perceel 1: Elektrotechnische installaties
140|Proces Bijlage 2 par 3.5 Kunt u aangeven hoe land de overleggen duren? VRBN merkt allereerst op dat dit geen vervolgvraag is 0.b.v. NVI1. Inhoudelijk kan VRBN geen |Inhoudelijk Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2:

inschatting maken van de duur van de overleggen. Het is wel te verwachten dat een overleg
in het begin langer zal duren en na verloop van tijd korter.
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141|Inhoud Vervolg vraag 75 Zijn de kosten voor het bijwerken of aanpassen van de tekeningen verrekenbaar? Ja, dit moet echter aangetoond te worden door ON en mag pas na akkoord van VRBN worden |Inhoudelijk Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2:
verrekend. Werktuigbouwkundige installaties
142|Inhoud Bijlage 14 Welke diensten verwacht u op de onderstaande regels? Deze regels gaan over het uitvoeren van correctief onderhoud aan de Inhoudelijk Perceel 1: Elektrotechnische installaties
104, 157 en 219 laagspanningsinstallaties. Correctief onderhoud is verrekenbaar.
143|Inhoud Bijlage 14 Kunt u meer gegevens delen van onderstaande regels in bijlage 14? Zo niet, waar moeten wij vanuit gaan en zijn afwijkingen |VRBN benadrukt (nogmaals) dat niet alle gegevens inzichtelijk zijn voor VRBN op dit moment. |Inhoudelijk Perceel 1: Elektrotechnische installaties
te verrekenen? Indien er alleen sprake is van correctief onderhoud, dan is dit verrekenbaar bij uitvoering
437,525,570,30,64,66,82,95,120,178,201,224,245,307,336,358,408,412,518,599,600,360,66,412,32,506,267,551,30,64,82,95,12 [werkzaamheden. Daarnaast verwijst VRBN ook naar het antwoord op vraag 138 van deze
0,178,201,224,245,336,358,408,121,173,225,226,227,228,229,230,231,232,233.7.14.16.20.24.38.39.48.56.60.64.73.79.82.89.98 | NVI2. Afwijkingen o.b.v. nulmeting zijn te verrekenen.
.101.108.114.119.120.131.137.142.154.160.164.165.172.177.183.189.205.234.242.244
144|Inhoud  |vervolg vraag 50 Worden er voor de brandmeldinstallaites na gunnning de installateurscodes bekend gemaakt tbv correctief onderhoud? Ja. VRBN zal deze aanreiken. Inhoudelijk Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2:
Werktuigbouwkundige installaties
145|Inhoud vervolg vraag 67 Met een filterlijst wordt er bedoeld welke filters er gebruikt worden in bijvoorbeeld luchtbehandelingskasten? Kunt u deze Er was blijkbaar sprake van een misverstand. Goed dat deze verduidelijkingsvraag is gesteld. |Inhoudelijk Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2:
delen? VRBN heeft geen filterlijst voorhanden. Werktuigbouwkundige installaties
146|Inhoud Vervolg vraag 10 Er wordt gezegd dat er in het 1e jaar een 0 meting gedaan moet worden, en het moet in de prijs zitten van het preventief Dat is correct. Kosten inventarisatie / |Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2:
onderhoud. Geldt dit ook voor het bepalen conditiescore NEN2767? implementatie Werktuigbouwkundige installaties
147|Inhoud  |vervolg vraag 70 We kunnen er dus van uit gaan dat de prijzenbladen leidend zijn qua locaties? Prijzenbladen zijn leidend voor het indienen van uw (prijs)aanbieding. Voor zover VRBN Prijzenblad Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2:
overziet, komt dit ook gewoon overeen met het overzicht van locaties (preventief Werktuigbouwkundige installaties
onderhoud). Mocht hier een tegenstrijdigheid in zitten, dan is het prijzenblad leidend,
aangezien iedere inschrijver dit moet hanteren voor diens inschrijving.
148|Inhoud Vervolg vraag 51 In het document NVI 1 EW Installaties VRBN (def) vraag 51 wordt gesteld dat het niet exact helder is wat bedoeld wordt met |Zoals aangegeven in het antwoord bij vraag 51 (NVI1) heeft alleen in Den Bosch de Inhoudelijk Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2:
“de omvang van de installaties”. Uit de vraag die gesteld wordt en het antwoord welke door u als opdrachtgever gegeven omroepinstallatie een functie als ontruimingsinstallatie. Werktuigbouwkundige installaties
wordt komt naar voren dat dit ene type A ontruimingsinstallatie is. Graag ontvangen wij van u alle aanwezige componenten
van deze installatie welke onder andere bestaand uit de aantallen, fabricaten en type van de centrale apparatuur Van de omroepinstallatie in Den Bosch heeft VRBN de volgende gegevens beschikbaar of
(versterkers, microfoons, bedieningsunits en dergelijke) luidsprekers en andere componenten welke aan deze installatie is aannames gedaan (maar dus niet de volledige gegevens inzichtelijk). Van aangereikte
verbonden. Indien u deze niet kunt verstrekken ontvangen wij graag wie de huidige onderhoudspartij is. Indien beide niet gegevens dient inschrijver uit te gaan. Tijdens de nul-meting zullen de exacte gegevens
worden verstrekt is het niet mogelijk om hier een passend voorstel voor te doen. nagekeken moeten worden.
Het aantal luidsprekers of het merk hiervan is onbekend. VRBN doet hierbij nu de aanname
van 40 luidsprekers. Inschrijver dient hiervan uit te gaan.
De ontruimingsinstallatie beschikt verder over een versterker (rcf-21zm2100masterunit),
bedieningunit (rcf-up2321) plus twee extra powerunits (rcf-up2162 en rcf-up2161). Er zit geen
microfoon bij de installatie.
Geen microfoon erbij. Een testknop is op de bedieningsunit aanwezig waarmee de
ingesproken tekst kan worden getest.
149(Inhoud Bijlage 12B Prijzenblad Werktuigbouwkundig[Locatie Langenboomseweg 71b, Zeeland staat niet in het prijzenblad, terwijl hier wel preventief (en correctief) onderhoud Uw constatering is niet juist. In het overzicht kazernes staat bij locatie langeboomseweg te Prijzenblad Perceel 2: Werktuigbouwkundige installaties
Onderhoud VRBN (def) gevraagd wordt. Voegt u deze locatie nog toe op het prijzenblad? zeeland alleen maar correctief onderhoud aangegeven, omdat er een nieuwbouwproject op
dit moment plaatsvindt in zeeland. Dus voor langeboomseweg zeeland hoeft geen preventief
onderhoud te worden afgeprijsd. VRBN zal uiteindelijk met opdrachtnemer nog in overleg
treden over het onderhoud aan de nieuwbouwlocatie zeeland.
150|Inhoud Nota van Inlichtingen 1 vraag 6 Met haar antwoord onderkent de opdrachtgever niet de dynamiek in de huidige markt. Indexeringsregels bieden daar geen  |VRBN erkent de huidige markt/economieomstandigheden. Zoals aangegeven in het eerdere |Indexatie / Prijzen Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2:

adequate oplossing voor. Op dit moment kunnen acute prijsstijgingen voordoen die misschien pas een jaar later doorwerken
in een indexcijfer. Het afgeven van een vaste prijs is daarom een groot risico voor de opdrachtnemer. Is de opdrachtgever
bereid om ten aanzien van deze bepaling ook het antwoord van NvI1-38 toe te passen?

antwoord, heeft opdrachtnemer na het eerste jaar de kans om de indexeren, dus er is geen
sprake van vaste prijzen voor de komende jaren. Echter, als VRBN nu toestaat dat de prijs ook
voor het komende jaar niet vast staat, dan bestaat de kans dat er geen sprake is van gelijke
behandeling met het beoordelen van inschrijfprijzen. Er kan namelijk een partij heel scherp
inschrijven en vervolgens direct na gunning al om aangepaste prijzen/tarieven aandringen.
Dit is voor VRBN niet wenselijk.

VRBN staat er wel voor open om met opdrachtnemer in gesprek te gaan om tot een redelijke
oplossing proberen te komen als bijzondere omstandigheden zich voordoen gedurende
contractduur.
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151|Inhoud Nota van Inlichtingen 1 vragen 55, 58, 59, 1. Moet de inspectie worden uitgevoerd volgens scios waarborg? VRBN hanteert de volgende uitgangspunten voor NEN 3140: Installatieverantwoorde|Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2:
126, 127 2. Is er een inspectieplan? 1. niet conform Scios waarborg. lijkheid Werktuigbouwkundige installaties
3. Onderhoud en beproeven van (vermogens)Schakelaars valt dit binnen de opdracht zo ja om hoeveel stuks gaat het? 2 er is geen inspectie plan.
4. Spanningsloos schakelen kan zonder voorbereiding opdrachtnemer, onder normale werkuren door opdrachtgever, klopt 3. valt niet onder de opdracht.
dit? 4. alleen in overleg, tijdens normale werkuren.
5. Zijn er schakelaars, scheiders of andere componenten/materieel, aanwezig in de installatie die gevaar met zich kunnen 5. neen (voorzover bekend).
meebrengen bij bediening of onderhoud? (doel hierbij op defecte schakelaars zoals die van eaton) 6a. ja.
6. Mogen wij ervan uit gaan dat de elektrische installatie en gebouwen gelijk zijn aan de volgende punten: 6b. in overleg.
a. Toegankelijkheid van de ruimtes is vrij; 6¢. ja, afgezien van een normale trap.
b. Schakelbevoegdheid ligt bij de opdrachtgever; 6d. ja, voorzover bekend bij VRBN.
c. Bereikbaarheid van de installatie is zonder gebruik te maken van klim-middelen; 6e. correct.
d. Kwaliteit van de E-installatie is goed te nomen, dus onderhoud is uitgevoerd en eerder gevonden gebreken zijn opgelost;  [6f. correct.
e. De gebouwen zijn niet openbaar bereikbaar voor 3e; 6g. correct.
f. De compliciteit van de E-installatie is normaal te noemen, standaard utiliteitsgebouw; 6h. neen.
g. Kunnen wij ervan uitgaan dat reparatie en onderhoud van de installatie gebeurd is, doorgeschoolde monteurs; 6i. correct.
h. De kwaliteit van de documentatie is compleet en As-build; 6j. ja.
i. Tijdens de inspectie wordt er niet meer gevraagd dan een aangegeven in de hoofdstuk 5.3 en 5.101 van de NEN3140;
j. Mag de steekproef volgens tabel J.1 gefundeerd omgezet worden naar een percentage van het totale aantal van het
component
152|Inhoud  |Vervolg vraag 51 Waarvan de gegevens niet bekend zijn is het voorstel om deze op dit moment niet af te prijzen, is de opdrachtgever het Niet mee eens. Zie ook het antwoord bij vraag 138. Inhoudelijk Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2:
hiermee eens? Werktuigbouwkundige installaties
153|Inhoud Vervolg vraag 10 vervangen accu’s in (noodverlichtings) armaturen en brandmeldcentrales, kan opdrachtgever de juiste aantallen opgeven VRBN verduidelijkt op de volgende wijze de vervanging van accu's van noodverlichting en Kosten inventarisatie / |Perceel 1: Elektrotechnische installaties
zodat we een juiste prijs kunnen opgeven? In het overzicht bijlage 14 staan tegenstrijdigheden of geen informatie brandmeldcentrales. Het vervangen van deze accu's wordt door VRBN nu gezien als correctief [implementatie
onderhoud, dus dit hoeft niet te worden afgeprijsd voor preventief onderhoud.
VRBN heeft wel alvast de stuksprijs voor het vervangen van noodverlichtingaccu's uitgevraagd
in het prijzenblad om de kosten hiervan inzichtelijk te krijgen.. Voor accu's van
brandmeldcentrales is dit niet uitgevraagd, vanwege het ontbreken van de gegevens van die
accu's.
Voor VRBN is niet helder wat vraagsteller bedoeld met tegenstrijdigheden, aangezien deze
niet zijn toegelicht.
154|Inhoud Vervolg vraag 10 Kan opdrachtgever aangeven wat er wordt bedoeld en meer informatie geven met het testen van de noodstroomaansluiting |Hiermee wordt bedoeld: Testen van een noodstroomaansluiting die aan de buitenkant van Kosten inventarisatie / |Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2:
zodat we hier een juiste prijs voor af kunnen geven? een gebouw zit waarop een mobiel NSA kan worden aangesloten. Deze aansluiting hoeft niet |implementatie Werktuigbouwkundige installaties
op maximale belasting getest te worden.
155|Inhoud  |Vervolg vraag 10 Aanvullende werkzaamheden; opdrachtgever geeft aan dat er ook een inspectie gedaan moet worden, kan opdrachtgever Ter verduidelijking: VRBN bedoelt met deze aanvullende werkzaamheden dat ON de Kosten inventarisatie / |Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2:
meer info geven zodat we een juiste prijs kunnen afgeven? beschreven zaken moet inventariseren tijdens het eerste contractjaar. Deze inventarisatie implementatie Werktuigbouwkundige installaties
moet zijn verwerkt in de prijs voor locaties waar preventief onderhoud moet worden
uitgevoerd.
Het uitvoeren van de daadwerkelijke inspecties of onderhoudshandelingen zal hierna in
overleg met VRBN aanvullend in opdracht wel/niet worden gegeven.
156|Inhoud Vervolg vraag 10 Aanvullende werkzaamheden; kan opdrachtgever wat er precies geinventariseerd moet worden betreft Legionella? Keerkleppen. Kosten inventarisatie / [Perceel 2: Werktuigbouwkundige installaties
implementatie
157|Inhoud Installatieverantwoordelijkheid In de Nvl worden relatief veel vragen beantwoordt met de 0-meting of dat de informatie niet bekend is. Met het oog op het |De (financiéle) risico's van IV zijn door VRBN op dit moment nog niet te overzien. De IV dient |Installatieverantwoorde|Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2:

overdragen van de installatieverantwoordelijkheid zien wij graag jullie visie omtrent eventuele financiéle risico's. Hoe kunnen
wij dit waarborgen, dienen partijen dit mee te prijzen in de aanbieding?

nog nader ingericht te worden, dit wordt besproken na (voorlopige) gunning.

De beschreven uitgangspunten uit vraag 151 zijn van toepassing op NEN 3140. Deze
uitgangspunten dient Inschrijver te hanteren en te verwerken in de prijzen voor preventief
onderhoud.

lijkheid
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