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2313 VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN 44
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5111 VOORZIENINGEN BlJ BOMEN 71
6 WERK ALGEMENE AARD 71
601 RIJPLATEN 71
61 INZETTEN VAN WERKNEMERS 72
611 INZETTEN EUROPEAN TREEWORKER INCL. ACCU-/ MOTORKE 72
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6113 MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 22.00U TOT 07.00U 73
6114 ZATERDAG 73
6115 ZON- EN FEESTDAGEN 73
612 INZETTEN GRONDMAN MET KLIMCERTIFICAAT 73
6121 MAANDAG T/M VRIJIDAG VAN 07.00U TOT 18.00U 73
6122 MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 18.00U TOT 22.00U 73
6123 MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 22.00U TOT 07.00U 74
6124 ZATERDAG 74
6125 ZON- EN FEESTDAGEN 74
613 INZETTEN MEDEWERKER GROENVOORZIENING 74
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6214 ZATERDAG 76
6215 ZON- EN FEESTDAGEN 76
622 INZETTEN HOOGWERKER TOT 15 METER 76
6221 MAANDAG T/M VRIJIDAG 07.00U TOT 18.00U 76
6222 MAANDAG T/M VRIJDAG 18.00U TOT 22.00U 77
6223 MAANDAG T/M VRIJDAG 22.00U TOT 07.00U 77
6224 ZATERDAG 77
6225 ZON- EN FEESTDAGEN 7
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624 INZETTEN HOOGWERKER TOT 35 METER 78
6241 MAANDAG T/M VRIJDAG 07.00U TOT 18.00U 78
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7011 TOEP. RIJDENDE AFZETTING NAAST ENKELBAANSWEG ETW 81
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7034 TOEP. RIJDENDE AFZETTING NAAST ENKELBAANSWEG GOW 83
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0117 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 90
0118 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE 91
0120 KWALITEITSBORGING 91
0121 RAW - RAAMOVEREENKOMST 91
01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN 92
0123 COMMUNICATIE 93
10 WERK ALGEMENE AARD 94
1001 BEGRIPPEN 94
10 02 EISEN UITVOERING 94
51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN 94
51 02 EISEN UITVOERING 94
5152 EISEN EN UITVOERING 94
5153 INFORMATIEOVERDRACHT 95
62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 95
620 ALGEMEEN 95
62 02 EISEN EN UITVOERING 95
621 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN 96
62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN 96
64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELENEN VOORZIENINGEN 97
64 01 FLORA- EN FAUNA 97
oL ... 98
o1 ... 99
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1. ALGEMEEN
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1.01 OPDRACHTGEVER
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden, namens dezen:
De stedelijk beheerder groen van Cluster Beheer van de gemeente Leiden
Postbus 9100, 2300 PC Leiden

1.02 DIRECTIE
De directie zal gevoerd worden door een vertegenwoordiger van de gemeente Leiden en/ of een door de gemeente
aangewezen persoon of bureau. Deze persoon wordt in de gunningsbrief bekend gemaakt.

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van Leiden.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
Verwijderen van bomen;
Verwijderen van stobben;
Groeiplaatsverbetering;
Aanplanten van bomen (project basis);
Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden;
Werkzaamheden als gevolg van calamiteiten;
Maken van BLVC-plan;
Toepassen van verkeersmaatregelen;

Se@~ooooT

1.05 TIJDSBEPALING
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar, van 1 januari 2023 tot en met 31 december
2024 met de optie om drie maal 2 jaar te verlengen.

2. Hetwerk start direct na gunning in overleg met de opdrachtgever.
De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. Per deelopdracht zal door de opdrachtgever, aan de
aannemer, een redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum worden overlegd.
De aannemer dient zijn werkzaamheden binnen de door de opdrachtgever aan te geven uitvoeringstermijn
aaneengesloten uit te voeren.
De aannemer overlegt voor elke deelopdracht een planning met daarin opgenomen de door de opdrachtgever
verstrekte startdatum, uitvoeringstermijn en opleveringsdatum.
Bij het opstellen van de planning houdt de aannemer rekening met de aangesloten uitvoeringsperiode en met de
gangbare productienormen.

3. Als er geen overeenstemming bereikt wordt over de planning, start- en opleverdatum en uitvoeringsperiode
behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de deelopdracht door derden uit te laten voeren. De opdrachtnemer
heeft geen recht op een schadevergoeding of enige vorm van compensatie.

4. Per deelopdracht zal bij overschrijding van de bovengenoemde opleveringsdata en/of het niet aaneengesloten
uitvoeren van de werkzaamheden een boeteregeling van €1.500,- per werkdag worden gehanteerd.
In afwijking op paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2021 bedraagt het bedrag van de in deze paragraaf bedoelde
korting €1.500,- per dag.

5. Hetwerk omvat het volledig verwijderen van bomen (inclusief verwijderen van stobben) met aansluitend
groeiplaatsverbetering voor herplant van bomen. Bomen worden volgens de bomenverordening van gemeente
Leiden vervangen, waarbij de meeste bomen vergunningplichtig zijn. Hierbij zal de opdrachtnemer rekening
moeten houden met de uitvoeringsperiode, daarbij het van belang is bomen tijdig te vellen binnen het daarvoor
vastgestelde termijn in de vergunning.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
Een onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2021, is niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORGING
1. Vande aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.
2. Binnen 7 dagen na verlening van iedere deelopdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te
voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

1.08 BEWIJSSTUKKEN INSCHRIJVINGSVEREISTEN
De aannemer dient er voor te zorgen dat de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht te allen tijde in het
bezit is van actuele en geldige documenten zoals genoemd in de inschrijvingsleidraad.
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1.09 TUSSENTIJDSE BEEINDIGING

1. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst tussentijds per aangetekende brief te ontbinden, zonder
dat de opdrachtgever uit enigerlei hoofde gehouden is tot schadevergoeding van door opdrachtnemer in
verband met deze ontbinding geleden schade indien:

a. het faillissement van opdrachtnemer of indien diens surseance van betaling wordt aangevraagd of in
geval van stillegging, liquidatie of enige daarmee te vergelijken toestand van de onderneming van
opdrachtnemer;

b. opdrachtnemer jegens opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen
onder de overeenkomst en opdrachtnemer niet binnen een redelijke termijn na ingebrekestelling alsnog
correct nakomt;

c. bij overname of fusie van opdrachtnemer(s) door of met derden, derden niet kunnen voldoen aan de
selectiecriteria zoals gesteld in de aanbestedingsleidraad,;

d. door of vanwege opdrachtnemer, diens vertegenwoordiger of onder hem ressorterend personeel, enige
vergoeding, beloning, gift of enig ander voordeel, in welke vorm dan ook is toegezegd, aangeboden of
verschaft aan personeel, ressorterend onder opdrachtgever, indien daardoor de houding van dat
personeel met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst beinvioed zou kunnen worden.

e. De totale opdrachtwaarde met meer als 10% wordt overschreden.

2. De opdrachtgever is in de onder bovenstaande in lid 1 genoemde gevallen tevens gerechtigd haar
betalingsverplichting op te schorten en/of uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan
derden op te dragen, zonder dat opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd
eventuele aan opdrachtgever verder toekomende rechten daar onder inbegrepen het recht van
opdrachtgever op volledige schadevergoeding.

1.10 VERLENGINGSCRITERIA
1. Verlenging van de overeenkomst is niet vanzelfsprekend en wordt uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van
de looptijd door opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk overeengekomen, tenzij een kortere termijn
gezamenlijk wordt overeengekomen. De opdrachtgever kan eenzijdig besluiten de opdracht niet te
verlengen. Voor de verlengingsjaren kan een indexering worden toegepast. Zie deel 3 artikel 01 21 10 van dit
bestek.
2. Het niet verlengen van de opdracht geeft de inschrijver geen recht tot enige compensatie.

111 TUSSENTIJDSE WIJZIGING
1. Indien zich naar oordeel van één der partijen gedurende de looptijd van de overeenkomst omstandigheden
voordoen die van dien aard zijn dat andere partijen naar maatstaf van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, zullen partijen in overleg treden over de
aanpassing van de overeenkomst.

2. Indien gedurende de looptijd van deze overeenkomst nieuwe wettelijk voorschriften van kracht worden, geven
partijen hieraan in goed overleg gevolg.

3. Opdrachten tot uitvoering van werkzaamheden die niet in deze overeenkomst zijn geregeld, dienen separaat
schriftelijk overeengekomen te worden.

4. Veranderingen in de overeenkomst dienen te allen tijde schriftelijk te worden vastgelegd en ondertekend.

1.12 HOEVEELHEDEN

1. Het bestek omvat indicatieve hoeveelheden, indien hoeveelheden afwijken van de betreffende posten in het
bestek heeft de opdrachtnemer geen recht op aanpassing van de eenheidsprijs.
2. De percentages voor de staartposten zoals deze uit de ontleding van de anneemsom te herleiden zijn,

blijven gedurende de looptijd van het bestek en eventuele verlenging gehandhaafd.

1.13 BEREIKBAARHEID/ TRANSPORTROUTE
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en
laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn
voor een goede uitvoering van het werk. Ook dient de aannemer op de hoogte te zijn van de faseringen en
omleidingen. Bovendien wordt de aannemer geacht bekend te zijn met specifieke regelgeving in de gemeente
Leiden, zoals parkeerbeleid, aslastbeperking (met name in de monumentale binnenstad) en de milieuzone. Zie ook
www.milieuzones.nl/locaties-milieuzones
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2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN
De volgende tekeningen behoren bij dit bestek:
- tekening 'Hoofdwegen & Doorgaande wegen Leiden' - Alarmkaart (eventuele wijzigingen voorbehouden)
- overige benodigde tekeningen worden digitaal per deelopdracht door de opdrachtgever verstrekt.
- Boomrapportages t.b.v. vergunningen
- Vergunningen

Alle tekeningen worden middels een shapefile, voorafgaand aan een deelopdracht, door opdrachtgever verstrekt aan
de opdrachtnemer.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
N.v.t.
03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:

- Verwijderen van de eerste serie bomen per deelopdracht ( 1 dag productie).

- Verwijderen van de eerste serie bomen bij wisseling bomenploeg (1 dag productie)

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijfstaat
- V&G-plan
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument
- Gedragscode soortbescherming gemeenten, december 2020
- Voorbeeld BLVC-plan
- Format BLVC-plan
- Formulier Better Performance
- Format Ecologisch werkprotocol

05 FICTIEVE HOEVEELHEDEN RESULTAATSVERPLICHTING
De fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting zijn gebaseerd op geschatte aantallen bomen, gerekend met een
gemiddelde van de afgelopen 4 jaar, van vervangen bomen in de gemeente Leiden.
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2.2 NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 9 van 98
14-06-2022

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER [CODE 1 2 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
1 VERWIJDEREN EN AANPLANTEN BOMEN
Resultaatsverplichting voor de onderhoudsjaren 2023 t/m
2024 (inclusief eventuele verlenging)
10 DATABEHEER
Dataregistratie conform hoofdstuk 14 van het Handboek
Bomen 2022
101 NULMETING
101010 |515599 Acceptatie datapaspoorten st 80.000,00
Betreft: acceptatie van de datapaspooren welke door de
opdrachtgever ter beschikking worden gesteld middels een
shapefile.
111 ADMINISTRATIE
111010 (515599 Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden st 20.000,00
Betreft: het digitaal registreren per boom van de uitgevoerde
werkzaamheden.
Deze registratie dient dagelijks te worden uitgevoerd in een
door de opdrachtgever beschikbaar gesteld en ingericht
bestand.
De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de apparatuur.
De inspectiegegevens worden door de opdrachtgever
middels een shapefile ter beschikking gesteld. (zie ook
bepalingen in artikel 01 23 04 van deel 3 in dit bestek)
12 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL
Betreft:opstellen ecologisch werkprotocool
opdrachtspecifieke uitwerking van de gedragscode,
opgesteld aan de hand van het aangeleverde format in de
bijlage.
120010 |101699 Opstellen van ecologisch werkprotocol keer 1,00

Betreft: opstellen van ecologisch werkprotocol volgens
gedragscode soortenbescherming gemeenten van
Stadswerk.

Ecologisch werkprotocol aanleveren per contractjaar.
Gegevens conform format (zie bijlage)
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RAWO0110-135604 ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023 Bladnr. 10 van 98
14-06-2022
BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER [CODE 1 2 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
13 ZORGVULDIG GRAVEN
130010 |102199 Verzorgen KLIC-melding keer 15,00
Betreft: KLIC-melding in het kader van het zorgvuldig
graafproces (uitwerking wet WIBON).
Gerekend wordt per deelopdracht.
1301 Grondwerk t.b.v. kabels en leidingen
130110 |240201 Graven en aanvullen sleuf. m 60,00
Betreft: proefgat t.b.v. localiseren + vastleggen op veldschets
met bijbehorende tabel van kabels en leidingen en/of
wortels / overig in de ondergrond.
Op aanwijzing van directie.
3 In vaste grond
8 Sleufdiepte 0,90 m
2 Sleufbreedte 0,40 m
2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé
9 |De sleuf verdichten tot waarde aangrenzende grondslag.
Gerekend is met sleuven met een lengte van ca. 2 meter.
2 VERWIJDEREN BOMEN
20 VERWIJDEREN BOMEN IN PARKEN
200010 (515101 Verwijderen bomen. st 100,00
Boomsoort(en): Alle bomen tot 0,25m met uitzondering van
Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.
1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
9(Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
200020 (515101 Verwijderen bomen. st 50,00
Boomsoort(en): Alle met uitzondering van Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.
2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
9(Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
200030 (515101 Verwijderen bomen. st 30,00
Boomsoort(en): Alle met uitzondering van Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.
3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

©

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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RAWO0110-135604 ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 11 van 98
14-06-2022

BESTEKS CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER |CODE 12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

200040 (515101

200050 (515101

200060 (515101

200070 (515101

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): Alle met uitzondering van Ulmus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): Alle met uitzondering van Ulmus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): Alle met uitzondering van Ulmus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): Alle met uitzondering van Ulmus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

st

st

st

st

20,00

10,00

5,00

5,00
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RAWO0110-135604 ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 12 van 98
14-06-2022

BESTEKS CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER |CODE 12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

201

201010 (515102

201020 (515102

201030 (515102

201040 (515102

201050 (515102

201060 (515102

VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN
(in parken)

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: tot 0,25 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.5

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: 1,50 m of meer

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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RAWO0110-135604 ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 13 van 98
14-06-2022

BESTEKS CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER |CODE 12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

202

202010 (515102

202020 (515102

202030 (515102

202040 (515102

202050 (515102

202060 (515102

VERWIJDEREN STOBBEN
dmv gehele stobbe/kluit verwijderen

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: tot 0,25 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 14 van 98
14-06-2022

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE

12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

202070 (515102

21

211

2111

211110 (515101

211120

515101

211130 (515101

©

©

©

©

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: 1,50 m of meer

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

VERWIJDEREN IEPEN MET IEPZIEKTE
Situering: volgens opgave deelopdracht

BOMEN IN VERHARDING

Verwijderen bomen iepziekte

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): Ulmus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Takhout vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): Ulmus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Takhout vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): Ulmus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Takhout vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
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ROK

Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 15 van 98
14-06-2022

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

211140

211150

211160

211170

515101

515101

515101

515101

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): Ulmus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Takhout vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): Ulmus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Takhout vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): Ulmus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Takhout vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): Ulmus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Takhout vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
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RAWO0110-135604 ROK

Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 16 van 98
14-06-2022

BESTEKS CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER |CODE 12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2112

211210 (515102

211220 (515102

211230 (515102

211240 (515102

211250 (515102

211260 (515102

VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: tot 0,25 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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RAWO0110-135604 ROK

Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 17 van 98
14-06-2022

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

211270

2113

211310

211320

211330

211340

515102

515102

515102

515102

515102

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: 1,50 m of meer

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

VERWIJDEREN STOBBEN
dmv gehele stobbe/kluit verwijderen

Verwijderen stobben.

Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.

Diameter stobben: tot 0,25 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.

Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.

Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.

Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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RAWO0110-135604

ROK

Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 18 van 98
14-06-2022

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

211350

211360

211370

212

2121

212110

515102

515102

515102

515101

Verwijderen stobben.

Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.

Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.

Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.

Diameter stobben: 1,50 m of meer

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

BOMEN IN BEPLANTING

Verwijderen bomen iepziekte

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): Ulmus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Takhout vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
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RAWO0110-135604

ROK

Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 19 van 98
14-06-2022

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

212120

212130

212140

212150

515101

515101

515101

515101

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): Ulmus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Takhout vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): Ulmus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Takhout vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): Ulmus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Takhout vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): Ulmus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Takhout vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
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RAWO0110-135604

ROK

Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 20 van 98
14-06-2022

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

212160

212170

2123

212310

212320

212330

515101

515101

515102

515102

515102

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): Ulmus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Takhout vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): Ulmus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Takhout vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: tot 0,25 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

st

st

st

st

st

2,00

2,00

10,00

5,00

5,00

I\LDNSTB_IBOR\5. Domein Groen\5.4 Projecten\5.4.2 Bomen\2 Werkvoorbereiding\06 Aanbestedingsfase\06.1 Aanbestedingsdoc\Aanbesteding2022 Bomenbestek\ROK
Verw_Aanpl Bomen 2023.bst




RAWO0110-135604 ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023 Bladnr. 21 van 98
14-06-2022
BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER [CODE 1 2 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
212340 (515102 Verwijderen stobben. st 3,00
4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9|Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
212350 (515102 Verwijderen stobben. st 2,00
5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9|Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
212360 (515102 Verwijderen stobben. st 2,00
6 Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9|Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
212370 (515102 Verwijderen stobben. st 2,00
7 Diameter stobben: 1,50 m of meer
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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RAWO0110-135604 ROK

Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 22 van 98
14-06-2022

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
2124 VERWIJDEREN STOBBEN
dmv gehele stobbe/kluit verwijderen
212410 (515102 Verwijderen stobben. st 5,00
1 Diameter stobben: tot 0,25 m
3 Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
9|Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
212420 (515102 Verwijderen stobben. st 5,00
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
3 Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
9|Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
212430 (515102 Verwijderen stobben. st 5,00
3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m
3 Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
9|Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
212440 (515102 Verwijderen stobben. st 3,00
4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m
3 Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
9|Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
212450 (515102 Verwijderen stobben. st 2,00
5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m
3 Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
9|Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
212460 (515102 Verwijderen stobben. st 2,00
6 Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m
3 Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
9|Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 23 van 98
14-06-2022

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE

12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

212470 (515102

213

2131

213110 (515101

213120

515101

213130 (515101

©

©

©

(]

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: 1,50 m of meer

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

BOMEN IN GRAS / RUW GRAS

Verwijderen bomen iepziekte

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): Ulmus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Takhout vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): Ulmus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Takhout vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): Ulmus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Takhout vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
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Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 24 van 98
14-06-2022

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

213140

213150

213160

213170

515101

515101

515101

515101

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): Ulmus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Takhout vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): Ulmus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Takhout vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): Ulmus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Takhout vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): Ulmus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Takhout vervoeren naar

een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
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Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 25 van 98
14-06-2022

BESTEKS CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER |CODE 12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2132

213210 (515102

213220 (515102

213230 (515102

213240 (515102

213250 (515102

213260 (515102

VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: tot 0,25 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 26 van 98
14-06-2022

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER [CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
213270 (515102 Verwijderen stobben. st 2,00
7 Diameter stobben: 1,50 m of meer
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9|Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
2133 VERWIJDEREN STOBBEN
dmv gehele stobbe/kluit verwijderen
213310 (515102 Verwijderen stobben. st 5,00
1 Diameter stobben: tot 0,25 m
3 Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
9|Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
213320 (515102 Verwijderen stobben. st 5,00
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
3 Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
9|Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
213330 (515102 Verwijderen stobben. st 5,00
3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m
3 Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
9|Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
213340 (515102 Verwijderen stobben. st 3,00
4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m
3 Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
9|Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
213350 (515102 Verwijderen stobben. st 2,00
5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m
3 Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m

Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

213360

213370

22

221

2211

221110

221120

515102

515102

515101

515101

©

©

©

(<]

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: 1,50 m of meer

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

OVERIGE (ZIEKE) BOMEN
BOMEN IN VERHARDING

Verwijderen overige (zieke) bomen

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

221130

221140

221150

221160

515101

515101

515101

515101

©

©

©

©

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): o0.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): o0.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): o0.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

st

st

st

st

5,00

5,00

3,00

3,00

I\LDNSTB_IBOR\5. Domein Groen\5.4 Projecten\5.4.2 Bomen\2 Werkvoorbereiding\06 Aanbestedingsfase\06.1 Aanbestedingsdoc\Aanbesteding2022 Bomenbestek\ROK
Verw_Aanpl Bomen 2023.bst




RAWO0110-135604
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

221170

221180

221190

515101

515101

515101

©

©

©

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): o0.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht

Boomsoort(en): o0.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Stamhout vervoeren naar

door directie aan te wijzen project binnen een straal van
10km gerekend vanaf werklocatie, ten behoeve van
hergebruik Leids Hout.

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.

Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht

Boomsoort(en): o0.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.

Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Stamhout vervoeren naar

door directie aan te wijzen project binnen een straal van
10km gerekend vanaf werklocatie, ten behoeve van
hergebruik Leids Hout.

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.

Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

st

st

st
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RAWO0110-135604 ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 30 van 98
14-06-2022

BESTEKS CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER |CODE 12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2213

221310 (515102

221320 (515102

221330 (515102

221340 (515102

221350 (515102

221360 (515102

VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: tot 0,25 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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RAWO0110-135604

ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 31 van 98
14-06-2022

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER [CODE 1 2 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
221370 (515102 Verwijderen stobben. st 3,00
7 Diameter stobben: 1,50 m of meer
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9|Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
2214 VERWIJDEREN STOBBEN
dmv gehele stobbe/kluit verwijderen
221410 (515102 Verwijderen stobben. st 10,00
Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.
1 Diameter stobben: tot 0,25 m
3 Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
9|Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
221420 (515102 Verwijderen stobben. st 10,00
Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
3 Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
9|Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
221430 (515102 Verwijderen stobben. st 5,00
Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.
3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m
3 Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
9|Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
221440 (515102 Verwijderen stobben. st 5,00
Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.
4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m
3 Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m

Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 32 van 98
14-06-2022

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER [CODE 1 2 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
221450 (515102 Verwijderen stobben. st 3,00
Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.
5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m
3 Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
9|Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
221460 (515102 Verwijderen stobben. st 3,00
Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.
6 Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m
3 Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
9|Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
221470 (515102 Verwijderen stobben. st 3,00
Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.
7 Diameter stobben: 1,50 m of meer
3 Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
9|Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
224 BOMEN IN BEPLANTING
2241 Verwijderen overige (zieke) bomen
224110 (515101 Verwijderen bomen. st 10,00
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.
1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 33 van 98
14-06-2022

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

224120

224130

224140

224150

515101

515101

515101

515101

©

©

©

©

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): o0.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): o0.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): o0.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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RAWO0110-135604

ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 34 van 98

14-06-2022
BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER [CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
224160 (515101 Verwijderen bomen. st 3,00
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en): o0.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.
6 Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
9|Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
224170 (515101 Verwijderen bomen. st 3,00
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en): o0.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.
7 Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
9|Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
224180 (515101 Verwijderen bomen. st 5,00
Zie deelopdracht
Boomsoort(en): o0.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.
3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
3 Stamhout vervoeren naar
door directie aan te wijzen project binnen een straal van
10km gerekend vanaf werklocatie, ten behoeve van
hergebruik Leids Hout.
9|De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
224190 (515101 Verwijderen bomen. st 3,00
Zie deelopdracht
Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.
4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
3 Stamhout vervoeren naar

©

door directie aan te wijzen project binnen een straal van
10km gerekend vanaf werklocatie, ten behoeve van
hergebruik Leids Hout.

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.

Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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RAWO0110-135604 ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 35 van 98
14-06-2022

BESTEKS CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER |CODE 12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2243

224310 (515102

224320 (515102

224330 (515102

224340 (515102

224360 (515102

224370 (515102

VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: tot 0,25 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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RAWO0110-135604 ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 36 van 98
14-06-2022

BESTEKS CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER |CODE 12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

224380 (515102

2244

224410 (515102

224420 (515102

224430 (515102

224440 (515102

224450 (515102

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: 1,50 m of meer

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

VERWIJDEREN STOBBEN
dmv gehele stobbe/kluit verwijderen

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: tot 0,25 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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RAWO0110-135604 ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 37 van 98
14-06-2022

BESTEKS CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER |CODE 12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

224460 (515102

224470 (515102

225

2251

225110 (515101

225120 (515101

225130 (515101

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: 1,50 m of meer

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

BOMEN IN GRAS/ RUW GRAS

Verwijderen overige (zieke) bomen

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): o0.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): o0.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
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RAWO0110-135604 ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 38 van 98
14-06-2022

BESTEKS CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER |CODE 12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

225140 (515101

225150 (515101

225160 (515101

225170 (515101

in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): 0.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): o0.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Zie deelopdracht.

Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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RAWO0110-135604

ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 39 van 98
14-06-2022

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
225180 (515101 Verwijderen bomen. st 5,00
Zie deelopdracht
Boomsoort(en): o0.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.
3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
3 Stamhout vervoeren naar
door directie aan te wijzen project binnen een straal van
10km gerekend vanaf werklocatie, ten behoeve van
hergebruik Leids Hout.
9|De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
225190 (515101 Verwijderen bomen. st 3,00
Zie deelopdracht
Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.
4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
3 Stamhout vervoeren naar
door directie aan te wijzen project binnen een straal van
10km gerekend vanaf werklocatie, ten behoeve van
hergebruik Leids Hout.
9|De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
2253 VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN
225310 (515102 Verwijderen stobben. st 10,00
1 Diameter stobben: tot 0,25 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9|Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
225320 (515102 Verwijderen stobben. st 10,00
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9|Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
225330 (515102 Verwijderen stobben. st 5,00
3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m

Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 40 van 98
14-06-2022

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

225340

225350

225360

225370

515102

515102

515102

515102

4
9

©

©

©

©

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren 3naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: 1,50 m of meer

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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RAWO0110-135604 ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 41 van 98
14-06-2022

BESTEKS CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER |CODE 12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2254

225410 (515102

225420 (515102

225430 (515102

225440 (515102

225450 (515102

225460 (515102

VERWIJDEREN STOBBEN
dmv gehele stobbe/kluit verwijderen

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: tot 0,25 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 42 van 98
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

225470

23

231

2311

231110

231120

231130

231140

515102

515101

515101

515101

515101

©

©

©

©

©

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: 1,50 m of meer

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

OVERIGE BOMEN (BEHEERKAP)
BOMEN IN VERHARDING

Verwijderen bomen Beheerkap

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): Zie deelopdracht.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): Zie deelopdracht.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): Zie deelopdracht.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): Zie deelopdracht.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

231150

231160

231170

231180

231190

515101

515101

515101

515101

515101

(]

©

(<]

©

©

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): Zie deelopdracht.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): Zie deelopdracht.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): Zie deelopdracht.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, Sorbus en Ulmus.

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Stamhout vervoeren naar

door directie aan te wijzen project binnen een straal van
10km gerekend vanaf werklocatie, ten behoeve van
hergebruik Leids Hout.

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.

Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, Sorbus en Ulmus.

Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Stamhout vervoeren naar

door directie aan te wijzen project binnen een straal van
10km gerekend vanaf werklocatie, ten behoeve van
hergebruik Leids Hout.

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.

Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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RAWO0110-135604 ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 44 van 98
14-06-2022

BESTEKS CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER |CODE 12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2313

231310 (515102

231320 (515102

231330 (515102

231340 (515102

231350 (515102

231360 (515102

VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: tot 0,25 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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RAWO0110-135604

ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 45 van 98
14-06-2022

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER [CODE 1 2 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
231370 (515102 Verwijderen stobben. st 10,00
7 Diameter stobben: 1,50 m of meer
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9|Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
2314 VERWIJDEREN STOBBEN
dmv gehele stobbe/kluit verwijderen
231410 (515102 Verwijderen stobben. st 15,00
Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.
1 Diameter stobben: tot 0,25 m
3 Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
9|Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
231420 (515102 Verwijderen stobben. st 15,00
Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
3 Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
9|Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
231430 (515102 Verwijderen stobben. st 5,00
Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.
3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m
3 Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
9|Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
231440 (515102 Verwijderen stobben. st 5,00
Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.
4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m
3 Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m

Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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RAWO0110-135604 ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 46 van 98
14-06-2022

BESTEKS CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS

HOEVEELHEID
TER

NUMMER [CODE 1 2 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
231450 (515102 Verwijderen stobben. st 1,00
Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.
5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m
3 Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
9|Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
231460 (515102 Verwijderen stobben. st 1,00
Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.
6 Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m
3 Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
9|Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
231470 (515102 Verwijderen stobben. st 1,00
Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.
7 Diameter stobben: 1,50 m of meer
3 Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
9|Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
232 BOMEN IN BEPLANTING
2321 Verwijderen bomen Beheerkap
232110 (515101 Verwijderen bomen. st 25,00
Boomsoort(en): Zie deelopdracht.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.
1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
9|Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
232120 (515101 Verwijderen bomen. st 25,00
Boomsoort(en): Zie deelopdracht.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.
2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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RAWO0110-135604 ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 47 van 98
14-06-2022

BESTEKS CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER |CODE 12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

232130 (515101

232140 (515101

232150 (515101

232160 (515101

232170 (515101

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en):

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): Zie deelopdracht.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): Zie deelopdracht.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): Zie deelopdracht.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): Zie deelopdracht.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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RAWO0110-135604

ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 48 van 98
14-06-2022

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

232180

232190

2323

232310

232320

232330

515101

515101

515102

515102

515102

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): o0.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, Sorbus en Ulmus.

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Stamhout vervoeren naar

door directie aan te wijzen project binnen een straal van
10km gerekend vanaf werklocatie, ten behoeve van
hergebruik Leids Hout.

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.

Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): o0.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, Sorbus en Ulmus.

Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Stamhout vervoeren naar

door directie aan te wijzen project binnen een straal van
10km gerekend vanaf werklocatie, ten behoeve van
hergebruik Leids Hout.

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.

Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: tot 0,25 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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RAWO0110-135604 ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 49 van 98
14-06-2022

BESTEKS CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER |CODE 12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

232340 (515102
4
9

232360 (515102

232370 (515102

232380 (515102

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: 1,50 m of meer

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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RAWO0110-135604 ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 50 van 98
14-06-2022

BESTEKS CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER |CODE 12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2324

232410 (515102

232420 (515102

232430 (515102

232440 (515102

232450 (515102

232460 (515102

VERWIJDEREN STOBBEN
dmv gehele stobbe/kluit verwijderen

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: tot 0,25 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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RAWO0110-135604

ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 51 van 98
14-06-2022

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

232470

233

2331

233110

233120

233130

233140

515102

515101

515101

515101

515101

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: 1,50 m of meer

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

BOMEN IN GRAS / RUW GRAS

Verwijderen bomen Beheerkap

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): Zie deelopdracht.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): Zie deelopdracht.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): Zie deelopdracht.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): Zie deelopdracht.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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RAWO0110-135604

ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 52 van 98
14-06-2022

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

233150

233160

233170

233180

233190

515101

515101

515101

515101

515101

(]

©

(<]

©

©

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): Zie deelopdracht.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): Zie deelopdracht.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): Zie deelopdracht.

Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, Sorbus en Ulmus.

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Stamhout vervoeren naar

door directie aan te wijzen project binnen een straal van
10km gerekend vanaf werklocatie, ten behoeve van
hergebruik Leids Hout.

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.

Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, Sorbus en Ulmus.

Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Stamhout vervoeren naar

door directie aan te wijzen project binnen een straal van
10km gerekend vanaf werklocatie, ten behoeve van
hergebruik Leids Hout.

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.

Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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RAWO0110-135604 ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 53 van 98
14-06-2022

BESTEKS CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER |CODE 12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2333

233310 (515102

233320 (515102

233330 (515102

233340 (515102

233350 (515102

233360 (515102

VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: tot 0,25 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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RAWO0110-135604 ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 54 van 98
14-06-2022

BESTEKS CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER |CODE 12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

233370 (515102

2334

233410 (515102

233420 (515102

233430 (515102

233440 (515102

233450 (515102

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: 1,50 m of meer

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

VERWIJDEREN STOBBEN
dmv gehele stobbe/kluit verwijderen

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: tot 0,25 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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RAWO0110-135604 ROK

Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 55 van 98
14-06-2022

BESTEKS CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER |CODE 12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

233460 (515102

233470 (515102

24

2400

240010 (515101

240020 (515101

240030 (515101

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: 1,50 m of meer

Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m
Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.

Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

VERWIJIDEREN BOOMKRONEN

Verwijderen gehele boomkroon

Verwijderen bomen.

Betreft: verwijderen boomkroon

Boomsoort(en): volgens directie ter beschikking gestelde
lijst.

Gehele kroon verwijderen, stam laten staan.

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende
verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Betreft: verwijderen boomkroon

Boomsoort(en): volgens directie ter beschikking gestelde
lijst.

Gehele kroon verwijderen, stam laten staan.

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende
verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Betreft: verwijderen boomkroon

Boomsoort(en): volgens directie ter beschikking gestelde
lijst.

Gehele kroon verwijderen, stam laten staan.

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende
verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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RAWO0110-135604

ROK

Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 56 van 98
14-06-2022

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

240040

240050

240060

240070

515101

515101

515101

515101

(]

©

(<]

©

Verwijderen bomen.

Betreft: verwijderen boomkroon

Boomsoort(en): volgens directie ter beschikking gestelde
lijst.

Gehele kroon verwijderen, stam laten staan.

Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende
verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Betreft: verwijderen boomkroon

Boomsoort(en): volgens directie ter beschikking gestelde
lijst.

Gehele kroon verwijderen, stam laten staan.

Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende
verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Betreft: verwijderen boomkroon

Boomsoort(en): volgens directie ter beschikking gestelde
lijst.

Gehele kroon verwijderen, stam laten staan.

Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende
verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Betreft: verwijderen boomkroon

Boomsoort(en): volgens directie ter beschikking gestelde
lijst.

Gehele kroon verwijderen, stam laten staan.

Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende
verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

st

st

st

st

10,00

5,00

5,00

5,00

I\LDNSTB_IBOR\5. Domein Groen\5.4 Projecten\5.4.2 Bomen\2 Werkvoorbereiding\06 Aanbestedingsfase\06.1 Aanbestedingsdoc\Aanbesteding2022 Bomenbestek\ROK
Verw_Aanpl Bomen 2023.bst




RAWO0110-135604 ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 57 van 98
14-06-2022

BESTEKS CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER |CODE 12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

25

2500

250010 (515101

250020 (515101

250030 (515101

250040 (515101

INKORTEN BOOMSTAMMEN LENGTE CA 2M
Betreft inkorten stammen ten behoeve van hergebruik
Leids Hout

Inkorten boomstammen lengte ca 2m

Verwijderen bomen.

Betreft: inkorten van de stamlengte van bomen ontdaan van
kroon.

Stamlengte: variabel en wisselend van 2,5 tot 8m
Boomsoort(en): volgens directie ter beschikking gestelde
lijst

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende
verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Betreft: inkorten van de stamlengte van bomen ontdaan van
kroon.

Stamlengte: variabel en wisselend van 2,5 tot 8m
Boomsoort(en): volgens directie ter beschikking gestelde
lijst

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende
verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Betreft: inkorten van de stamlengte van bomen ontdaan van
kroon.

Stamlengte: variabel en wisselend van 2,5 tot 8m
Boomsoort(en): volgens directie ter beschikking gestelde
lijst

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende
verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Betreft: inkorten van de stamlengte van bomen ontdaan van
kroon.

Stamlengte: variabel en wisselend van 2,5 tot 8m
Boomsoort(en): volgens directie ter beschikking gestelde
lijst

Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende
verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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RAWO0110-135604 ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 58 van 98
14-06-2022

BESTEKS CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER |CODE 12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

250050 (515101

250060 (515101

250070 (515101

Verwijderen bomen.

Betreft: inkorten van de stamlengte van bomen ontdaan van
kroon.

Stamlengte: variabel en wisselend van 2,5 tot 8m
Boomsoort(en): volgens directie ter beschikking gestelde
lijst

Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende
verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Betreft: inkorten van de stamlengte van bomen ontdaan van
kroon.

Stamlengte: variabel en wisselend van 2,5 tot 8m
Boomsoort(en): volgens directie ter beschikking gestelde
lijst

Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende
verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Verwijderen bomen.

Betreft: inkorten van de stamlengte van bomen ontdaan van
kroon.

Stamlengte: variabel en wisselend van 2,5 tot 8m
Boomsoort(en): volgens directie ter beschikking gestelde
lijst

Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende
verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

st

st

st

5,00

5,00

5,00

I\LDNSTB_IBOR\5. Domein Groen\5.4 Projecten\5.4.2 Bomen\2 Werkvoorbereiding\06 Aanbestedingsfase\06.1 Aanbestedingsdoc\Aanbesteding2022 Bomenbestek\ROK

Verw_Aanpl Bomen 2023.bst



RAWO0110-135604

ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 59 van 98

14-06-2022

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

TER

HOEVEELHEID

INLICHTING

3

31

3100

310010

310020

510223

510223

GRONDVERBETERING
Situering volgens opgave deelopdracht

GRONDVERBETERINGIN VERHARDING

Grondverbetering met bomengranulaat
Grondverbetering conform hoofdstuk 4 van het
Handboek Bomen 2022

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Locaties en omstandigheden worden per deelopdracht
verstrekt.

Betreft: grondverbetering ten behoeve van gefreesde of
gerooide stobben in de verharding volgens bestekspost 20
t/m 23.

Grondsoorten te ontgraven: divers.

Grondsoort groeiplaats verbeteren: Bomengranulaat
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van
verwerking.

Bomenzand wordt alleen in de boomspiegel verwerkt.
Afstand van afhaallokatie tot aan plaats van verwerking
bedraagt 6 - 14 km.

Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 1 tot 6 m3 per
gat

Vrijgekomen grond vervoeren naar een vergunde
verwerkingsinrichting. (zie deel 3 artikel 01.14.01 en
01.17.03)

Keuring van grond wordt verrekend door een stelpost in de
deelopdracht op te nemen.

Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1
m

Aanvullen met bomengranulaat tot 10 cm onder onderzijde
wegconstructie. De aanvulling dient op minimaal 20 cm
boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand te beginnen.
De aanvulling in lagen verdichten

van maximaal 40 cm.

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Locaties en omstandigheden worden per deelopdracht
verstrekt.

Betreft: grondverbetering ten behoeve van gefreesde of
gerooide stobben in de verharding volgens bestekspost 20
t/m 23

Grondsoorten te ontgraven: divers.

Grondsoort groeiplaats verbeteren: Bomengranulaat
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van
verwerking.

Bomenzand wordt alleen in de boomspiegel verwerkt.
Afstand van afhaallokatie tot aan plaats van verwerking
bedraagt 6 - 14 km.

Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 6 tot 10 m3 per
gat

Vrijgekomen grond vervoeren naar een vergunde
verwerkingsinrichting. (zie deel 3 artikel 01.14.01 en
01.17.03)

Keuring van grond wordt verrekend door een stelpost in de
deelopdracht op te nemen.

Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1
m

Aanvullen met bomengranulaat tot 10 cm onder onderzijde
wegconstructie. De aanvulling dient op minimaal 20 cm
boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand te beginnen.
De aanvulling in lagen verdichten

van maximaal 40 cm.
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RAWO0110-135604

ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 60 van 98

14-06-2022

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

TER

HOEVEELHEID

INLICHTING

310030

3101

310110

510223

510223

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Locaties en omstandigheden worden per deelopdracht
verstrekt.

Betreft: grondverbetering ten behoeve van gefreesde of
gerooide stobben in de verharding volgens bestekspost 20
t/m 23

Grondsoorten te ontgraven: divers.

Grondsoort groeiplaats verbeteren: Bomengranulaat
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van
verwerking.

Bomenzand wordt alleen in de boomspiegel verwerkt.
Afstand van afhaallokatie tot aan plaats van verwerking
bedraagt 6 - 14 km.

Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld >10 m3 per gat
Vrijgekomen grond vervoeren naar een vergunde
verwerkingsinrichting. (zie deel 3 artikel 01.14.01 en
01.17.03)

Keuring van grond wordt verrekend door een stelpost in de
deelopdracht op te nemen.

Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1
m

Aanvullen met bomengranulaat tot 10 cm onder onderzijde
wegconstructie. De aanvulling dient op minimaal 20 cm
boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand te beginnen.
De aanvulling in lagen verdichten

van maximaal 40 cm.

Grondverbetering met bomenzand

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Betreft: grondverbetering ten behoeve van gefreesde of
gerooide stobben in de verharding volgens bestekspost 20
t/m 23.

Grondsoorten te ontgraven: divers.

Grondsoort groeiplaats verbeteren: Bomenzand
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van
verwerking.

Afstand van afhaallokatie tot aan plaats van verwerking
bedraagt 6 - 14 km.

Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 1 tot 6 m3 per
gat

Vrijgekomen grond vervoeren naar een vergunde
verwerkingsinrichting. (zie deel 3 artikel 01.14.01 en
01.17.03)

Keuring van grond wordt verrekend door een stelpost in de
deelopdracht op te nemen.

Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1
m

Aanvullen met bomenzand tot 10 cm onder onderzijde
wegconstructie. De aanvulling dient op minimaal 20 cm
boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand te beginnen.
De aanvulling in lagen van maximaal 40 cm gelijkmatig
aandrukken/verdichten.
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RAWO0110-135604

ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 61 van 98

14-06-2022

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

TER

HOEVEELHEID

INLICHTING

310120

310130

510223

510223

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Betreft: grondverbetering ten behoeve van gefreesde of
gerooide stobben in de verharding volgens bestekspost 20
t/m 23

Grondsoorten te ontgraven: divers.

Grondsoort groeiplaats verbeteren: Bomenzand
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van
verwerking.

Afstand van afhaallokatie tot aan plaats van verwerking
bedraagt 6 - 14 km.

Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 6 tot 10 m3 per
gat

Vrijgekomen grond vervoeren naar een vergunde
verwerkingsinrichting. (zie deel 3 artikel 01.14.01 en
01.17.03)

Keuring van grond wordt verrekend door een stelpost in de
deelopdracht op te nemen.

Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1
m

Aanvullen met bomenzand tot 10 cm onder onderzijde
wegconstructie. De aanvulling dient op minimaal 20 cm
boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand te beginnen.
De aanvulling in lagen van maximaal 40 cm gelijkmatig
aandrukken/verdichten.

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Betreft: grondverbetering ten behoeve van gefreesde of
gerooide stobben in de verharding volgens bestekspost 20
t/m 23

Grondsoorten te ontgraven: divers.

Grondsoort groeiplaats verbeteren: Bomenzand
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van
verwerking.

Afstand van afhaallokatie tot aan plaats van verwerking
bedraagt 6 - 14 km.

Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld >10 m3 per gat
Vrijgekomen grond vervoeren naar een vergunde
verwerkingsinrichting. (zie deel 3 artikel 01.14.01 en
01.17.03)

Keuring van grond wordt verrekend door een stelpost in de
deelopdracht op te nemen.

Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1
m

Aanvullen met bomenzand tot 10 cm onder onderzijde
wegconstructie. De aanvulling dient op minimaal 20 cm
boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand te beginnen.
De aanvulling in lagen van maximaal 40 cm gelijkmatig
aandrukken/verdichten.
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RAWO0110-135604

ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 62 van 98

14-06-2022

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

TER

HOEVEELHEID

INLICHTING

32

3202

320210

320220

510223

510223

GRONDVERBETERINGIN GAZON EN/OF BEPLANTING

Grondverbetering met teelaarde/-grond

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Betreft: grondverbetering ten behoeve van gefreesde of
gerooide stobben in gazon en/of beplanting volgens
bestekspost 20 t/m 23

Grondsoorten te ontgraven: divers.

Grondsoort groeiplaats verbeteren: Teelaarde/-grond
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van
verwerking.

Afstand van afhaallokatie tot aan plaats van verwerking
bedraagt 6 - 14 km.

Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 1 tot 6 m3 per
gat

Vrijgekomen grond vervoeren naar een vergunde
verwerkingsinrichting. (zie deel 3 artikel 01.14.01 en
01.17.03)

Keuring van grond wordt verrekend door een stelpost in de
deelopdracht op te nemen.

Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1
m

Aanvullen met teelgrond tot maaiveld niveau (na zetting)
De aanvulling gelijkmatig aandrukken

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Betreft: grondverbetering ten behoeve van gefreesde of
gerooide stobben in gazon en/of beplanting volgens
bestekspost 20 t/m 23

Grondsoorten te ontgraven: divers.

Grondsoort groeiplaats verbeteren: Teelaarde/-grond
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van
verwerking.

Afstand van afhaallokatie tot aan plaats van verwerking
bedraagt 6 - 14 km.

Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 6 tot 10 m3 per
gat

Vrijgekomen grond vervoeren naar een vergunde
verwerkingsinrichting. (zie deel 3 artikel 01.14.01 en
01.17.03)

Keuring van grond wordt verrekend door een stelpost in de
deelopdracht op te nemen.

Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1
m

Aanvullen met teelgrond tot maaiveld niveau (na zetting)
De aanvulling gelijkmatig aandrukken
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RAWO0110-135604

ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 63 van 98

14-06-2022

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER [CODE 1 2 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
320230 (510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 100,00

Betreft: grondverbetering ten behoeve van gefreesde of

gerooide stobben in gazon en/of beplanting volgens

bestekspost 20 t/m 23

Grondsoorten te ontgraven: divers.

Grondsoort groeiplaats verbeteren: Teelaarde/-grond

Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van

verwerking.

Afstand van afhaallokatie tot aan plaats van verwerking

bedraagt 6 - 14 km.

5 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld >10 m3 per gat
1 Vrijgekomen grond vervoeren naar een vergunde

verwerkingsinrichting. (zie deel 3 artikel 01.14.01 en

01.17.03)

Keuring van grond wordt verrekend door een stelpost in de

deelopdracht op te nemen.

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1
m
2 Aanvullen met teelgrond tot maaiveld niveau (na zetting) m3 100,00
1 [De aanvulling gelijkmatig aandrukken

4 OPNEMEN EN AANBRENGEN VERHARDING

Situering volgens opgave deelopdracht
401 OPNEMEN VAN BESTRATINGSMATERIALEN
4010 Opnemen kantopsluiting
401010 |831799 Opnemen van boomkransen st 400,00

Afmetingen: divers.

Inclusief passtukken

Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens post

403110

Vrijgekomen, niet herbuikbaar materiaal verzamelen en

vervoeren naar erkend verwerker.

Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.
401020 |831711 Opbreken betonbanden. m 200,00

Opsluitbanden van diverse formaten

Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens post

403120

9|Vrijgekomen, niet herbuikbaar materiaal verzamelen en

vervoeren naar erkend verwerker.

Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.
401030 |831711 Opbreken betonbanden. m 200,00

©

Trottoirbanden van diverse formaten

Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens post
403130

Vrijgekomen, niet herbuikbaar materiaal verzamelen en
vervoeren naar erkend verwerker.

Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.
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RAWO0110-135604

ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 64 van 98
14-06-2022

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE

12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

4011

401110 |831703

401120 |831701

401130

831701

401140

831701

401150

831702

401160 |831702

(<]

©

Opnemen verharding

Opbreken betontegels.

Totale breedte: variabel

Betontegels 300 x 300 x 50 mm tegels ontdoen van grond
Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens post
403210

Vrijgekomen, niet herbuikbaar materiaal verzamelen en
vervoeren naar erkend verwerker.

Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

Opbreken straatbaksteen.

Totale breedte: variabel

Straatbaksteen standaard keiformaat stenen ontdoen van
grond

Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens post
403220

Vrijgekomen, niet herbuikbaar materiaal verzamelen en
vervoeren naar erkend verwerker.

Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

Opbreken straatbaksteen.

Totale breedte: variabel

Straatbaksteen standaard waalformaat stenen ontdoen van
grond

Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens post
403230

Vrijgekomen, niet herbuikbaar materiaal verzamelen en
vervoeren naar erkend verwerker.

Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

Opbreken straatbaksteen.

Totale breedte: variabel

Straatbaksteen standaard dikformaat stenen ontdoen van
grond

Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens post
403240

Vrijgekomen, niet herbuikbaar materiaal verzamelen en
vervoeren naar erkend verwerker.

Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

Opbreken betonstraatstenen.

Totale breedte: variabel

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte divers mm
Stenen ontdoen van grond

Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens post
403250

Vrijgekomen, niet herbuikbaar materiaal verzamelen en
vervoeren naar erkend verwerker.

Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

Opbreken betonstraatstenen.

Totale breedte: variabel

Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte divers mm
Stenen ontdoen van grond

Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens post
403260

Vrijgekomen, niet herbuikbaar materiaal verzamelen en
vervoeren naar erkend verwerker.

Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.
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1.500,00
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500,00

500,00
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ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 65 van 98
14-06-2022

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

401170 |831702

402

402010 |220301

402020 |800101

403

4031

403110 |831399

403120 |831305

403130 |831304

Opbreken betonstraatstenen.

Totale breedte: variabel

Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte divers mm
Stenen ontdoen van grond

Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens post
403270

Vrijgekomen, niet herbuikbaar materiaal verzamelen en
vervoeren naar erkend verwerker.

Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

GRONDWERK VOOR BESTRATINGSWERKZAAMHEDEN

Grond verwerken in cunet

Betreft: leveren en verwerken van straatzand t.b.v.
aanbrengen verhardingslaag.

Grondsoort: straatzand

Gemiddelde hoogte 0,05 m

Zonder overhoogte

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken

Afwerken tot bestaande verharding.

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0,15 m

Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard
RAW Bepalingen

AANBRENGEN/HERSTRATENVAN
BESTRATINGSMATERIAAL

Aanbrengen (herstraten) kantopsluiting

Aanbrengen (herstraten) boomkransen

Afmeting: divers

Op zandbed volgens bestekspostnr.: 402020

Betreft: kantopsluitingen vrijgekomen uit bestekpostnr.:
401010

Deze post betreft inclusief de leverantie van te kort komende
materialen door breukverlies.

Gerekend wordt met een breukverlies van 10%.

Kwaliteit en type gelijk aan bestaand

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft: opsluitbanden vrijgekomen uit bestekpostnr.:401020
Deze post betreft inclusief de leverantie van te kort komende
materialen door breukverlies.

Gerekend wordt met een breukverlies van 10%.

Kwaliteit en type gelijk aan bestaand

Op zandbed volgens bestekpostnr.: 402020

Diverse profielen

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: trottoirbanden vrijgekomen uit bestekpostnr.: 401030
Deze post betreft inclusief de leverantie van te kort komende
materialen door breukverlies.

Gerekend wordt met een breukverlies van 10%.

Kwaliteit en type gelijk aan bestaand

Op zandbed volgens bestekpostnr.: 402020

Diverse profielen
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ROK

Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 66 van 98

14-06-2022

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

TER

HOEVEELHEID

INLICHTING

4032

403210

403220

403230

403240

831113

831111

831111

831111

5

[¢)]

Aanbrengen (herstraten) verharding

Aanbrengen betontegels.

Totale breedte: variabel

diverse verbanden

Op zandbed volgens bestekpostnr.: 402020

Betreft: betontegels vrijgekomen vanuit bestekpostnr.:
401110

Betontegels 300 x 300 x diverse diktes.

Deze post betreft inclusief de leverantie van te kort komende
materialen door breukverlies.

Gerekend wordt met een breukverlies van 10%.
Kwaliteit en type gelijk aan bestaand

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen straatbakstenen.

Straatbaksteen: standaard keiformaat

Betreft: straatbakstenen vrijgekomen vanuit bestekpostnr.:
401120

Deze post betreft inclusief de leverantie van te kort komende
materialen door breukverlies.

Gerekend wordt met een breukverlies van 10%.

Kwaliteit en type gelijk aan bestaand

Totale breedte: variabel

Diverse verbanden, aansluitend op bestaande verharding
Op zandbed volgens bestekpostnr.: 402020

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen straatbakstenen.

Straatbaksteen: standaard waalformaat

Betreft: straatbakstenen vrijgekomen vanuit bestekpostnr.:
401130

Deze post betreft inclusief de leverantie van te kort komende
materialen door breukverlies.

Gerekend wordt met een breukverlies van 10%.

Kwaliteit en type gelijk aan bestaand

Totale breedte: variabel

Diverse verbanden, aansluitend op bestaande verharding
Op zandbed volgens bestekpostnr.: 402020

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen straatbakstenen.

Straatbaksteen: standaard dikformaat

Betreft: straatbakstenen vrijgekomen vanuit bestekpostnr.:
401140

Deze post betreft inclusief de leverantie van te kort komende
materialen door breukverlies.

Gerekend wordt met een breukverlies van 10%.

Kwaliteit en type gelijk aan bestaand

Totale breedte: variabel

Diverse verbanden, aansluitend op bestaande verharding
Op zandbed volgens bestekpostnr.: 402020

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 67 van 98

14-06-2022

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE

12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

TER

HOEVEELHEID

INLICHTING

403250 |831112

403260

831112

403270 |831112

[9)]

&)

&)

Aanbrengen betonstraatstenen.

Totale breedte: variabel

Diverse verbanden, aansluitend op bestaande verharding
Op zandbed volgens bestekpostnr.: 402020
Betonstraatstenen: standaard keiformaat
Betreft:betonstraatstenen: vrijgekomen uit bestekpostnr.:
401150

Deze post betreft inclusief de leverantie van te kort komende
materialen door breukverlies.

Gerekend wordt met een breukverlies van 10%.

Kwaliteit en type gelijk aan bestaand

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Totale breedte: variabel

Diverse verbanden, aansluitend op bestaande verharding
Op zandbed volgens bestekpostnr.: 402020
Betonstraatstenen: standaard waalformaat
Betreft:betonstraatstenen: vrijgekomen uit bestekpostnr.:
401160

Deze post betreft inclusief de leverantie van te kort komende
materialen door breukverlies.

Gerekend wordt met een breukverlies van 10%.

Kwaliteit en type gelijk aan bestaand

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Totale breedte: variabel

Diverse verbanden, aansluitend op bestaande verharding
Op zandbed volgens bestekpostnr.: 402020
Betonstraatstenen: standaard dikformaat
Betreft:betonstraatstenen: vrijgekomen uit bestekpostnr.:
401170

Deze post betreft inclusief de leverantie van te kort komende
materialen door breukverlies.

Gerekend wordt met een breukverlies van 10%.

Kwaliteit en type gelijk aan bestaand

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

PLANTEN BOMEN PROJECT BASIS
Alleen voor kleinschalige projecten t.b.v. afdeling Beheer
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ROK

Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 68 van 98
14-06-2022

BESTEKS
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

501

5010

501010

501020

501030

501040

515211

515211

515211

515211

VERVOEREN BOMEN

Vervoeren naaktwortelige bomen

Vervoeren bomen.

Plaats van ter beschikking stellen: Werkterrein afdeling
Beheer

Naaktwortelige bomen

Volgens plantlijst aan te leveren door directie

Laden door aannemer

Te verwachten aantal bomen per keer ten hoogste 5 tot 20
stuks

Vervoeren bomen.

Plaats van ter beschikking stellen: Werkterrein afdeling
Beheer

Naaktwortelige bomen

Volgens plantlijst aan te leveren door directie

Laden door aannemer

Te verwachten aantal bomen per keer ten hoogste 20 tot 30
stuks

Vervoeren bomen.

Plaats van ter beschikking stellen: Werkterrein afdeling
Beheer

Naaktwortelige bomen

Volgens plantlijst aan te leveren door directie

Laden door aannemer

Te verwachten aantal bomen per keer ten hoogste 30 tot 50
stuks

Vervoeren bomen.

Plaats van ter beschikking stellen: Werkterrein afdeling
Beheer

Naaktwortelige bomen

Volgens plantlijst aan te leveren door directie

Laden door aannemer

Te verwachten aantal bomen per keer ten hoogste 50 tot
100 stuks

keer

keer

keer

keer

2,00

2,00

2,00

1,00
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RAWO0110-135604

ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 69 van 98
14-06-2022

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
5020 Vervoeren bomen met klui
502010 (515211 Vervoeren bomen. keer 2,00
1 Plaats van ter beschikking stellen: Werkterrein afdeling
Beheer
2 Bomen met kluit
1 Volgens plantlijst aan te leveren door directie
1 Laden door aannemer
1 [Te verwachten aantal bomen per keer ten hoogste 5 tot 20
stuks
502020 (515211 Vervoeren bomen. keer 2,00
1 Plaats van ter beschikking stellen: Werkterrein afdeling
Beheer
2 Bomen met kluit
1 Volgens plantlijst aan te leveren door directie
1 Laden door aannemer
1 [Te verwachten aantal bomen per keer ten hoogste 20 tot 30
stuks
502030 (515211 Vervoeren bomen. keer 2,00
1 Plaats van ter beschikking stellen: Werkterrein afdeling
Beheer
2 Bomen met kluit
1 Volgens plantlijst aan te leveren door directie
1 Laden door aannemer
1 [Te verwachten aantal bomen per keer ten hoogste 30 tot 50
stuks
502040 (515211 Vervoeren bomen. keer 1,00
1 Plaats van ter beschikking stellen: Werkterrein afdeling
Beheer
2 Bomen met kluit
1 Volgens plantlijst aan te leveren door directie
1 Laden door aannemer
1 [Te verwachten aantal bomen per keer ten hoogste 50 tot
100 stuks
511 PLANTEN VAN BOMEN
Situering volgens deelopdracht
511010 (515213 Planten bomen. st 50,00
betreft leveren en planten van bomen van diverse boomtype
Bomen maat: 14-16, 16-18
Boomsoort: volgens tekening en plantlijst deelopdracht
Periode van planten : betreft het plantseizoen tussen oktober
en maart (opvolgend jaar)
1 Naaktwortelige bomen
9 Betreft: plantgaten ten behoeve van gefreesde of gerooide
stobben in verharding volgens bestekspost 30 t/m 32
1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
betreft grond komend uit plangat
3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond
Eventuele stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer
en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
4| |Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 511120

w

Exclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
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ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 70 van 98
14-06-2022

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

511020

511030

511040

515213

515213

515213

w

(]

©

Planten bomen.

betreft leveren en planten van bomen van diverse boomtype
Bomen maat: 18-20, 20-25

Boomsoort: volgens tekening en plantlijst deelopdracht
Periode van planten : betreft het plantseizoen tussen oktober

en maart (opvolgend jaar)

Naaktwortelige bomen

Betreft: plantgaten ten behoeve van gefreesde of gerooide

stobben in verharding volgens bestekspost 30 t/m 32

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
betreft grond komend uit plangat

De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond
Eventuele stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer
en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 511120
Exclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht

Planten bomen.

betreft leveren en planten van bomen van diverse boomtype
Bomen maat: 14-16, 16-18

Boomsoort: volgens tekening en plantlijst deelopdracht
Periode van planten : betreft het plantseizoen tussen oktober
en maart (opvolgend jaar)

Bomen met kluit

materiaal om kluit losmaken in plantgat

In plantgaten ten behoeve van gefreesde of gerooide
stobben in verharding volgens bestekspost 30 t/m 32

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
Bomengrond of bomenzand komend uit plangat

De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond
Eventuele stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer
en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 511120
Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht

Planten bomen.

betreft leveren en planten van bomen van diverse boomtype
Bomen maat: 18-20, 20-25

Boomsoort: volgens tekening en plantlijst deelopdracht
Periode van planten : betreft het plantseizoen tussen oktober
en maart (opvolgend jaar)

Bomen met kluit

materiaal om kluit losmaken in plantgat

In plantgaten ten behoeve van gefreesde of gerooide
stobben in verharding volgens bestekspost 30 t/m 32

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
Bomengrond of bomenzand komend uit plangat

De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond
Eventuele stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer
en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 511120
Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
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ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 71 van 98

14-06-2022

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER [CODE 1 2 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
5111 Voorzieningen bij bomen
511110 (515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 520,00
Betreft het leveren en aanbrengen van boompalen en
boomband bij te planten bomen volgens bestekpostnrs.:
511010 en 511030
2 Verankering door middel van 2 boompalen per boom
1 Boompaal: st 520,00 L
Lengte: 2,50 m
Diameter: 0,10 m
duurzaam materiaal ter keuze van de aannemer
1 Boomband: biologisch afbreekbaar materiaal ter keuze van st 520,00 (L
de aannemer
1 Lengte van de paal boven maaiveld: minstens 1,50 m
2 |Aanbrengen ten opzichte van de boom in de meest
voorkomende windrichting
1|Boompalen verticaal aanbrengen
511120 (515404 Aanbrengen gietrand. st 260,00
Betreft: leveren en aanbrengen van een gietrand bij te
planten bomen volgens bestekpostnrs.: 511010 en 511030
2 Gietrand: materiaal ter keuze van de aannemer st 260,00 |L
1 Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20 m
1 [Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein
6 WERK ALGEMENE AARD
601 RIJPLATEN
601010 |101402 Toepassen rijplatenbaan. m 15,00
Betreft: toepassen van rijplaten incl. instandhouden en
verwijderen na uitvoeren werkzaamheden.
Eenheid is per meter is dubbelspoor.
Materiaal: staal
Verplaatsen: verplaatsen van rijplaten binnen project dient
bij de eenheidsprijs inbegrepen te zijn
1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
aanliggende percelen en/of panden
1 Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende
werkzaamheden:
licht en middelzwaar verkeer
16 |Rijplaat staal: 5000 mm x 1000 mm x 10 mm dik
601020 (101402 Toepassen rijplatenbaan. m 15,00
Betreft: toepassen van rijplaten incl. instandhouden en
verwijderen na uitvoeren werkzaamheden.
Verplaatsen: verplaatsen van rijplaten binnen project dient
bij de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
aanliggende percelen en/of panden
1 Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende
werkzaamheden:
licht, middelzwaar en zwaar verkeer.
2 Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting
16 |Rijplaat staal: 6000 mm x 1300 mm x 13 mm dik
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ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 72 van 98
14-06-2022

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

601030

61

611

6111

611110

6112

611210

101402

100501

100501

24

[EEN

Toepassen rijplatenbaan.

Betreft: toepassen van rijplaten incl. instandhouden en
verwijderen na uitvoeren werkzaamheden

Verplaatsen: verplaatsen van rijplaten binnen project dient
bij de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
aanliggende percelen en/of panden

Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende
werkzaamheden:

licht en middelzwaar verkeer

Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting

Rijplaat kunststof: 3000 mm x 1000 mm x 10 mm dik
Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde
gebruik

INZETTEN VAN WERKNEMERS

NB. Responstijd bij calamiteiten 24 uur per dag, 7 dagen
per week: De werknemer dient binnen 2 uur na een
melding door de opdrachtgever aan te vangen met de
werkzaamheden op de aangegeven locatie.

INZETTEN EUROPEAN TREEWORKER INCL. ACCU-/
MOTORKETTINGZAAG

Maandag t/m vrijdag van 7.00u tot 18.00u

Inzetten van werknemer.

Incl. accu- / motorkettingzaag

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Betreft: European Treeworker

Maandag t/m vrijdag van 18.00u tot 22.00u

Inzetten van werknemer.

Incl. accu- / motorkettingzaag

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Betreft: European Treeworker

uur

uur

15,00

100,00

20,00
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RAWO0110-135604

ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 73 van 98
14-06-2022

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

6113

611310

6114

611410

6115

611510

612

6121

612110

6122

612210

100501

100501

100501

100501

100501

Maan m vrij van 22, 7.

Inzetten van werknemer.

Incl. accu- / motorkettingzaag

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Betreft: European Treeworker

Zaterdag

Inzetten van werknemer.

Incl. accu- / motorkettingzaag

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Betreft: European Treeworker

Zon- en feestdagen

Inzetten van werknemer.

Incl. accu- / motorkettingzaag

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Betreft: European Treeworker

INZETTEN GRONDMAN MET KLIMCERTIFICAAT

Maandag t/m vrijdag van 07.00u tot 18.00u

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Betreft:grondwerker met klimcertificaat.

Maandag t/m vrijdag van 18.00u tot 22.00u

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Betreft:grondwerker met klimcertificaat.

uur

uur

uur

uur

uur

10,00

24,00

24,00

100,00

20,00
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RAWO0110-135604

ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 74 van 98
14-06-2022

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

6123

612310

6124

612410

6125

612510

613

613010

613020

613030

100501

100501

100501

100501

100501

100501

Maan m vrij van 22. 7.

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Betreft:grondwerker met klimcertificaat.

Zaterdag

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Betreft:grondwerker met klimcertificaat.

Zon- en feestdagen

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Betreft:grondwerker met klimcertificaat.

INZETTEN MEDEWERKER GROENVOORZIENING

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):
Inclusief (elektrisch) gemotoriseerd gereedschap
Werknemers: 1

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):
Inclusief (elektrisch) gemotoriseerd gereedschap
Werknemers: 1

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):

Incl (elektrisch) gemotoriseerd gereedschap
Werknemers: 1

uur

uur

uur

uur

uur

uur

10,00

24,00

24,00

50,00

50,00

50,00
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RAWO0110-135604

ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 75 van 98
14-06-2022

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

62

620

620010

620020

621

6211

621110

6212

621210

100513

100513

100518

100518

INZETTEN MATERIEEL

NB. Responstijd bij calamiteiten 24 uur per dag, 7 dagen
per week: Het materieel dient binnen 2 uur na een melding
door de Opdrachtgever aan te vangen met de
werkzaamheden op de aangegeven locatie.

INZETTEN HYDRAULISCHE GRAAFMACHINE

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Betreft: inzet mobiele kraan

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Wielgraafmachine

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Betreft: minigraver

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,5 m3

Rupsgraafmachine

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

INZETTEN TRACTOR MET BEDIENING

Maandag t/m vrijdag van 07.00u tot 18.00u

Inzetten van een tractor.

Incl. brandstof

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Vermogen: ten minste 75 kW

Hulpvoorzieningen: versnipperaar en opvangbak

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen) .

Maandag t/m vrijdag van 18.00u tot 22.00u

Inzetten van een tractor.

Incl. brandstof

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Vermogen: ten minste 75 kW

Hulpvoorzieningen: versnipperaar en opvangbak

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen) .

uur

uur

uur

uur

50,00

30,00

80,00

16,00
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RAWO0110-135604

ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 76 van 98
14-06-2022

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

6213

621310

6214

621410

6215

621510

622

6221

622110

100518

100518

100518

100599

Maan m vrij van 22. 7.

Inzetten van een tractor.

Incl. brandstof

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Vermogen: ten minste 75 kW

Hulpvoorzieningen: versnipperaar en opvangbak

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen) .

Zaterdag

Inzetten van een tractor.

Incl. brandstof

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Vermogen: ten minste 75 kW

Hulpvoorzieningen: versnipperaar en opvangbak

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen) .

Zon- en feestdagen

Inzetten van een tractor.

Incl. brandstof

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Vermogen: ten minste 75 kW

Hulpvoorzieningen: versnipperaar en opvangbak

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen) .

INZETTEN HOOGWERKER TOT 15 METER

Maandag t/m vrijdag 07.00u tot 18.00u

Inzetten van een hoogwerker.

Betreft: smoeien van bomen.

Incl. brandstof

Werkhoogte / bereik: tot 15 meter

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur

uur

uur

uur

10,00

24,00

24,00

80,00
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RAWO0110-135604

ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 77 van 98
14-06-2022

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

6222

622210

6223

622310

6224

622410

6225

622510

623

6231

623110

100599

100599

100599

100599

100599

Maan m vrij 18. 22.

Inzetten van een hoogwerker.

Betreft: smoeien van bomen.

Incl. brandstof

Werkhoogte / bereik: tot 15 meter

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Maandag t/m vrijdag 22.00u tot 07.00u

Inzetten van een hoogwerker.

Betreft: smoeien van bomen.

Incl. brandstof

Werkhoogte / bereik: tot 15 meter

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Zaterdag

Inzetten van een hoogwerker.

Betreft: smoeien van bomen.

Incl. brandstof

Werkhoogte / bereik: tot 15 meter

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Zon- en feestdagen

Inzetten van een hoogwerker.

Betreft: smoeien van bomen.

Incl. brandstof

Werkhoogte / bereik: tot 15 meter

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

INZETTEN HOOGWERKER TOT 20 METER

Maandag t/m vrijdag 07.00u tot 18.00u

Inzetten van een hoogwerker.

Betreft: smoeien van bomen.

Incl. brandstof

Werkhoogte / bereik: tot 20 meter

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur

uur

uur

uur

uur

20,00

20,00

24,00

24,00

80,00
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RAWO0110-135604

ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 78 van 98
14-06-2022

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

6232

623210

6233

623310

6234

623410

6235

623510

624

6241

624110

100599

100599

100599

100599

100599

Maan m vrij 18. 22.

Inzetten van een hoogwerker.

Betreft: smoeien van bomen.

Incl. brandstof

Werkhoogte / bereik: tot 20 meter

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Maandag t/m vrijdag 22.00u tot 07.00u

Inzetten van een hoogwerker.

Betreft: smoeien van bomen.

Incl. brandstof

Werkhoogte / bereik: tot 20 meter

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Zaterdag

Inzetten van een hoogwerker.

Betreft: smoeien van bomen.

Incl. brandstof

Werkhoogte / bereik: tot 20 meter

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Zon- en feestdagen

Inzetten van een hoogwerker.

Betreft: smoeien van bomen.

Incl. brandstof

Werkhoogte / bereik: tot 20 meter

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

INZETTEN HOOGWERKER TOT 35 METER

Maandag t/m vrijdag 07.00u tot 18.00u

Inzetten van een hoogwerker.

Betreft: smoeien van bomen.

Incl. brandstof

Werkhoogte / bereik: tot 35 meter

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur

uur

uur

uur

uur

20,00

20,00

24,00

24,00

10,00
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RAWO0110-135604

ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 79 van 98
14-06-2022

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

6242

624210

6243

624310

6244

624410

6245

624510

625

6251

625110

100599

100599

100599

100599

100516

Maan m vrij 18. 22.

Inzetten van een hoogwerker.

Betreft: smoeien van bomen.

Incl. brandstof

Werkhoogte / bereik: tot 35 meter

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Maandag t/m vrijdag 22.00u tot 07.00u

Inzetten van een hoogwerker.

Betreft: smoeien van bomen.

Incl. brandstof

Werkhoogte / bereik: tot 35 meter

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Zaterdag

Inzetten van een hoogwerker.

Betreft: smoeien van bomen.

Incl. brandstof

Werkhoogte / bereik: tot 35 meter

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Zon- en feestdagen

Inzetten van een hoogwerker.

Betreft: smoeien van bomen.

Incl. brandstof

Werkhoogte / bereik: tot 35 meter

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

INZETTEN VRACHTWAGEN

Maandag t/m vrijdag van 07.00u tot 18.00u

Inzetten van een vrachtauto.

Inclusief bediending en kraan voor afvoer van (groen-)
materialen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 5 ton

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur

uur

uur

uur

uur

10,00

10,00

10,00

10,00

100,00
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RAWO0110-135604

ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

Bladnr. 80 van 98
14-06-2022

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

6252

625210

6253

625310

6254

625410

6255

625510

100516

100516

100516

100516

Maan m vrij van 18. 22.

Inzetten van een vrachtauto.

Inclusief bediending en kraan voor afvoer van (groen-)
materialen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 5 ton

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

Maandag t/m vrijdag van 22.00u tot 07.00u

Inzetten van een vrachtauto.

Inclusief bediending en kraan voor afvoer van (groen-)
materialen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 5 ton

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Zaterdag

Inzetten van een vrachtauto.

Inclusief bediending en kraan voor afvoer van (groen-)
materialen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 5 ton

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Zon- en feestdagen

Inzetten van een vrachtauto.

Inclusief bediending en kraan voor afvoer van (groen-)
materialen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 5 ton

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur

uur

uur

uur

20,00

20,00

24,00

24,00
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RAWO0110-135604 ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023 Bladnr. 81 van 98

14-06-2022
BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 23456 VERPLICHTING INLICHTING
7 VERKEERSMAATREGELEN
701 VERKEERSMAATREGELENBIJ DYNAMISCH WERK
7010 Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg ETW
701010 |620299 Toepassen rijdende afzetting. keer 10,00 (F

Ten behoeve van: Snoeien bomen.

Betreft: erftoegangswegen (ETW)

Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering ' figuurnummer 1221.

Met materiaal van de aannemer.

701020 |620299 Toepassen rijdende afzetting. keer 10,00 (F
Ten behoeve van: Snoeien bomen.

Betreft: erftoegangswegen (ETW)

Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering ' figuurnummer 1222a

Met materiaal van de aannemer.

7011 Toep. rildende afzetting naast enkelbaansweg ETW

701110 |620299 Toepassen rijdende afzetting. keer 10,00 (F
Ten behoeve van: Snoeien bomen.

Betreft: erftoegangswegen (ETW)

Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering ' figuurnummer 1201

Met materiaal van de aannemer.

701120 |620299 Toepassen rijdende afzetting. keer 10,00 (F
Ten behoeve van: Snoeien bomen.

Betreft: erftoegangswegen (ETW)

Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering ' figuurnummer 1221

Met materiaal van de aannemer.

7012 Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweqg GOW

701210 |620299 Toepassen rijdende afzetting. keer 10,00 (F
Ten behoeve van: Snoeien bomen.

Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW)

Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering ' figuurnummer 1323a

Met materiaal van de aannemer.

701220 |620299 Toepassen rijdende afzetting. keer 10,00 (F
Ten behoeve van: Snoeien bomen.

Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW)

Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering ' figuurnummer 1323b

Met materiaal van de aannemer.
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

7013

701310

701320

703

7031

703110

703120

7032

703210

703220

620299

620299

620299

620299

620299

620299

Toep. rildende afzetting naast enkelbaansweg GOW

Toepassen rijdende afzetting.

Ten behoeve van: Snoeien bomen.

Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW)

Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering ' figuurnummer 1301a

Met materiaal van de aannemer.

Toepassen rijdende afzetting.

Ten behoeve van: Snoeien bomen.

Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW)

Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering ' figuurnummer 1301b

Met materiaal van de aannemer.

VERKEERSMAATREGELENBIJ STATISCHWERK

Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg ETW

Toepassen rijdende afzetting.

Ten behoeve van: Snoeien bomen.

Betreft: erftoegangswegen (ETW)

Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering ' figuurnummer 1221.

Met materiaal van de aannemer.

Toepassen rijdende afzetting.

Ten behoeve van: Snoeien bomen.

Betreft: erftoegangswegen (ETW)

Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering ' figuurnummer 1222a

Met materiaal van de aannemer.

Toep. rildende afzetting naast enkelbaansweg ETW

Toepassen rijdende afzetting.

Ten behoeve van: Snoeien bomen.

Betreft: erftoegangswegen (ETW)

Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering ' figuurnummer 1201

Met materiaal van de aannemer.

Toepassen rijdende afzetting.

Ten behoeve van: Snoeien bomen.

Betreft: erftoegangswegen (ETW)

Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering ' figuurnummer 1221

Met materiaal van de aannemer.

keer

keer

keer

keer

keer

keer

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER

EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
7033 Toepassen rijldende afzetting op enkelbaansweg GOW
703310 |620299 Toepassen rijdende afzetting. keer 10,00
Ten behoeve van:Snoeien bomen.
Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW)
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering ' figuurnummer 1323a
Met materiaal van de aannemer.
703320 |620299 Toepassen rijdende afzetting. keer 10,00
Ten behoeve van: Snoeien bomen.
Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW)
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering ' figuurnummer 1323b
Met materiaal van de aannemer.
7034 Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg GOW
703410 |620299 Toepassen rijdende afzetting. keer 10,00
Ten behoeve van: Snoeien bomen.
Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW)
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering ' figuurnummer 1301a
Met materiaal van de aannemer.
703420 |620299 Toepassen rijdende afzetting. keer 10,00
Ten behoeve van: Snoeien bomen.
Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW)
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering ' figuurnummer 1301b
Met materiaal van de aannemer.
704 VERKEERSMAATREGELENOP FIETS- EN VOETPADEN
7041 Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk
704110 |620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 10,00
Ten behoeve van: Snoeien bomen
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks '‘Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1105
2|Met materiaal van de aannemer
704120 1620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 10,00
Ten behoeve van: Snoeien bomen
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks ‘Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1125
2|Met materiaal van de aannemer
704130 |620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 10,00
Ten behoeve van: Snoeien bomen
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in

Uitvoering' figuurnummer 1126
Met materiaal van de aannemer
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE

NUMMER |CODE 12 3456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

7042

704210 |620204

704220 1620204

704230 |620204

711

711010 |623099

712

712010 (100399

N

N

N

Verkeersmaatregelen bij statisch werk

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

Ten behoeve van: Snoeien bomen

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1121 a/b

Met materiaal van de aannemer

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

Ten behoeve van: Snoeien bomen

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1122 a/b

Met materiaal van de aannemer

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

Ten behoeve van: Snoeien bomen

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1123 a/b

Met materiaal van de aannemer

OPSTELLEN VERKEERSPLAN

Opstellen van een verkeersplan t.b.v. statisch werk..

Het verkeersplan moet voorzien zijn van
omleidingstekeningen.

Tevens moeten er verwijzingen gemaakt worden naar
figuren uit CROW-publicatie 96 a/b.

E.e.a. met inachtneming van het gestelde in artikel 62 12 02
van deel 3 van dit bestek.

Hoeveelheid resultaatverplichting ' stuks' betreft het aantal
deelopdrachten.

AANVRAGEN VERKEERSONTHEFFING

Aanvraag verkeersontheffing

Betreft: aanvragen van 5 ontheffingen per jaar voor inzet
materieel op fiets- en voetpaden.

Gerekend is met 1 hoogwerker, 1 trekker met aanhanger, 1
personeelsbus tbv rijdende afzetting, 1 mobiele kraan en 1
vrachtwagen t.b.v. afvoer stamhout.

(zie deel 3, 621201 lid 03)

keer

keer

keer

st

st

10,00

10,00

10,00

10,00

5,00
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3. BEPALINGEN
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14-06-2022
HFD PAR ART LID
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN
01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk
vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.

03 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-
website (www.crow.nl).

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

04 Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform het Handboek Bomen
2022, voor zover de in dit bestek gestelde eisen niet afwijken van de teksten in dit handboek. Aantoonbare
kennis van het Handboek Bomen 2022 is verplicht.

05 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en het onder lid 04 genoemde Handboek Bomen prevaleert het in
lid 03 genoemde Handboek Bomen boven de Standaard. De volledige volgorde van prevaleren is: 1. Bestek, 2.
Handboek Bomen, 3. Standaard RAW Bepalingen, 4. U.A.V. 2012, 5. Overige.

06 Het Handboek Bomen 2022 is verkrijgbaar bij Norminstituut Bomen; www.norminstituutbomen.nl

01 01 02 OVEREENKOMSTEN MET OPEN POSTEN: VERSTREKKEN VAN DEELOPDRACHTEN

01 Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de gegadigde
desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden
tegenkomen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de inlichtingen schriftelijk op de hoogte te
stellen, zulks op straffe van verval van recht hiertegen te ageren. Indien naderhand blijkt dat dit
aanbestedingsdocument afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of
onvolkomenheden bevat en deze niet door de gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de
gegadigde en kunnen die de aanbestedende dienst niet meer worden tegengeworpen.

01 05 KORTINGEN
01 05 01 ALGEMEEN

01 Hetbedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt €1500,00 per
kalenderdag. De korting is van toepassing op oplevering van werkzaamheden na de genoemde tijdstippen in
de betreffende besteksposten en de tijdstippen genoemd in het algemeen tijdschema als bedoeld in
paragraaf 26 van de U.A.V. 2012. Tenzij vooraf schriftelijk met de directie overeengekomen.

Per te verstrekken deelopdracht zal bij overschrijding van 21 dagen een boeteregeling van €1500,00 per
werkdag worden gehanteerd. Tenzij 5 dagen, voordat de overeengekomen einddatum is verstreken, schriftelijk
met de directie overeengekomen.

Meldingen dienen binnen 5 werkdagen opgelost te zijn. Vanaf de 6e werkdag bedraagt de korting €250,00 per
dag. Tenzij vooraf schriftelijk met de directie overeengekomen.

Bij het niet nakomen van beloftes die beschreven zijn bij de indiening van de offerte en/of gestelde
randvoorwaarden die beschreven zijn in het bestek en/of UTI bedraagt de korting €250,00 per dag en/of
incident. Tenzij vooraf schriftelijk met de directie overeengekomen.

Bij gemaakte schade dient de opdrachtnemer de schade te vergoeden. Wanneer de opdrachtnemer de
schade niet zelf meld binnen 2 werkdagen zal er een korting van €500,00 per incident worden opgelegd.
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HFD PAR ART LID

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

01 Inaanvulling op het gestelde onder 01.06.01 van de Standaard 2020, dient bij de declaratie van een termijn,
onder het nummer van dit bestek, een door de directie en de aannemer ondertekende en gedateerde
termijnstaat te worden bijgevoegd.

Een digitale factuur wordt ingediend via het emailadres: crediteuren@servicepunt71.nl
In het onderwerp van de email staan:

- De opdrachtgever (organisatie)

- Een omschrijving van het geleverde werk, de verleende dienst of gedane levering.

De factuur zelf wordt als bijlage aan de email gehangen. Een schriftelijke factuur wordt verstuurd naar het
betreffende postadres MET PROQURO NUMMER. (nummer volgt in de opdrachtbrief)

De declaratie uitschrijven ten name van:
Gemeente Leiden

P.a. Servicepunt 71

Financiele administratie

Postbus 165

2300 AD Leiden

02 Betaling van de eerste termijn zal niet eerder plaatsvinden dan nadat, conform artikel 01.08.01 lid 03 van de
Standaard 2020, het originele betalingsbewijs van de Stichting CROW aan de directie is overhandigd.

01 o7 ZEKERHEIDSTELLING
01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

02 De opdrachtgever verlangt geen zekerheidstelling op de overeenkomst. Het bepaalde in artikel 01.07 van de
Standaard 2020 is niet van toepassing.

01 08 BIJDRAGEN
01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
01 Een "bijdrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt
verlangd.
01 08 04 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT" als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.
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HFD PAR ART LID

01 09 KABELS EN LEIDINGEN
01 09 01 RICHTLIIN ZORGVULDIG GRAAFPROCES

01 Inaanvulling op paragraaf 01.09.01 van de Standaard gelden voor deze overeenkomst de
verantwoordelijkheden van partijen zoals deze zijn vastgelegd in de CROW-publicatie 250 ' Richtlijn zorgvuldig
graafproces'. Partijen verklaren kennis te hebben van de inhoud van genoemde publicatie.

02 Deinlid 01 genoemde CROW-publicatie 250 is verkrijgbaar bij het CROW te Ede.
01 09 04 VERPLICHTING AANNEMER

01 De aannemer dient z.s.m. voor start werk het Kadaster-KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) te
informeren via 0800-0080 of klic@kadaster.nl

02 De aannemer blijft aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte beschadigingen aan kabels en leidingen. De
aannemer dient het veroorzaken of ontdekken van schade aan kabels en leidingen zo spoedig mogelijk aan
de directie te melden.

Eén en ander laat onverlet de aansprakelijkheid van de aannemer voor de gevolgen van schade aankabels en
leidingen.

03 Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de aan de aannemer ter
beschikking gestelde gegevens, meldt hij dit direct aan de leidingbeheerder(s) en de directie.

04 Op en nabij aanwezige kabels en leidingen mag geen opslag van materialen plaatsvinden.

05 Brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en gemalen en andere aan te brengen
delen moeten te allen tijde bereikbaar en bedienbaar zijn.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN
01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 Inverband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in
het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen
worden. Onder andere de navolgende werkzaamheden en/of activiteiten kunnen in elkander grijpen:

- Boomveiligheidscontrole (BVC);

- Onderhoud van bomen (snoeien);

- Injecteren groeiplaats bij bomen;

- Maaien bermen en ruw gras;

- Groenonderhoud;

- Diverse renovatie en aanlegwerkzaamheden;

- Diverse onderhoudswerkzaamheden zoals: zwerfafval ruimen en onkruidbeheersing op verharding;
- Evenementen zoals: Leidens Ontzet (3 oktober);

- Onderhoud openbaar groen door eigen dienst gemeente.

02 Bovengenoemde werkzaamheden kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd.
Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening,
bijbetaling of schadevergoeding.

03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde
onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer
aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
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HFD PAR ART LID

01 13 KWALITEITSPLAN,ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN
01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoel in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

02 Werkzaamheden dienen op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 07:00u tot 16:00u uitgevoerd te worden.
Afwijkingen in de bovengenoemde tijden kan in overleg met de directie. Een dergelijk verzoek dient ten minste
48 uur schriftelijk voor aanvang te worden ingediend.

03 Het uitvoeren van werkzaamheden buiten de tijden, vermeld in lid 02, zijn alleen toegestaan na overleg met en
na afroep door de directie. Bij calamiteiten (na beoordeling van de directie of een namens de opdrachtgever
bevoegd persoon) dient de aannemer binnen 2 uur na melding aan te vangen met de werkzaamheden op de
afgesproken locatie conform besteksposten 71 en 72 en daarbij het mogelijk gevaar voor passanten
voorkomen is.

04 De indeling van de tijJdsduur op het verlangde tijdschema moet worden aangegeven in kalenderweken.

05 Minimaal 10 dagen voor aanvang van elke deelopdracht legt de aannemer tijdig aan de directie ter
goedkeuring een plan van aanpak voor met daarin de te treffen verkeersmaatregelen conform CROW
handboek wegafzettingen 96a/b en de besteksposten in dit bestek.

06 Minimaal 10 dagen voor aanvang van elke deelopdracht " Verwijderen bomen" of "Aanplanten bomen" legt de
aannemer aan de directie ter goedkeuring een uitvoeringsplan voor. In dit plan dient het volgende te worden
opgenomen:

- Uitwerking van de inventarisatie van de opdrachtgever in foto's van huidige situatie en eindbeelden, dit in
overleg met de directie.

- Werkplan met plattegrond waarop het startpunt en routing van de te verwijderen en/of aan te planten bomen
zijn aangegeven alsmede een tijdschema van de in de deelopdracht opgenomen werkzaamheden.

- Datum van uitvoering moet 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden bij de directie bekend zijn om
tijdig te communiceren naar alle betrokken en belangstellenden.

01 14 BOUWSTOFFEN/ WERKTERREIN
01 14 01 WERKTERREIN BESCHRIJVING
01 Op het werkterrein is geen depot beschikbaar.

02 De aannemer dient de aan te voeren bouwstoffen, zoals grond, zand en/of granulaat af te halen bij de
contractpartner van de gemeente Leiden. Dit betreft:
J.K. van den Dool BV
Oostdorperweg 207
Wassenaar

03 Indien het contract van de vergunde verwerkingsinrichting, zoals omschreven staat in artikel 01 17 03 lid 01,
(tussentijds) stopt of wijzigt zal de directie in overleg met de aannemer een ander alternatief overeen moeten
komen. Indien hiermee de afstand, zoals beschreven is in hoofdstuk 3 deel 2.2. van dit bestek, zal de
aannemer in overleg met de directie een andere eenheidsprijs moeten overeen komen.
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HFD PAR ART LID

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 17 03 VRIJGEKOMEN GROND

01 Daar waar in het bestek voorgeschreven is dat vrijgekomen grond, zand en/of granulaat afgevoerd dient te
worden naar een vergunde verwerkingsinrichting betreft dit onze huidige contractpartner:
J.K. van den Dool BV
Oostdorperweg 207
Wassenaar.

02 Indien het contract van de vergunde verwerkingsinrichting, zoals omschreven staat in artikel 01 17 03 lid 01,
(tussentijds) stopt of wijzigt zal de directie in overleg met de aannemer een ander alternatief overeen moeten
komen. Indien hiermee de afstand, zoals beschreven is in hoofdstuk 3 deel 2.2. van dit bestek, zal de
aannemer in overleg met de directie een andere eenheidsprijs moeten overeen komen.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

01 Daar waar in het bestek voorgeschreven is dat vrijgekomen materialen afgevoerd dienen te worden naar een
vergunde verwerkingsinrichting betreft dit afvalstoffen en zijn de acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer, tenzij in het bestek anders vermeld.

02 Daar waar in het bestek voorgeschreven is dat vrijgekomen materialen geen waarde dienen te hebben voor de
opdrachtgever betreft dit bouwstoffen en dienen deze afgevoerd te worden en vervallen deze aan de aannemer.

03 Daar waar het bestek niet expliciet de hoedanigheid en de wijze van omgaan van de vrijgekomen materialen
heeft vermeld, dienen deze afgevoerd te worden naar een vergunde verwerkingsinrichting en zijn de
acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

04 Alle vrijkomende, niet composteerbare materialen gescheiden van de composteerbare materialen afvoeren.

05 Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen aan het eind van elke werkdag (uiterlijk 17:00 uur) te zijn
verzameld en afgevoerd, tenzij anders overeengekomen met de directie.

06 Hout besmet met iepziekte dient versnipperd te worden en afgevoerd te worden conform lid 01 van deze
bepaling en conform het gestelde in bepaling 01.17.07 van dit bestek.

07 De werklocatie dient aan het einde van de werkdag in zijn geheel vrij van kleine resten en snippers te zijn.
01 17 o7 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Van de aannemer wordt een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen verlangd. In dit plan dient de
aannemer aan te geven hoe zo duurzaam mogelijk met de vrijgekomen materialen wordt omgegaan.

02 Al het vrijgekomen iepenhout wordt direct afgevoerd naar een door de BVOR gecertificeerd
composteringsbedrijff om het onschadelijk te maken. Een ontvangstbon wordt aan de directievoerder ter
beschikking gesteld.

03 Vrijgekomen iepenhout dagelijks van het werk verwijderen dan wel versnipperen of ontschorsen. Het
onbeheerd achterlaten van ongeschild iepenhout is niet toegestaan.

04 Hetis verboden gevelde, niet ontbaste iepen of delen daarvan in voorraad te hebben of te vervoeren, tenzij het
gaat om versnipperd iepenhout.

05 De aannemer dient in het plan ook rekening te houden met het vervoeren naar een door de directie aan te
wijzen project binnen een straal van 10 km gerekend vanaf het Stadhuis van de gemeente Leiden, ten behoeve
van hergebruik Leids Hout.
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01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
01 18 04 SCHADEVERGOEDING

01 Inaanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor
bechadiging toegebracht aan heesters, hagen, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 50,- per heester of vaste plant;
€ 100,- per m1 haag;
€ 20,- per m2 gras of kruidenvegetatie.
De opgelegde schadevergoeding wordt aangewend om schade te herstellen. De opdrachtgever behoudt zich
het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.

02 Inaanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding bij lichte(!!)
beschadiging aan bomen: € 500,- per boom per geval. Bij matige en zware schade wordt de
schadevergoeding bepaald conform de richtlijnen van de NVTB. Het herstellen van de schade en de
schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

01 20 KWALITEITSBORGING
01 21 RAW - RAAMOVEREENKOMST
01 21 02 ALGEMEEN

01 Inaanvulling op de Standaard 2020 wordt de deelopdracht als volgt bepaald:
a. de opdrachtgever zal de volgende onderdelen bij de start van de deelopdracht ter beschikking stellen
aan de aannemer:
- Shapefile ten behoeve van de registratie na uitvoerende werkzaamheden.
- voorbeeldpaspoort voor het invoeren van gegevens na snoeien van bomen.
- Deelopdrachten worden door de opdrachtgever verstrekt.

b. na ontvangst van een deelopdracht controleert de aannemer de uit te voeren werkzaamheden en
geeft binnen 5 werkdagen een reactie naar de opdrachtgever.
C. de aannemer legt binnen 5 werkdagen (na ontvangst van de deelopdracht) de volgende

documenten aan de opdrachtgever ter acceptatie voor:

- Verkeersplan (BLVC-plan) ten behoeve van het snoeien van bomen langs Erftoegangswegen,
Gebiedsontsluitingswegen en/of voet-/fietspaden.

- Plan van Aanpak hoe om te gaan met Flora- en Fauna gedurende de deelopdracht.

- Een gedetailleerde planning van de uit te voeren werkzaamheden, incl. een globale tijdsplanning.

- Hoe de aannemer de werkzaamheden uitvoert en welk materiaalkeuze hiervoor gebruikt wordt.

d. De documenten worden per email aan de opdrachtgever voorgelegd. Binnen 5 dagen na het gedane
verzoek zal de opdrachtgever per email een akkoord geven naar de aannemer of de documenten zijn
aanvaard.

e. De revisie gegevens worden door aannemer ingevoerd in de door de opdrachtgever ter beschikking

gestelde shapefile. De aannemer zorgt ervoor dat wekelijks alle benodigde gegevens (nadat de
werkzaamheden zijn uitgevoerd) zijn ingevoerd.
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01 21 10 RAW - RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN PRIJZEN PER EENHEID

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geindexeerd, de eerste keer op de
eerste dag van de eerste verlenging van het contractjaar van de raamovereenkomst.
Alle prijzen per eenheid worden geindexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek
vastgestelde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100).

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - BO1) / BO1s 100% = .... % , waarin:
BO1=de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving viel;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per
eenheid worden geindexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de
formule:
Indexeringspercentage = (B1 - BOn) / BOne 100% = .... % , waarin:
BOn= de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande
indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per
eenheid worden geindexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
01 22 01 ALGEMEEN

01 Binnen de gemeente Leiden wordt een zogenaamde ' broedseizoen' gehanteerd. Dit houdt in dat er geen
regulier snoeiwerk uitgevoerd wordt vanaf 15 maart tot en met 15 juli.
Voor polderpark Cronesteyn wordt een "broedseizoen" gehanteert van 15 maart tot en met 15 augustus.

02 In tegenstelling tot het bepaalde in lid 01 van artikel 01.22.01 mogen er wel snoei- / rooi werkzaamheden
uitgevoerd worden die als zijnde acuut en/of urgent worden benoemd, ongeacht de locatie.
Hieronder valt te verstaan:
- verwijderen bomen die accuut gevelt dienen te worden i.v.m. gevaar voor omgeving;
- verwijderen bomen met vergunning, waarbij een termijn is vastgesteld,;
- alle uit te voeren werkzaamheden tijdens een calamiteit, zoals bijvoorbeeld: schade tijdens en/of na storm.

03 Naast het genoemde in lid 01 en lid 02 van artikel 01.22 geldt voor alle snoeiwerkzaamheden ook de Wet
natuurbescherming.

I\LDNSTB_IBOR\5. Domein Groen\5.4 Projecten\5.4.2 Bomen\2 Werkvoorbereiding\06 Aanbestedingsfase\06.1 Aanbestedingsdoc\Aanbesteding2022 Bomenbestek\ROK
Verw_Aanpl Bomen 2023.bst



RAWO0110-135604 ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023 Bladnr. 93 van 98

14-06-2022
HFD PAR ART LID
01 23 COMMUNICATIE
01 23 01 SYSTEMATIEK

02 Communicatie dient ten allen tijde te geschieden in de Nederlandse taal. Dit is ook van toepassing op het
uitvoerend personeel, er dient altijd een aanspreekpunt op het werk te zijn die de Nederlandse taal machtig is.

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoeringsperioden zullen éénmaal per 4 weken, of indien de directie nodig acht frequenter,
bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te
bepalen personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de bouwvergaderingen bij te wonen mits deze 3 werkdagen van tevoren zijn
aangekondigd.

03 Van de bouwvergaderingen worden door de aannemer notulen opgemaakt, welke zowel door de aannemer
als door de directie voor akkoord moeten worden ondertekend. Notulen dienen binnen 1 week na de
bouwvergadering toegezonden te worden aan de directie.

04 Indien de opdrachtgever zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen is hij verplicht te ondertekenen
doch onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij
bezwaar heetft.

01 23 03 MELDPLICHT AFWIJKINGEN EN OVERIGE VREEMDE ZAKEN

01 Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken aan of nabij bomen tijdens de werkzaamheden, dient
de aannemer dit dezelfde dag te melden bij de directie. Als het iets dergelijks betreft waarbij de veiligheid in
het geding komt dan dient de aannemer dit per direct te melden bij de directie.

01 23 04 DIGITAAL ADMINISTREREN UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

01 Hetaanleveren van de digitale administratie van de uitgevoerde werkzaamheden, zoals opgenomen in deel
2.2 ( bestekspost 111010) en in deel 3 ( artikel 01.21.02), dient wekelijks, op maandagochtend voor 10.00uur,
door de aannemer aan de directie te geschieden.

02 Bij afronding van een deelopdracht dient de aannemer de digitale administratie van de werkzaamheden, die
binnen de deelopdracht vallen, in zijn geheel aan de directie aan te leveren, uiterlijk 2 werkdagen na afronding
van de deelopdracht.

01 23 05 STOPMOMENTEN

01 De aannemer dient een stopmoment per deelopdracht in acht te nemen na het snoeien van de eerste serie
bomen (1 dag productie), ook dient de aannemer een stopmoment in acht te nemen na het snoeien van de
eerste serie bomen (1 dag productie) na wijzingingen in de bomenploeg. De directie zal daarna de
werkzaamheden samen met de aannemer beoordelen en schriftelijk vastleggen.

02 Eventuele kosten die, vanwege het stopmoment, hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de aannemer. Dit
betreft zowel personele- als materiéle kosten.
Van de aannemer mag verwacht worden dat er wordt voldaan aan de gestelde eisen conform Handboek
Bomen.
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10 WERK ALGEMENE AARD
10 01 BEGRIPPEN
10 01 06 BOOMHOOGTEKLASSEN

01 Boomhoogteklassen worden in de BVC (boomveiligheidscontrole) opgenomen. De boomhoogte betreft de
boomhoogte zoals deze is voordat de snoeimaatregel is uitgevoerd, m.u.v. de knot- en vormbomen, de
boomhoogte van deze bomen betreft de afzethoogte tijdens de snoei.

10 02 EISEN UITVOERING
10 02 01 INZETTEN VAN WERKNEMERS
02 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van het bedrijf
dat zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is. Er dient geen aanstootgevende kleding te worden

gedragen.

03 Personeel dat zich niet correct kleed, kan door de directie van het werk worden gestuurd zonder dat hiervoor
een vergoeding wordt gehanteerd.

04 Het dragen van veiligheidskleding voor werk in openbaar gebied is verplicht.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN
51 02 EISEN UITVOERING
51 02 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden in dit bestek mag ten hoogste 20 mm
bedragen. Herstel van eventuele schade is te allen tijde voor rekening van de aannemer.

51 52 EISEN EN UITVOERING
51 52 09 SNOEIEN ALGEMEEN

01 Het uitvoerend personeel dat de snoeiende handelingen uitvoert dient minimaal in het bezit te zijn van het
diploma 'European Treeworker (ETW)'. Per unit (maximaal 2 personen) dient minimaal 1 persoon in bezit van
ETW aanwezig te zijn.

02 Het snoeien van Aesculus, Salix en/of Ulmus dient met schoon gereedschap plaats te vinden om het
overdragen van ziekten te voorkomen.

03 Het verwijderen van klimbegroeiing dient te allen tijde met handgereedschap te worden uitgevoerd. Een
uitzondering hierop is dat, in overleg met directie, hierbij wel gebruik mag worden gemaakt van een door een
electrisch aangedreven heggenschaar.
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INFORMATIEOVERDRACHT

EINDBEELDEN

Eindbeelden dienen te voldoen conform het Handboek Bomen van het Norminstituut Bomen.
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING

EISEN AAN VERKEERSMAATREGELEN

Alle afzettingen op 'Erftoegangswegen’, ‘Gebiedsontsluitingswegen' en/of op ' Fiets- en Wandelpaden' dienen
te worden opgesteld conform CROW-publicatie 96a/96b.

De afzetting dient zodanig te worden opgesteld dat er sprake is van een ononderbroken werkvak.

Volledige wegafsluiting voor alle verkeer is niet toegestaan, tenzij er uitdrukkelijke toestemming van de directie
is.

De aannemer dient er indien mogelijk te allen tijde zorg voor te dragen dat het verkeer in beide richtingen
doorgang kan vinden.

Tenzij zulks redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dient de aannemer zorg te dragen dat bedrijven voor al het
voor hen bestemde verkeer bereikbaar blijven.

Bij rijstrookafsluitingen op doorgaande wegen moet gebruikt worden gemaakt van een VRI
(verkeersregelinstallatie). Of verkeersregelaars voorzien van het certificaat beroepsverkeersregelaar.
Verkeersregelaars worden door afdeling Wegbebakening van gemeente Leiden ingehuurd, tenzij er anders is
overeengekomen met de directie.

Hulpdiensten en lijnbussen moeten altijd direct doorgang krijgen.

Alle materialen ten behoeve van de te nemen verkeersmaatregelen op 'Erftoegangswegen’,
'Gebiedsontsluitingswegen' en/of op ' Fiets- en Wandelpaden' worden geplaatst door de afdeling
Wegbebakening van de gemeente Leiden, tenzij er anders is overeengekomen met de directie.

Alle overige te nemen verkeersmaatregelen wordt geacht door de aannemer zelf te plaatsen en bij de
eenheidsprijzen te zijn opgenomen.

De aannemer codrdineert binnen de werkgrenzen de afzettingen, omleidingsborden, verkeers- en
waarschuwingsborden, welke door de afdeling wegbebakening van gemeente Leiden geplaatst worden.

Alle te plaatsen verkeersmaatregelen worden afgerekend per KEER, dit moet gelezen worden als DAGDEEL.
Afrekenen dient te geschieden per dagdeel en niet als zijnde per boom.

HANDHAVING VERKEERSMAATREGELEN

Indien de eisen gesteld in artikel 62.02.01 niet wordt nagekomen zal de opzichter/toezichthouder of directie
sommeren het werk direct te staken om de verkeersmaatregelen op orde te brengen.

De aannemer komt niet in aanmerking voor stagnatievergoeding.
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62 1 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN
62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN
62 12 01 ALGEMEEN

01 Buiten werktijden en na beéindiging van de werkzaamheden de niet voor verkeersveiligheid noodzakelijke
borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

02 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk kunnen de werkzaamheden door de directie of de
politie (tijdelijk) worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding
of bijbetaling.

03 De aannemer dient per voertuig voor het rijden over fiets- en voetpaden te beschikken over een
verkeersontheffing.
De verkeersontheffing is aan te vragen via www.gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/vergunningen-
en-ontheffingen/verkeersontheffing/. De kosten betreffen €27,07 per ontheffing en kunnen worden verrekend
middels bestekpost 700010 van dit bestek.
Materieel wat in aanmerking komt voor een ontheffing:
- 1 hoogwerker;
- 1 trekker met aanhanger;
- 1 personeelsbus t.b.v. rijdende afzetting;
- 1 mobiele kraan;
- 1 vrachtwagen t.b.v. afvoeren stamhout

04 Ontheffingen voor overig te gebruiken materieel komen ten laste van de opdrachtnemer.
62 12 02 VERKEERSPLANBIJ WERK IN UITVOERING

01 Inaanvulling op het bepaalde in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer een verkeersplan
indienen voor de uitvoering van verkeersmaatregelen. Het verkeersplan dient minimaal 3 weken voor
aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd.

Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin
van paragraaf 26 lid 6 van U.A.V. 2012.

02 Tijdens de spitstijden mogen geen werkzaamheden plaatsvinden op hoofd- en/of doorgaande wegen. Na
toestemming van de directie zijn de toegestande werktijden voor werk op de Hoofd- en/of doorgaande wegen
van 09:30uur tot 15:30uur.

03 In het verkeersplan moeten de volgende gegevens worden vermeld:

a. De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;

b. De in te stellen omleidingsroutes;

C. De perioden gedurende welke één of meerdere rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken,
dan wel een rijpbaan zal worden afgesloten;

d. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst en verwijderd of in het geval van
een tijdelijke wegafzetting in gebruik is;

e. De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers,
verlichting, bewegwijzering en verkeersregelinstallaties;

f. De naam, adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met
het instandhouden van de aangebrachte voorzieningen;

g. De betrokkenen die worden geinformeerd en het tijdstip van informeren over de mogelijk op te treden

hinder m.b.t. toegang percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen alsmede de periode(n) en
de mate van hinder.

04 Bij het opstellen van een verkeersplan moet de aannemer rekening houden met de eisen en randvoorwaarden
zoals die vermeld zijn in de CROW publicatie 96a/96b.

05 Tijdens de werkzaamheden moet de aannemer bij wijzigingen van het verkeersplan tenminste 2 weken van
tevoren de directie schriftelijk inlichten.

06 Indien de aannemer verzaakt om de in het kader van dit bestek en de vigerende voorschriften en
verordeningen vereiste wegafzettingen, bebording en verlichting te genoegen van de directie voor te bereiden
en/of plaatsen, is de directie bevoegd de door haar verlangde afzettingen te doen plaatsen door derden. Dit
geldt eveneens voor het instandhouden. De aannemer van dit bestek dient, in afwijking van eerder geschreven
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kortingen, alsdan een boete van €450,- (zegge: vierhonderd en vijftig euro) per etmaal te betalen aan de
opdrachtgever inclusief de kosten voor de werkzaamheden.

64 FLORA-EN FAUNAMAATREGELENEN VOORZIENINGEN
64 01 FLORA-EN FAUNA
64 01 01 WET NATUURBESCHERMING

01 Op dit werk is de gedragscode Bestendig Beheer en Onderhoud Groenvoorzieningen ( Stadswerk en VHG,
december 2020) van toepassing. De gedragscode is verkrijgbaar via de website www.stadswerk.nl.

02 Informatie over aanwezige Flora en Fauna is te vinden in de natuurdatabase van gemeente Leiden via
www.natuur.leiden.nl.

03 Voorafgaand aan de uitvoering van de deelopdracht dient de aannemer een risicoanalyse in het kader van de
Wet natuurbescherming uit te voeren. De risicoanalyse wordt door de aannemer schriftelijk vastgelegd. De
resultaten dienen uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden uit de betreffende deelopdracht aan
de directie te worden voorgelegd.

04 De aannemer werkt het te realiseren contract uit tot een plan van aanpak Wet natuurbescherming

05 Indien de geplande werkzaamheden in strijd zijn met de regelgeving en de gedragscode zoals genoemd in lid
01 en lid 02 dient de aannemer deze boom te registreren en geen werkzaamheden te verrichten aan de
betreffende boom. De registratie dient aan de directie te worden overgedragen. Na afstemming met de directie
hierover zal de boom op een later tijdstip worden gesnoeid. De aannemer heeft geen recht op enige
verrekening van de uit te stellen werkzaamheden.
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Behoort bij: 5.4.G0.01.06
ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) .
gevestigdte: ...
KVK-nummer: ...
B) ..
gevestigdte: ...
KVK-nummer: ...
C) ..

gevestigdte: ...
KVK-nummer: ...

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 5.4.G0.01.06
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting
daarin niet inbegrepen:
..... euro

(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement
Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaanop ..... (datum), te .....
De inschrijver(s)

A) (handtekening)
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B)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 5.4.G0.01.06
ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023
INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A L

gevestigdte: ...
B) ...

gevestigdte: ...
Cc) ..

gevestigdte: ...

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- |HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
1 VERWIIJDEREN EN AANPLANTEN BOMEN
10 DATABEHEER
101 NULMETING
101010 |Acceptatie datapaspoorten st 80.000,00 |F
111 ADMINISTRATIE
111010 |Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden st 20.000,00|F
12 ECOLOGISCHWERKPROTOCOL
120010 |Opstellen Ecologisch Werkprotocol keer 1,00(F
13 ZORGVULDIG GRAVEN
130010 [Verzorgen KLIC-melding keer 15,00(F
1301 Grondwerk t.b.v. kabels en leidingen
130110 |Graven en aanvullen sleuf. m 60,00 |F
2 VERWIJDEREN BOMEN
20 VERWIJDEREN BOMEN IN PARKEN
200010 [Verwijderen bomen tot 0,25m. st 100,00 (F
200020 |Verwijderen bomen 0,25 tot 0,50m. st 50,00 |F
200030 |Verwijderen bomen 0,50 tot 0,75m. st 30,00 |F
200040 |Verwijderen bomen 0,75 tot 1,00m. st 20,00|F
200050 |Verwijderen bomen 1,00 tot 1,25m. st 10,00(F
200060 |Verwijderen bomen 1,25 tot 1,50m. st 5,00|F
200070 [Verwijderen bomen 1,50m of meer. st 5,00(F
201 VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN
201010 |Verwijderen stobben tot 0,25m. st 30,00|F
201020 [Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m. st 20,00|F
201030 [Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m. st 10,00(F
201040 [Verwijderen stobben1,00 tot 1,25m. st 5,00|F
201050 [Verwijderen stobben1,25 tot 1,50m. st 5,00(F
201060 |Verwijderen stobben1,50 of meer. st 5,00|F
202 VERWIJDEREN STOBBEN
202010 [Verwijderen stobben tot 0,25m. st 20,00 |F
202020 [Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m. st 10,00(F
202030 [Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m. st 10,00(F
202040 [Verwijderen stobben 0,75 tot 1,00m. st 2,00(F
202050 [Verwijderen stobben1,00 tot 1,25m. st 2,00|F
202060 [Verwijderen stobben1,25 tot 1,50m. st 2,00(F
202070 |Verwijderen stobben1,50 of meer. st 2,00(F
21 VERWIJDEREN IEPEN MET IEPZIEKTE

211 BOMEN IN VERHARDING

2111 Verwijderen bomen iepziekte

211110 [Verwijderen bomen tot 0,25m. st 10,00 (F
211120 [Verwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m. st 10,00 (F
211130 |Verwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m. st 5,00|F
211140 |Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m. st 3,00|F
211150 [Verwijderen bomen van 1,00 tot 1,25m. st 2,00|F
211160 [Verwijderen bomen van 1,25 tot 1,50m. st 2,00|F
211170 [Verwijderen bomen van 1,50 of meer. st 2,00|F
2112 [VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN

211210 |Verwijderen stobben tot 0,25m. st 5,00 (F
211220 |Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m. st 5,00 (F
211230 |Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m. st 5,00|F
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
211240 [Verwijderen stobben 0,75 tot 1,00m. st 3,00(F
211250 [Verwijderen stobben1,00 tot 1,25m. st 2,00(F
211260 |Verwijderen stobben1,25 tot 1,50m. st 2,00|F
211270 |Verwijderen stobben1,50 of meer. st 2,00(F
2113 VERWIJDEREN STOBBEN
211310 |Verwijderen stobben tot 0,25m. st 5,00 (F
211320 |Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m. st 5,00(F
211330 |Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m. st 5,00(F
211340 |Verwijderen stobben 0,75 tot 1,00m. st 3,00|F
211350 [Verwijderen stobben1,00 tot 1,25m. st 2,00(F
211360 [Verwijderen stobben1,25 tot 1,50m. st 2,00(F
211370 |Verwijderen stobben1,50 of meer. st 2,00(F

212 BOMEN IN BEPLANTING

2121 Verwijderen bomen iepziekte

212110 |Verwijderen bomen tot 0,25m. st 10,00(F
212120 [Verwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m. st 5,00(F
212130 |Verwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m. st 5,00 (F
212140 |Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m. st 3,00|F
212150 [Verwijderen bomen van 1,00 tot 1,25m. st 2,00(F
212160 [Verwijderen bomen van 1,25 tot 1,50m. st 2,00|F
212170 |Verwijderen bomen van 1,50 of meer. st 2,00|F
2123 VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN

212310 |Verwijderen stobben tot 0,25m. st 10,00|F
212320 [Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m. st 5,00|F
212330 [Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m. st 5,00(F
212340 [Verwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m. st 3,00(F
212350 [Verwijderen stobben1,00 tot 1,25m. st 2,00|F
212360 [Verwijderen stobben1,25 tot 1,50m. st 2,00(F
212370 |Verwijderen stobben1,50 of meer. st 2,00(F
2124 VERWIJDEREN STOBBEN

212410 [Verwijderen stobben tot 0,25m. st 5,00(F
212420 [Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m. st 5,00|F
212430 [Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m. st 5,00|F
212440 [Verwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m. st 3,00(F
212450 [Verwijderen stobben1,00 tot 1,25m. st 2,00(F
212460 |Verwijderen stobben1,25 tot 1,50m. st 2,00(F
212470 |Verwijderen stobben1,50 of meer. st 2,00(F

213 BOMEN IN GRAS / RUW GRAS

2131 Verwijderen bomen iepziekte

213110 [Verwijderen bomen tot 0,25m. st 5,00(F
213120 |Verwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m. st 5,00|F
213130 [Verwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m. st 5,00|F
213140 |Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m. st 3,00|F
213150 [Verwijderen bomen van 1,00 tot 1,25m. st 2,00|F
213160 [Verwijderen bomen van 1,25 tot 1,50m. st 2,00|F
213170 [Verwijderen bomen van 1,50 of meer. st 2,00(F
2132 [VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN

213210 |Verwijderen stobben tot 0,25m. st 5,00 (F
213220 |Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m. st 5,00|F
213230 |Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m. st 5,00|F
213240 [Verwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m. st 3,00|F
213250 [Verwijderen stobben1,00 tot 1,25m. st 2,00(F
213260 |Verwijderen stobben1,25 tot 1,50m. st 2,00|F
213270 |Verwijderen stobben1,50 of meer. st 2,00(F

2133 VERWIJDEREN STOBBEN
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BESTEKS EEN- |HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
213310 |Verwijderen stobben tot 0,25m. st 5,00(F
213320 [Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m. st 5,00(F
213330 [Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m. st 5,00|F
213340 [Verwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m. st 3,00(F
213350 [Verwijderen stobben1,00 tot 1,25m. st 2,00|F
213360 [Verwijderen stobben1,25 tot 1,50m. st 2,00|F
213370 |Verwijderen stobben1,50 of meer. st 2,00|F
22 OVERIGE (ZIEKE) BOMEN

221 BOMEN IN VERHARDING

2211 Verwijderen overige (zieke) bomen

221110 |Verwijderen bomen tot 0,25m. st 10,00(F
221120 [Verwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m. st 10,00 (F
221130 [Verwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m. st 5,00(F
221140 |Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m. st 5,00|F
221150 |Verwijderen bomen van 1,00 tot 1,25m. st 3,00|F
221160 [Verwijderen bomen van 1,25 tot 1,50m. st 3,00(F
221170 |Verwijderen bomen van 1,50 of meer. st 3,00(F
221180 |Verwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m. st 5,00|F
221190 [Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m. st 3,00(F
2213 VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN

221310 [Verwijderen stobben tot 0,25m. st 10,00 (F
221320 [Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m. st 10,00 (F
221330 |Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m. st 5,00|F
221340 [Verwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m. st 5,00|F
221350 [Verwijderen stobben1,00 tot 1,25m. st 3,00(F
221360 [Verwijderen stobben1,25 tot 1,50m. st 3,00(F
221370 |Verwijderen stobbenl,50 of meer. st 3,00|F
2214 VERWIJDEREN STOBBEN

221410 |Verwijderen stobben tot 0,25m. st 10,00|F
221420 |Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m. st 10,00|F
221430 [Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m. st 5,00(F
221440 [Verwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m. st 5,00|F
221450 [Verwijderen stobben1,00 tot 1,25m. st 3,00|F
221460 [Verwijderen stobben1,25 tot 1,50m. st 3,00(F
221470 |Verwijderen stobben1,50 of meer. st 3,00(F

224 BOMEN IN BEPLANTING

2241 Verwijderen overige (zieke) bomen

224110 [Verwijderen bomen tot 0,25m. st 10,00(F
224120 [Verwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m. st 10,00 (F
224130 [Verwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m. st 5,00(F
224140 [Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m. st 5,00|F
224150 [Verwijderen bomen van 1,00 tot 1,25m. st 3,00|F
224160 |Verwijderen bomen van 1,25 tot 1,50m. st 3,00|F
224170 [Verwijderen bomen van 1,50 of meer. st 3,00|F
224180 [Verwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m. st 5,00|F
224190 [Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m. st 3,00(F
2243 |[VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN

224310 |Verwijderen stobben tot 0,25m. st 10,00|F
224320 |Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m. st 10,00(F
224330 [Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m. st 5,00|F
224340 [Verwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m. st 5,00|F
224360 [Verwijderen stobben1,00 tot 1,25m. st 3,00(F
224370 |Verwijderen stobben1,25 tot 1,50m. st 3,00|F
224380 |Verwijderen stobben1,50 of meer. st 3,00(F

2244  [VERWIIJDEREN STOBBEN
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BESTEKS EEN- |HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
224410 [Verwijderen stobben tot 0,25m. st 10,00 (F
224420 [Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m. st 10,00 (F
224430 |Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m. st 5,00|F
224440 [Verwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m. st 5,00(F
224450 [Verwijderen stobben1,00 tot 1,25m. st 3,00|F
224460 [Verwijderen stobben1,25 tot 1,50m. st 3,00|F
224470 |Verwijderen stobben1,50 of meer. st 3,00(F

225 BOMEN IN GRAS/ RUW GRAS

2251 Verwijderen overige (zieke) bomen

225110 [Verwijderen bomen tot 0,25m. st 10,00(F
225120 |Verwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m. st 10,00|F
225130 |Verwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m. st 5,00 (F
225140 [Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m. st 5,00(F
225150 [Verwijderen bomen van 1,00 tot 1,25m. st 3,00(F
225160 |Verwijderen bomen van 1,25 tot 1,50m. st 3,00|F
225170 [Verwijderen bomen van 1,50 of meer. st 3,00|F
225180 [Verwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m. st 5,00(F
225190 |Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m. st 3,00|F
2253 |VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN

225310 [Verwijderen stobben tot 0,25m. st 10,00 |F
225320 |Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m. st 10,00|F
225330 [Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m. st 5,00(F
225340 [Verwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m. st 5,00(F
225350 [Verwijderen stobben1,00 tot 1,25m. st 3,00|F
225360 [Verwijderen stobben1,25 tot 1,50m. st 3,00|F
225370 |Verwijderen stobben1,50 of meer. st 3,00(F
2254 |[VERWIJDEREN STOBBEN

225410 [Verwijderen stobben tot 0,25m. st 10,00 (F
225420 [Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m. st 10,00 (F
225430 [Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m. st 5,00|F
225440 [Verwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m. st 5,00|F
225450 [Verwijderen stobben1,00 tot 1,25m. st 3,00(F
225460 [Verwijderen stobben1,25 tot 1,50m. st 3,00|F
225470 [Verwijderen stobben1,50 of meer. st 3,00|F
23 OVERIGE BOMEN (BEHEERKAP)

231 BOMEN IN VERHARDING

2311 Verwijderen bomen Beheerkap

231110 [Verwijderen bomen tot 0,25m. st 30,00|F
231120 [Verwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m. st 30,00 |F
231130 [Verwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m. st 20,00 |F
231140 [Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m. st 20,00 |F
231150 [Verwijderen bomen van 1,00 tot 1,25m. st 5,00|F
231160 |Verwijderen bomen van 1,25 tot 1,50m. st 5,00|F
231170 |Verwijderen bomen van 1,50 of meer. st 5,00|F
231180 [Verwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m. st 20,00|F
231190 [Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m. st 20,00 |F
2313 [VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN

231310 |Verwijderen stobben tot 0,25m. st 20,00 |F
231320 |Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m. st 20,00|F
231330 |Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m. st 20,00|F
231340 |Verwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m. st 20,00|F
231350 [Verwijderen stobben1,00 tot 1,25m. st 10,00 (F
231360 |Verwijderen stobben1,25 tot 1,50m. st 10,00|F
231370 |Verwijderen stobben1,50 of meer. st 10,00 (F

2314 [VERWIJDEREN STOBBEN
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POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
231410 [Verwijderen stobben tot 0,25m. st 15,00 (F
231420 |Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m. st 15,00 (F
231430 |Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m. st 5,00 (F
231440 [Verwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m. st 5,00(F
231450 [Verwijderen stobben1,00 tot 1,25m. st 1,00(F
231460 [Verwijderen stobben1,25 tot 1,50m. st 1,00(F
231470 |Verwijderen stobben1,50 of meer. st 1,00|F

232 BOMEN IN BEPLANTING

2321 Verwijderen bomen Beheerkap

232110 [Verwijderen bomen tot 0,25m. st 25,00|F
232120 |Verwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m. st 25,00|F
232130 |Verwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m. st 10,00|F
232140 [Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m. st 5,00(F
232150 [Verwijderen bomen van 1,00 tot 1,25m. st 2,00(F
232160 |Verwijderen bomen van 1,25 tot 1,50m. st 2,00|F
232170 [Verwijderen bomen van 1,50 of meer. st 2,00|F
232180 [Verwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m. st 5,00(F
232190 |Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m. st 5,00|F
2323 |VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN

232310 [Verwijderen stobben tot 0,25m. st 15,00 |F
232320 |Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m. st 15,00 |F
232330 [Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m. st 5,00(F
232340 [Verwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m. st 5,00(F
232360 [Verwijderen stobben1,00 tot 1,25m. st 2,00|F
232370 [Verwijderen stobben1,25 tot 1,50m. st 2,00|F
232380 |Verwijderen stobben1,50 of meer. st 2,00(F
2324 |[VERWIJDEREN STOBBEN

232410 [Verwijderen stobben tot 0,25m. st 15,00 (F
232420 [Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m. st 15,00 (F
232430 [Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m. st 5,00|F
232440 [Verwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m. st 5,00|F
232450 [Verwijderen stobben1,00 tot 1,25m. st 2,00(F
232460 [Verwijderen stobben1,25 tot 1,50m. st 2,00|F
232470 [Verwijderen stobben1,50 of meer. st 2,00|F

233 BOMEN IN GRAS/ RUW GRAS

2331 Verwijderen bomen Beheerkap

233110 |Verwijderen bomen tot 0,25m. st 15,00 |F
233120 |Verwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m. st 15,00 (F
233130 [Verwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m. st 10,00(F
233140 [Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m. st 5,00(F
233150 [Verwijderen bomen van 1,00 tot 1,25m. st 1,00 (F
233160 |Verwijderen bomen van 1,25 tot 1,50m. st 1,00|F
233170 |Verwijderen bomen van 1,50 of meer. st 1,00(F
233180 |Verwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m. st 5,00 (F
233190 [Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m. st 5,00|F
2333 [VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN

233310 |Verwijderen stobben tot 0,25m. st 10,00 (F
233320 [Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m. st 10,00 (F
233330 [Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m. st 5,00|F
233340 |Verwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m. st 5,00 (F
233350 [Verwijderen stobben1,00 tot 1,25m. st 1,00(F
233360 [Verwijderen stobben1,25 tot 1,50m. st 1,00(F
233370 |Verwijderen stobben1,50 of meer. st 1,00 (F
2334 [VERWIJDEREN STOBBEN

233410 [Verwijderen stobben tot 0,25m. st 10,00(F
233420 |Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m. st 10,00|F
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233430 [Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m. st 5,00(F
233440 [Verwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m. st 5,00(F
233450 |Verwijderen stobben1,00 tot 1,25m. st 1,00|F
233460 [Verwijderen stobben1,25 tot 1,50m. st 1,00 (F
233470 |Verwijderen stobben1,50 of meer. st 1,00(F
24 VERWIJDEREN BOOMKRONEN

2400 Verwijderen gehele boomkroon

240010 |Verwijderen bomen tot 0,25m. st 10,00(F
240020 [Verwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m. st 10,00 (F
240030 |Verwijderen bomen 0,50 tot 0,75m. st 10,00(F
240040 |Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m. st 10,00|F
240050 |Verwijderen bomen van 1,00 tot 1,25m. st 5,00 (F
240060 [Verwijderen bomen van 1,25 tot 1,50m. st 5,00(F
240070 |Verwijderen bomen van 1,50m of meer. st 5,00(F
25 INKORTEN BOOMSTAMMEN LENGTE CA 2M

2500 Inkorten boomstammen lengte ca 2m

250010 |Verwijderen bomen tot 0,25m. st 15,00 |F
250020 [Verwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m. st 15,00 (F
250030 [Verwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m. st 10,00 |F
250040 [Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m. st 10,00 (F
250050 [Verwijderen bomen van 1,00 tot 1,25m. st 5,00(F
250060 [Verwijderen bomen van 1,25 tot 1,50m. st 5,00(F
250070 |Verwijderen bomen van 1,50m of meer. st 5,00 (F
3 GRONDVERBETERING

31 GRONDVERBETERINGIN VERHARDING

3100 Grondverbetering met bomengranulaat

310010 [Grondverbeterent.b.v. te planten bomen 1 tot 6m3. m3 300,00 (F
310020 [Grondverbeterent.b.v. te planten bomen 6 tot 10m3. m3 200,00 (F
310030 (Grondverbeterent.b.v. te planten bomen >10m3. m3 100,00 (F
3101 Grondverbetering met bomenzand

310110 |Grondverbeterent.b.v. te planten bomen 1 tot 6m3. m3 800,00 |F
310120 |Grondverbeterent.b.v. te planten bomen 6 tot 10m3. m3 300,00 |F
310130 |Grondverbeterent.b.v. te planten bomen >10m3. m3 100,00|F
32 GRONDVERBETERINGIN GAZON EN/OF BEPLANTING

3202 Grondverbetering met teelaarde/-grond

320210 [Grondverbeterent.b.v. te planten bomen 1 tot 6m3. m3 700,00 |F
320220 (Grondverbeterent.b.v. te planten bomen 6 tot 10m3. m3 200,00 |F
320230 (Grondverbeterent.b.v. te planten bomen >10m3. m3 100,00|F
4 OPNEMEN EN AANBRENGEN VERHARDING

401 OPNEMEN VAN BESTRATINGSMATERIALEN

4010 Opnemen kantopsluiting
401010 |Opnemen van boomkransen st 400,00 |F
401020 |Opbreken betonbanden, opsluitbanden m 200,00 (F
401030 |Opbreken betonbanden, trottoirbanden m 200,00 |F

4011 Opnemen verharding

401110 |Opbreken betontegels. m2 1.500,00 |F
401120 |Opbreken straatbaksteen keiformaat. m2 500,00 |F
401130 |Opbreken straatbaksteen waalformaat. m2 500,00 (F
401140 |Opbreken straatbaksteen dikformaat. m2 500,00 [F
401150 |Opbreken betonstraatstenen keiformaat. m2 500,00 |F
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401160 |Opbreken betonstraatstenen waalformaat. m2 500,00 |F
401170 |Opbreken betonstraatstenen dikformaat. m2 500,00 |F
402 GRONDWERK VOOR BESTRATINGSWERKZAAMHEDEN
402010 |Grond verwerken in cunet m3 150,00 |F
402020 |Afwerken zandbed. m2 250,00|F

403 AANBRENGEN/HERSTRATENVAN
BESTRATINGSMATERIAAL

4031 Aanbrengen (herstraten) kantopsluiting

403110 |Aanbrengen (herstraten) boomkransen st 100,00 |F
403120 |Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 400,00 (F
403130 |Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 400,00 (F
4032  |Aanbrengen (herstraten) verharding

403210 |Aanbrengen betontegels. m2 1.500,00 |F
403220 |Aanbrengen straatbakstenen keiformaat. m2 150,00 |F
403230 |Aanbrengen straatbakstenen waalformaat. m2 150,00 |F
403240 |Aanbrengen straatbakstenen dikformaat. m2 150,00 |F
403250 |Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat. m2 150,00 |F
403260 |Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat. m2 150,00 (F
403270 |Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat. m2 150,00 |F
5 PLANTEN BOMEN PROJECT BASIS

501 VERVOEREN BOMEN

5010 Vervoeren naaktwortelige bomen

501010 [Vervoeren bomen 5 tot 20 stuks. keer 2,00|F
501020 [Vervoeren bomen 20 tot 30 stuks. keer 2,00(F
501030 |Vervoeren bomen 30 tot 50 stuks. keer 2,00(F
501040 |Vervoeren bomen 50 tot 100 stuks. keer 1,00 (F

5020 Vervoeren bomen met kluit

502010 |Vervoeren bomen 5 tot 20 stuks. keer 2,00(F
502020 |Vervoeren bomen 20 tot 30 stuks. keer 2,00(F
502030 |Vervoeren bomen 30 tot 50 stuks. keer 2,00(F
502040 |Vervoeren bomen 50 tot 100 stuks. keer 1,00 (F

511 PLANTEN VAN BOMEN

511010 |Planten bomen naaktwortelige bomen 14-16, 16-18 st 50,00 |F
511020 |Planten bomen naaktwortelige bomen 18-20, 20-25 st 50,00 |F
511030 |Planten bomen met kluit 14-16, 16-18 st 80,00 |F
511040 |Planten bomen met kluit 18-20, 20-25 st 80,00 |F
5111 Voorzieningen bij bomen

511110 [Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 520,00 (F
511120 |Aanbrengen gietrand. st 260,00 [F
6 WERK ALGEMENE AARD

601 RIJPLATEN

601010 [Toepassen rijplatenbaan staal m 15,00 (F
601020 [Toepassen rijplatenbaan staal m 15,00 (F
601030 |Toepassen rijplatenbaan. m 15,00 (F
61 INZETTEN VAN WERKNEMERS

611 INZETTEN EUROPEAN TREEWORKER INCL. ACCU-/

6111 Maandag t/m vrijdag van 7.00u tot 18.00u

611110 (Inzetten werknemer. uur 100,00|F
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6112 Maandag t/m vrijdag van 18.00u tot 22.00u
611210 |Inzetten werknemer. uur 20,00 |F

6113 Maandag t/m vrijdag van 22.00u tot 07.00u
611310 [Inzetten werknemer. uur 10,00|F

6114 Zaterdag
611410 |Inzetten werknemer. uur 24,00 |F

6115 Zon- en feestdagen
611510 (Inzetten werknemer. uur 24,00 |F

612 INZETTEN GRONDMAN MET KLIMCERTIFICAAT

6121 Maandag t/m vrijdag van 07.00u tot 18.00u
612110 |Inzetten werknemer. uur 100,00 |F

6122 Maandag t/m vrijdag van 18.00u tot 22.00u
612210 (Inzetten werknemer. uur 20,00 (F

6123 Maandag t/m vrijdag van 22.00u tot 07.00u
612310 |Inzetten werknemer. uur 10,00 (F

6124 Zaterdag
612410 [Inzetten werknemer. uur 24,00 |F

6125 Zon- en feestdagen

612510 [Inzetten werknemer. uur 24,00 [F

613 INZETTEN MEDEWERKER GROENVOORZIENING

613010 (Inzetten werknemer functiegroep 1, incl gemotoriseerd uur 50,00 |F
gereedschap

613020 [Inzetten werknemer functiegroep 2, incl gemotoriseerd uur 50,00 |F
gereedschap

613030 [Inzetten werknemer functiegroep 3, incl gemotoriseerd uur 50,00 |F
gereedschap

62 INZETTEN MATERIEEL

620 INZETTEN HYDRAULISCHE GRAAFMACHINE

620010 (Inzetten hydraulische graafmachine. uur 50,00 |F

620020 (Inzetten hydraulische graafmachine. uur 30,00|F

621 INZETTEN TRACTOR MET BEDIENING

6211 Maandag t/m vrijdag van 07.00u tot 18.00u
621110 [Inzetten tractor. uur 80,00 |F

6212 Maandag t/m vrijdag van 18.00u tot 22.00u
621210 |Inzetten tractor. uur 16,00 (F

6213 Maandag t/m vrijdag van 22.00u tot 07.00u
621310 |Inzetten tractor. uur 10,00 (F

6214 |Zaterdag
621410 (Inzetten tractor. uur 24,00 |F

6215 Zon- en feestdagen
621510 [Inzetten tractor. uur 24,00 |F

622 INZETTEN HOOGWERKER TOT 15 METER

6221 Maandag t/m vrijdag 07.00u tot 18.00u
622110 [Inzetten van een hoogwerker. uur 80,00 |F
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6222 Maandag t/m vrijdag 18.00u tot 22.00u
622210 [Inzetten van een hoogwerker. uur 20,00|F
6223 Maandag t/m vrijdag 22.00u tot 07.00u
622310 [Inzetten van een hoogwerker. uur 20,00|F

6224 Zaterdag

622410 [Inzetten van een hoogwerker. uur 24,00 |F
6225 Zon- en feestdagen

622510 [Inzetten van een hoogwerker. uur 24,00 |F
623 INZETTEN HOOGWERKER TOT 20 METER

6231 Maandag t/m vrijdag 07.00u tot 18.00u
623110 [Inzetten van een hoogwerker. uur 80,00 |F

6232 Maandag t/m vrijdag 18.00u tot 22.00u
623210 [Inzetten van een hoogwerker. uur 20,00|F

6233 Maandag t/m vrijdag 22.00u tot 07.00u
623310 [Inzetten van een hoogwerker. uur 20,00 |F

6234  |Zaterdag
623410 (Inzetten van een hoogwerker. uur 24,00 |F

6235 |Zon- en feestdagen
623510 (Inzetten van een hoogwerker. uur 24,00 |F

624 INZETTEN HOOGWERKER TOT 35 METER

6241 Maandag t/m vrijdag 07.00u tot 18.00u
624110 [Inzetten van een hoogwerker. uur 10,00(F

6242 Maandag t/m vrijdag 18.00u tot 22.00u
624210 [Inzetten van een hoogwerker. uur 10,00 (F

6243 Maandag t/m vrijdag 22.00u tot 07.00u
624310 [Inzetten van een hoogwerker. uur 10,00 (F

6244  |Zaterdag
624410 (Inzetten van een hoogwerker. uur 10,00(F

6245 Zon- en feestdagen
624510 (Inzetten van een hoogwerker. uur 10,00(F

625 INZETTEN VRACHTWAGEN

6251 Maandag t/m vrijdag van 07.00u tot 18.00u
625110 |Inzetten vrachtauto. uur 100,00 |F

6252 Maandag t/m vrijdag van 18.00u tot 22.00u
625210 |Inzetten vrachtauto. uur 20,00 |F

6253 Maandag t/m vrijdag van 22.00u tot 07.00u
625310 |Inzetten vrachtauto. uur 20,00 |F

6254  [Zaterdag
625410 [Inzetten vrachtauto. uur 24,00 |F

6255 |Zon- en feestdagen
625510 (Inzetten vrachtauto. uur 24,00|F

7 VERKEERSMAATREGELEN
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701 VERKEERSMAATREGELENBIJ DYNAMISCH WERK
7010 |Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg ETW
701010 |Toepassen rijdende afzetting. keer 10,00 (F
701020 |Toepassen rijdende afzetting. keer 10,00(F
7011  |Toep. rij[dende afzetting naast enkelbaansweqg ETW
701110 |Toepassen rijdende afzetting. keer 10,00 (F
701120 |Toepassen rijdende afzetting. keer 10,00(F
7012 Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg GOW
701210 |Toepassen rijdende afzetting. keer 10,00(F
701220 (Toepassen rijdende afzetting. keer 10,00|F
7013  |Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg GOW
701310 |Toepassen rijdende afzetting. keer 10,00(F
701320 (Toepassen rijdende afzetting. keer 10,00 |F
703 VERKEERSMAATREGELENBIJ STATISCHWERK
7031 |Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweqg ETW
703110 |Toepassen rijdende afzetting. keer 10,00(F
703120 |Toepassen rijdende afzetting. keer 10,00 (F
7032  |Toep. rijldende afzetting naast enkelbaansweqg ETW
703210 |Toepassen rijdende afzetting. keer 10,00(F
703220 (Toepassen rijdende afzetting. keer 10,00|F
7033 Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg GOW
703310 (Toepassen rijdende afzetting. keer 10,00(F
703320 |Toepassen rijdende afzetting. keer 10,00 (F
7034 Toep. rildende afzetting naast enkelbaansweg GOW
703410 (Toepassen rijdende afzetting. keer 10,00|F
703420 (Toepassen rijdende afzetting. keer 10,00|F
704 VERKEERSMAATREGELENOP FIETS- EN VOETPADEN
7041 Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk
704110 |Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 10,00(F
704120 |Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 10,00(F
704130 |Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 10,00(F
7042 Verkeersmaatregelen bij statisch werk
704210 |Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 10,00(F
704220 |Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 10,00 (F
704230 |Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 10,00 (F
711 OPSTELLEN VERKEERSPLAN
711010 [Maken tijdelijk verkeersplan (BLVC-plan) + tekeningen. st 10,00(F
712 AANVRAGEN VERKEERSONTHEFFING
712010 |Aanvraag verkeersontheffing st 5,00|F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL
9 STAARTPOSTEN
91 KORTING
919990 (Korting %
929990 [Uitvoeringskosten %
939990 |Algemene kosten %
949990 |Winst en risico %
96 BIJDRAGEN
960010 (Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) %
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