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1. ALGEMEEN
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PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden, namens dezen:
De stedelijk beheerder groen van Cluster Beheer van de gemeente Leiden
Postbus 9100, 2300 PC Leiden

1.02 DIRECTIE

De directie zal gevoerd worden door een vertegenwoordiger van de gemeente Leiden en/ of een door de gemeente
aangewezen persoon of bureau. Deze persoon wordt in de gunningsbrief bekend gemaakt.

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van Leiden.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Verwijderen van bomen;
b. Verwijderen van stobben;
c. Groeiplaatsverbetering;
d. Aanplanten van bomen (project basis);
e. Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden;
f. Werkzaamheden als gevolg van calamiteiten;
g. Maken van BLVC-plan;
h. Toepassen van verkeersmaatregelen;

1.05 TIJDSBEPALING
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar, van 1 januari 2023 tot en met 31 december

2024 met de optie om drie maal 2 jaar te verlengen.

2. Het werk start direct na gunning in overleg met de opdrachtgever.
De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. Per deelopdracht zal door de opdrachtgever, aan de
aannemer, een redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum worden overlegd.
De aannemer dient zijn werkzaamheden binnen de door de opdrachtgever aan te geven uitvoeringstermijn
aaneengesloten uit te voeren.
De aannemer overlegt voor elke deelopdracht een planning met daarin opgenomen de door de opdrachtgever
verstrekte startdatum, uitvoeringstermijn en opleveringsdatum.
Bij het opstellen van de planning houdt de aannemer rekening met de aangesloten uitvoeringsperiode en met de
gangbare productienormen.

3. Als er geen overeenstemming bereikt wordt over de planning, start- en opleverdatum en uitvoeringsperiode
behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de deelopdracht door derden uit te laten voeren. De opdrachtnemer
heeft geen recht op een schadevergoeding of enige vorm van compensatie.

4. Per deelopdracht zal bij overschrijding van de bovengenoemde opleveringsdata en/of het niet aaneengesloten
uitvoeren van de werkzaamheden een boeteregeling van €1.500,- per werkdag worden gehanteerd.
In afwijking op paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2021 bedraagt het bedrag van de in deze paragraaf bedoelde
korting €1.500,- per dag.

5. Het werk omvat het volledig verwijderen van bomen (inclusief verwijderen van stobben) met aansluitend
groeiplaatsverbetering voor herplant van bomen. Bomen worden volgens de bomenverordening van gemeente
Leiden vervangen, waarbij de meeste bomen vergunningplichtig zijn. Hierbij zal de opdrachtnemer rekening
moeten houden met de uitvoeringsperiode, daarbij het van belang is bomen tijdig te vellen binnen het daarvoor
vastgestelde termijn in de vergunning.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
Een onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2021, is niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORGING

1. Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

2. Binnen 7 dagen na verlening van iedere deelopdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te
voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

1.08 BEWIJSSTUKKEN INSCHRIJVINGSVEREISTEN
De aannemer dient er voor te zorgen dat de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht te allen tijde in het
bezit is van actuele en geldige documenten zoals genoemd in de inschrijvingsleidraad.
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1.09 TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

1. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst tussentijds per aangetekende brief te ontbinden, zonder
dat de opdrachtgever uit enigerlei hoofde gehouden is tot schadevergoeding van door opdrachtnemer in
verband met deze ontbinding geleden schade indien:
a. het faillissement van opdrachtnemer of indien diens surseance van betaling wordt aangevraagd of in

geval van stillegging, liquidatie of enige daarmee te vergelijken toestand van de onderneming van
opdrachtnemer;

b. opdrachtnemer jegens opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen
onder de overeenkomst en opdrachtnemer niet binnen een redelijke termijn na ingebrekestelling alsnog
correct nakomt;

c. bij overname of fusie van opdrachtnemer(s) door of met derden, derden niet kunnen voldoen aan de
selectiecriteria zoals gesteld in de aanbestedingsleidraad;

d. door of vanwege opdrachtnemer, diens vertegenwoordiger of onder hem ressorterend personeel, enige
vergoeding, beloning, gift of enig ander voordeel, in welke vorm dan ook is toegezegd, aangeboden of
verschaft aan personeel, ressorterend onder opdrachtgever, indien daardoor de houding van dat
personeel met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst beïnvloed zou kunnen worden.

e. De totale opdrachtwaarde met meer als 10% wordt overschreden.
2. De opdrachtgever is in de onder bovenstaande in lid 1 genoemde gevallen tevens gerechtigd haar

betalingsverplichting op te schorten en/of uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan
derden op te dragen, zonder dat opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd
eventuele aan opdrachtgever verder toekomende rechten daar onder inbegrepen het recht van
opdrachtgever op volledige schadevergoeding.

1.10 VERLENGINGSCRITERIA
1. Verlenging van de overeenkomst is niet vanzelfsprekend en wordt uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van

de looptijd door opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk overeengekomen, tenzij een kortere termijn
gezamenlijk wordt overeengekomen. De opdrachtgever kan eenzijdig besluiten de opdracht niet te
verlengen. Voor de verlengingsjaren kan een indexering worden toegepast. Zie deel 3 artikel 01 21 10 van dit
bestek.

2. Het niet verlengen van de opdracht geeft de inschrijver geen recht tot enige compensatie.

1.11 TUSSENTIJDSE WIJZIGING

1. Indien zich naar oordeel van één der partijen gedurende de looptijd van de overeenkomst omstandigheden
voordoen die van dien aard zijn dat andere partijen naar maatstaf van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, zullen partijen in overleg treden over de
aanpassing van de overeenkomst.

2. Indien gedurende de looptijd van deze overeenkomst nieuwe wettelijk voorschriften van kracht worden, geven
partijen hieraan in goed overleg gevolg.

3. Opdrachten tot uitvoering van werkzaamheden die niet in deze overeenkomst zijn geregeld, dienen separaat
schriftelijk overeengekomen te worden.

4. Veranderingen in de overeenkomst dienen te allen tijde schriftelijk te worden vastgelegd en ondertekend.

1.12 HOEVEELHEDEN
1. Het bestek omvat indicatieve hoeveelheden, indien hoeveelheden afwijken van de betreffende posten in het

bestek heeft de opdrachtnemer geen recht op aanpassing van de eenheidsprijs.
2. De percentages voor de staartposten zoals deze uit de ontleding van de anneemsom te herleiden zijn,

blijven gedurende de looptijd van het bestek en eventuele verlenging gehandhaafd.

1.13 BEREIKBAARHEID / TRANSPORTROUTE

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en
laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn
voor een goede uitvoering van het werk. Ook dient de aannemer op de hoogte te zijn van de faseringen en
omleidingen. Bovendien wordt de aannemer geacht bekend te zijn met specifieke regelgeving in de gemeente
Leiden, zoals parkeerbeleid, aslastbeperking (met name in de monumentale binnenstad) en de milieuzone. Zie ook
www.milieuzones.nl/locaties-milieuzones
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2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

De volgende tekeningen behoren bij dit bestek:
- tekening 'Hoofdwegen & Doorgaande wegen Leiden' - Alarmkaart (eventuele wijzigingen voorbehouden)
- overige benodigde tekeningen worden digitaal per deelopdracht door de opdrachtgever verstrekt.
- Boomrapportages t.b.v. vergunningen
- Vergunningen

Alle tekeningen worden middels een shapefile, voorafgaand aan een deelopdracht, door opdrachtgever verstrekt aan
de opdrachtnemer.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

N.v.t.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
- Verwijderen van de eerste serie bomen per deelopdracht ( 1 dag productie).
- Verwijderen van de eerste serie bomen bij wisseling bomenploeg (1 dag productie)

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijfstaat
- V&G- plan
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument
- Gedragscode soortbescherming gemeenten, december 2020
- Voorbeeld BLVC-plan
- Format BLVC-plan
- Formulier Better Performance
- Format Ecologisch werkprotocol

05 FICTIEVE HOEVEELHEDEN RESULTAATSVERPLICHTING
De fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting zijn gebaseerd op geschatte aantallen bomen, gerekend met een
gemiddelde van de afgelopen 4 jaar, van vervangen bomen in de gemeente Leiden.
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2.2 NADERE BESCHRIJVING

I:\LDNSTB_IBOR\5. Domein Groen\5.4 Projecten\5.4.2 Bomen\2 Werkvoorbereiding\06 Aanbestedingsfase\06.1 Aanbestedingsdoc\Aanbesteding2022 Bomenbestek\ROK
Verw_Aanpl Bomen 2023.bst

Bladnr. 7 van 98



RAW0110-135604 ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023
14-06-2022

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 VERWIJDEREN EN AANPLANTEN BOMEN
Resultaatsverplichting voor de onderhoudsjaren 2023 t/m
2024 (inclusief eventuele verlenging)

10 DATABEHEER
Dataregistratie conform hoofdstuk 14 van het Handboek
Bomen 2022

101 NULMETING

101010 515599 st 80.000,00 FAcceptatie datapaspoorten
Betreft: acceptatie van de datapaspooren welke door de
opdrachtgever ter beschikking worden gesteld middels een
shapefile.

111 ADMINISTRATIE

111010 515599 st 20.000,00 FDigitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden
Betreft: het digitaal registreren per boom van de uitgevoerde
werkzaamheden.
Deze registratie dient dagelijks te worden uitgevoerd in een
door de opdrachtgever beschikbaar gesteld en ingericht
bestand.
De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de apparatuur.
De inspectiegegevens worden door de opdrachtgever
middels een shapefile ter beschikking gesteld. (zie ook
bepalingen in artikel 01 23 04 van deel 3 in dit bestek)

12 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL
Betreft:opstellen ecologisch werkprotocool
opdrachtspecifieke uitwerking van de gedragscode,
opgesteld aan de hand van het aangeleverde format in de
bijlage.

120010 101699 keer 1,00 FOpstellen van ecologisch werkprotocol
Betreft: opstellen van ecologisch werkprotocol volgens
gedragscode soortenbescherming gemeenten van
Stadswerk.
Ecologisch werkprotocol aanleveren per contractjaar.
Gegevens conform format (zie bijlage)
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13 ZORGVULDIG GRAVEN

130010 102199 keer 15,00 FVerzorgen KLIC-melding
Betreft: KLIC-melding in het kader van het zorgvuldig
graafproces (uitwerking wet WIBON).
Gerekend wordt per deelopdracht.

1301 Grondwerk t.b.v. kabels en leidingen

130110 240201 m 60,00 FGraven en aanvullen sleuf.
Betreft: proefgat t.b.v. localiseren + vastleggen op veldschets
met bijbehorende tabel van kabels en leidingen en/of
wortels / overig in de ondergrond.
Op aanwijzing van directie.

3 In vaste grond
8 Sleufdiepte 0,90 m

2 Sleufbreedte 0,40 m
2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé{

9 De sleuf verdichten tot waarde aangrenzende grondslag.
Gerekend is met sleuven met een lengte van ca. 2 meter.

2 VERWIJDEREN BOMEN

20 VERWIJDEREN BOMEN IN PARKEN

200010 515101 st 100,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{Alle bomen tot 0,25m met uitzondering van
Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

200020 515101 st 50,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{Alle met uitzondering van Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

200030 515101 st 30,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{Alle met uitzondering van Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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200040 515101 st 20,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{Alle met uitzondering van Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

200050 515101 st 10,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{Alle met uitzondering van Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

5 Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

200060 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{Alle met uitzondering van Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

6 Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

200070 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{Alle met uitzondering van Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

7 Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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201 VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN
(in parken)

201010 515102 st 30,00 FVerwijderen stobben.
1 Diameter stobben: tot 0,25 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

201020 515102 st 20,00 FVerwijderen stobben.
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

201030 515102 st 10,00 FVerwijderen stobben.
3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

201040 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

201050 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
6 Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.5

201060 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
7 Diameter stobben: 1,50 m of meer

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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202 VERWIJDEREN STOBBEN
dmv gehele stobbe/kluit verwijderen

202010 515102 st 20,00 FVerwijderen stobben.
1 Diameter stobben: tot 0,25 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

202020 515102 st 10,00 FVerwijderen stobben.
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

202030 515102 st 10,00 FVerwijderen stobben.
3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

202040 515102 st 2,00 FVerwijderen stobben.
4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

202050 515102 st 2,00 FVerwijderen stobben.
5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

202060 515102 st 2,00 FVerwijderen stobben.
6 Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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202070 515102 st 2,00 FVerwijderen stobben.
7 Diameter stobben: 1,50 m of meer

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

21 VERWIJDEREN IEPEN MET IEPZIEKTE
Situering: volgens opgave deelopdracht

211 BOMEN IN VERHARDING

2111 Verwijderen bomen iepziekte

211110 515101 st 10,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

4 Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

1 Takhout vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

211120 515101 st 10,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

4 Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

1 Takhout vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

211130 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

4 Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

1 Takhout vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
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211140 515101 st 3,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

4 Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

1 Takhout vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

211150 515101 st 2,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

5 Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

4 Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

1 Takhout vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

211160 515101 st 2,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

6 Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

4 Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

1 Takhout vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

211170 515101 st 2,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

7 Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

4 Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

1 Takhout vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
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2112 VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN

211210 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
1 Diameter stobben: tot 0,25 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

211220 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

211230 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

211240 515102 st 3,00 FVerwijderen stobben.
4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

211250 515102 st 2,00 FVerwijderen stobben.
5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

211260 515102 st 2,00 FVerwijderen stobben.
6 Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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211270 515102 st 2,00 FVerwijderen stobben.
7 Diameter stobben: 1,50 m of meer

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

2113 VERWIJDEREN STOBBEN
dmv gehele stobbe/kluit verwijderen

211310 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.

1 Diameter stobben: tot 0,25 m
3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m

9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

211320 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.

2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m

9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

211330 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.

3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m
3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m

9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

211340 515102 st 3,00 FVerwijderen stobben.
Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.

4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m
3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m

9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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211350 515102 st 2,00 FVerwijderen stobben.
Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.

5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m
3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m

9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

211360 515102 st 2,00 FVerwijderen stobben.
Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.

6 Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m
3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m

9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

211370 515102 st 2,00 FVerwijderen stobben.
Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.

7 Diameter stobben: 1,50 m of meer
3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m

9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

212 BOMEN IN BEPLANTING

2121 Verwijderen bomen iepziekte

212110 515101 st 10,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

4 Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

1 Takhout vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
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212120 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

4 Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

1 Takhout vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

212130 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

4 Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

1 Takhout vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

212140 515101 st 3,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

4 Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

1 Takhout vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

212150 515101 st 2,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

5 Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

4 Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

1 Takhout vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
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212160 515101 st 2,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

6 Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

4 Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

1 Takhout vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

212170 515101 st 2,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

7 Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

4 Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

1 Takhout vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

2123 VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN

212310 515102 st 10,00 FVerwijderen stobben.
1 Diameter stobben: tot 0,25 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

212320 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

212330 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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212340 515102 st 3,00 FVerwijderen stobben.
4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

212350 515102 st 2,00 FVerwijderen stobben.
5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

212360 515102 st 2,00 FVerwijderen stobben.
6 Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

212370 515102 st 2,00 FVerwijderen stobben.
7 Diameter stobben: 1,50 m of meer

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

I:\LDNSTB_IBOR\5. Domein Groen\5.4 Projecten\5.4.2 Bomen\2 Werkvoorbereiding\06 Aanbestedingsfase\06.1 Aanbestedingsdoc\Aanbesteding2022 Bomenbestek\ROK
Verw_Aanpl Bomen 2023.bst

Bladnr. 21 van 98



RAW0110-135604 ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023
14-06-2022

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

2124 VERWIJDEREN STOBBEN
dmv gehele stobbe/kluit verwijderen

212410 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
1 Diameter stobben: tot 0,25 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

212420 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

212430 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

212440 515102 st 3,00 FVerwijderen stobben.
4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

212450 515102 st 2,00 FVerwijderen stobben.
5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

212460 515102 st 2,00 FVerwijderen stobben.
6 Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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212470 515102 st 2,00 FVerwijderen stobben.
7 Diameter stobben: 1,50 m of meer

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

213 BOMEN IN GRAS / RUW GRAS

2131 Verwijderen bomen iepziekte

213110 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

4 Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

1 Takhout vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

213120 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

4 Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

1 Takhout vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

213130 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

4 Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

1 Takhout vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
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213140 515101 st 3,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

4 Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

1 Takhout vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

213150 515101 st 2,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

5 Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

4 Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

1 Takhout vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

213160 515101 st 2,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

6 Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

4 Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

1 Takhout vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

213170 515101 st 2,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{Ulmus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

7 Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

4 Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

1 Takhout vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout

9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren
naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
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2132 VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN

213210 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
1 Diameter stobben: tot 0,25 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

213220 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

213230 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

213240 515102 st 3,00 FVerwijderen stobben.
4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

213250 515102 st 2,00 FVerwijderen stobben.
5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

213260 515102 st 2,00 FVerwijderen stobben.
6 Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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213270 515102 st 2,00 FVerwijderen stobben.
7 Diameter stobben: 1,50 m of meer

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

2133 VERWIJDEREN STOBBEN
dmv gehele stobbe/kluit verwijderen

213310 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
1 Diameter stobben: tot 0,25 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

213320 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

213330 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

213340 515102 st 3,00 FVerwijderen stobben.
4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

213350 515102 st 2,00 FVerwijderen stobben.
5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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213360 515102 st 2,00 FVerwijderen stobben.
6 Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

213370 515102 st 2,00 FVerwijderen stobben.
7 Diameter stobben: 1,50 m of meer

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout,
dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

22 OVERIGE (ZIEKE) BOMEN

221 BOMEN IN VERHARDING

2211 Verwijderen overige (zieke) bomen

221110 515101 st 10,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

221120 515101 st 10,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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221130 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

221140 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

221150 515101 st 3,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

5 Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

221160 515101 st 3,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

6 Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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221170 515101 st 3,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

7 Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

221180 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht
Boomsoort(en):{o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

3 Stamhout vervoeren naar
door directie aan te wijzen project binnen een straal van
10km gerekend vanaf werklocatie, ten behoeve van
hergebruik Leids Hout.

9 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

221190 515101 st 3,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht
Boomsoort(en):{o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

3 Stamhout vervoeren naar
door directie aan te wijzen project binnen een straal van
10km gerekend vanaf werklocatie, ten behoeve van
hergebruik Leids Hout.

9 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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2213 VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN

221310 515102 st 10,00 FVerwijderen stobben.
1 Diameter stobben: tot 0,25 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

221320 515102 st 10,00 FVerwijderen stobben.
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

221330 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

221340 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

221350 515102 st 3,00 FVerwijderen stobben.
5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

221360 515102 st 3,00 FVerwijderen stobben.
6 Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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221370 515102 st 3,00 FVerwijderen stobben.
7 Diameter stobben: 1,50 m of meer

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

2214 VERWIJDEREN STOBBEN
dmv gehele stobbe/kluit verwijderen

221410 515102 st 10,00 FVerwijderen stobben.
Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.

1 Diameter stobben: tot 0,25 m
3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m

9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

221420 515102 st 10,00 FVerwijderen stobben.
Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.

2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m

9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

221430 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.

3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m
3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m

9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

221440 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.

4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m
3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m

9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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221450 515102 st 3,00 FVerwijderen stobben.
Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.

5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m
3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m

9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

221460 515102 st 3,00 FVerwijderen stobben.
Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.

6 Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m
3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m

9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

221470 515102 st 3,00 FVerwijderen stobben.
Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.

7 Diameter stobben: 1,50 m of meer
3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m

9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

224 BOMEN IN BEPLANTING

2241 Verwijderen overige (zieke) bomen

224110 515101 st 10,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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224120 515101 st 10,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

224130 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

224140 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

224150 515101 st 3,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

5 Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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224160 515101 st 3,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

6 Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

224170 515101 st 3,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

7 Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

224180 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht
Boomsoort(en):{o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

3 Stamhout vervoeren naar
door directie aan te wijzen project binnen een straal van
10km gerekend vanaf werklocatie, ten behoeve van
hergebruik Leids Hout.

9 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

224190 515101 st 3,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht
Boomsoort(en):{o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

3 Stamhout vervoeren naar
door directie aan te wijzen project binnen een straal van
10km gerekend vanaf werklocatie, ten behoeve van
hergebruik Leids Hout.

9 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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2243 VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN

224310 515102 st 10,00 FVerwijderen stobben.
1 Diameter stobben: tot 0,25 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

224320 515102 st 10,00 FVerwijderen stobben.
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

224330 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

224340 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

224360 515102 st 3,00 FVerwijderen stobben.
5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

224370 515102 st 3,00 FVerwijderen stobben.
6 Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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224380 515102 st 3,00 FVerwijderen stobben.
7 Diameter stobben: 1,50 m of meer

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

2244 VERWIJDEREN STOBBEN
dmv gehele stobbe/kluit verwijderen

224410 515102 st 10,00 FVerwijderen stobben.
1 Diameter stobben: tot 0,25 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

224420 515102 st 10,00 FVerwijderen stobben.
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

224430 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

224440 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

224450 515102 st 3,00 FVerwijderen stobben.
5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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224460 515102 st 3,00 FVerwijderen stobben.
6 Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

224470 515102 st 3,00 FVerwijderen stobben.
7 Diameter stobben: 1,50 m of meer

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

225 BOMEN IN GRAS / RUW GRAS

2251 Verwijderen overige (zieke) bomen

225110 515101 st 10,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

225120 515101 st 10,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

225130 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
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in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

225140 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

225150 515101 st 3,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

5 Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

225160 515101 st 3,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

6 Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

225170 515101 st 3,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht.
Boomsoort(en):{o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

7 Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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225180 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht
Boomsoort(en):{o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

3 Stamhout vervoeren naar
door directie aan te wijzen project binnen een straal van
10km gerekend vanaf werklocatie, ten behoeve van
hergebruik Leids Hout.

9 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

225190 515101 st 3,00 FVerwijderen bomen.
Zie deelopdracht
Boomsoort(en):{o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus.

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

3 Stamhout vervoeren naar
door directie aan te wijzen project binnen een straal van
10km gerekend vanaf werklocatie, ten behoeve van
hergebruik Leids Hout.

9 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

2253 VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN

225310 515102 st 10,00 FVerwijderen stobben.
1 Diameter stobben: tot 0,25 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

225320 515102 st 10,00 FVerwijderen stobben.
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

225330 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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225340 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

225350 515102 st 3,00 FVerwijderen stobben.
5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren 3naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

225360 515102 st 3,00 FVerwijderen stobben.
6 Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

225370 515102 st 3,00 FVerwijderen stobben.
7 Diameter stobben: 1,50 m of meer

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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2254 VERWIJDEREN STOBBEN
dmv gehele stobbe/kluit verwijderen

225410 515102 st 10,00 FVerwijderen stobben.
1 Diameter stobben: tot 0,25 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

225420 515102 st 10,00 FVerwijderen stobben.
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

225430 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

225440 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

225450 515102 st 3,00 FVerwijderen stobben.
5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

225460 515102 st 3,00 FVerwijderen stobben.
6 Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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225470 515102 st 3,00 FVerwijderen stobben.
7 Diameter stobben: 1,50 m of meer

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

23 OVERIGE BOMEN (BEHEERKAP)

231 BOMEN IN VERHARDING

2311 Verwijderen bomen Beheerkap

231110 515101 st 30,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{Zie deelopdracht.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

231120 515101 st 30,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{Zie deelopdracht.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

231130 515101 st 20,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{Zie deelopdracht.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

231140 515101 st 20,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{Zie deelopdracht.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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231150 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{Zie deelopdracht.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

5 Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

231160 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{Zie deelopdracht.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

6 Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

231170 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{Zie deelopdracht.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

7 Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

231180 515101 st 20,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, Sorbus en Ulmus.

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

3 Stamhout vervoeren naar
door directie aan te wijzen project binnen een straal van
10km gerekend vanaf werklocatie, ten behoeve van
hergebruik Leids Hout.

9 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

231190 515101 st 20,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, Sorbus en Ulmus.

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

3 Stamhout vervoeren naar
door directie aan te wijzen project binnen een straal van
10km gerekend vanaf werklocatie, ten behoeve van
hergebruik Leids Hout.

9 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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2313 VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN

231310 515102 st 20,00 FVerwijderen stobben.
1 Diameter stobben: tot 0,25 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

231320 515102 st 20,00 FVerwijderen stobben.
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

231330 515102 st 20,00 FVerwijderen stobben.
3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

231340 515102 st 20,00 FVerwijderen stobben.
4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

231350 515102 st 10,00 FVerwijderen stobben.
5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

231360 515102 st 10,00 FVerwijderen stobben.
6 Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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231370 515102 st 10,00 FVerwijderen stobben.
7 Diameter stobben: 1,50 m of meer

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

2314 VERWIJDEREN STOBBEN
dmv gehele stobbe/kluit verwijderen

231410 515102 st 15,00 FVerwijderen stobben.
Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.

1 Diameter stobben: tot 0,25 m
3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m

9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

231420 515102 st 15,00 FVerwijderen stobben.
Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.

2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m

9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

231430 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.

3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m
3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m

9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

231440 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.

4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m
3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m

9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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231450 515102 st 1,00 FVerwijderen stobben.
Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.

5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m
3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m

9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

231460 515102 st 1,00 FVerwijderen stobben.
Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.

6 Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m
3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m

9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

231470 515102 st 1,00 FVerwijderen stobben.
Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van
standplaats boom.

7 Diameter stobben: 1,50 m of meer
3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m

9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en
afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

232 BOMEN IN BEPLANTING

2321 Verwijderen bomen Beheerkap

232110 515101 st 25,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{Zie deelopdracht.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

232120 515101 st 25,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{Zie deelopdracht.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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232130 515101 st 10,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

232140 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{Zie deelopdracht.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

232150 515101 st 2,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{Zie deelopdracht.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

5 Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

232160 515101 st 2,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{Zie deelopdracht.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

6 Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

232170 515101 st 2,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{Zie deelopdracht.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

7 Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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232180 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, Sorbus en Ulmus.

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

3 Stamhout vervoeren naar
door directie aan te wijzen project binnen een straal van
10km gerekend vanaf werklocatie, ten behoeve van
hergebruik Leids Hout.

9 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

232190 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, Sorbus en Ulmus.

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

3 Stamhout vervoeren naar
door directie aan te wijzen project binnen een straal van
10km gerekend vanaf werklocatie, ten behoeve van
hergebruik Leids Hout.

9 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

2323 VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN

232310 515102 st 15,00 FVerwijderen stobben.
1 Diameter stobben: tot 0,25 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

232320 515102 st 15,00 FVerwijderen stobben.
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

232330 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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232340 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

232360 515102 st 2,00 FVerwijderen stobben.
5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

232370 515102 st 2,00 FVerwijderen stobben.
6 Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

232380 515102 st 2,00 FVerwijderen stobben.
7 Diameter stobben: 1,50 m of meer

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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2324 VERWIJDEREN STOBBEN
dmv gehele stobbe/kluit verwijderen

232410 515102 st 15,00 FVerwijderen stobben.
1 Diameter stobben: tot 0,25 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

232420 515102 st 15,00 FVerwijderen stobben.
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

232430 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

232440 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

232450 515102 st 2,00 FVerwijderen stobben.
5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

232460 515102 st 2,00 FVerwijderen stobben.
6 Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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232470 515102 st 2,00 FVerwijderen stobben.
7 Diameter stobben: 1,50 m of meer

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

233 BOMEN IN GRAS / RUW GRAS

2331 Verwijderen bomen Beheerkap

233110 515101 st 15,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{Zie deelopdracht.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

233120 515101 st 15,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{Zie deelopdracht.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

233130 515101 st 10,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{Zie deelopdracht.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

233140 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{Zie deelopdracht.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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233150 515101 st 1,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{Zie deelopdracht.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

5 Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

233160 515101 st 1,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{Zie deelopdracht.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

6 Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

233170 515101 st 1,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{Zie deelopdracht.
Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de
betreffende boom.

7 Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer,
Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen
in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

233180 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, Sorbus en Ulmus.

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

3 Stamhout vervoeren naar
door directie aan te wijzen project binnen een straal van
10km gerekend vanaf werklocatie, ten behoeve van
hergebruik Leids Hout.

9 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

233190 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Boomsoort(en):{o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus,
Platanus, Quercus, Salix, Sorbus en Ulmus.

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

3 Stamhout vervoeren naar
door directie aan te wijzen project binnen een straal van
10km gerekend vanaf werklocatie, ten behoeve van
hergebruik Leids Hout.

9 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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2333 VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN

233310 515102 st 10,00 FVerwijderen stobben.
1 Diameter stobben: tot 0,25 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

233320 515102 st 10,00 FVerwijderen stobben.
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

233330 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

233340 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

233350 515102 st 1,00 FVerwijderen stobben.
5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

233360 515102 st 1,00 FVerwijderen stobben.
6 Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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233370 515102 st 1,00 FVerwijderen stobben.
7 Diameter stobben: 1,50 m of meer

9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

2334 VERWIJDEREN STOBBEN
dmv gehele stobbe/kluit verwijderen

233410 515102 st 10,00 FVerwijderen stobben.
1 Diameter stobben: tot 0,25 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

233420 515102 st 10,00 FVerwijderen stobben.
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

233430 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

233440 515102 st 5,00 FVerwijderen stobben.
4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

233450 515102 st 1,00 FVerwijderen stobben.
5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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233460 515102 st 1,00 FVerwijderen stobben.
6 Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

233470 515102 st 1,00 FVerwijderen stobben.
7 Diameter stobben: 1,50 m of meer

3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van ten minste 0,6m
9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en

afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de
aannemer.
Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

24 VERWIJDEREN BOOMKRONEN

2400 Verwijderen gehele boomkroon

240010 515101 st 10,00 FVerwijderen bomen.
Betreft: verwijderen boomkroon
Boomsoort(en):{volgens directie ter beschikking gestelde
lijst.
Gehele kroon verwijderen, stam laten staan.

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende

verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

240020 515101 st 10,00 FVerwijderen bomen.
Betreft: verwijderen boomkroon
Boomsoort(en):{volgens directie ter beschikking gestelde
lijst.
Gehele kroon verwijderen, stam laten staan.

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende

verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

240030 515101 st 10,00 FVerwijderen bomen.
Betreft: verwijderen boomkroon
Boomsoort(en):{volgens directie ter beschikking gestelde
lijst.
Gehele kroon verwijderen, stam laten staan.

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende

verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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240040 515101 st 10,00 FVerwijderen bomen.
Betreft: verwijderen boomkroon
Boomsoort(en):{volgens directie ter beschikking gestelde
lijst.
Gehele kroon verwijderen, stam laten staan.

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende

verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

240050 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Betreft: verwijderen boomkroon
Boomsoort(en):{volgens directie ter beschikking gestelde
lijst.
Gehele kroon verwijderen, stam laten staan.

5 Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende

verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

240060 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Betreft: verwijderen boomkroon
Boomsoort(en):{volgens directie ter beschikking gestelde
lijst.
Gehele kroon verwijderen, stam laten staan.

6 Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende

verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

240070 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Betreft: verwijderen boomkroon
Boomsoort(en):{volgens directie ter beschikking gestelde
lijst.
Gehele kroon verwijderen, stam laten staan.

7 Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer
9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende

verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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25 INKORTEN BOOMSTAMMEN LENGTE CA 2M
Betreft inkorten stammen ten behoeve van hergebruik
Leids Hout

2500 Inkorten boomstammen lengte ca 2m

250010 515101 st 15,00 FVerwijderen bomen.
Betreft: inkorten van de stamlengte van bomen ontdaan van
kroon.
Stamlengte: variabel en wisselend van 2,5 tot 8m
Boomsoort(en):{volgens directie ter beschikking gestelde
lijst

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende
verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

250020 515101 st 15,00 FVerwijderen bomen.
Betreft: inkorten van de stamlengte van bomen ontdaan van
kroon.
Stamlengte: variabel en wisselend van 2,5 tot 8m
Boomsoort(en):{volgens directie ter beschikking gestelde
lijst

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende
verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

250030 515101 st 10,00 FVerwijderen bomen.
Betreft: inkorten van de stamlengte van bomen ontdaan van
kroon.
Stamlengte: variabel en wisselend van 2,5 tot 8m
Boomsoort(en):{volgens directie ter beschikking gestelde
lijst

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende
verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

250040 515101 st 10,00 FVerwijderen bomen.
Betreft: inkorten van de stamlengte van bomen ontdaan van
kroon.
Stamlengte: variabel en wisselend van 2,5 tot 8m
Boomsoort(en):{volgens directie ter beschikking gestelde
lijst

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende
verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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250050 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Betreft: inkorten van de stamlengte van bomen ontdaan van
kroon.
Stamlengte: variabel en wisselend van 2,5 tot 8m
Boomsoort(en):{volgens directie ter beschikking gestelde
lijst

5 Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende
verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

250060 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Betreft: inkorten van de stamlengte van bomen ontdaan van
kroon.
Stamlengte: variabel en wisselend van 2,5 tot 8m
Boomsoort(en):{volgens directie ter beschikking gestelde
lijst

6 Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende
verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

250070 515101 st 5,00 FVerwijderen bomen.
Betreft: inkorten van de stamlengte van bomen ontdaan van
kroon.
Stamlengte: variabel en wisselend van 2,5 tot 8m
Boomsoort(en):{volgens directie ter beschikking gestelde
lijst

7 Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer
6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste{0,20}m

9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende
verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer.
Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in
de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
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3 GRONDVERBETERING
Situering volgens opgave deelopdracht

31 GRONDVERBETERINGIN VERHARDING

3100 Grondverbetering met bomengranulaat
Grondverbetering conform hoofdstuk 4 van het
Handboek Bomen 2022

310010 510223 m3 300,00 FGrond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Locaties en omstandigheden worden per deelopdracht
verstrekt.
Betreft: grondverbetering ten behoeve van gefreesde of
gerooide stobben in de verharding volgens bestekspost 20
t/m 23.
Grondsoorten te ontgraven: divers.
Grondsoort groeiplaats verbeteren: Bomengranulaat
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van
verwerking.
Bomenzand wordt alleen in de boomspiegel verwerkt.
Afstand van afhaallokatie tot aan plaats van verwerking
bedraagt 6 - 14 km.

5 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld{1 tot 6}m3 per
gat

1 Vrijgekomen grond vervoeren{naar een vergunde
verwerkingsinrichting. (zie deel 3 artikel 01.14.01 en
01.17.03)
Keuring van grond wordt verrekend door een stelpost in de
deelopdracht op te nemen.

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van{0,1}
m

6 m3 300,00 TAanvullen met bomengranulaat tot{10 cm onder onderzijde
wegconstructie. De aanvulling dient op minimaal 20 cm
boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand te beginnen.

3 De aanvulling in lagen verdichten
van maximaal 40 cm.

310020 510223 m3 200,00 FGrond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Locaties en omstandigheden worden per deelopdracht
verstrekt.
Betreft: grondverbetering ten behoeve van gefreesde of
gerooide stobben in de verharding volgens bestekspost 20
t/m 23
Grondsoorten te ontgraven: divers.
Grondsoort groeiplaats verbeteren: Bomengranulaat
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van
verwerking.
Bomenzand wordt alleen in de boomspiegel verwerkt.
Afstand van afhaallokatie tot aan plaats van verwerking
bedraagt 6 - 14 km.

5 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld{6 tot 10}m3 per
gat

1 Vrijgekomen grond vervoeren{naar een vergunde
verwerkingsinrichting. (zie deel 3 artikel 01.14.01 en
01.17.03)
Keuring van grond wordt verrekend door een stelpost in de
deelopdracht op te nemen.

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van{0,1}
m

6 m3 200,00 TAanvullen met bomengranulaat tot{10 cm onder onderzijde
wegconstructie. De aanvulling dient op minimaal 20 cm
boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand te beginnen.

3 De aanvulling in lagen verdichten
van maximaal 40 cm.
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310030 510223 m3 100,00 FGrond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Locaties en omstandigheden worden per deelopdracht
verstrekt.
Betreft: grondverbetering ten behoeve van gefreesde of
gerooide stobben in de verharding volgens bestekspost 20
t/m 23
Grondsoorten te ontgraven: divers.
Grondsoort groeiplaats verbeteren: Bomengranulaat
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van
verwerking.
Bomenzand wordt alleen in de boomspiegel verwerkt.
Afstand van afhaallokatie tot aan plaats van verwerking
bedraagt 6 - 14 km.

5 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld{>10}m3 per gat
1 Vrijgekomen grond vervoeren{naar een vergunde

verwerkingsinrichting. (zie deel 3 artikel 01.14.01 en
01.17.03)
Keuring van grond wordt verrekend door een stelpost in de
deelopdracht op te nemen.

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van{0,1}
m

6 m3 100,00 TAanvullen met bomengranulaat tot{10 cm onder onderzijde
wegconstructie. De aanvulling dient op minimaal 20 cm
boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand te beginnen.

3 De aanvulling in lagen verdichten
van maximaal 40 cm.

3101 Grondverbetering met bomenzand

310110 510223 m3 800,00 FGrond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Betreft: grondverbetering ten behoeve van gefreesde of
gerooide stobben in de verharding volgens bestekspost 20
t/m 23.
Grondsoorten te ontgraven: divers.
Grondsoort groeiplaats verbeteren: Bomenzand
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van
verwerking.
Afstand van afhaallokatie tot aan plaats van verwerking
bedraagt 6 - 14 km.

5 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld{1 tot 6}m3 per
gat

1 Vrijgekomen grond vervoeren{naar een vergunde
verwerkingsinrichting. (zie deel 3 artikel 01.14.01 en
01.17.03)
Keuring van grond wordt verrekend door een stelpost in de
deelopdracht op te nemen.

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van{0,1}
m

4 m3 800,00 TAanvullen met bomenzand tot{10 cm onder onderzijde
wegconstructie. De aanvulling dient op minimaal 20 cm
boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand te beginnen.

9 De aanvulling in lagen van maximaal 40 cm gelijkmatig
aandrukken/verdichten.
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310120 510223 m3 300,00 FGrond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Betreft: grondverbetering ten behoeve van gefreesde of
gerooide stobben in de verharding volgens bestekspost 20
t/m 23
Grondsoorten te ontgraven: divers.
Grondsoort groeiplaats verbeteren: Bomenzand
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van
verwerking.
Afstand van afhaallokatie tot aan plaats van verwerking
bedraagt 6 - 14 km.

5 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld{6 tot 10}m3 per
gat

1 Vrijgekomen grond vervoeren{naar een vergunde
verwerkingsinrichting. (zie deel 3 artikel 01.14.01 en
01.17.03)
Keuring van grond wordt verrekend door een stelpost in de
deelopdracht op te nemen.

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van{0,1}
m

4 m3 300,00 TAanvullen met bomenzand tot{10 cm onder onderzijde
wegconstructie. De aanvulling dient op minimaal 20 cm
boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand te beginnen.

9 De aanvulling in lagen van maximaal 40 cm gelijkmatig
aandrukken/verdichten.

310130 510223 m3 100,00 FGrond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Betreft: grondverbetering ten behoeve van gefreesde of
gerooide stobben in de verharding volgens bestekspost 20
t/m 23
Grondsoorten te ontgraven: divers.
Grondsoort groeiplaats verbeteren: Bomenzand
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van
verwerking.
Afstand van afhaallokatie tot aan plaats van verwerking
bedraagt 6 - 14 km.

5 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld{>10}m3 per gat
1 Vrijgekomen grond vervoeren{naar een vergunde

verwerkingsinrichting. (zie deel 3 artikel 01.14.01 en
01.17.03)
Keuring van grond wordt verrekend door een stelpost in de
deelopdracht op te nemen.

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van{0,1}
m

4 m3 100,00 TAanvullen met bomenzand tot{10 cm onder onderzijde
wegconstructie. De aanvulling dient op minimaal 20 cm
boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand te beginnen.

9 De aanvulling in lagen van maximaal 40 cm gelijkmatig
aandrukken/verdichten.
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32 GRONDVERBETERINGIN GAZON EN/OF BEPLANTING

3202 Grondverbetering met teelaarde/-grond

320210 510223 m3 700,00 FGrond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Betreft: grondverbetering ten behoeve van gefreesde of
gerooide stobben in gazon en/of beplanting volgens
bestekspost 20 t/m 23
Grondsoorten te ontgraven: divers.
Grondsoort groeiplaats verbeteren: Teelaarde/-grond
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van
verwerking.
Afstand van afhaallokatie tot aan plaats van verwerking
bedraagt 6 - 14 km.

5 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld{1 tot 6}m3 per
gat

1 Vrijgekomen grond vervoeren{naar een vergunde
verwerkingsinrichting. (zie deel 3 artikel 01.14.01 en
01.17.03)
Keuring van grond wordt verrekend door een stelpost in de
deelopdracht op te nemen.

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van{0,1}
m

2 m3 700,00 TAanvullen met teelgrond tot{maaiveld niveau (na zetting)
1 De aanvulling gelijkmatig aandrukken

320220 510223 m3 200,00 FGrond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Betreft: grondverbetering ten behoeve van gefreesde of
gerooide stobben in gazon en/of beplanting volgens
bestekspost 20 t/m 23
Grondsoorten te ontgraven: divers.
Grondsoort groeiplaats verbeteren: Teelaarde/-grond
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van
verwerking.
Afstand van afhaallokatie tot aan plaats van verwerking
bedraagt 6 - 14 km.

5 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld{6 tot 10}m3 per
gat

1 Vrijgekomen grond vervoeren{naar een vergunde
verwerkingsinrichting. (zie deel 3 artikel 01.14.01 en
01.17.03)
Keuring van grond wordt verrekend door een stelpost in de
deelopdracht op te nemen.

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van{0,1}
m

2 m3 200,00 TAanvullen met teelgrond tot{maaiveld niveau (na zetting)
1 De aanvulling gelijkmatig aandrukken
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320230 510223 m3 100,00 FGrond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Betreft: grondverbetering ten behoeve van gefreesde of
gerooide stobben in gazon en/of beplanting volgens
bestekspost 20 t/m 23
Grondsoorten te ontgraven: divers.
Grondsoort groeiplaats verbeteren: Teelaarde/-grond
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van
verwerking.
Afstand van afhaallokatie tot aan plaats van verwerking
bedraagt 6 - 14 km.

5 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld{>10}m3 per gat
1 Vrijgekomen grond vervoeren{naar een vergunde

verwerkingsinrichting. (zie deel 3 artikel 01.14.01 en
01.17.03)
Keuring van grond wordt verrekend door een stelpost in de
deelopdracht op te nemen.

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van{0,1}
m

2 m3 100,00 TAanvullen met teelgrond tot{maaiveld niveau (na zetting)
1 De aanvulling gelijkmatig aandrukken

4 OPNEMEN EN AANBRENGEN VERHARDING
Situering volgens opgave deelopdracht

401 OPNEMEN VAN BESTRATINGSMATERIALEN

4010 Opnemen kantopsluiting

401010 831799 st 400,00 FOpnemen van boomkransen
Afmetingen: divers.
Inclusief passtukken
Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens post
403110
Vrijgekomen, niet herbuikbaar materiaal verzamelen en
vervoeren naar erkend verwerker.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

401020 831711 m 200,00 FOpbreken betonbanden.
Opsluitbanden van diverse formaten
Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens post
403120

9 Vrijgekomen, niet herbuikbaar materiaal verzamelen en
vervoeren naar erkend verwerker.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

401030 831711 m 200,00 FOpbreken betonbanden.
Trottoirbanden van diverse formaten
Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens post
403130

9 Vrijgekomen, niet herbuikbaar materiaal verzamelen en
vervoeren naar erkend verwerker.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.
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4011 Opnemen verharding

401110 831703 m2 1.500,00 FOpbreken betontegels.
9 Totale breedte: variabel

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm{tegels ontdoen van grond
9 Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens post

403210
9 Vrijgekomen, niet herbuikbaar materiaal verzamelen en

vervoeren naar erkend verwerker.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

401120 831701 m2 500,00 FOpbreken straatbaksteen.
9 Totale breedte: variabel

3 Straatbaksteen standaard keiformaat{stenen ontdoen van
grond

9 Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens post
403220

9 Vrijgekomen, niet herbuikbaar materiaal verzamelen en
vervoeren naar erkend verwerker.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

401130 831701 m2 500,00 FOpbreken straatbaksteen.
9 Totale breedte: variabel

1 Straatbaksteen standaard waalformaat{stenen ontdoen van
grond

9 Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens post
403230

9 Vrijgekomen, niet herbuikbaar materiaal verzamelen en
vervoeren naar erkend verwerker.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

401140 831701 m2 500,00 FOpbreken straatbaksteen.
9 Totale breedte: variabel

2 Straatbaksteen standaard dikformaat{stenen ontdoen van
grond

9 Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens post
403240

9 Vrijgekomen, niet herbuikbaar materiaal verzamelen en
vervoeren naar erkend verwerker.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

401150 831702 m2 500,00 FOpbreken betonstraatstenen.
9 Totale breedte: variabel

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{divers}mm
Stenen ontdoen van grond

9 Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens post
403250

9 Vrijgekomen, niet herbuikbaar materiaal verzamelen en
vervoeren naar erkend verwerker.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

401160 831702 m2 500,00 FOpbreken betonstraatstenen.
9 Totale breedte: variabel

1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte{divers}mm
Stenen ontdoen van grond

9 Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens post
403260

9 Vrijgekomen, niet herbuikbaar materiaal verzamelen en
vervoeren naar erkend verwerker.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.
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401170 831702 m2 500,00 FOpbreken betonstraatstenen.
9 Totale breedte: variabel

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte{divers}mm
Stenen ontdoen van grond

9 Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens post
403270

9 Vrijgekomen, niet herbuikbaar materiaal verzamelen en
vervoeren naar erkend verwerker.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

402 GRONDWERK VOOR BESTRATINGSWERKZAAMHEDEN

402010 220301 m3 150,00 FGrond verwerken in{cunet
Betreft: leveren en verwerken van straatzand t.b.v.
aanbrengen verhardingslaag.

m3 150,00 LGrondsoort:{straatzand
1 Gemiddelde hoogte{0,05}m

9 Zonder overhoogte
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van verwerking

402020 800101 m2 250,00 FAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken{

2 Afwerken{tot bestaande verharding.
1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden

gesteld is{0,15}m
9 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

RAW Bepalingen

403 AANBRENGEN/HERSTRATENVAN
BESTRATINGSMATERIAAL

4031 Aanbrengen (herstraten) kantopsluiting

403110 831399 st 100,00 FAanbrengen (herstraten) boomkransen
Afmeting: divers
Op zandbed volgens bestekspostnr.: 402020
Betreft: kantopsluitingen vrijgekomen uit bestekpostnr.:
401010
Deze post betreft inclusief de leverantie van te kort komende
materialen door breukverlies.

st 10,00 LGerekend wordt met een breukverlies van 10%.
Kwaliteit en type gelijk aan bestaand

403120 831305 m 400,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: opsluitbanden vrijgekomen uit bestekpostnr.:401020
Deze post betreft inclusief de leverantie van te kort komende
materialen door breukverlies.

m2 40,00 LGerekend wordt met een breukverlies van 10%.
Kwaliteit en type gelijk aan bestaand

9 Op zandbed volgens bestekpostnr.: 402020
9 Diverse profielen

403130 831304 m 400,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: trottoirbanden vrijgekomen uit bestekpostnr.: 401030
Deze post betreft inclusief de leverantie van te kort komende
materialen door breukverlies.

m2 40,00 LGerekend wordt met een breukverlies van 10%.
Kwaliteit en type gelijk aan bestaand

9 Op zandbed volgens bestekpostnr.: 402020
9 Diverse profielen
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4032 Aanbrengen (herstraten) verharding

403210 831113 m2 1.500,00 FAanbrengen betontegels.
9 Totale breedte: variabel

9 diverse verbanden
9 Op zandbed volgens bestekpostnr.: 402020

9 Betreft: betontegels vrijgekomen vanuit bestekpostnr.:
401110

9 Betontegels 300 x 300 x diverse diktes.
Deze post betreft inclusief de leverantie van te kort komende
materialen door breukverlies.

m2 150,00 LGerekend wordt met een breukverlies van 10%.
Kwaliteit en type gelijk aan bestaand

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

403220 831111 m2 150,00 FAanbrengen straatbakstenen.
9 Straatbaksteen: standaard keiformaat

Betreft: straatbakstenen vrijgekomen vanuit bestekpostnr.:
401120
Deze post betreft inclusief de leverantie van te kort komende
materialen door breukverlies.

m2 15,00 LGerekend wordt met een breukverlies van 10%.
Kwaliteit en type gelijk aan bestaand

9 Totale breedte: variabel
9 Diverse verbanden, aansluitend op bestaande verharding

9 Op zandbed volgens bestekpostnr.: 402020
5 m3 3,00 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

403230 831111 m2 150,00 FAanbrengen straatbakstenen.
9 Straatbaksteen: standaard waalformaat

Betreft: straatbakstenen vrijgekomen vanuit bestekpostnr.:
401130
Deze post betreft inclusief de leverantie van te kort komende
materialen door breukverlies.

m2 15,00 LGerekend wordt met een breukverlies van 10%.
Kwaliteit en type gelijk aan bestaand

9 Totale breedte: variabel
9 Diverse verbanden, aansluitend op bestaande verharding

9 Op zandbed volgens bestekpostnr.: 402020
5 m3 3,00 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

403240 831111 m2 150,00 FAanbrengen straatbakstenen.
9 Straatbaksteen: standaard dikformaat

Betreft: straatbakstenen vrijgekomen vanuit bestekpostnr.:
401140
Deze post betreft inclusief de leverantie van te kort komende
materialen door breukverlies.

m2 15,00 LGerekend wordt met een breukverlies van 10%.
Kwaliteit en type gelijk aan bestaand

9 Totale breedte: variabel
9 Diverse verbanden, aansluitend op bestaande verharding

9 Op zandbed volgens bestekpostnr.: 402020
5 m3 3,00 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand
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403250 831112 m2 150,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
9 Totale breedte: variabel

9 Diverse verbanden, aansluitend op bestaande verharding
9 Op zandbed volgens bestekpostnr.: 402020

9 Betonstraatstenen: standaard keiformaat
Betreft:betonstraatstenen: vrijgekomen uit bestekpostnr.:
401150
Deze post betreft inclusief de leverantie van te kort komende
materialen door breukverlies.

m2 15,00 LGerekend wordt met een breukverlies van 10%.
Kwaliteit en type gelijk aan bestaand

5 m3 3,00 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

403260 831112 m2 150,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
9 Totale breedte: variabel

9 Diverse verbanden, aansluitend op bestaande verharding
9 Op zandbed volgens bestekpostnr.: 402020

9 Betonstraatstenen: standaard waalformaat
Betreft:betonstraatstenen: vrijgekomen uit bestekpostnr.:
401160
Deze post betreft inclusief de leverantie van te kort komende
materialen door breukverlies.

m2 15,00 LGerekend wordt met een breukverlies van 10%.
Kwaliteit en type gelijk aan bestaand

5 m3 3,00 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

403270 831112 m2 150,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
9 Totale breedte: variabel

9 Diverse verbanden, aansluitend op bestaande verharding
9 Op zandbed volgens bestekpostnr.: 402020

9 Betonstraatstenen: standaard dikformaat
Betreft:betonstraatstenen: vrijgekomen uit bestekpostnr.:
401170
Deze post betreft inclusief de leverantie van te kort komende
materialen door breukverlies.

m2 15,00 LGerekend wordt met een breukverlies van 10%.
Kwaliteit en type gelijk aan bestaand

5 m3 3,00 LIntrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand

5 PLANTEN BOMEN PROJECT BASIS
Alleen voor kleinschalige projecten t.b.v. afdeling Beheer
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501 VERVOEREN BOMEN

5010 Vervoeren naaktwortelige bomen

501010 515211 keer 2,00 FVervoeren bomen.
1 Plaats van ter beschikking stellen:{Werkterrein afdeling

Beheer
1 Naaktwortelige bomen

1 Volgens plantlijst{aan te leveren door directie
1 Laden door aannemer

1 Te verwachten aantal bomen per keer ten hoogste{5 tot 20}
stuks

501020 515211 keer 2,00 FVervoeren bomen.
1 Plaats van ter beschikking stellen:{Werkterrein afdeling

Beheer
1 Naaktwortelige bomen

1 Volgens plantlijst{aan te leveren door directie
1 Laden door aannemer

1 Te verwachten aantal bomen per keer ten hoogste{20 tot 30}
stuks

501030 515211 keer 2,00 FVervoeren bomen.
1 Plaats van ter beschikking stellen:{Werkterrein afdeling

Beheer
1 Naaktwortelige bomen

1 Volgens plantlijst{aan te leveren door directie
1 Laden door aannemer

1 Te verwachten aantal bomen per keer ten hoogste{30 tot 50}
stuks

501040 515211 keer 1,00 FVervoeren bomen.
1 Plaats van ter beschikking stellen:{Werkterrein afdeling

Beheer
1 Naaktwortelige bomen

1 Volgens plantlijst{aan te leveren door directie
1 Laden door aannemer

1 Te verwachten aantal bomen per keer ten hoogste{50 tot
100}stuks
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5020 Vervoeren bomen met kluit

502010 515211 keer 2,00 FVervoeren bomen.
1 Plaats van ter beschikking stellen:{Werkterrein afdeling

Beheer
2 Bomen met kluit

1 Volgens plantlijst{aan te leveren door directie
1 Laden door aannemer

1 Te verwachten aantal bomen per keer ten hoogste{5 tot 20}
stuks

502020 515211 keer 2,00 FVervoeren bomen.
1 Plaats van ter beschikking stellen:{Werkterrein afdeling

Beheer
2 Bomen met kluit

1 Volgens plantlijst{aan te leveren door directie
1 Laden door aannemer

1 Te verwachten aantal bomen per keer ten hoogste{20 tot 30}
stuks

502030 515211 keer 2,00 FVervoeren bomen.
1 Plaats van ter beschikking stellen:{Werkterrein afdeling

Beheer
2 Bomen met kluit

1 Volgens plantlijst{aan te leveren door directie
1 Laden door aannemer

1 Te verwachten aantal bomen per keer ten hoogste{30 tot 50}
stuks

502040 515211 keer 1,00 FVervoeren bomen.
1 Plaats van ter beschikking stellen:{Werkterrein afdeling

Beheer
2 Bomen met kluit

1 Volgens plantlijst{aan te leveren door directie
1 Laden door aannemer

1 Te verwachten aantal bomen per keer ten hoogste{50 tot
100}stuks

511 PLANTEN VAN BOMEN
Situering volgens deelopdracht

511010 515213 st 50,00 FPlanten bomen.
betreft leveren en planten van bomen van diverse boomtype
Bomen maat: 14-16, 16-18
Boomsoort: volgens tekening en plantlijst deelopdracht
Periode van planten :{betreft het plantseizoen tussen oktober
en maart (opvolgend jaar)

1 Naaktwortelige bomen
9 Betreft: plantgaten ten behoeve van gefreesde of gerooide

stobben in verharding volgens bestekspost 30 t/m 32
1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{

betreft grond komend uit plangat
3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond

{Eventuele stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer
en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

4 Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s).{511120
3 Exclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
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511020 515213 st 50,00 FPlanten bomen.
betreft leveren en planten van bomen van diverse boomtype
Bomen maat: 18-20, 20-25
Boomsoort: volgens tekening en plantlijst deelopdracht
Periode van planten :{betreft het plantseizoen tussen oktober
en maart (opvolgend jaar)

1 Naaktwortelige bomen
9 Betreft: plantgaten ten behoeve van gefreesde of gerooide

stobben in verharding volgens bestekspost 30 t/m 32
1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{

betreft grond komend uit plangat
3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond

{Eventuele stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer
en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

4 Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s).{511120
3 Exclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht

511030 515213 st 80,00 FPlanten bomen.
betreft leveren en planten van bomen van diverse boomtype
Bomen maat: 14-16, 16-18
Boomsoort: volgens tekening en plantlijst deelopdracht
Periode van planten :{betreft het plantseizoen tussen oktober
en maart (opvolgend jaar)

2 Bomen met kluit
materiaal om kluit losmaken in plantgat

9 In plantgaten ten behoeve van gefreesde of gerooide
stobben in verharding volgens bestekspost 30 t/m 32

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{
Bomengrond of bomenzand komend uit plangat

3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond
{Eventuele stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer
en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

4 Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s).{511120
9 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht

511040 515213 st 80,00 FPlanten bomen.
betreft leveren en planten van bomen van diverse boomtype
Bomen maat: 18-20, 20-25
Boomsoort: volgens tekening en plantlijst deelopdracht
Periode van planten :{betreft het plantseizoen tussen oktober
en maart (opvolgend jaar)

2 Bomen met kluit
materiaal om kluit losmaken in plantgat

9 In plantgaten ten behoeve van gefreesde of gerooide
stobben in verharding volgens bestekspost 30 t/m 32

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{
Bomengrond of bomenzand komend uit plangat

3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond
{Eventuele stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer
en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

4 Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s).{511120
9 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
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5111 Voorzieningen bij bomen

511110 515402 st 520,00 FAanbrengen bovengrondse boomverankering.
Betreft het leveren en aanbrengen van boompalen en
boomband bij te planten bomen volgens bestekpostnrs.:
511010 en 511030

2 Verankering door middel van 2 boompalen per boom
1 st 520,00 LBoompaal:

Lengte:{2,50}m
Diameter:{0,10}m
duurzaam materiaal ter keuze van de aannemer

1 st 520,00 LBoomband:{biologisch afbreekbaar materiaal ter keuze van
de aannemer

1 Lengte van de paal boven maaiveld:{minstens 1,50}m
2 Aanbrengen ten opzichte van de boom in de meest

voorkomende windrichting
1 Boompalen verticaal aanbrengen

511120 515404 st 260,00 FAanbrengen gietrand.
Betreft: leveren en aanbrengen van een gietrand bij te
planten bomen volgens bestekpostnrs.: 511010 en 511030

2 st 260,00 LGietrand: materiaal ter keuze van de aannemer
1 Hoogte gietrand boven maaiveld:{0,20}m

1 Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein

6 WERK ALGEMENE AARD

601 RIJPLATEN

601010 101402 m 15,00 FToepassen rijplatenbaan.
Betreft: toepassen van rijplaten incl. instandhouden en
verwijderen na uitvoeren werkzaamheden.
Eenheid is per meter is dubbelspoor.
Materiaal: staal
Verplaatsen:{verplaatsen van rijplaten binnen project dient
bij de eenheidsprijs inbegrepen te zijn

1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
{aanliggende percelen en/of panden

1 Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende
werkzaamheden:
licht en middelzwaar verkeer

1 6 Rijplaat staal:{5000 mm x 1000 mm x 10 mm dik

601020 101402 m 15,00 FToepassen rijplatenbaan.
Betreft: toepassen van rijplaten incl. instandhouden en
verwijderen na uitvoeren werkzaamheden.
Verplaatsen:{verplaatsen van rijplaten binnen project dient
bij de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
{aanliggende percelen en/of panden

1 Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende
werkzaamheden:
licht, middelzwaar en zwaar verkeer.

2 Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting
1 6 Rijplaat staal:{6000 mm x 1300 mm x 13 mm dik
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601030 101402 m 15,00 FToepassen rijplatenbaan.
Betreft: toepassen van rijplaten incl. instandhouden en
verwijderen na uitvoeren werkzaamheden
Verplaatsen:{verplaatsen van rijplaten binnen project dient
bij de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
{aanliggende percelen en/of panden

1 Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende
werkzaamheden:
licht en middelzwaar verkeer

2 Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting
2 4 Rijplaat kunststof:{3000 mm x 1000 mm x 10 mm dik

1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde
gebruik{

61 INZETTEN VAN WERKNEMERS
NB. Responstijd bij calamiteiten 24 uur per dag, 7 dagen
per week: De werknemer dient binnen 2 uur na een
melding door de opdrachtgever aan te vangen met de
werkzaamheden op de aangegeven locatie.

611 INZETTEN EUROPEAN TREEWORKER INCL. ACCU- /
MOTORKETTINGZAAG

6111 Maandag t/m vrijdag van 7.00u tot 18.00u

611110 100501 uur 100,00 FInzetten van werknemer.
Incl. accu- / motorkettingzaag
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

9 Betreft: European Treeworker

6112 Maandag t/m vrijdag van 18.00u tot 22.00u

611210 100501 uur 20,00 FInzetten van werknemer.
Incl. accu- / motorkettingzaag
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

9 Betreft: European Treeworker
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6113 Maandag t/m vrijdag van 22.00u tot 07.00u

611310 100501 uur 10,00 FInzetten van werknemer.
Incl. accu- / motorkettingzaag
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

9 Betreft: European Treeworker

6114 Zaterdag

611410 100501 uur 24,00 FInzetten van werknemer.
Incl. accu- / motorkettingzaag
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

9 Betreft: European Treeworker

6115 Zon- en feestdagen

611510 100501 uur 24,00 FInzetten van werknemer.
Incl. accu- / motorkettingzaag
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

9 Betreft: European Treeworker

612 INZETTEN GRONDMAN MET KLIMCERTIFICAAT

6121 Maandag t/m vrijdag van 07.00u tot 18.00u

612110 100501 uur 100,00 FInzetten van werknemer.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

9 Betreft:grondwerker met klimcertificaat.

6122 Maandag t/m vrijdag van 18.00u tot 22.00u

612210 100501 uur 20,00 FInzetten van werknemer.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

9 Betreft:grondwerker met klimcertificaat.
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6123 Maandag t/m vrijdag van 22.00u tot 07.00u

612310 100501 uur 10,00 FInzetten van werknemer.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

9 Betreft:grondwerker met klimcertificaat.

6124 Zaterdag

612410 100501 uur 24,00 FInzetten van werknemer.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

9 Betreft:grondwerker met klimcertificaat.

6125 Zon- en feestdagen

612510 100501 uur 24,00 FInzetten van werknemer.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

9 Betreft:grondwerker met klimcertificaat.

613 INZETTEN MEDEWERKER GROENVOORZIENING

613010 100501 uur 50,00 FInzetten van werknemer.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):{
Inclusief (elektrisch) gemotoriseerd gereedschap

1 Werknemers:{1

613020 100501 uur 50,00 FInzetten van werknemer.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

2 Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):{
Inclusief (elektrisch) gemotoriseerd gereedschap

1 Werknemers:{1

613030 100501 uur 50,00 FInzetten van werknemer.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

3 Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):{
Incl (elektrisch) gemotoriseerd gereedschap

1 Werknemers:{1
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62 INZETTEN MATERIEEL
NB. Responstijd bij calamiteiten 24 uur per dag, 7 dagen
per week: Het materieel dient binnen 2 uur na een melding
door de Opdrachtgever aan te vangen met de
werkzaamheden op de aangegeven locatie.

620 INZETTEN HYDRAULISCHE GRAAFMACHINE

620010 100513 uur 50,00 FInzetten van een hydraulische graafmachine.
Betreft: inzet mobiele kraan
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3
1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen){

620020 100513 uur 30,00 FInzetten van een hydraulische graafmachine.
Betreft: minigraver
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

3 Bakinhoud: ten minste 0,5 m3
2 Rupsgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen){

621 INZETTEN TRACTOR MET BEDIENING

6211 Maandag t/m vrijdag van 07.00u tot 18.00u

621110 100518 uur 80,00 FInzetten van een tractor.
Incl. brandstof
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Vermogen: ten minste{75}kW
1 Hulpvoorzieningen:{versnipperaar en opvangbak

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen){.

6212 Maandag t/m vrijdag van 18.00u tot 22.00u

621210 100518 uur 16,00 FInzetten van een tractor.
Incl. brandstof
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Vermogen: ten minste{75}kW
1 Hulpvoorzieningen:{versnipperaar en opvangbak

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen){.
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6213 Maandag t/m vrijdag van 22.00u tot 07.00u

621310 100518 uur 10,00 FInzetten van een tractor.
Incl. brandstof
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Vermogen: ten minste{75}kW
1 Hulpvoorzieningen:{versnipperaar en opvangbak

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen){.

6214 Zaterdag

621410 100518 uur 24,00 FInzetten van een tractor.
Incl. brandstof
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Vermogen: ten minste{75}kW
1 Hulpvoorzieningen:{versnipperaar en opvangbak

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen){.

6215 Zon- en feestdagen

621510 100518 uur 24,00 FInzetten van een tractor.
Incl. brandstof
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Vermogen: ten minste{75}kW
1 Hulpvoorzieningen:{versnipperaar en opvangbak

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen){.

622 INZETTEN HOOGWERKER TOT 15 METER

6221 Maandag t/m vrijdag 07.00u tot 18.00u

622110 100599 uur 80,00 FInzetten van een hoogwerker.
Betreft: smoeien van bomen.
Incl. brandstof
Werkhoogte / bereik: tot 15 meter
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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6222 Maandag t/m vrijdag 18.00u tot 22.00u

622210 100599 uur 20,00 FInzetten van een hoogwerker.
Betreft: smoeien van bomen.
Incl. brandstof
Werkhoogte / bereik: tot 15 meter
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

6223 Maandag t/m vrijdag 22.00u tot 07.00u

622310 100599 uur 20,00 FInzetten van een hoogwerker.
Betreft: smoeien van bomen.
Incl. brandstof
Werkhoogte / bereik: tot 15 meter
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

6224 Zaterdag

622410 100599 uur 24,00 FInzetten van een hoogwerker.
Betreft: smoeien van bomen.
Incl. brandstof
Werkhoogte / bereik: tot 15 meter
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

6225 Zon- en feestdagen

622510 100599 uur 24,00 FInzetten van een hoogwerker.
Betreft: smoeien van bomen.
Incl. brandstof
Werkhoogte / bereik: tot 15 meter
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

623 INZETTEN HOOGWERKER TOT 20 METER

6231 Maandag t/m vrijdag 07.00u tot 18.00u

623110 100599 uur 80,00 FInzetten van een hoogwerker.
Betreft: smoeien van bomen.
Incl. brandstof
Werkhoogte / bereik: tot 20 meter
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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6232 Maandag t/m vrijdag 18.00u tot 22.00u

623210 100599 uur 20,00 FInzetten van een hoogwerker.
Betreft: smoeien van bomen.
Incl. brandstof
Werkhoogte / bereik: tot 20 meter
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

6233 Maandag t/m vrijdag 22.00u tot 07.00u

623310 100599 uur 20,00 FInzetten van een hoogwerker.
Betreft: smoeien van bomen.
Incl. brandstof
Werkhoogte / bereik: tot 20 meter
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

6234 Zaterdag

623410 100599 uur 24,00 FInzetten van een hoogwerker.
Betreft: smoeien van bomen.
Incl. brandstof
Werkhoogte / bereik: tot 20 meter
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

6235 Zon- en feestdagen

623510 100599 uur 24,00 FInzetten van een hoogwerker.
Betreft: smoeien van bomen.
Incl. brandstof
Werkhoogte / bereik: tot 20 meter
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

624 INZETTEN HOOGWERKER TOT 35 METER

6241 Maandag t/m vrijdag 07.00u tot 18.00u

624110 100599 uur 10,00 FInzetten van een hoogwerker.
Betreft: smoeien van bomen.
Incl. brandstof
Werkhoogte / bereik: tot 35 meter
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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6242 Maandag t/m vrijdag 18.00u tot 22.00u

624210 100599 uur 10,00 FInzetten van een hoogwerker.
Betreft: smoeien van bomen.
Incl. brandstof
Werkhoogte / bereik: tot 35 meter
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

6243 Maandag t/m vrijdag 22.00u tot 07.00u

624310 100599 uur 10,00 FInzetten van een hoogwerker.
Betreft: smoeien van bomen.
Incl. brandstof
Werkhoogte / bereik: tot 35 meter
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

6244 Zaterdag

624410 100599 uur 10,00 FInzetten van een hoogwerker.
Betreft: smoeien van bomen.
Incl. brandstof
Werkhoogte / bereik: tot 35 meter
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

6245 Zon- en feestdagen

624510 100599 uur 10,00 FInzetten van een hoogwerker.
Betreft: smoeien van bomen.
Incl. brandstof
Werkhoogte / bereik: tot 35 meter
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

625 INZETTEN VRACHTWAGEN

6251 Maandag t/m vrijdag van 07.00u tot 18.00u

625110 100516 uur 100,00 FInzetten van een vrachtauto.
Inclusief bediending en kraan voor afvoer van (groen-)
materialen.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Laadvermogen: ten minste 5 ton
1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting
1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen){
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6252 Maandag t/m vrijdag van 18.00u tot 22.00u

625210 100516 uur 20,00 FInzetten van een vrachtauto.
Inclusief bediending en kraan voor afvoer van (groen-)
materialen.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Laadvermogen: ten minste 5 ton
1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting
1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen){

6253 Maandag t/m vrijdag van 22.00u tot 07.00u

625310 100516 uur 20,00 FInzetten van een vrachtauto.
Inclusief bediending en kraan voor afvoer van (groen-)
materialen.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Laadvermogen: ten minste 5 ton
1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting
1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen){

6254 Zaterdag

625410 100516 uur 24,00 FInzetten van een vrachtauto.
Inclusief bediending en kraan voor afvoer van (groen-)
materialen.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Laadvermogen: ten minste 5 ton
1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting
1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen){

6255 Zon- en feestdagen

625510 100516 uur 24,00 FInzetten van een vrachtauto.
Inclusief bediending en kraan voor afvoer van (groen-)
materialen.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Laadvermogen: ten minste 5 ton
1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting
1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen){
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7 VERKEERSMAATREGELEN

701 VERKEERSMAATREGELENBIJ DYNAMISCH WERK

7010 Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg ETW

701010 620299 keer 10,00 FToepassen rijdende afzetting.
Ten behoeve van: Snoeien bomen.
Betreft: erftoegangswegen (ETW)
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering ' figuurnummer 1221.
Met materiaal van de aannemer.

701020 620299 keer 10,00 FToepassen rijdende afzetting.
Ten behoeve van: Snoeien bomen.
Betreft: erftoegangswegen (ETW)
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering ' figuurnummer 1222a
Met materiaal van de aannemer.

7011 Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg ETW

701110 620299 keer 10,00 FToepassen rijdende afzetting.
Ten behoeve van: Snoeien bomen.
Betreft: erftoegangswegen (ETW)
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering ' figuurnummer 1201
Met materiaal van de aannemer.

701120 620299 keer 10,00 FToepassen rijdende afzetting.
Ten behoeve van: Snoeien bomen.
Betreft: erftoegangswegen (ETW)
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering ' figuurnummer 1221
Met materiaal van de aannemer.

7012 Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg GOW

701210 620299 keer 10,00 FToepassen rijdende afzetting.
Ten behoeve van: Snoeien bomen.
Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW)
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering ' figuurnummer 1323a
Met materiaal van de aannemer.

701220 620299 keer 10,00 FToepassen rijdende afzetting.
Ten behoeve van: Snoeien bomen.
Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW)
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering ' figuurnummer 1323b
Met materiaal van de aannemer.
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7013 Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg GOW

701310 620299 keer 10,00 FToepassen rijdende afzetting.
Ten behoeve van: Snoeien bomen.
Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW)
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering ' figuurnummer 1301a
Met materiaal van de aannemer.

701320 620299 keer 10,00 FToepassen rijdende afzetting.
Ten behoeve van: Snoeien bomen.
Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW)
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering ' figuurnummer 1301b
Met materiaal van de aannemer.

703 VERKEERSMAATREGELENBIJ STATISCH WERK

7031 Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg ETW

703110 620299 keer 10,00 FToepassen rijdende afzetting.
Ten behoeve van: Snoeien bomen.
Betreft: erftoegangswegen (ETW)
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering ' figuurnummer 1221.
Met materiaal van de aannemer.

703120 620299 keer 10,00 FToepassen rijdende afzetting.
Ten behoeve van: Snoeien bomen.
Betreft: erftoegangswegen (ETW)
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering ' figuurnummer 1222a
Met materiaal van de aannemer.

7032 Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg ETW

703210 620299 keer 10,00 FToepassen rijdende afzetting.
Ten behoeve van: Snoeien bomen.
Betreft: erftoegangswegen (ETW)
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering ' figuurnummer 1201
Met materiaal van de aannemer.

703220 620299 keer 10,00 FToepassen rijdende afzetting.
Ten behoeve van: Snoeien bomen.
Betreft: erftoegangswegen (ETW)
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering ' figuurnummer 1221
Met materiaal van de aannemer.
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7033 Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg GOW

703310 620299 keer 10,00 FToepassen rijdende afzetting.
Ten behoeve van:Snoeien bomen.
Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW)
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering ' figuurnummer 1323a
Met materiaal van de aannemer.

703320 620299 keer 10,00 FToepassen rijdende afzetting.
Ten behoeve van: Snoeien bomen.
Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW)
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering ' figuurnummer 1323b
Met materiaal van de aannemer.

7034 Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg GOW

703410 620299 keer 10,00 FToepassen rijdende afzetting.
Ten behoeve van: Snoeien bomen.
Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW)
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering ' figuurnummer 1301a
Met materiaal van de aannemer.

703420 620299 keer 10,00 FToepassen rijdende afzetting.
Ten behoeve van: Snoeien bomen.
Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW)
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering ' figuurnummer 1301b
Met materiaal van de aannemer.

704 VERKEERSMAATREGELENOP FIETS- EN VOETPADEN

7041 Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk

704110 620204 keer 10,00 FToep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Ten behoeve van:{Snoeien bomen

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer{1105

2 Met materiaal van de aannemer

704120 620204 keer 10,00 FToep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Ten behoeve van:{Snoeien bomen

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer{1125

2 Met materiaal van de aannemer

704130 620204 keer 10,00 FToep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Ten behoeve van:{Snoeien bomen

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer{1126

2 Met materiaal van de aannemer

I:\LDNSTB_IBOR\5. Domein Groen\5.4 Projecten\5.4.2 Bomen\2 Werkvoorbereiding\06 Aanbestedingsfase\06.1 Aanbestedingsdoc\Aanbesteding2022 Bomenbestek\ROK
Verw_Aanpl Bomen 2023.bst

Bladnr. 83 van 98



RAW0110-135604 ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023
14-06-2022

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

7042 Verkeersmaatregelen bij statisch werk

704210 620204 keer 10,00 FToep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Ten behoeve van:{Snoeien bomen

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer{1121 a/b

2 Met materiaal van de aannemer

704220 620204 keer 10,00 FToep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Ten behoeve van:{Snoeien bomen

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer{1122 a/b

2 Met materiaal van de aannemer

704230 620204 keer 10,00 FToep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Ten behoeve van:{Snoeien bomen

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer{1123 a/b

2 Met materiaal van de aannemer

711 OPSTELLEN VERKEERSPLAN

711010 623099 st 10,00 FOpstellen van een verkeersplan t.b.v. statisch werk..
Het verkeersplan moet voorzien zijn van
omleidingstekeningen.
Tevens moeten er verwijzingen gemaakt worden naar
figuren uit CROW-publicatie 96 a/b.
E.e.a. met inachtneming van het gestelde in artikel 62 12 02
van deel 3 van dit bestek.
Hoeveelheid resultaatverplichting ' stuks' betreft het aantal
deelopdrachten.

712 AANVRAGEN VERKEERSONTHEFFING

712010 100399 st 5,00 FAanvraag verkeersontheffing
Betreft: aanvragen van 5 ontheffingen per jaar voor inzet
materieel op fiets- en voetpaden.
Gerekend is met 1 hoogwerker, 1 trekker met aanhanger, 1
personeelsbus tbv rijdende afzetting, 1 mobiele kraan en 1
vrachtwagen t.b.v. afvoer stamhout.
(zie deel 3, 621201 lid 03)
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3. BEPALINGEN
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk
vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.

03 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-
website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

04 Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform het Handboek Bomen
2022, voor zover de in dit bestek gestelde eisen niet afwijken van de teksten in dit handboek. Aantoonbare
kennis van het Handboek Bomen 2022 is verplicht.

05 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en het onder lid 04 genoemde Handboek Bomen prevaleert het in
lid 03 genoemde Handboek Bomen boven de Standaard. De volledige volgorde van prevaleren is: 1. Bestek, 2.
Handboek Bomen, 3. Standaard RAW Bepalingen, 4. U.A.V. 2012, 5. Overige.

06 Het Handboek Bomen 2022 is verkrijgbaar bij Norminstituut Bomen; www.norminstituutbomen.nl

01 01 02 OVEREENKOMSTEN MET OPEN POSTEN: VERSTREKKEN VAN DEELOPDRACHTEN

01 Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de gegadigde
desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden
tegenkomen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de inlichtingen schriftelijk op de hoogte te
stellen, zulks op straffe van verval van recht hiertegen te ageren. Indien naderhand blijkt dat dit
aanbestedingsdocument afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of
onvolkomenheden bevat en deze niet door de gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de
gegadigde en kunnen die de aanbestedende dienst niet meer worden tegengeworpen.

01 05 KORTINGEN

01 05 01 ALGEMEEN

01 Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt €1500,00 per
kalenderdag. De korting is van toepassing op oplevering van werkzaamheden na de genoemde tijdstippen in
de betreffende besteksposten en de tijdstippen genoemd in het algemeen tijdschema als bedoeld in
paragraaf 26 van de U.A.V. 2012. Tenzij vooraf schriftelijk met de directie overeengekomen.

Per te verstrekken deelopdracht zal bij overschrijding van 21 dagen een boeteregeling van €1500,00 per
werkdag worden gehanteerd. Tenzij 5 dagen, voordat de overeengekomen einddatum is verstreken, schriftelijk
met de directie overeengekomen.

Meldingen dienen binnen 5 werkdagen opgelost te zijn. Vanaf de 6e werkdag bedraagt de korting €250,00 per
dag. Tenzij vooraf schriftelijk met de directie overeengekomen.

Bij het niet nakomen van beloftes die beschreven zijn bij de indiening van de offerte en/of gestelde
randvoorwaarden die beschreven zijn in het bestek en/of UTI bedraagt de korting €250,00 per dag en/of
incident. Tenzij vooraf schriftelijk met de directie overeengekomen.

Bij gemaakte schade dient de opdrachtnemer de schade te vergoeden. Wanneer de opdrachtnemer de
schade niet zelf meld binnen 2 werkdagen zal er een korting van €500,00 per incident worden opgelegd.
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01 06 BETALINGSREGELINGEN:DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

01 In aanvulling op het gestelde onder 01.06.01 van de Standaard 2020, dient bij de declaratie van een termijn,
onder het nummer van dit bestek, een door de directie en de aannemer ondertekende en gedateerde
termijnstaat te worden bijgevoegd.

Een digitale factuur wordt ingediend via het emailadres: crediteuren@servicepunt71.nl
In het onderwerp van de email staan:
- De opdrachtgever (organisatie)
- Een omschrijving van het geleverde werk, de verleende dienst of gedane levering.

De factuur zelf wordt als bijlage aan de email gehangen. Een schriftelijke factuur wordt verstuurd naar het
betreffende postadres MET PROQURO NUMMER. (nummer volgt in de opdrachtbrief)

De declaratie uitschrijven ten name van:
Gemeente Leiden
P.a. Servicepunt 71
Financiele administratie
Postbus 165
2300 AD Leiden

02 Betaling van de eerste termijn zal niet eerder plaatsvinden dan nadat, conform artikel 01.08.01 lid 03 van de
Standaard 2020, het originele betalingsbewijs van de Stichting CROW aan de directie is overhandigd.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

02 De opdrachtgever verlangt geen zekerheidstelling op de overeenkomst. Het bepaalde in artikel 01.07 van de
Standaard 2020 is niet van toepassing.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt
verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een ´Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.
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01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 RICHTLIJN ZORGVULDIG GRAAFPROCES

01 In aanvulling op paragraaf 01.09.01 van de Standaard gelden voor deze overeenkomst de
verantwoordelijkheden van partijen zoals deze zijn vastgelegd in de CROW-publicatie 250 ' Richtlijn zorgvuldig
graafproces'. Partijen verklaren kennis te hebben van de inhoud van genoemde publicatie.

02 De in lid 01 genoemde CROW-publicatie 250 is verkrijgbaar bij het CROW te Ede.

01 09 04 VERPLICHTING AANNEMER

01 De aannemer dient z.s.m. voor start werk het Kadaster-KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) te
informeren via 0800-0080 of klic@kadaster.nl

02 De aannemer blijft aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte beschadigingen aan kabels en leidingen. De
aannemer dient het veroorzaken of ontdekken van schade aan kabels en leidingen zo spoedig mogelijk aan
de directie te melden.
Eén en ander laat onverlet de aansprakelijkheid van de aannemer voor de gevolgen van schade aankabels en
leidingen.

03 Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de aan de aannemer ter
beschikking gestelde gegevens, meldt hij dit direct aan de leidingbeheerder(s) en de directie.

04 Op en nabij aanwezige kabels en leidingen mag geen opslag van materialen plaatsvinden.

05 Brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en gemalen en andere aan te brengen
delen moeten te allen tijde bereikbaar en bedienbaar zijn.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in
het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen
worden. Onder andere de navolgende werkzaamheden en/of activiteiten kunnen in elkander grijpen:
- Boomveiligheidscontrole (BVC);
- Onderhoud van bomen (snoeien);
- Injecteren groeiplaats bij bomen;
- Maaien bermen en ruw gras;
- Groenonderhoud;
- Diverse renovatie en aanlegwerkzaamheden;
- Diverse onderhoudswerkzaamheden zoals: zwerfafval ruimen en onkruidbeheersing op verharding;
- Evenementen zoals: Leidens Ontzet (3 oktober);
- Onderhoud openbaar groen door eigen dienst gemeente.

02 Bovengenoemde werkzaamheden kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd.
Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening,
bijbetaling of schadevergoeding.

03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde
onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer
aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
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01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoel in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

02 Werkzaamheden dienen op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 07:00u tot 16:00u uitgevoerd te worden.
Afwijkingen in de bovengenoemde tijden kan in overleg met de directie. Een dergelijk verzoek dient ten minste
48 uur schriftelijk voor aanvang te worden ingediend.

03 Het uitvoeren van werkzaamheden buiten de tijden, vermeld in lid 02, zijn alleen toegestaan na overleg met en
na afroep door de directie. Bij calamiteiten (na beoordeling van de directie of een namens de opdrachtgever
bevoegd persoon) dient de aannemer binnen 2 uur na melding aan te vangen met de werkzaamheden op de
afgesproken locatie conform besteksposten 71 en 72 en daarbij het mogelijk gevaar voor passanten
voorkomen is.

04 De indeling van de tijdsduur op het verlangde tijdschema moet worden aangegeven in kalenderweken.

05 Minimaal 10 dagen voor aanvang van elke deelopdracht legt de aannemer tijdig aan de directie ter
goedkeuring een plan van aanpak voor met daarin de te treffen verkeersmaatregelen conform CROW
handboek wegafzettingen 96a/b en de besteksposten in dit bestek.

06 Minimaal 10 dagen voor aanvang van elke deelopdracht " Verwijderen bomen" of "Aanplanten bomen" legt de
aannemer aan de directie ter goedkeuring een uitvoeringsplan voor. In dit plan dient het volgende te worden
opgenomen:
- Uitwerking van de inventarisatie van de opdrachtgever in foto's van huidige situatie en eindbeelden, dit in

overleg met de directie.
- Werkplan met plattegrond waarop het startpunt en routing van de te verwijderen en/of aan te planten bomen

zijn aangegeven alsmede een tijdschema van de in de deelopdracht opgenomen werkzaamheden.
- Datum van uitvoering moet 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden bij de directie bekend zijn om

tijdig te communiceren naar alle betrokken en belangstellenden.

01 14 BOUWSTOFFEN / WERKTERREIN

01 14 01 WERKTERREIN BESCHRIJVING

01 Op het werkterrein is geen depot beschikbaar.

02 De aannemer dient de aan te voeren bouwstoffen, zoals grond, zand en/of granulaat af te halen bij de
contractpartner van de gemeente Leiden. Dit betreft:
J.K. van den Dool BV
Oostdorperweg 207
Wassenaar

03 Indien het contract van de vergunde verwerkingsinrichting, zoals omschreven staat in artikel 01 17 03 lid 01,
(tussentijds) stopt of wijzigt zal de directie in overleg met de aannemer een ander alternatief overeen moeten
komen. Indien hiermee de afstand, zoals beschreven is in hoofdstuk 3 deel 2.2. van dit bestek, zal de
aannemer in overleg met de directie een andere eenheidsprijs moeten overeen komen.
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01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 03 VRIJGEKOMEN GROND

01 Daar waar in het bestek voorgeschreven is dat vrijgekomen grond, zand en/of granulaat afgevoerd dient te
worden naar een vergunde verwerkingsinrichting betreft dit onze huidige contractpartner:
J.K. van den Dool BV
Oostdorperweg 207
Wassenaar.

02 Indien het contract van de vergunde verwerkingsinrichting, zoals omschreven staat in artikel 01 17 03 lid 01,
(tussentijds) stopt of wijzigt zal de directie in overleg met de aannemer een ander alternatief overeen moeten
komen. Indien hiermee de afstand, zoals beschreven is in hoofdstuk 3 deel 2.2. van dit bestek, zal de
aannemer in overleg met de directie een andere eenheidsprijs moeten overeen komen.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

01 Daar waar in het bestek voorgeschreven is dat vrijgekomen materialen afgevoerd dienen te worden naar een
vergunde verwerkingsinrichting betreft dit afvalstoffen en zijn de acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer, tenzij in het bestek anders vermeld.

02 Daar waar in het bestek voorgeschreven is dat vrijgekomen materialen geen waarde dienen te hebben voor de
opdrachtgever betreft dit bouwstoffen en dienen deze afgevoerd te worden en vervallen deze aan de aannemer.

03 Daar waar het bestek niet expliciet de hoedanigheid en de wijze van omgaan van de vrijgekomen materialen
heeft vermeld, dienen deze afgevoerd te worden naar een vergunde verwerkingsinrichting en zijn de
acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

04 Alle vrijkomende, niet composteerbare materialen gescheiden van de composteerbare materialen afvoeren.

05 Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen aan het eind van elke werkdag (uiterlijk 17:00 uur) te zijn
verzameld en afgevoerd, tenzij anders overeengekomen met de directie.

06 Hout besmet met iepziekte dient versnipperd te worden en afgevoerd te worden conform lid 01 van deze
bepaling en conform het gestelde in bepaling 01.17.07 van dit bestek.

07 De werklocatie dient aan het einde van de werkdag in zijn geheel vrij van kleine resten en snippers te zijn.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Van de aannemer wordt een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen verlangd. In dit plan dient de
aannemer aan te geven hoe zo duurzaam mogelijk met de vrijgekomen materialen wordt omgegaan.

02 Al het vrijgekomen iepenhout wordt direct afgevoerd naar een door de BVOR gecertificeerd
composteringsbedrijf om het onschadelijk te maken. Een ontvangstbon wordt aan de directievoerder ter
beschikking gesteld.

03 Vrijgekomen iepenhout dagelijks van het werk verwijderen dan wel versnipperen of ontschorsen. Het
onbeheerd achterlaten van ongeschild iepenhout is niet toegestaan.

04 Het is verboden gevelde, niet ontbaste iepen of delen daarvan in voorraad te hebben of te vervoeren, tenzij het
gaat om versnipperd iepenhout.

05 De aannemer dient in het plan ook rekening te houden met het vervoeren naar een door de directie aan te
wijzen project binnen een straal van 10 km gerekend vanaf het Stadhuis van de gemeente Leiden, ten behoeve
van hergebruik Leids Hout.
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01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 04 SCHADEVERGOEDING

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor
bechadiging toegebracht aan heesters, hagen, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 50,- per heester of vaste plant;
€ 100,- per m1 haag;
€ 20,- per m2 gras of kruidenvegetatie.
De opgelegde schadevergoeding wordt aangewend om schade te herstellen. De opdrachtgever behoudt zich
het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding bij lichte(!!)
beschadiging aan bomen: € 500,- per boom per geval. Bij matige en zware schade wordt de
schadevergoeding bepaald conform de richtlijnen van de NVTB. Het herstellen van de schade en de
schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 21 RAW - RAAMOVEREENKOMST

01 21 02 ALGEMEEN

01 In aanvulling op de Standaard 2020 wordt de deelopdracht als volgt bepaald:
a. de opdrachtgever zal de volgende onderdelen bij de start van de deelopdracht ter beschikking stellen

aan de aannemer:
- Shapefile ten behoeve van de registratie na uitvoerende werkzaamheden.
- voorbeeldpaspoort voor het invoeren van gegevens na snoeien van bomen.
- Deelopdrachten worden door de opdrachtgever verstrekt.

b. na ontvangst van een deelopdracht controleert de aannemer de uit te voeren werkzaamheden en
geeft binnen 5 werkdagen een reactie naar de opdrachtgever.

c. de aannemer legt binnen 5 werkdagen (na ontvangst van de deelopdracht) de volgende
documenten aan de opdrachtgever ter acceptatie voor:
- Verkeersplan (BLVC-plan) ten behoeve van het snoeien van bomen langs Erftoegangswegen,

Gebiedsontsluitingswegen en/of voet-/fietspaden.
- Plan van Aanpak hoe om te gaan met Flora- en Fauna gedurende de deelopdracht.
- Een gedetailleerde planning van de uit te voeren werkzaamheden, incl. een globale tijdsplanning.
- Hoe de aannemer de werkzaamheden uitvoert en welk materiaalkeuze hiervoor gebruikt wordt.

d. De documenten worden per email aan de opdrachtgever voorgelegd. Binnen 5 dagen na het gedane
verzoek zal de opdrachtgever per email een akkoord geven naar de aannemer of de documenten zijn
aanvaard.

e. De revisie gegevens worden door aannemer ingevoerd in de door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde shapefile. De aannemer zorgt ervoor dat wekelijks alle benodigde gegevens (nadat de
werkzaamheden zijn uitgevoerd) zijn ingevoerd.

I:\LDNSTB_IBOR\5. Domein Groen\5.4 Projecten\5.4.2 Bomen\2 Werkvoorbereiding\06 Aanbestedingsfase\06.1 Aanbestedingsdoc\Aanbesteding2022 Bomenbestek\ROK
Verw_Aanpl Bomen 2023.bst

Bladnr. 91 van 98



RAW0110-135604 ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023
14-06-2022

HFD PAR ART LID

01 21 10 RAW - RAAMOVEREENKOMST:INDEXERING VAN PRIJZEN PER EENHEID

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de
eerste dag van de eerste verlenging van het contractjaar van de raamovereenkomst.
Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek
vastgestelde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2015 = 100).

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - B01) / B01• 100% = .... % , waarin:
B01= de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving viel;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per
eenheid worden geïndexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de
formule:
Indexeringspercentage = (B1 - B0n) / B0n• 100% = .... % , waarin:
B0n= de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande
indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per
eenheid worden geïndexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 01 ALGEMEEN

01 Binnen de gemeente Leiden wordt een zogenaamde ' broedseizoen' gehanteerd. Dit houdt in dat er geen
regulier snoeiwerk uitgevoerd wordt vanaf 15 maart tot en met 15 juli.
Voor polderpark Cronesteyn wordt een "broedseizoen" gehanteert van 15 maart tot en met 15 augustus.

02 In tegenstelling tot het bepaalde in lid 01 van artikel 01.22.01 mogen er wel snoei- / rooi werkzaamheden
uitgevoerd worden die als zijnde acuut en/of urgent worden benoemd, ongeacht de locatie.
Hieronder valt te verstaan:
- verwijderen bomen die accuut gevelt dienen te worden i.v.m. gevaar voor omgeving;
- verwijderen bomen met vergunning, waarbij een termijn is vastgesteld;
- alle uit te voeren werkzaamheden tijdens een calamiteit, zoals bijvoorbeeld: schade tijdens en/of na storm.

03 Naast het genoemde in lid 01 en lid 02 van artikel 01.22 geldt voor alle snoeiwerkzaamheden ook de Wet
natuurbescherming.

I:\LDNSTB_IBOR\5. Domein Groen\5.4 Projecten\5.4.2 Bomen\2 Werkvoorbereiding\06 Aanbestedingsfase\06.1 Aanbestedingsdoc\Aanbesteding2022 Bomenbestek\ROK
Verw_Aanpl Bomen 2023.bst

Bladnr. 92 van 98



RAW0110-135604 ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023
14-06-2022

HFD PAR ART LID

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 SYSTEMATIEK

02 Communicatie dient ten allen tijde te geschieden in de Nederlandse taal. Dit is ook van toepassing op het
uitvoerend personeel, er dient altijd een aanspreekpunt op het werk te zijn die de Nederlandse taal machtig is.

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoeringsperioden zullen éénmaal per 4 weken, of indien de directie nodig acht frequenter,
bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te
bepalen personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de bouwvergaderingen bij te wonen mits deze 3 werkdagen van tevoren zijn
aangekondigd.

03 Van de bouwvergaderingen worden door de aannemer notulen opgemaakt, welke zowel door de aannemer
als door de directie voor akkoord moeten worden ondertekend. Notulen dienen binnen 1 week na de
bouwvergadering toegezonden te worden aan de directie.

04 Indien de opdrachtgever zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen is hij verplicht te ondertekenen
doch onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij
bezwaar heeft.

01 23 03 MELDPLICHT AFWIJKINGEN EN OVERIGE VREEMDE ZAKEN

01 Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken aan of nabij bomen tijdens de werkzaamheden, dient
de aannemer dit dezelfde dag te melden bij de directie. Als het iets dergelijks betreft waarbij de veiligheid in
het geding komt dan dient de aannemer dit per direct te melden bij de directie.

01 23 04 DIGITAAL ADMINISTREREN UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

01 Het aanleveren van de digitale administratie van de uitgevoerde werkzaamheden, zoals opgenomen in deel
2.2 ( bestekspost 111010) en in deel 3 ( artikel 01.21.02), dient wekelijks, op maandagochtend voor 10.00uur,
door de aannemer aan de directie te geschieden.

02 Bij afronding van een deelopdracht dient de aannemer de digitale administratie van de werkzaamheden, die
binnen de deelopdracht vallen, in zijn geheel aan de directie aan te leveren, uiterlijk 2 werkdagen na afronding
van de deelopdracht.

01 23 05 STOPMOMENTEN

01 De aannemer dient een stopmoment per deelopdracht in acht te nemen na het snoeien van de eerste serie
bomen (1 dag productie), ook dient de aannemer een stopmoment in acht te nemen na het snoeien van de
eerste serie bomen (1 dag productie) na wijzingingen in de bomenploeg. De directie zal daarna de
werkzaamheden samen met de aannemer beoordelen en schriftelijk vastleggen.

02 Eventuele kosten die, vanwege het stopmoment, hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de aannemer. Dit
betreft zowel personele- als materiële kosten.
Van de aannemer mag verwacht worden dat er wordt voldaan aan de gestelde eisen conform Handboek
Bomen.
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10 WERK ALGEMENE AARD

10 01 BEGRIPPEN

10 01 06 BOOMHOOGTEKLASSEN

01 Boomhoogteklassen worden in de BVC (boomveiligheidscontrole) opgenomen. De boomhoogte betreft de
boomhoogte zoals deze is voordat de snoeimaatregel is uitgevoerd, m.u.v. de knot- en vormbomen, de
boomhoogte van deze bomen betreft de afzethoogte tijdens de snoei.

10 02 EISEN UITVOERING

10 02 01 INZETTEN VAN WERKNEMERS

02 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van het bedrijf
dat zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is. Er dient geen aanstootgevende kleding te worden
gedragen.

03 Personeel dat zich niet correct kleed, kan door de directie van het werk worden gestuurd zonder dat hiervoor
een vergoeding wordt gehanteerd.

04 Het dragen van veiligheidskleding voor werk in openbaar gebied is verplicht.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 02 EISEN UITVOERING

51 02 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden in dit bestek mag ten hoogste 20 mm
bedragen. Herstel van eventuele schade is te allen tijde voor rekening van de aannemer.

51 52 EISEN EN UITVOERING

51 52 09 SNOEIEN ALGEMEEN

01 Het uitvoerend personeel dat de snoeiende handelingen uitvoert dient minimaal in het bezit te zijn van het
diploma 'European Treeworker (ETW)'. Per unit (maximaal 2 personen) dient minimaal 1 persoon in bezit van
ETW aanwezig te zijn.

02 Het snoeien van Aesculus, Salix en/of Ulmus dient met schoon gereedschap plaats te vinden om het
overdragen van ziekten te voorkomen.

03 Het verwijderen van klimbegroeiing dient te allen tijde met handgereedschap te worden uitgevoerd. Een
uitzondering hierop is dat, in overleg met directie, hierbij wel gebruik mag worden gemaakt van een door een
electrisch aangedreven heggenschaar.
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51 53 INFORMATIEOVERDRACHT

51 53 04 EINDBEELDEN

01 Eindbeelden dienen te voldoen conform het Handboek Bomen van het Norminstituut Bomen.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 0 ALGEMEEN

62 02 EISEN EN UITVOERING

62 02 01 EISEN AAN VERKEERSMAATREGELEN

01 Alle afzettingen op 'Erftoegangswegen', 'Gebiedsontsluitingswegen' en/of op ' Fiets- en Wandelpaden' dienen
te worden opgesteld conform CROW-publicatie 96a/96b.

02 De afzetting dient zodanig te worden opgesteld dat er sprake is van een ononderbroken werkvak.

03 Volledige wegafsluiting voor alle verkeer is niet toegestaan, tenzij er uitdrukkelijke toestemming van de directie
is.

04 De aannemer dient er indien mogelijk te allen tijde zorg voor te dragen dat het verkeer in beide richtingen
doorgang kan vinden.

05 Tenzij zulks redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dient de aannemer zorg te dragen dat bedrijven voor al het
voor hen bestemde verkeer bereikbaar blijven.

06 Bij rijstrookafsluitingen op doorgaande wegen moet gebruikt worden gemaakt van een VRI
(verkeersregelinstallatie). Of verkeersregelaars voorzien van het certificaat beroepsverkeersregelaar.
Verkeersregelaars worden door afdeling Wegbebakening van gemeente Leiden ingehuurd, tenzij er anders is
overeengekomen met de directie.

07 Hulpdiensten en lijnbussen moeten altijd direct doorgang krijgen.

08 Alle materialen ten behoeve van de te nemen verkeersmaatregelen op 'Erftoegangswegen',
'Gebiedsontsluitingswegen' en/of op ' Fiets- en Wandelpaden' worden geplaatst door de afdeling
Wegbebakening van de gemeente Leiden, tenzij er anders is overeengekomen met de directie.
Alle overige te nemen verkeersmaatregelen wordt geacht door de aannemer zelf te plaatsen en bij de
eenheidsprijzen te zijn opgenomen.

09 De aannemer coördineert binnen de werkgrenzen de afzettingen, omleidingsborden, verkeers- en
waarschuwingsborden, welke door de afdeling wegbebakening van gemeente Leiden geplaatst worden.

10 Alle te plaatsen verkeersmaatregelen worden afgerekend per KEER, dit moet gelezen worden als DAGDEEL.
Afrekenen dient te geschieden per dagdeel en niet als zijnde per boom.

62 02 02 HANDHAVING VERKEERSMAATREGELEN

01 Indien de eisen gesteld in artikel 62.02.01 niet wordt nagekomen zal de opzichter/toezichthouder of directie
sommeren het werk direct te staken om de verkeersmaatregelen op orde te brengen.

02 De aannemer komt niet in aanmerking voor stagnatievergoeding.
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62 1 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 12 01 ALGEMEEN

01 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor verkeersveiligheid noodzakelijke
borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

02 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk kunnen de werkzaamheden door de directie of de
politie (tijdelijk) worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding
of bijbetaling.

03 De aannemer dient per voertuig voor het rijden over fiets- en voetpaden te beschikken over een
verkeersontheffing.
De verkeersontheffing is aan te vragen via www.gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/vergunningen-
en-ontheffingen/verkeersontheffing/. De kosten betreffen €27,07 per ontheffing en kunnen worden verrekend
middels bestekpost 700010 van dit bestek.
Materieel wat in aanmerking komt voor een ontheffing:
- 1 hoogwerker;
- 1 trekker met aanhanger;
- 1 personeelsbus t.b.v. rijdende afzetting;
- 1 mobiele kraan;
- 1 vrachtwagen t.b.v. afvoeren stamhout

04 Ontheffingen voor overig te gebruiken materieel komen ten laste van de opdrachtnemer.

62 12 02 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer een verkeersplan
indienen voor de uitvoering van verkeersmaatregelen. Het verkeersplan dient minimaal 3 weken voor
aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd.
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin
van paragraaf 26 lid 6 van U.A.V. 2012.

02 Tijdens de spitstijden mogen geen werkzaamheden plaatsvinden op hoofd- en/of doorgaande wegen. Na
toestemming van de directie zijn de toegestande werktijden voor werk op de Hoofd- en/of doorgaande wegen
van 09:30uur tot 15:30uur.

03 In het verkeersplan moeten de volgende gegevens worden vermeld:
a. De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
b. De in te stellen omleidingsroutes;
c. De perioden gedurende welke één of meerdere rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken,

dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
d. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst en verwijderd of in het geval van

een tijdelijke wegafzetting in gebruik is;
e. De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers,

verlichting, bewegwijzering en verkeersregelinstallaties;
f. De naam, adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met

het instandhouden van de aangebrachte voorzieningen;
g. De betrokkenen die worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over de mogelijk op te treden

hinder m.b.t. toegang percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen alsmede de periode(n) en
de mate van hinder.

04 Bij het opstellen van een verkeersplan moet de aannemer rekening houden met de eisen en randvoorwaarden
zoals die vermeld zijn in de CROW publicatie 96a/96b.

05 Tijdens de werkzaamheden moet de aannemer bij wijzigingen van het verkeersplan tenminste 2 weken van
tevoren de directie schriftelijk inlichten.

06 Indien de aannemer verzaakt om de in het kader van dit bestek en de vigerende voorschriften en
verordeningen vereiste wegafzettingen, bebording en verlichting te genoegen van de directie voor te bereiden
en/of plaatsen, is de directie bevoegd de door haar verlangde afzettingen te doen plaatsen door derden. Dit
geldt eveneens voor het instandhouden. De aannemer van dit bestek dient, in afwijking van eerder geschreven
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kortingen, alsdan een boete van €450,- (zegge: vierhonderd en vijftig euro) per etmaal te betalen aan de
opdrachtgever inclusief de kosten voor de werkzaamheden.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELENEN VOORZIENINGEN

64 01 FLORA- EN FAUNA

64 01 01 WET NATUURBESCHERMING

01 Op dit werk is de gedragscode Bestendig Beheer en Onderhoud Groenvoorzieningen ( Stadswerk en VHG,
december 2020) van toepassing. De gedragscode is verkrijgbaar via de website www.stadswerk.nl.

02 Informatie over aanwezige Flora en Fauna is te vinden in de natuurdatabase van gemeente Leiden via
www.natuur.leiden.nl.

03 Voorafgaand aan de uitvoering van de deelopdracht dient de aannemer een risicoanalyse in het kader van de
Wet natuurbescherming uit te voeren. De risicoanalyse wordt door de aannemer schriftelijk vastgelegd. De
resultaten dienen uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden uit de betreffende deelopdracht aan
de directie te worden voorgelegd.

04 De aannemer werkt het te realiseren contract uit tot een plan van aanpak Wet natuurbescherming

05 Indien de geplande werkzaamheden in strijd zijn met de regelgeving en de gedragscode zoals genoemd in lid
01 en lid 02 dient de aannemer deze boom te registreren en geen werkzaamheden te verrichten aan de
betreffende boom. De registratie dient aan de directie te worden overgedragen. Na afstemming met de directie
hierover zal de boom op een later tijdstip worden gesnoeid. De aannemer heeft geen recht op enige
verrekening van de uit te stellen werkzaamheden.
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Behoort bij:{5.4.GO.01.06}

ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{5.4.GO.01.06}

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting
daarin niet inbegrepen:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het{Aanbestedingsreglement
Werken 2016} (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
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{.....} (naam)
{.....} (functie)

B) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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Behoort bij:{5.4.GO.01.06}

ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 VERWIJDEREN EN AANPLANTEN BOMEN

10 DATABEHEER

101 NULMETING
101010 st 80.000,00 FAcceptatie datapaspoorten

111 ADMINISTRATIE
111010 st 20.000,00 FDigitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden

12 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL
120010 keer 1,00 FOpstellen Ecologisch Werkprotocol

13 ZORGVULDIG GRAVEN
130010 keer 15,00 FVerzorgen KLIC-melding

1301 Grondwerk t.b.v. kabels en leidingen
130110 m 60,00 FGraven en aanvullen sleuf.

2 VERWIJDEREN BOMEN

20 VERWIJDEREN BOMEN IN PARKEN
200010 st 100,00 FVerwijderen bomen tot 0,25m.
200020 st 50,00 FVerwijderen bomen 0,25 tot 0,50m.
200030 st 30,00 FVerwijderen bomen 0,50 tot 0,75m.
200040 st 20,00 FVerwijderen bomen 0,75 tot 1,00m.
200050 st 10,00 FVerwijderen bomen 1,00 tot 1,25m.
200060 st 5,00 FVerwijderen bomen 1,25 tot 1,50m.
200070 st 5,00 FVerwijderen bomen 1,50m of meer.

201 VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN
201010 st 30,00 FVerwijderen stobben tot 0,25m.
201020 st 20,00 FVerwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.
201030 st 10,00 FVerwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.
201040 st 5,00 FVerwijderen stobben1,00 tot 1,25m.
201050 st 5,00 FVerwijderen stobben1,25 tot 1,50m.
201060 st 5,00 FVerwijderen stobben1,50 of meer.

202 VERWIJDEREN STOBBEN
202010 st 20,00 FVerwijderen stobben tot 0,25m.
202020 st 10,00 FVerwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.
202030 st 10,00 FVerwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.
202040 st 2,00 FVerwijderen stobben 0,75 tot 1,00m.
202050 st 2,00 FVerwijderen stobben1,00 tot 1,25m.
202060 st 2,00 FVerwijderen stobben1,25 tot 1,50m.
202070 st 2,00 FVerwijderen stobben1,50 of meer.

21 VERWIJDEREN IEPEN MET IEPZIEKTE

211 BOMEN IN VERHARDING

2111 Verwijderen bomen iepziekte
211110 st 10,00 FVerwijderen bomen tot 0,25m.
211120 st 10,00 FVerwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m.
211130 st 5,00 FVerwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m.
211140 st 3,00 FVerwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m.
211150 st 2,00 FVerwijderen bomen van 1,00 tot 1,25m.
211160 st 2,00 FVerwijderen bomen van 1,25 tot 1,50m.
211170 st 2,00 FVerwijderen bomen van 1,50 of meer.

2112 VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN
211210 st 5,00 FVerwijderen stobben tot 0,25m.
211220 st 5,00 FVerwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.
211230 st 5,00 FVerwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.
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211240 st 3,00 FVerwijderen stobben 0,75 tot 1,00m.
211250 st 2,00 FVerwijderen stobben1,00 tot 1,25m.
211260 st 2,00 FVerwijderen stobben1,25 tot 1,50m.
211270 st 2,00 FVerwijderen stobben1,50 of meer.

2113 VERWIJDEREN STOBBEN
211310 st 5,00 FVerwijderen stobben tot 0,25m.
211320 st 5,00 FVerwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.
211330 st 5,00 FVerwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.
211340 st 3,00 FVerwijderen stobben 0,75 tot 1,00m.
211350 st 2,00 FVerwijderen stobben1,00 tot 1,25m.
211360 st 2,00 FVerwijderen stobben1,25 tot 1,50m.
211370 st 2,00 FVerwijderen stobben1,50 of meer.

212 BOMEN IN BEPLANTING

2121 Verwijderen bomen iepziekte
212110 st 10,00 FVerwijderen bomen tot 0,25m.
212120 st 5,00 FVerwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m.
212130 st 5,00 FVerwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m.
212140 st 3,00 FVerwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m.
212150 st 2,00 FVerwijderen bomen van 1,00 tot 1,25m.
212160 st 2,00 FVerwijderen bomen van 1,25 tot 1,50m.
212170 st 2,00 FVerwijderen bomen van 1,50 of meer.

2123 VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN
212310 st 10,00 FVerwijderen stobben tot 0,25m.
212320 st 5,00 FVerwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.
212330 st 5,00 FVerwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.
212340 st 3,00 FVerwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m.
212350 st 2,00 FVerwijderen stobben1,00 tot 1,25m.
212360 st 2,00 FVerwijderen stobben1,25 tot 1,50m.
212370 st 2,00 FVerwijderen stobben1,50 of meer.

2124 VERWIJDEREN STOBBEN
212410 st 5,00 FVerwijderen stobben tot 0,25m.
212420 st 5,00 FVerwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.
212430 st 5,00 FVerwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.
212440 st 3,00 FVerwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m.
212450 st 2,00 FVerwijderen stobben1,00 tot 1,25m.
212460 st 2,00 FVerwijderen stobben1,25 tot 1,50m.
212470 st 2,00 FVerwijderen stobben1,50 of meer.

213 BOMEN IN GRAS / RUW GRAS

2131 Verwijderen bomen iepziekte
213110 st 5,00 FVerwijderen bomen tot 0,25m.
213120 st 5,00 FVerwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m.
213130 st 5,00 FVerwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m.
213140 st 3,00 FVerwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m.
213150 st 2,00 FVerwijderen bomen van 1,00 tot 1,25m.
213160 st 2,00 FVerwijderen bomen van 1,25 tot 1,50m.
213170 st 2,00 FVerwijderen bomen van 1,50 of meer.

2132 VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN
213210 st 5,00 FVerwijderen stobben tot 0,25m.
213220 st 5,00 FVerwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.
213230 st 5,00 FVerwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.
213240 st 3,00 FVerwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m.
213250 st 2,00 FVerwijderen stobben1,00 tot 1,25m.
213260 st 2,00 FVerwijderen stobben1,25 tot 1,50m.
213270 st 2,00 FVerwijderen stobben1,50 of meer.

2133 VERWIJDEREN STOBBEN
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213310 st 5,00 FVerwijderen stobben tot 0,25m.
213320 st 5,00 FVerwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.
213330 st 5,00 FVerwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.
213340 st 3,00 FVerwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m.
213350 st 2,00 FVerwijderen stobben1,00 tot 1,25m.
213360 st 2,00 FVerwijderen stobben1,25 tot 1,50m.
213370 st 2,00 FVerwijderen stobben1,50 of meer.

22 OVERIGE (ZIEKE) BOMEN

221 BOMEN IN VERHARDING

2211 Verwijderen overige (zieke) bomen
221110 st 10,00 FVerwijderen bomen tot 0,25m.
221120 st 10,00 FVerwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m.
221130 st 5,00 FVerwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m.
221140 st 5,00 FVerwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m.
221150 st 3,00 FVerwijderen bomen van 1,00 tot 1,25m.
221160 st 3,00 FVerwijderen bomen van 1,25 tot 1,50m.
221170 st 3,00 FVerwijderen bomen van 1,50 of meer.
221180 st 5,00 FVerwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m.
221190 st 3,00 FVerwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m.

2213 VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN
221310 st 10,00 FVerwijderen stobben tot 0,25m.
221320 st 10,00 FVerwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.
221330 st 5,00 FVerwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.
221340 st 5,00 FVerwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m.
221350 st 3,00 FVerwijderen stobben1,00 tot 1,25m.
221360 st 3,00 FVerwijderen stobben1,25 tot 1,50m.
221370 st 3,00 FVerwijderen stobben1,50 of meer.

2214 VERWIJDEREN STOBBEN
221410 st 10,00 FVerwijderen stobben tot 0,25m.
221420 st 10,00 FVerwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.
221430 st 5,00 FVerwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.
221440 st 5,00 FVerwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m.
221450 st 3,00 FVerwijderen stobben1,00 tot 1,25m.
221460 st 3,00 FVerwijderen stobben1,25 tot 1,50m.
221470 st 3,00 FVerwijderen stobben1,50 of meer.

224 BOMEN IN BEPLANTING

2241 Verwijderen overige (zieke) bomen
224110 st 10,00 FVerwijderen bomen tot 0,25m.
224120 st 10,00 FVerwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m.
224130 st 5,00 FVerwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m.
224140 st 5,00 FVerwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m.
224150 st 3,00 FVerwijderen bomen van 1,00 tot 1,25m.
224160 st 3,00 FVerwijderen bomen van 1,25 tot 1,50m.
224170 st 3,00 FVerwijderen bomen van 1,50 of meer.
224180 st 5,00 FVerwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m.
224190 st 3,00 FVerwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m.

2243 VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN
224310 st 10,00 FVerwijderen stobben tot 0,25m.
224320 st 10,00 FVerwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.
224330 st 5,00 FVerwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.
224340 st 5,00 FVerwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m.
224360 st 3,00 FVerwijderen stobben1,00 tot 1,25m.
224370 st 3,00 FVerwijderen stobben1,25 tot 1,50m.
224380 st 3,00 FVerwijderen stobben1,50 of meer.

2244 VERWIJDEREN STOBBEN
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224410 st 10,00 FVerwijderen stobben tot 0,25m.
224420 st 10,00 FVerwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.
224430 st 5,00 FVerwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.
224440 st 5,00 FVerwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m.
224450 st 3,00 FVerwijderen stobben1,00 tot 1,25m.
224460 st 3,00 FVerwijderen stobben1,25 tot 1,50m.
224470 st 3,00 FVerwijderen stobben1,50 of meer.

225 BOMEN IN GRAS / RUW GRAS

2251 Verwijderen overige (zieke) bomen
225110 st 10,00 FVerwijderen bomen tot 0,25m.
225120 st 10,00 FVerwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m.
225130 st 5,00 FVerwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m.
225140 st 5,00 FVerwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m.
225150 st 3,00 FVerwijderen bomen van 1,00 tot 1,25m.
225160 st 3,00 FVerwijderen bomen van 1,25 tot 1,50m.
225170 st 3,00 FVerwijderen bomen van 1,50 of meer.
225180 st 5,00 FVerwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m.
225190 st 3,00 FVerwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m.

2253 VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN
225310 st 10,00 FVerwijderen stobben tot 0,25m.
225320 st 10,00 FVerwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.
225330 st 5,00 FVerwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.
225340 st 5,00 FVerwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m.
225350 st 3,00 FVerwijderen stobben1,00 tot 1,25m.
225360 st 3,00 FVerwijderen stobben1,25 tot 1,50m.
225370 st 3,00 FVerwijderen stobben1,50 of meer.

2254 VERWIJDEREN STOBBEN
225410 st 10,00 FVerwijderen stobben tot 0,25m.
225420 st 10,00 FVerwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.
225430 st 5,00 FVerwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.
225440 st 5,00 FVerwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m.
225450 st 3,00 FVerwijderen stobben1,00 tot 1,25m.
225460 st 3,00 FVerwijderen stobben1,25 tot 1,50m.
225470 st 3,00 FVerwijderen stobben1,50 of meer.

23 OVERIGE BOMEN (BEHEERKAP)

231 BOMEN IN VERHARDING

2311 Verwijderen bomen Beheerkap
231110 st 30,00 FVerwijderen bomen tot 0,25m.
231120 st 30,00 FVerwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m.
231130 st 20,00 FVerwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m.
231140 st 20,00 FVerwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m.
231150 st 5,00 FVerwijderen bomen van 1,00 tot 1,25m.
231160 st 5,00 FVerwijderen bomen van 1,25 tot 1,50m.
231170 st 5,00 FVerwijderen bomen van 1,50 of meer.
231180 st 20,00 FVerwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m.
231190 st 20,00 FVerwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m.

2313 VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN
231310 st 20,00 FVerwijderen stobben tot 0,25m.
231320 st 20,00 FVerwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.
231330 st 20,00 FVerwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.
231340 st 20,00 FVerwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m.
231350 st 10,00 FVerwijderen stobben1,00 tot 1,25m.
231360 st 10,00 FVerwijderen stobben1,25 tot 1,50m.
231370 st 10,00 FVerwijderen stobben1,50 of meer.

2314 VERWIJDEREN STOBBEN
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231410 st 15,00 FVerwijderen stobben tot 0,25m.
231420 st 15,00 FVerwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.
231430 st 5,00 FVerwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.
231440 st 5,00 FVerwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m.
231450 st 1,00 FVerwijderen stobben1,00 tot 1,25m.
231460 st 1,00 FVerwijderen stobben1,25 tot 1,50m.
231470 st 1,00 FVerwijderen stobben1,50 of meer.

232 BOMEN IN BEPLANTING

2321 Verwijderen bomen Beheerkap
232110 st 25,00 FVerwijderen bomen tot 0,25m.
232120 st 25,00 FVerwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m.
232130 st 10,00 FVerwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m.
232140 st 5,00 FVerwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m.
232150 st 2,00 FVerwijderen bomen van 1,00 tot 1,25m.
232160 st 2,00 FVerwijderen bomen van 1,25 tot 1,50m.
232170 st 2,00 FVerwijderen bomen van 1,50 of meer.
232180 st 5,00 FVerwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m.
232190 st 5,00 FVerwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m.

2323 VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN
232310 st 15,00 FVerwijderen stobben tot 0,25m.
232320 st 15,00 FVerwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.
232330 st 5,00 FVerwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.
232340 st 5,00 FVerwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m.
232360 st 2,00 FVerwijderen stobben1,00 tot 1,25m.
232370 st 2,00 FVerwijderen stobben1,25 tot 1,50m.
232380 st 2,00 FVerwijderen stobben1,50 of meer.

2324 VERWIJDEREN STOBBEN
232410 st 15,00 FVerwijderen stobben tot 0,25m.
232420 st 15,00 FVerwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.
232430 st 5,00 FVerwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.
232440 st 5,00 FVerwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m.
232450 st 2,00 FVerwijderen stobben1,00 tot 1,25m.
232460 st 2,00 FVerwijderen stobben1,25 tot 1,50m.
232470 st 2,00 FVerwijderen stobben1,50 of meer.

233 BOMEN IN GRAS / RUW GRAS

2331 Verwijderen bomen Beheerkap
233110 st 15,00 FVerwijderen bomen tot 0,25m.
233120 st 15,00 FVerwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m.
233130 st 10,00 FVerwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m.
233140 st 5,00 FVerwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m.
233150 st 1,00 FVerwijderen bomen van 1,00 tot 1,25m.
233160 st 1,00 FVerwijderen bomen van 1,25 tot 1,50m.
233170 st 1,00 FVerwijderen bomen van 1,50 of meer.
233180 st 5,00 FVerwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m.
233190 st 5,00 FVerwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m.

2333 VERWIJDEREN STOBBEN DMV UITFREZEN/-BOREN
233310 st 10,00 FVerwijderen stobben tot 0,25m.
233320 st 10,00 FVerwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.
233330 st 5,00 FVerwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.
233340 st 5,00 FVerwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m.
233350 st 1,00 FVerwijderen stobben1,00 tot 1,25m.
233360 st 1,00 FVerwijderen stobben1,25 tot 1,50m.
233370 st 1,00 FVerwijderen stobben1,50 of meer.

2334 VERWIJDEREN STOBBEN
233410 st 10,00 FVerwijderen stobben tot 0,25m.
233420 st 10,00 FVerwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.
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233430 st 5,00 FVerwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.
233440 st 5,00 FVerwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m.
233450 st 1,00 FVerwijderen stobben1,00 tot 1,25m.
233460 st 1,00 FVerwijderen stobben1,25 tot 1,50m.
233470 st 1,00 FVerwijderen stobben1,50 of meer.

24 VERWIJDEREN BOOMKRONEN

2400 Verwijderen gehele boomkroon
240010 st 10,00 FVerwijderen bomen tot 0,25m.
240020 st 10,00 FVerwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m.
240030 st 10,00 FVerwijderen bomen 0,50 tot 0,75m.
240040 st 10,00 FVerwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m.
240050 st 5,00 FVerwijderen bomen van 1,00 tot 1,25m.
240060 st 5,00 FVerwijderen bomen van 1,25 tot 1,50m.
240070 st 5,00 FVerwijderen bomen van 1,50m of meer.

25 INKORTEN BOOMSTAMMEN LENGTE CA 2M

2500 Inkorten boomstammen lengte ca 2m
250010 st 15,00 FVerwijderen bomen tot 0,25m.
250020 st 15,00 FVerwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m.
250030 st 10,00 FVerwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m.
250040 st 10,00 FVerwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m.
250050 st 5,00 FVerwijderen bomen van 1,00 tot 1,25m.
250060 st 5,00 FVerwijderen bomen van 1,25 tot 1,50m.
250070 st 5,00 FVerwijderen bomen van 1,50m of meer.

3 GRONDVERBETERING

31 GRONDVERBETERINGIN VERHARDING

3100 Grondverbetering met bomengranulaat
310010 m3 300,00 FGrondverbeteren t.b.v. te planten bomen 1 tot 6m3.
310020 m3 200,00 FGrondverbeteren t.b.v. te planten bomen 6 tot 10m3.
310030 m3 100,00 FGrondverbeteren t.b.v. te planten bomen >10m3.

3101 Grondverbetering met bomenzand
310110 m3 800,00 FGrondverbeteren t.b.v. te planten bomen 1 tot 6m3.
310120 m3 300,00 FGrondverbeteren t.b.v. te planten bomen 6 tot 10m3.
310130 m3 100,00 FGrondverbeteren t.b.v. te planten bomen >10m3.

32 GRONDVERBETERINGIN GAZON EN/OF BEPLANTING

3202 Grondverbetering met teelaarde/-grond
320210 m3 700,00 FGrondverbeteren t.b.v. te planten bomen 1 tot 6m3.
320220 m3 200,00 FGrondverbeteren t.b.v. te planten bomen 6 tot 10m3.
320230 m3 100,00 FGrondverbeteren t.b.v. te planten bomen >10m3.

4 OPNEMEN EN AANBRENGENVERHARDING

401 OPNEMEN VAN BESTRATINGSMATERIALEN

4010 Opnemen kantopsluiting
401010 st 400,00 FOpnemen van boomkransen
401020 m 200,00 FOpbreken betonbanden, opsluitbanden
401030 m 200,00 FOpbreken betonbanden, trottoirbanden

4011 Opnemen verharding
401110 m2 1.500,00 FOpbreken betontegels.
401120 m2 500,00 FOpbreken straatbaksteen keiformaat.
401130 m2 500,00 FOpbreken straatbaksteen waalformaat.
401140 m2 500,00 FOpbreken straatbaksteen dikformaat.
401150 m2 500,00 FOpbreken betonstraatstenen keiformaat.
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401160 m2 500,00 FOpbreken betonstraatstenen waalformaat.
401170 m2 500,00 FOpbreken betonstraatstenen dikformaat.

402 GRONDWERK VOOR BESTRATINGSWERKZAAMHEDEN
402010 m3 150,00 FGrond verwerken in cunet
402020 m2 250,00 FAfwerken zandbed.

403 AANBRENGEN/HERSTRATENVAN
BESTRATINGSMATERIAAL

4031 Aanbrengen (herstraten) kantopsluiting
403110 st 100,00 FAanbrengen (herstraten) boomkransen
403120 m 400,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
403130 m 400,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.

4032 Aanbrengen (herstraten) verharding
403210 m2 1.500,00 FAanbrengen betontegels.
403220 m2 150,00 FAanbrengen straatbakstenen keiformaat.
403230 m2 150,00 FAanbrengen straatbakstenen waalformaat.
403240 m2 150,00 FAanbrengen straatbakstenen dikformaat.
403250 m2 150,00 FAanbrengen betonstraatstenen keiformaat.
403260 m2 150,00 FAanbrengen betonstraatstenen waalformaat.
403270 m2 150,00 FAanbrengen betonstraatstenen dikformaat.

5 PLANTEN BOMEN PROJECT BASIS

501 VERVOEREN BOMEN

5010 Vervoeren naaktwortelige bomen
501010 keer 2,00 FVervoeren bomen 5 tot 20 stuks.
501020 keer 2,00 FVervoeren bomen 20 tot 30 stuks.
501030 keer 2,00 FVervoeren bomen 30 tot 50 stuks.
501040 keer 1,00 FVervoeren bomen 50 tot 100 stuks.

5020 Vervoeren bomen met kluit
502010 keer 2,00 FVervoeren bomen 5 tot 20 stuks.
502020 keer 2,00 FVervoeren bomen 20 tot 30 stuks.
502030 keer 2,00 FVervoeren bomen 30 tot 50 stuks.
502040 keer 1,00 FVervoeren bomen 50 tot 100 stuks.

511 PLANTEN VAN BOMEN
511010 st 50,00 FPlanten bomen naaktwortelige bomen 14-16, 16-18
511020 st 50,00 FPlanten bomen naaktwortelige bomen 18-20, 20-25
511030 st 80,00 FPlanten bomen met kluit 14-16, 16-18
511040 st 80,00 FPlanten bomen met kluit 18-20, 20-25

5111 Voorzieningen bij bomen
511110 st 520,00 FAanbrengen bovengrondse boomverankering.
511120 st 260,00 FAanbrengen gietrand.

6 WERK ALGEMENE AARD

601 RIJPLATEN
601010 m 15,00 FToepassen rijplatenbaan staal
601020 m 15,00 FToepassen rijplatenbaan staal
601030 m 15,00 FToepassen rijplatenbaan.

61 INZETTEN VAN WERKNEMERS

611 INZETTEN EUROPEAN TREEWORKER INCL. ACCU- /

6111 Maandag t/m vrijdag van 7.00u tot 18.00u
611110 uur 100,00 FInzetten werknemer.
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6112 Maandag t/m vrijdag van 18.00u tot 22.00u
611210 uur 20,00 FInzetten werknemer.

6113 Maandag t/m vrijdag van 22.00u tot 07.00u
611310 uur 10,00 FInzetten werknemer.

6114 Zaterdag
611410 uur 24,00 FInzetten werknemer.

6115 Zon- en feestdagen
611510 uur 24,00 FInzetten werknemer.

612 INZETTEN GRONDMAN MET KLIMCERTIFICAAT

6121 Maandag t/m vrijdag van 07.00u tot 18.00u
612110 uur 100,00 FInzetten werknemer.

6122 Maandag t/m vrijdag van 18.00u tot 22.00u
612210 uur 20,00 FInzetten werknemer.

6123 Maandag t/m vrijdag van 22.00u tot 07.00u
612310 uur 10,00 FInzetten werknemer.

6124 Zaterdag
612410 uur 24,00 FInzetten werknemer.

6125 Zon- en feestdagen
612510 uur 24,00 FInzetten werknemer.

613 INZETTEN MEDEWERKER GROENVOORZIENING
613010 uur 50,00 FInzetten werknemer functiegroep 1, incl gemotoriseerd

gereedschap
613020 uur 50,00 FInzetten werknemer functiegroep 2, incl gemotoriseerd

gereedschap
613030 uur 50,00 FInzetten werknemer functiegroep 3, incl gemotoriseerd

gereedschap

62 INZETTEN MATERIEEL

620 INZETTEN HYDRAULISCHE GRAAFMACHINE
620010 uur 50,00 FInzetten hydraulische graafmachine.
620020 uur 30,00 FInzetten hydraulische graafmachine.

621 INZETTEN TRACTOR MET BEDIENING

6211 Maandag t/m vrijdag van 07.00u tot 18.00u
621110 uur 80,00 FInzetten tractor.

6212 Maandag t/m vrijdag van 18.00u tot 22.00u
621210 uur 16,00 FInzetten tractor.

6213 Maandag t/m vrijdag van 22.00u tot 07.00u
621310 uur 10,00 FInzetten tractor.

6214 Zaterdag
621410 uur 24,00 FInzetten tractor.

6215 Zon- en feestdagen
621510 uur 24,00 FInzetten tractor.

622 INZETTEN HOOGWERKER TOT 15 METER

6221 Maandag t/m vrijdag 07.00u tot 18.00u
622110 uur 80,00 FInzetten van een hoogwerker.
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6222 Maandag t/m vrijdag 18.00u tot 22.00u
622210 uur 20,00 FInzetten van een hoogwerker.

6223 Maandag t/m vrijdag 22.00u tot 07.00u
622310 uur 20,00 FInzetten van een hoogwerker.

6224 Zaterdag
622410 uur 24,00 FInzetten van een hoogwerker.

6225 Zon- en feestdagen
622510 uur 24,00 FInzetten van een hoogwerker.

623 INZETTEN HOOGWERKER TOT 20 METER

6231 Maandag t/m vrijdag 07.00u tot 18.00u
623110 uur 80,00 FInzetten van een hoogwerker.

6232 Maandag t/m vrijdag 18.00u tot 22.00u
623210 uur 20,00 FInzetten van een hoogwerker.

6233 Maandag t/m vrijdag 22.00u tot 07.00u
623310 uur 20,00 FInzetten van een hoogwerker.

6234 Zaterdag
623410 uur 24,00 FInzetten van een hoogwerker.

6235 Zon- en feestdagen
623510 uur 24,00 FInzetten van een hoogwerker.

624 INZETTEN HOOGWERKER TOT 35 METER

6241 Maandag t/m vrijdag 07.00u tot 18.00u
624110 uur 10,00 FInzetten van een hoogwerker.

6242 Maandag t/m vrijdag 18.00u tot 22.00u
624210 uur 10,00 FInzetten van een hoogwerker.

6243 Maandag t/m vrijdag 22.00u tot 07.00u
624310 uur 10,00 FInzetten van een hoogwerker.

6244 Zaterdag
624410 uur 10,00 FInzetten van een hoogwerker.

6245 Zon- en feestdagen
624510 uur 10,00 FInzetten van een hoogwerker.

625 INZETTEN VRACHTWAGEN

6251 Maandag t/m vrijdag van 07.00u tot 18.00u
625110 uur 100,00 FInzetten vrachtauto.

6252 Maandag t/m vrijdag van 18.00u tot 22.00u
625210 uur 20,00 FInzetten vrachtauto.

6253 Maandag t/m vrijdag van 22.00u tot 07.00u
625310 uur 20,00 FInzetten vrachtauto.

6254 Zaterdag
625410 uur 24,00 FInzetten vrachtauto.

6255 Zon- en feestdagen
625510 uur 24,00 FInzetten vrachtauto.

7 VERKEERSMAATREGELEN
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701 VERKEERSMAATREGELENBIJ DYNAMISCH WERK

7010 Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg ETW
701010 keer 10,00 FToepassen rijdende afzetting.
701020 keer 10,00 FToepassen rijdende afzetting.

7011 Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg ETW
701110 keer 10,00 FToepassen rijdende afzetting.
701120 keer 10,00 FToepassen rijdende afzetting.

7012 Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg GOW
701210 keer 10,00 FToepassen rijdende afzetting.
701220 keer 10,00 FToepassen rijdende afzetting.

7013 Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg GOW
701310 keer 10,00 FToepassen rijdende afzetting.
701320 keer 10,00 FToepassen rijdende afzetting.

703 VERKEERSMAATREGELENBIJ STATISCH WERK

7031 Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg ETW
703110 keer 10,00 FToepassen rijdende afzetting.
703120 keer 10,00 FToepassen rijdende afzetting.

7032 Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg ETW
703210 keer 10,00 FToepassen rijdende afzetting.
703220 keer 10,00 FToepassen rijdende afzetting.

7033 Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg GOW
703310 keer 10,00 FToepassen rijdende afzetting.
703320 keer 10,00 FToepassen rijdende afzetting.

7034 Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg GOW
703410 keer 10,00 FToepassen rijdende afzetting.
703420 keer 10,00 FToepassen rijdende afzetting.

704 VERKEERSMAATREGELENOP FIETS- EN VOETPADEN

7041 Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk
704110 keer 10,00 FToepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
704120 keer 10,00 FToepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
704130 keer 10,00 FToepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

7042 Verkeersmaatregelen bij statisch werk
704210 keer 10,00 FToepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
704220 keer 10,00 FToepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
704230 keer 10,00 FToepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

711 OPSTELLEN VERKEERSPLAN
711010 st 10,00 FMaken tijdelijk verkeersplan (BLVC-plan) + tekeningen.

712 AANVRAGEN VERKEERSONTHEFFING
712010 st 5,00 FAanvraag verkeersontheffing

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 KORTING
919990 %Korting

929990 %Uitvoeringskosten

939990 %Algemene kosten

949990 %Winst en risico

96 BIJDRAGEN
960010 %Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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