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Omschrijving kostenposten Opmerkingen 

00.00 Grondkosten 

00.10 Aankoop grond en aanwezige opstallen x     

00.20 Overdracht kosten en belasting x     

00.20 Kadastrale kosten x     

00.30 Ontsluiting bouwterrein x     

00.30 Infrastructurele voorzieningen x     

00.40 Bouwrijp maken terreinen incl. volledige sloop opstallen x     

00.60 Rentekosten grond x     

00.90 Vergoedingen/schadeloosstellingen x     

00.90 Overige kosten (bodemsanering etc.) x     

 
10.00 Bouwkosten 

10.00 Sloopkosten x    behorend bij het bouwrijp maken 00.40 

10.10 Bouwkundige kosten  x    

10.11 Constructies inclusief  x    

10.20 Werktuigkundige en sanitaire-installaties  x   behoudens procesinstallaties (wel voorzieningen tot in ruimte) 

10.30 
Electrotechnische en transport-installaties  x   behoudens procesinstallaties (wel voorzieningen tot in ruimte) 

datanetwerken- passieve componenten  x   bekabeling, patchkasten. 
 datanetwerken-actieve componenten   x   

 Beveiligingsystemen gebouw  x   brand, beveiliging 
 Toegangscontrolesystemen (digitaal en fysiek)   x   

 CCTV systemen   x   

10.40 Vaste inrichting      

 bewegwijzering (incl. ruimtebenaming/pictogrammen)  x    

 gevelopschrift   x   

 brievenbus  x    

 balie tpv entree / receptie  x    

 balies in onderwijsruimten   x  schoolinventaris 
 (toneel)podium in overblijfruimte/aula   x   

 keuken/pantry:      

 pantryblok personeelsruimte  x   exclusief apparatuur en inventaris, inclusief aansluitingen basisvoorzieningen 
 vaste inrichting centrale catering/keuken  x   exclusief apparatuur en inventaris 
 vaste inrichting opleidingskeukens   x  procesinstallaties 
 garderobehaken  x   niet garderobe rekken: dit is inrichting 
 garderobekluisjes   x  inrichting 
 sanitair:      

 sanitair (toiletpot, urinoir, wastafel, douche, uitstortgootsteen, wastrog)  x    

 spiegel toiletvoorruimte  x    

 zeepautomaten   x  worden geplaatst door schoonmaakbedrijf 
 (rol)handdoekhouders   x  worden geplaatst door schoonmaakbedrijf 
 Sporthal/ gymzaal:      

 zitbanken en kledinghaken in kleedruimten gymzaal/ sportzaal  x    

 Constructieve en bouwkundige voorzieningen in vloer,wand of plafond tbv sportinventaris  x    

 Electrotechnische voorzieningen in vloer,wand of plafond tbv sportinventaris  x    

 Beweegbare hulpconstructies aan wand of plafond tbv sportinventaris   x  WCD, data, etc. 
 Sportinventaris aan plafond (klimtouwinstallatie, ringen stellen, basketbalborden, etc.)   x   

 Sportinventaris aan wand (klimrek met horizontaalstelling, scheidingsnetten via rails verstelbaar, 

boulderwand met grepen op de muur, basketbalwestrijdinstallaties, ringhaakstok met opberging, 

schuifprofiel compleet met bevestigingspunten en spansysteem, etc.) 

   
 

x 

  

 Vloerbevestigingspunt voor afspannen materialen aan de vloer   x   

 Vloerpot systeem met deksel tbv sportinventaris   x   

 Electronisch scorebord   x   

10.50 Terrein incl. g-w-e-data-installaties, terreinverlichting, nutsvoorzieningen groenvoorziening, bestrattingen etc  x    

 Terreininrichting zoals:  x    

 Hekwerken en poorten  x    

 Zitbanken  x    

 Afvalbakken  x    

 Fietsenstallingen  x   onoverdekt 
 Buitenbergingen, etc   x   

10.90 Overige kosten (specificeren)     Nader bepalen 

10.90 Reservering Nader te detailleren tijdens ontwerp en uitvoering  x    

 
20.00 Bijkomende kosten 

 
20.10 

Voorbereidingskosten bestemmingsplanprocedure, waaronder onderzoeken, opstellen bestemmingsplan en 
kosten informatiebijeenkomsten 

 
x 

   n.v.t., uitgangspunt is dat er binnen bestemmingsplan wordt ontworpen en 
gerealiseerd 

20.10 Legeskosten bestemmingsplanprocedure en planschadekosten x     

20.10 Legeskosten omgevings-(bouw-)vergunning  x   over bwk-kosten incl. btw 

20.10 Legeskosten sloopvergunning x    behorend bij het bouwrijp maken (over bwk-kosten incl. btw) 

20.10 Legeskosten overige vergunningen    x afhankelijk van soort vergunning 

20.10 Gebruiksvergunning (-melding)   x  door gebruikers aanvragen 

20.11 Precario    x indien van toepassing 

20.12 Lozingskosten  x   indien van toepassing 

20.20 Grondmechanisch bodemonderzoek, archeologisch onderzoek  x    

20.21 Milieuonderzoek bodemgesteldheid, watertoets, Flora en Faunaonderzoek  x    

20.22 Asbest- en overige onderzoeken externe specialisten  x    

20.30 Verzekeringen (car-verzekering etc.)  x    

20.50 Aansluitkosten  x    

20.90 Bijkomende kosten overig     Nader te bepalen 

20.91 Duurzaam Bouwen maatregelen     Nader te bepalen 

20.92 Toezicht uitvoering  x    

 
30.00 Losse inrichting & technische inventaris Procesinstallaties zijn inst. t.b.v. onderwijsinventaris 

30.10 meubilair / kasten   x   

30.11 schoolborden/white-borden   x   

 
 
 
 
 

30.12 

mededelingenbord   x   

garderoberekken (verrijdbaar/verplaatsbaar)   x   

podiumelementen   x   

audiovisuele hulpmiddelen   x   

binnenlichtwering/lamellen   x   

handmatig bediende verduisteringsgordijnen   x   

Sporttechnische inrichting:   x   

Badminton net systemen compleet   x   

Volleybal net systemen compleet   x   

Handbal/ voetbal/ Hockey doelen compleet   x   

Basketbal wand en/of plafondinstallatie compleet   x   

Overige losse inrichting   x   

30.20 Procesgebonden inventaris/ installaties   x   

 
40.00 Voorbereidings- en begeleidingskosten 

40.10 Architect  x    

40.20 Adviseur W- en E-installaties  x    

40.40 Constructeur  x    

40.50 Binnenhuisarchitect   x  behoudens inrichtingselementen behorend tot stichtingskosten 

40.60 Tuinarchitect  x    

40.70 Programma van eisen/vooronderzoek    x separate opdracht 

40.72 Projectmanagement en directievoering  x    

40.80 Kostenadviseur  x    

40.82 Overige advisering   x  ICT, losse inrichting, brand, etc 

 
40.90 

Advisering bouwfysica.acoustiek  x    

Projectvisualisaties     Nader te bepalen 

Laboratoriumonderzoek     Nader te bepalen 

 
50.00 Rentekosten 

50.10 Rentekoste Bouw- en voorbereidingskosten  x   afhankelijk van afstemming termijn inkomsten/uitgaven 

50.90 Rente over betaalde btw  x    

 
60.00 Reserveringen totale werk 

60.10 Programma en bestekswijzigingen  (x) (x) x Afwijkingen t.o.v. goedgekeurde documenten 

60.20 Loon & Prijswijzigingen: peildatum - start bouw x   (x)  

60.30 Loon Prijswijzigingen: tijdens bouw  x    

60.31 Onvoorzien/ risicodekking  x    

 
70.00 Startkosten 

70.10 Ontruiming bestaand gebouw (leeg opleveren voor sloop of renovatie)    x  

70.20 Verhuiskosten x   x  

70.30 Tijdelijke huisvesting    x  

70.40 Interne kosten onderwijsinstellingen/ opdrachtgever    x  

70.50 Verkoopkosten    x  

70.90 Schoonmaakkosten (bij oplevering)  x    

70.91 Festiviteiten    x  

 
 
 
 
 
 

 


