
Nr Label Onderwerp Vraag Antwoord

2 Inhoud NvI1 antwoord vraag 

55

In de 1e nota geeft AD onvoldoende duidelijkheid of de financiering van het project nu 

een eis is die door de Opdrachtnemer ingevuld moet worden. Wij stellen voor dat dit 

geen onderdeel is van de gunning van deze concessie en dat de invulling van de 

financiering in nauw overleg met de Opdrachtgever en indien gewenst ook andere 

betrokkenen, na de gunning verder wordt uitgewerkt op basis van een uitgewerkte 

business case. Ga u hiermee akkoord?

We kunnen deze vraag niet plaatsen aangezien er geen eerdere nota is verstrekt. Los van 

dat er geen andere nota is verstrekt, is het antwoord nee.

3 Inhoud Inschrijvingsleidraad Hoofdstuk 2.4 Beschrijving opdracht, 2.3 Onderhoud laadvoorzieningen: Wat zijn de 

afgesproken responstijden?

a. Urgente storingen (laadpaal functioneert niet en er is geen alternatieve laadmogelijkheid 

in een straal van 1 km, stekker vast en/of onveilige situaties) worden bij voorkeur binnen 2 

uur en uiterlijk binnen 4 uur opgelost (24/7, ook feest- en weekenddagen); b. Als een 

storingsmelding m.b.t. stekker vast niet tijdig (binnen 2 uur) opgelost kan worden en de EV-

rijder zijn laadkabel niet los kan koppelen van de laadpaal, zorgt de opdrachtnemer dat de 

EV-rijder binnen 8 uur op elk gewenst adres in Nederland zijn laadkabel geretourneerd 

krijgt, uitgezonderd de Waddeneilanden. Bij onveilige situaties, in/aan en rondom de 

laadpaal maar ook ernstige schades in/aan en rondom de laadpaal dient ook de 

netbeheerder te worden geïnformeerd/ ingeschakeld (afhankelijk van de situatie). De 

netbeheerder heeft vanuit de Netcode Elektriciteit de plicht om binnen alle redelijkheid een 

urgente storing binnen 4 uur na melding te verhelpen. Alle overige-/niet urgente storingen 

(offline, softwarematige issues, lichte schade) worden uiterlijk na 2 werkdagen opgelost. 

4 Inhoud Bijlage 2 

Inschrijfstaat

Welk bedrag uit de inschrijfstaat dient vermeld te worden bij inschrijving? Inclusief 

optie aanleg mantelbuis of exclusief?

In de inschrijfstaat dient het bedrag inclusief de optie aanleg mantelbuis vermeld te 

worden.

5 Inhoud Bijlage 2 

Inschrijfstaat

Waar dienen de kosten voor beheer en onderhoud ingevuld te worden? Dienen deze 

inclusief de eventuele garantieverlenging te zijn?

In de tab "Totaaloverzicht" van Bijlage 2 - Inschrijfstaat Laadpaalvoorzieningen in cel E38 

dient de jaarlijkse prijs voor het beheer en onderhoud ingevuld te worden. Deze is inclusief 

de eventuele garantieverlenging.

6 Inhoud Werkomschrijving 1.1 Algemene beschrijving: Welke fundaties dienen verwijderd te worden?

Wat wordt bedoeld met aansluiten van glasvezelbuizen?

Het betreft hier de fundaties van de alreeds bestaande laadpalen. Met het aansluiten van 

de glasvezelbuis wordt bedoeld het aansluiten van de buis in de veldkast

7 Inhoud Bijlage 1 Technische 

omschrijving

Hoofdstuk 3 locaties: Bij sommige locaties dienen de bestaande laadpalen vervangen 

te worden door nieuwe. In de inschrijvingsleidraad  wordt aangegeven dat er nu 

laadpalen staan van 3,6 kW tot 11kW. Is de bestaande bekabeling/infrastructuur dan 

geschikt om een laadpunt van 22kW aan te sluiten of dienen we het vermogen terug 

te zetten, bv naar 3,6kW. Tevens wordt in de inschrijvingsleidraad staat ook:  Waar 

mogelijk willen we zoveel als mogelijk gebruik maken van delen van deze 

infrastructuur.  Beteknt dit dat er mogelijk toch infrastructuur moet vervangen 

worden? Is dit dan meerwerk?

Wanneer alleen de laadpalen worden vervangen, blijft de bestaande infra structuur 

gehandhaafd en zullen de laadpalen moet worden ingeregeld op 11kW per laadpunt.

8 Inhoud Bijlage 1 Technische 

omschrijving

eis 1.4 kleur laadpalen. Andere kleur dan de standaardkleur(en) is enkel mogelijk voor 

grote aantallen of tegen meerprijs. Kunnen we in de prijsstelling uitgaan van een 

standaardkleur en bij keuze van een andere kleur (indien mogelijk) dit als meerprijs 

later verrekenen?

Akkoord. De directie selecteert de laadpaal kleur uit de beschikbare kleurstellingen die de 

laadpalen leverancier aanbiedt.   

9 Juridisch Inschrijvingsleidraad 2.4 Beschrijving van de opdracht: De infrastructuur van het hoofdkantoor dient 

uiterlijk opgeleverd te worden op 6 maart 2023. De infrastructuur op de overige 

locaties dienen uiterlijk 3 april 2023 opgeleverd te zijn. In 2.3 geeft u aan: Uiterlijk 1 

maart 2023 dienen de eerste laadpalen op het hoofdkantoor in gebruik te worden 

genomen. Op de overige locaties dienen de laadpalen uiterlijk 1 april 2023 in gebruik 

te worden genomen. De laadpalen kunnen niet in gebruik genomen worden als de 

infrastructuur nog niet klaar is. Welke data moeten we aanhouden? 

U dient 6 maart (hoofdkantoor) en 3 april (overige locaties) aan te houden als datum voor 

ingebruikname van de laadpalen inclusief de infrastructuur. Zie aangepaste leidraad onder 

2.3 K2. Bovengenoemde is met uitzondering van Leiden Noord start en oplevering 4e 

kwartaal 2023 en 2: Alphen Kerk en Zanen start en oplevering 4e kwartaal 2023. Deze 

tellen niet mee voor de gestelde deadline ten aanzien van de oplevering. 

10 Inhoud Bijlage 1 Technische 

omschrijving

-	Met welke te verwachten kortsluitstromen op de “laagspanningkasten” dient er 

rekening gehouden te worden?

Dit is per locatie verschillend en dient door de ON te worden bepaald. Voor prijsvorming 

uitgaan dat de laagspanningsverdeler LSK laadpaal een kortsluitstroom moet kunnen 

verwerken van 15kA

11 Inhoud Bijlage 1 Technische 

omschrijving

Er wordt gesproken over plaatstalen kasten, moet dit niet roestvaststalen (rvs304)  

kasten zijn?

Correct. De kasten uitvoeren in roestvaststaal RVS 304, minimaal 2 mm plaatdikte 2.De 

behuizing dient te voldoen aan de eisen van de norm NEN-EN -IEC 61969

12 Inhoud Bijlage 1 Technische 

omschrijving

-	De buitenkast dient IP68 (onderdompelbaar) te zijn,  wij stellen voor een 

buitenkast IP43 met daarin kunststof binnen kast IP56. Is dit accoord?

Conform standaard toepassen. De buitenkast dient uitgevoerd te worden conform IP66(stof 

en waterdicht)  



13 Inhoud Bijlagen genoemd in 

Werkomschrijving 

artikel 2.2

Wij kunnen deze bijlagen niet terugvinden: bijlage 5 Handleidingen en coderingen 

naamplaatjes, bijlage 6 Elektrotechnische installaties, bijlage 7 Elektrotechnische 

materialen en bijlage 8 Eisen tekenwerk HHR voor specifieke voorschriften. Kunt u 

aangeven waar deze te vinden zijn of deze alsnog verstrekken?

Bijgaand vind u de Rijnlandse bundels. Deze bundels zijn een algemene omschrijving van 

de kwaliteitsnormen. Ten alle tijden mag gelijkwaarding worden aangeboden. De items die 

vantoepassing zijn op deze aanbesteding uit de bundels zijn: Buitenopstellingskasten 

(Terreinkast LSK laadpalen), Kastfundering, korrels, Hoofdschakelaar, Installatie 

automaten, Overspanningsbeveiliging, Railsysteem, Bedrading, Klemmenstrook (codering), 

Service WCD, Draadkoker, Wartels, Kastverwarming + hydrostaat thermostaat, 

Kastverlichting, Kast ventilatie, Sluitsysteem, Adercodering, TAG codering 

Componentcodering (codering en naamplaten), Kabel codering, Kabeldoorvoer gevel/ 

fundering, Kabelgoot en ladderbaan, Kabel type, Databekabeling/ connectoren, Kabel 

markering, Kabelsignaleringslint, Mantelbuizen/trekkoord, Technische ontwerp / 

Uitvoeringsontwerp, Kabelberekeningen, Kortsluitstroom berekeningen. Te handteren 

ontwerp richtlijnen: as-buildtekeningen installaties en terrein, gebruikers- en bedien 

handleidingen toegepaste componeten, Meetrapporten NEN1010  / NEN3140, Meetrapport 

netwerkbekabeling, Ingebruikname verklaring waarbij aannemer verklaard de installatie 

gemeten en getest is en veilig voor ingebruikname.

14 Juridisch Aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van ON t.b.v. de uitvoering van de laadvoorzieningen (leveren, 

installeren, gebruiksklaar opleveren, beheren en onderhouden) is gelimiteerd o.b.v. 

artikel 19.3 AWVODI 2018. Wij verzoeken u:

1.	De aansprakelijkheid te beperkten tot directe schade en dus indirecte schade 

(gevolgschade) en/of zuivere vermogensschade uit te sluiten. Aansprakelijkheid voor 

indirecte schade is voor inschrijver(s) een onbeheersbaar risico: het is allereerst niet 

goed in ge schatten, bovendien kan het niet door opdrachtnemer worden verzekerd. 

Wij verzoeken u dit aan te passen in artikel 19 lid 1 en ook de vrijwaringsplicht van 

ON te beperkten tot deze aansprakelijkheidsbeperking en OG ON te vrijwaren voor 

schade en aanspraken derden boven de aansprakelijkheidsbeperking van ON.

2.	Het aantal gebeurtenissen te beperken tot 3 gebeurtenissen / het bedrag te 

maximeren tot 5 mln per contractjaar.

3.	De aansprakelijkheidsbeperking ook van toepassing te laten zijn op deel 1 van de 

opdracht, Infrastructuur (als bedoeld in par. 2.4 IL)

Artikel blijft ongewijzigd. Zie vraag en antwoord 95.

15 Juridisch Van toepassing 

zijnde algemene 

voorwaarden:	Aanb

estedingsfase: 

(aanbestedingswet 

2012) 

Uitvoeringsfase: UAV 

2012 (infrastructuur) 

en de AWVODI – 

2018 (op de 

overeenkomst)

Vraag: u heeft de AWVODI niet overlegd, wij gaan uit van de versie zoals vindbaar via 

Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot 

het verrichten van diensten 2018 (AWVODI-2018) (overheid.nl). Kunt u bevestigen 

dat dit de juiste versie is of de juiste versie overleggen?

Ja, maar voor de volledigheid ook bijgevoegd.

16 Juridisch Van toepassing 

zijnde algemene 

voorwaarden:	Aanb

estedingsfase: 

(aanbestedingswet 

2012) 

Uitvoeringsfase: UAV 

2012 (infrastructuur) 

en de AWVODI – 

2018 (op de 

overeenkomst)

artikel 3.1 Werkomschrijving. In dit artikel wordt gesproken over de UAV 2016. Dit 

komt Inschrijver niet bekend voor, kunt u dit aanpassen of verduidelijken.

Dit moet zijn UAV 2012.



17 Juridisch Van toepassing 

zijnde algemene 

voorwaarden:	Aanb

estedingsfase: 

(aanbestedingswet 

2012) 

Uitvoeringsfase: UAV 

2012 (infrastructuur) 

en de AWVODI – 

2018 (op de 

overeenkomst)

Vraag: p.8 Inschrijfleidraad: ‘De Overeenkomst gaat in op het moment dat de 

infrastructuur van het hoofdkantoor is opgeleverd. Opdrachtnemer realiseert ook de 

infrastructuur van het hoofdkantoor (zie p. 10). Op basis van welke overeenkomst dan 

wel contractuele basis gebeurt dit? Immers, de Overeenkomst gaat pas in gaat op het 

moment dat de infrastructuur voor het hoofdkantoor is opgeleverd? Verder in de tekst 

staat ‘het juridisch kader voor de aanleg van de infrastructuur is de UAV-2012’, echter 

dit is een set algemene voorwaarden, geen specifiek contract voor het uitvoeren van 

werkzaamheden. De werkomschrijving in bijlage 5 is een technische omschrijving, 

maar geen contract. Kunt u dit verduidelijken?

Op basis van de werkomschrijving in combinatie met de UAV-2012.

18 Inhoud Plenaire sessie Tijdens de plenaire sessie d.d. heeft AD aangegeven dat OG verantwoordelijk is voor 

het ontwerp. Tevens heeft AD aangegeven bij Inschrijving "appels en appels" te willen 

vergelijken. Daarnaast heeft AD erop gewezen dat een werkend systeem aangeboden 

dient te worden. In de verstrekte stukken ontbreekt de functionele specificatie van de 

laadvoorziening en veel technische details tussen de klemmenstrook waarop de 

laadvoorziening wordt aangesloten t/m de laadpaal buiten. Tot slot motiveert de AD 

gegadigden met een zo economisch mogelijke prijs in te schrijven (LP = 600 punten). 

Ergo er bestaat een grote kans dat details die ontbreken in het ontwerp ook niet in de 

prijs zitten. Hoe borgt AD het "level playing field" uitgangspunt in deze setting?

ON baseert zijn prijs op basis van de werkomschrijving laadpaalvoorzieningen incl alle 

bijlagen. Prijsvorming komt tot stand door invullen van de inschrijfstaat. Als later uit 

daadwerkelijke inmeting en /of kabelberekening blijkt dat aantallen meters / 

kabeldiameters wijzigen. Komt dit voor verrekening van meer- minder in aanmerking. 

19 Inhoud Bijlage 1 Technische 

Omschrijving 

Laadpaalvoorz

Welke functionaliteiten dienen er aangeboden te worden in het back-office systeem 

van de laadvoorzieningen?

Het beheren op afstand van de laadvoorzieningen. Het per kwartaal rapporteren en 

adviseren over de bezettingsgraad en storingen. Het beheren van toegang en op verzoeken 

voorkeuren en voorrangen wijzigen. Het preventief en correctief onderhouden van de 

laadvoorzieningen met als doel de beschikbaarheid te optimaliseren en de veiligheid te 

garanderen (inclusief software updates). Het binnen de afgesproken responstijden 

verhelpen van urgente en niet urgente storingen. Indien het verhelpen niet op afstand 

mogelijk is dan door het inschakelen van tweedelijns storingsdienst. Het 24/7 bereikbaar 

zijn voor het ontvangen en verhelpen van storingen. Het verrekenen van laadsessies.  

20 Inhoud Bijlage 1 Technische 

Omschrijving 

Laadpaalvoorz

Locatie 3.8, 3.9, 3.10, 3.19, 3.20, 3.21 geen glasvezelbuis, is dit correct? 3.10 wel glasvezelbuis, overige wel correct.

21 Inhoud Bijlage 1 Technische 

Omschrijving 

Laadpaalvoorz

Hoe wordt er met bodemonderzoeken per locatie omgegaan indien nog niet verricht 

zijn?

Inschrijver kan er vanuit gaan dat het uitgangspunt is dat er geen aanvullende maatregelen 

noodzakelijk zijn. 

22 Inhoud Bijlage 1 Technische 

Omschrijving 

Laadpaalvoorz

Zijn er bodemonderzoeken tbv bodemhygiene en werken in vervuilde grond gedaan? 

Kan u staat per locatie met gegadigden delen?

Alle onderzoeken kunnen na gunning worden opgevraagd bij opdrachtgever.

23 Inhoud Bijlage 1 Technische 

Omschrijving 

Laadpaalvoorz

Dient iedere socket van de laadpaal apart met een eigen kabel gevoed te worden? Correct, elk laadpunt dient te worden voorzien van een eigen voedingskabel en 

automaatbeveiliging 40A.

24 Inhoud Plenaire sessie Kan AD aangeven op welke locaties het schema van pag 13 van toepassing is en op 

welke locaties het schema van pagina 14?

Presentatie was ter verduidelijking. In werkbeschrijving en inschrijfstaat is terug te vinden.

25 Inhoud Plenaire sessie Kan AD per locatie aangeven langs welke route en over welke afstand de kabel vanaf 

de gevel naar de de inpandige verdeler loopt en of daar naast het maken van een 

sparing nog aanvullende voorzieningen voor nodig zijn?

Zie antwoord op vraag 26.

26 Inhoud Plenaire sessie Kan AD de uitgangspunten specificeren waarmee gegadigden rekening moeten 

houden bij het leggen van de kabel naar de inpandige verdeler?

Per locatie is 2 meter ladderbaan 120mm breed opgenomen voor inpandig.

27 Inhoud Plenaire sessie Tijdens de presentatie is aangegeven dat de ondergrondse infra op locaties niet op de 

KLIC staat en dat deze met de beheerder besproken dient te worden. Om de ligging 

van kabel en leidingen in beeld te krijgen worden er doorgaans proefsleuvel gegraven. 

Ligt het in de lijn der verwachtingen dat een dergelijke maatregel noodzakelijk is? En 

zo ja, kan AD een post proefsleuven graven in de inschrijfstaat opnemen?

In de inschrijfstaat dient een prijs opgegeven te worden voor het graven van een sleuf. We 

stellen voor dat indien er proefsleuven gegraven moeten worden dit middels dit tarief word 

verrekend.

28 Inhoud Plenaire sessie In de presentatie is sprake van 38 dubbele laadpalen. In de Inschrijfleidraad en 

Bijlage 2 Inschrijfstaat gaat het om 37 stuks. Kan AD dit verschil in de verschillende 

documenten en bijlagen harmoniseren?

Het aantal in de presentatie was onjuist. Het aantal moet zijn 37, zoals in de inschrijfstaat.



29 Juridisch Bijlage 3 TKF- In deze bijlage zijn de kabels met merk en type geduid.

De aanbestedingswet bepaald "Het is niet toegestaan te verwijzen naar een bepaald 

fabricaat, een bepaalde herkomst of een bijzondere werkwijze die kenmerkend is voor 

de producten of diensten van een bepaalde ondernemer, een merk, een octrooi of een 

type, een bepaalde oorsprong of een bepaalde productie, waardoor bepaalde 

ondernemingen of bepaalde producten worden bevoordeeld of uitgesloten, tenzij het 

voorwerp van de overheidsopdracht dit rechtvaardigt." Kan AD de kabels functioneel 

specificeren?

Overal waar in de stukken wordt verwezen naar een merk of type dient dit te worden 

geïnterpreteerd als “vergelijkbaar”. Het is toegestaan om een (aantoonbaar) vergelijkbaar 

product aan te bieden. Bewijslast voor gelijkwaardigheid ligt bij opdrachtnemer.

30 Inhoud Bijlage 2 

Inschrijfstaat

Aaanrijbeveiliging

Kan AD een voorbeeld of detail geven van de aanrijdbeveiliging die gewenst is?

Ga uit van twee varkensruggen per parkeerplaats. 

31 Inhoud Bijlage 2 

Inschrijfstaat

Regel 40

De omschrijving is gedeeltelijk weggevallen. Kan AD deze omschrijving zichtbaar 

maken?

Zie aangepaste bijlage 2 - Inschrijfstaat Laadpaalvoorziening.

32 Inhoud Bijlage 2 

Inschrijfstaat

Regel 31 tm 34

Zijn er nog overige sectiekast aspecten waarmee rekening gehouden dient te worden, 

zoals een kastpakket, stikkers, naamplaatjes en kastkorrels?

Bijgaand vind u de Rijnlandse bundels. Deze bundels zijn een algemene omschrijving van 

de kwaliteitsnormen. Ten alle tijden mag gelijkwaarding worden aangeboden. De items die 

vantoepassing zijn op deze aanbesteding uit de bundels zijn: Buitenopstellingskasten 

(Terreinkast LSK laadpalen), Kastfundering, korrels, Hoofdschakelaar, Installatie 

automaten, Overspanningsbeveiliging, Railsysteem, Bedrading, Klemmenstrook (codering), 

Service WCD, Draadkoker, Wartels, Kastverwarming + hydrostaat thermostaat, 

Kastverlichting, Kast ventilatie, Sluitsysteem, Adercodering, TAG codering 

Componentcodering (codering en naamplaten), Kabel codering, Kabeldoorvoer gevel/ 

fundering, Kabelgoot en ladderbaan, Kabel type, Databekabeling/ connectoren, Kabel 

markering, Kabelsignaleringslint, Mantelbuizen/trekkoord, Technische ontwerp / 

Uitvoeringsontwerp, Kabelberekeningen, Kortsluitstroom berekeningen. Te handteren 

ontwerp richtlijnen: as-buildtekeningen installaties en terrein, gebruikers- en bedien 

handleidingen toegepaste componeten, Meetrapporten NEN1010  / NEN3140, Meetrapport 

netwerkbekabeling, Ingebruikname verklaring waarbij aannemer verklaard de installatie 

gemeten en getest is en veilig voor ingebruikname.

33 Inhoud Bijlage 2 

Inschrijfstaat

Regel 31 tm 34

Kan AD de specificaties van sectiekast zoals afmeting, materiaaldikte, IP waarde, RAL 

kleur, overcapaciteit ivm uitbreiding, etc verstrekken?

Bijgaand vind u de Rijnlandse bundels. Deze bundels zijn een algemene omschrijving van 

de kwaliteitsnormen. Ten alle tijden mag gelijkwaarding worden aangeboden. De items die 

vantoepassing zijn op deze aanbesteding uit de bundels zijn: Buitenopstellingskasten 

(Terreinkast LSK laadpalen), Kastfundering, korrels, Hoofdschakelaar, Installatie 

automaten, Overspanningsbeveiliging, Railsysteem, Bedrading, Klemmenstrook (codering), 

Service WCD, Draadkoker, Wartels, Kastverwarming + hydrostaat thermostaat, 

Kastverlichting, Kast ventilatie, Sluitsysteem, Adercodering, TAG codering 

Componentcodering (codering en naamplaten), Kabel codering, Kabeldoorvoer gevel/ 

fundering, Kabelgoot en ladderbaan, Kabel type, Databekabeling/ connectoren, Kabel 

markering, Kabelsignaleringslint, Mantelbuizen/trekkoord, Technische ontwerp / 

Uitvoeringsontwerp, Kabelberekeningen, Kortsluitstroom berekeningen. Te handteren 

ontwerp richtlijnen: as-buildtekeningen installaties en terrein, gebruikers- en bedien 

handleidingen toegepaste componeten, Meetrapporten NEN1010  / NEN3140, Meetrapport 

netwerkbekabeling, Ingebruikname verklaring waarbij aannemer verklaard de installatie 

gemeten en getest is en veilig voor ingebruikname. In het kader van de overcapaciteit 

dient u rekening te houden met fysieke ruimte voor de uitbreiding van één dubbele 

laadpaal, concreet betekent dit: fysiek ruimte om 2 st installatie automaten 3F-N 40A te 

kunnen inbouwen.



34 Inhoud Bijlage 2 

Inschrijfstaat

Regel 31 tm 34.

Kan AD de technische detaillering (hoofdschakelaar, type eindgroepen, 

aardlekschakelaar(s), overige voorzieningen zoals WCD, kastverwarming, service 

verlichting, etc.) van de te leveren en plaatsen sectiekasten verstrekken?

Bijgaand vind u de Rijnlandse bundels. Deze bundels zijn een algemene omschrijving van 

de kwaliteitsnormen. Ten alle tijden mag gelijkwaarding worden aangeboden. De items die 

vantoepassing zijn op deze aanbesteding uit de bundels zijn: Buitenopstellingskasten 

(Terreinkast LSK laadpalen), Kastfundering, korrels, Hoofdschakelaar, Installatie 

automaten, Overspanningsbeveiliging, Railsysteem, Bedrading, Klemmenstrook (codering), 

Service WCD, Draadkoker, Wartels, Kastverwarming + hydrostaat thermostaat, 

Kastverlichting, Kast ventilatie, Sluitsysteem, Adercodering, TAG codering 

Componentcodering (codering en naamplaten), Kabel codering, Kabeldoorvoer gevel/ 

fundering, Kabelgoot en ladderbaan, Kabel type, Databekabeling/ connectoren, Kabel 

markering, Kabelsignaleringslint, Mantelbuizen/trekkoord, Technische ontwerp / 

Uitvoeringsontwerp, Kabelberekeningen, Kortsluitstroom berekeningen. Te handteren 

ontwerp richtlijnen: as-buildtekeningen installaties en terrein, gebruikers- en bedien 

handleidingen toegepaste componeten, Meetrapporten NEN1010  / NEN3140, Meetrapport 

netwerkbekabeling, Ingebruikname verklaring waarbij aannemer verklaard de installatie 

gemeten en getest is en veilig voor ingebruikname.

35 Inhoud Bijlage 2 

Inschrijfstaat

Regel 23 en 24

In bijlage 1 Technische Omschrijving laadpalen en Laadpaalvoorziening  staat vermeld 

"1.32 De laadpaal probeert bij het wegvallen van de communicatieverbinding deze 

actief te herstellen, bijvoorbeeld door het resetten van de modem. Zo lang er geen 

verbinding is, blijft de laadpaal deze herstelpogingen herhalen". Vervolgens wordt er 

in de inschrijfstaat om glasvezelbuis te leveren en aan te brengen. Dient in deze buis 

t.b.v. van de communicatie ook een glasvezel geblazen te worden? Zo ja, welke eisen 

worden aan deze glasvezel gesteld en via welke post wordt het blazen, afmonteren en 

meten verrekend?

Nee. Glasvezelbuis is een ledige buisvoorziening, en moet alleen aangesloten worden op de 

veldkast.

36 Inhoud Bijlage 2 regel 15 tm 21. Dient er afdekband aangebracht te worden? Ja.

37 Inhoud Bijlage 2 

Inschrijfstaat

regel 15 tm 21. Dienen de kabels gelabeld te worden? Zo ja om de de hoeveel meter? Kabels dienen om de 5 meter gelabeld te worden.

38 Inhoud Bijlage 2 

Inschrijfstaat

regel 1. Kan AD aangeven of het maken van een sparing is beperkt tot het boren van 

een gat of dient er in de sparing een Roxtec afdichting of gelijkwaardig aangebracht te 

worden tbv een waterdichte kabeldoorvoer?

Ja, Roxtec of gelijkwaardig. Sparing dient waterdicht te zijn.

39 Inhoud Bijlage 1 Technische 

Omschrijving 

Laadpaalvoorz

Kan AD het begrip "defect" definiëren? Alle defecten waarvan oorzaak niet is ontstaan door mollest, schade of weersinvloeden.

40 Inhoud Bijlage 1 Technische 

Omschrijving 

Laadpaalvoorz

Naar gegadigdes overtuiging voldoet 4x4mm2 niet aan de NEN1010 en de eis dat 

kabels een overcapaciteit van 25% dienen te hebben. Kan AD expliciet duiden wie de 

verantwoording draagt voor de 2x 22KW detaillering?

De ON is verantwoordelijk voor de NEN1010 kabelberekeningen van de laadpunt 

voorzieningen. De 25% overcapaciteit is alleen van toepassing op de laagspanningskast 

LSK laadpaal, en de bijbehorende voedingskabel vanaf de HVK. Zie ook 48.

41 Inhoud Bijlage 1 Technische 

Omschrijving 

Laadpaalvoorz

Boezemgemaal Gouda. Hier worden 2 laadpalen benoemd in plaats van 1 stuks? Hier dient 1 laadpaal te worden geplaatst.

42 Inhoud Bijlage 1 Technische 

Omschrijving 

Laadpaalvoorz

Eis 1.31 Graag het punt scheefstand in deze in deze eis laten vervallen. Eis met betrekking tot scheefstand komt te vervallen.

43 Inhoud Bijlage 1 Technische 

Omschrijving 

Laadpaalvoorz

Eis 1.5 Graag ontvangen wij een voorbeeld van de reflecterende sticker? Ga uit van een standaard refelecterende sticker. 

44 Inhoud Bijlage 1 Technische 

Omschrijving 

Laadpaalvoorz

Eis 1.4 Kan deze eis beperkt worden tot "De directie selecteert de laadpaal kleur uit 

de beschikbare kleurstellingen die de laadpalen leverancier aanbiedt?

Akkoord. De directie selecteert de laadpaal kleur uit de beschikbare kleurstellingen die de 

laadpalen leverancier aanbiedt.   

45 Inhoud Bijlage 1 Technische 

Omschrijving 

Laadpaalvoorz

Kan AD ivm de economische uitvoering van werkzaamheden aangeven wanneer er 

uitsluitsel gegeven wordt over het al dan niet in opdracht verstrekken van de 

optionele opdrachten?

AD kan in november, meteen na definitieve gunning, hierover uitsluitsel geven. 

46 Inhoud Bijlage 1 Technische 

Omschrijving 

Laadpaalvoorz

Meldcontact t.b.v. MCC / regelkast. Volgens ons mist de benodigde 3-aderige kabel in 

Bijlage 2 Invulblad prijslijst? Graag ontvangen wij ook een specificatie van het type 

grondkabel dat hiervoor benodigd is.

3 aderige kabel toegevoegd in Bijlage 2 - Inschrijfstaat Laadpaalvoorzieningen.



47 Inhoud Bijlage 1 Technische 

Omschrijving 

Laadpaalvoorz

Moet een laadpaal gelijktijdig op elk van de 2 sockets een vermogen van 22 kW 

kunnen leveren en dus geschikt zijn voor een totaal vermogen van 44 kW? Indien Ja, 

mag de laadpaal dan wel aangesloten worden met 2 voedingskabels in verband met 

de beveiliging (afzekering) per eindgroep?

Correct, elk laadpunt dient te worden voorzien van een eigen voedingskabel en 

automaatbeveiliging 40A.

48 Inhoud Bijlage 1 Technische 

Omschrijving 

Laadpaalvoorz

Kan AD bevestigen dat indien OG verantwoordelijk is voor NEN1010 kabelberekening, 

ON geen aantoonplicht heeft inzake de geeiste overcapaciteit?

Het ontwerp is bedoeld om af te prijzen en een richting die de werkelijkheiod benadert. ON 

dient te allen tijde een kabelberekeningen te maken op basis van de werkelijke lengte en 

capaciteit. Dus ON heeft aantoonplicht.

49 Inhoud Bijlage 1 Technische 

Omschrijving 

Laadpaalvoorz

Bij de 5de en 6de bullit staat vermeld "Alle hoofdvoedingskabels dienen een 

overcapaciteit te hebben van 25% ten opzichte van het belastbaar vermogen." en 

"Alle laagspanningskasten (plaatstaal, IP68) ten behoeve van de laadpalen dienen een 

overcapaciteit (vrije ruimte) te hebben van 25%.". Wie is verantwoordelijk voor de 

NEN1010 kabelberekeningen van de laadvoorzieningen?

De ON is verantwoordelijk voor de NEN1010 kabelberekeningen van de laadpunt 

voorzieningen. Waarbij het uitgangspunt is dat elk laadpunt wordt voorzien van een eigen 

voedingskabel en vermogensautomaat van 40A.

50 Inhoud Bijlage 1 Technische 

Omschrijving 

Laadpaalvoorz

De werkzaamheden kunnen niet gelijktijdig en aaneengesloten worden uitgevoerd. 

Graag een toelichting waarop er niet gelijktijdig op meerder locatie's gewerkt kan 

worden, mede gezien de krappe doorlooptijd van de planning?

Er kan in verband met afstemming niet meer dan op twee locaties gelijktijdig gewerkt kan 

worden. 

51 Inhoud Werkomschrijving 

Laadpaalvoorzieninge

n v4.0_020922

Bijlage 1 Technische Omschrijving In de bijlage staat een versie 3.0 vermeld van de 

Technische Omschrijving, echter bij uw aanvraag zit versie 6.0 van 1 sept 2022. 

Welke is de juiste?

6.0 is laatste versie. 

52 Inhoud Werkomschrijving 

Laadpaalvoorzieninge

n v4.0_020922

Op welke locaties voorziet OG dat verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn voor de 

werkzaamheden? Waar kunnen deze kosten vermeld worden op het prijsinvulblad? 

Voorstel om deze kosten in overleg met en na akkoord van OG, te verrekenen op 

basis van de werkelijke kosten?

Onze verwachting is dat er tijdens de werkzaamheden het werkgebied doot ON veilig wordt 

afgezet en dat dit in de prijs is opgenomen. 

53 Inhoud Werkomschrijving 

Laadpaalvoorzieninge

n v4.0_020922

Alle kosten die verband houden met de afvoer en acceptatie van afvalstoffen zijn voor 

ON. In welke mate verwacht OG dat er grond afgevoerd moeten worden binnen deze 

opdracht? Hoe wil OG omgaan met de kosten voor de afvoer van asfalt die op enkele 

locaties is benoemd? Waar op het prijsinvulblad kan OG deze kosten dan vermelden? 

Voorstel om deze kosten buiten de scope te laten en op basis van werkelijke kosten te 

verrekenen?

ON gaat er vanuit dat er wordt gewerkt met een gesloten grondbalans. Indien er  af te 

voeren stoffen zijn, bijbvoorbeeld asvalt, is dit minimaal en dient in de prijs opgenomen te 

zijn.

54 Inhoud Werkomschrijving 

Laadpaalvoorzieninge

n v4.0_020922

Scope. In de regel staat een Fout!Bronverwijzing ontbreekt Fout niet kunnen ontdekken. Voor de zekerheid zie bijgaand Werkomschrijving 

Laadpaalvoorzieningen v4.0_020922. 

55 Inhoud Werkomschrijving 

Laadpaalvoorzieninge

n v4.0_020922

Voldoet één V&G plan voor het gehele project of moet er apart per locatie een V&G 

plan worden gemaakt?

Per loicatie dient er één V&G plan te komen. 

56 Inhoud Werkomschrijving 

Laadpaalvoorzieninge

n v4.0_020922

Hoofdafmetingen. In de regel staat een Fout!Bronverwijzing ontbreekt Fout niet kunnen ontdekken. Voor de zekerheid zie bijgaand Werkomschrijving 

Laadpaalvoorzieningen v4.0_020922. 

57 Inhoud Werkomschrijving 

Laadpaalvoorzieninge

n v4.0_020922

Mogen wij aannemen dat OG een digitale ondergrond (DWG) verstrekt van de locatie 

en dat er met een GPS-meetapparaat digitaal ingemeten moet worden? Zo niet, graag 

toelichten op welke wijze OG deze gegevens wenst te ontvangen?

U kunt uitgaan dat Rijnland dwg verstrekt. ON meet in en vult aan en levert aangepaste 

dwg weer in. 

58 Inhoud Bijlage 3 Betaling na ontvangst en acceptatie van de gehele opdracht legt alle risico bij ON, ook 

in geval van vertraging buiten de schuld van ON. Graag aanpassing in een Betaling na 

ontvangst en acceptatie van de diensten en levering per locatie.

Akkoord. Betaling na ontvangst en acceptatie per locatie.  

59 Inhoud Bijlage 3 De tarieven zijn vast gedurdende de looptijd van de overeenkomst, met uitzondering 

van Beheer en Onderhoud. Echter de kosten voor Beheer en Onderhoud kunnen pas 

bij verlenging op 6-3-2027 worden geindexeerd. In feite is dus geen enkele indexatie 

mogelijk. Graag dit artikel aanpassen en eenduidig omschrijven; (1) de prijs zoals 

opgenomen in bijlage 2 onder Totaal kostprijs Laadpalen infa is vast en niet 

indexeerbaar. (2) De kosten in bijlage 2 voor jaarlijks Beheer en Onderhoud is vast, 

maar jaarlijks indexerbaar conform de gestelde regeling.

Voor de uitzonderingen zoals hierboven aangegeven geldt onderstaande: De 

overeengekomen tarieven voor beheer en onderhoud kunnen jaarlijks worden geïndexeerd 

en voor het eerst op 06-03-2024 worden met een percentage gelijk aan door het Centraal 

bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde ontwikkeling cao-lonen en contractuele 

loonkosten ten opzichte van een jaar eerder (procentuele mutatie jaarcijfers). Een verzoek 

tot indexatie van tarieven dient uiterlijk 30 januari via inkoop@rijnland.net te zijn 

ontvangen. Indien er geen verzoek, of een verzoek na 30 januari, is ontvangen vervalt het 

recht op indexatie.

60 Inhoud Bijlage 3 De optie tot verlenging is volledig eenzijdig en onder gelijkblijvende voorwaarde. 

Graag aanpassen in "met wederzijdse instemming".

Niet akkoord. Opdrachtnemer staat vrij verzoek in te dienen bij opdrachtgever.



61 Inhoud Inschrijvingsleidraad Wat valt er onder de jaarlijkse onderhoud- en beheerkosten? Het beheren op afstand van de laadvoorzieningen. Het per kwartaal rapporteren en 

adviseren over de bezettingsgraad en storingen. Het beheren van toegang en op verzoeken 

voorkeuren en voorrangen wijzigen. Het preventief en correctief onderhouden van de 

laadvoorzieningen met als doel de beschikbaarheid te optimaliseren en de veiligheid te 

garanderen (inclusief software updates). Het binnen de afgesproken responstijden 

verhelpen van urgente en niet urgente storingen. Indien het verhelpen niet op afstand 

mogelijk is dan door het inschakelen van tweedelijns storingsdienst. Het 24/7 bereikbaar 

zijn voor het ontvangen en verhelpen van storingen. Het verrekenen van laadsessies. 

Maandelijks ontvangt de opdrachtgever een managementrapportage over het functioneren 

van de laadpalen binnen het contract. Met daarin een overzicht van: 

• het aantal geplaatste laadpalen; 

• aanvragen in procedure inclusief status;  

• het totaal aantal transacties per laadpaal en per voertuig: 

• het totaal aantal geladen kWh; 

• de uptime per laadpaal; 

• de storingen inclusief laadpaalnummer en/of locatievermelding; 

• het aantal storingen boven de gestelde norm; 

• terugkerende storingen; 

• duur van de storingen; 

• beschrijving en analyse van soort en type storingen; 

• plan of acties om het aantal storingen terug te dringen en/of de storingstijd te verkorten; 

• bijgewerkt overzicht van de risico’s en beheersmaatregelen.            Opdrachtnemer 

beheert de toegang tot de laadpalen en past deze op verzoek van opdrachtgeven aan. In 

beginsel is toegang (gebruik) van de laadpalen alleen voor eigen voertuigen van Rijnland. 

Indien blijkt dat er voldoende ruimte is om ook voertuigen van leveranciers of medewerkers 

van opdrachtgeven te laten laden dan heeft de laadpaal de mogelijkheid om deze toegang 

te verlenen. Opdrachtnemer beheert het load balancing en past deze op verzoek van 

opdrachtgeven aan. Opdrachtnemer stelt de voorkeuren van load balancing op aangeven 

van opdrachtgever in. Bij opdrachtgever zijn functies die sneller beschikbaar dienen te zijn. 

Opdrachtnemer en opdrachtgever hebben minimaal 2 keer per jaar een overleg. Deze lijst 

is niet uitputtend.   

62 Inhoud Inschrijvingsleidraad Mogen wij aannemen dat de prijzen vast zijn voor de looptijd van de overeenkomst, 

op basis van de realisatie van de werkzaamheden binnen initiele opdracht voor 

ongeveer 37 stuks de gestelde termijn voor realisatie? De looptijd van de 

overeenkomst is namelijk 4 jaar en ON kan niet garanderen dat de kosten voor de 

levering van kabels, laadpunten, verdeelkasten en ook arbeid vast zijn voor deze 

periode. Hoe wenst OG om te gaan met de kosten voor extra laadpalen tijdens de 

looptijd van de overeenkomst, maar na de initiele opdracht?

- Het per kwartaal rapporteren en adviseren over de bezettingsgraad en storingen. 

63 Inhoud Inschrijvingsleidraad Geldt de verplichting van K2 ook voor de optionele scope? - Het beheren van toegang en op verzoeken voorkeuren en voorrangen wijzigen. 

64 Inhoud Inschrijvingsleidraad Naast het plan (max. 3 x A4) moet er ook een planning ingediend worden. Is een 

eenvoudige planning met een fasering in weken, per locatie en met mijlpalen 

voldoende? Op welke wijze is de planning een onderdeel van de beoordeling van K1?

Een eenvoudige planning met fasering in dagen, per locatie en met mijlpalen is voldoende. 

De planning dient een gevisualiseerde versie te zijn van het uitgeschreven faseringsplan. 

Planning maakt integraal onderdeel van de beoordeling en dient naadloos aan te sluiten op 

het faseringsplan.

65 Inhoud Inschrijvingsleidraad Kan AD toelichten wat er afstemd dient te worden tussen de leasemaatschappij 

wagenpark en ON?

Afstemming tussen ON en leasemaatschappij betreft het afstemmen van het laadprotocol, 

laadpassen en verrekening van de laadsessies. Leasemaatschappij levert de laadpassen. 

Belangrijk om dit op elkaar af te stemmen.

66 Inhoud Inschrijvingsleidraad Kan AD een uitputtende lijst van stakeholders verstrekken en duiden welk belang 

ieder van de stakeholders heeft tijdens de voorbereidings-, realisatie- en 

onderhoudsfase van de laadvoorzieningen?

Voor ON is alleen de directievoerder van belang tijdens realisatie. Tijdens onderhoudsfase 

afdeling facilitair.

67 Inhoud Inschrijvingsleidraad Dient er in het faseringsplan rekening gehouden te worden met de optionele scope? Ja, hier dient rekening meegehouden te worden.

68 Inhoud Inschrijvingsleidraad Er wordt "een prestatieverklaring inzake goed uitvoering" benoemd. Bedoeld AD 

hiermee Bijlage 8 - Model referentieopdrachten?

Nee, dit betreft prestatieverklaring van de referent waaruit blijkt dat aan de 

kerncompletentie wordt voldaan. Format is hierin vrij.



69 Inhoud Inschrijvingsleidraad Met het Tarievenblad wordt daarmee de Bijlage 2 - Inschrijfstaat 

Laadpaalvoorzieningen mee bedoeld? Moet deze ook in de Excel vorm worden 

ingediend of een PDF? Dezelfde vraag over de Referenties, wordt hiermee Bijlage 8 - 

Model referentieopdrachten bedoeld? En moet deze in Word of PDF worden ingediend?

Ja, bijlage 2 is inschrijfstaat en moet in excel worden ingediend. Ja, referenties is bijlage 8 

en ook deze mag in word of pdf worden ingediend.  

70 Inhoud Inschrijvingsleidraad Mogen wij aannemen dat OG dit graafwerk optioneel aangeboden wil hebben, maar 

dat dit geen invloed heeft of meegewogen wordt in K1 Faseringsplan en K2 

opleverdatum?

Ja die aanname is juist.

71 Inhoud Inschrijvingsleidraad Er wordt verwezen naar de finale opleverdatum van 6 maart 2023 voor de 

infrastructuur van het hoofdkantoor. Echter daar moeten alleen 4 nieuwe laadpalen 

worden geplaatst, op de bestaande infrastructuur. Onder het kopje 2.3 wordt voor de 

laadvoorzieningen een finale datum van 1 maart 2023 benoemd voor het 

hoofdkantoor en 1 april 2023 voor overige locaties. Kunt u eenduidig aangeven welke 

data er van toepassing zijn en of er dan een verschil is tussen de data (1) 

Infrastructuur en (2) Laadvoorzieningen?

U dient 6 maart (hoofdkantoor) en 3 april (overige locaties) aan te houden als datum voor 

ingebruikname van de laadpalen inclusief de infrastructuur. Zie aangepaste leidraad onder 

2.3 K2. 

72 Inhoud Inschrijvingsleidraad Op 5 locaties zijn onderhoudsprojecten gepland voor uitbreiding van de verdeelkasten. 

Mag ON er vanuit gaan dat deze uitbreiding van deze kasten die wordt verzorgt door 

OG, voor wat betreft de deadlines die behaald moeten worden niet de 

verantwoordelijkheid van ON is?

Uitbreiding wordt verzorgd door OG. Uitloop van deze werkzaamheden is niet de 

verantwoordelijkheid van ON voor te behalen deadlines. Op voorhand weten we dat twee 

locaties niet gereed zijn: 1:  Leiden Noord start en oplevering 4e kwartaal 2023 en 2: 

Alphen Kerk en Zanen start en oplevering 4e kwartaal 2023. Deze tellen niet mee voor de 

gestelde deadline ten aanzien van de oplevering. 

73 Inhoud Inschrijvingsleidraad Er zijn reeds 28 enkele laadpalen aanwezig; welk merk, type, model laadpunt betreft 

dit? Dit ivm de gewenste vervanging op diverse locatie's.

Inschrijver kan uitgaan van 11kW Ecotap.

74 Inhoud Inschrijvingsleidraad Kan AD in het kader van "gebruiksklaar opleveren" en de consensus over de Site 

Acceptence Test een functionele beschrijving aanleveren van de laadvoorziening eea 

incl wie met welk middel een laadsessie kan activeren, de afhandeling daarvan, 

rapportage etc?

Laadpaal accepteert geldige laadpassen/ authenticatiemethodes (o.a. app) van 

verschillende aanbieders, De laadpaal annuleert de transactie als er niet binnen een 

bepaalde tijd (bijvoorbeeld 120 seconden) na authenticatie door de gebruiker een voertuig 

is aangesloten. Dit zodat andere gebruikers niet 'per ongeluk' inpluggen op een reeds 

lopende transactie, De laadkabel kan altijd uit de laadpaal worden verwijderd tijdens een 

stroomstoring. Wanneer na een stroomstoring de energievoorziening op de laadpaal wordt 

hersteld komt er geen spanning op de sockets, totdat een nieuwe transactie gestart wordt. 

De kabel wordt niet opnieuw vergrendeld; de lopende transactie wordt beëindigd, Na 

identificatie van de gebruiker wordt de transacties binnen 8 seconden gestart, De stekker 

wordt in het contact vergrendeld vanaf het moment dat de gebruiker zich aanmeldt tot het 

moment dat de gebruiker zich afmeldt, Laadpalen zijn ook als de dataverbinding niet 

beschikbaar is voor een reeds aangesloten voertuig of voor een in de lokale database 

bekende gebruiker volledig functioneel, Ieder laadpunt geeft actief statuswijzigingen door 

van fouten die optreden in minimaal de volgende componenten (meer componenten zijn 

toegestaan): 

• RCD (Residual Current Device; aardlekbeveiliging); 

• Overstroombeveiliging; 

• Relais; 

• kWh-meter; 

• Stekkervergrendeling; 

• RFID Reader.                                                                                              

De laadpaal geeft actief statuswijzigingen door aan het managementsysteem die kritisch 

zijn voor de veiligheid en voor de continuïteit van de levering van hoogwaardige 

laaddiensten (zoals bijvoorbeeld scheefstand en temperatuur), De laadpaal probeert bij het 

wegvallen van de communicatieverbinding deze actief te herstellen, bijvoorbeeld door het 

resetten van de modem. Zo lang er geen verbinding is, blijft de laadpaal deze 

herstelpogingen herhalen. De laadpaal verdeelt de beschikbare energie op basis van de 

aansluitwaarde tussen de laadpunten op de locatie. Er wordt gevraagd om (softwarematige) 

intelligentie om local load balancing uit te voeren. De laadpalen onderdeel van het contract 

zijn tenminste 99% van de tijd (gemeten per maand) beschikbaar voor het opladen van 

EV’s én de online beschikbaarheid van de dataverbinding van de openbare laaddienst is 

tenminste 99% per maand. Deze waarde wijkt af van de waarde die is opgenomen in de 

Smart Charging Requirements.75 Inhoud Inschrijvingsleidraad In paragraaf staat vermeld "Op 15 locaties zijn er geen problemen met de 

beschikbare capaciteit.". Kan AD bevestigen dat op de locaties waar sprake is van een 

capaciteitstekort dit geen invloed heeft op K1 Faseringsplan en K2 opleverdatum?

Ja , AD kan bevestigen dat eventueel capaciteitstekort geen invloed heeft op K1 en K2.



76 Inhoud Inschrijvingsleidraad In paragraaf 2.4 staat vermeld "Dit kan betekenen dat de eerdergenoemde aantallen 

kunnen wijzigen.". Kan AD bevestigen dat ON in de gelegenheid gesteld wordt de 

consequenties van een dergelijke wijziging in tijd en geld te verrekenen met OG?

Wijzigingen in aantallen en eenhedenkunnen worden verrekend tegen de vastgestelde 

tarieven. 

77 Inhoud Plenaire sessie Tijdens de plenaire sessie d.d. heeft AD aangegeven dat OG verantwoordelijk is voor 

het ontwerp. In de verstrekte stukken ontbreekt de functionele specificatie van de 

laadvoorziening en veel technische details tussen de klemmenstrook waarop de 

laadvoorziening wordt aangesloten t/m de laadpaal buiten. De kans dat het ontbreken 

van deze detaillering na gunning tijdconsequenties heeft voor K1 en K2 is aanzienlijk. 

Hoe wordt er omgegaan met ontwerp-/detailleringswijzigingen i.r.t K1 en K2?

Als bijlage vind u de Rijnaldnse bundels. Deze zijn voldoende voor de detaillering. 

78 Inhoud Plenaire sessie Tijdens de plenaire sessie d.d. heeft AD aangegeven dat OG verantwoordelijk is voor 

het ontwerp. In de verstrekte stukken ontbreekt de functionele specificatie van de 

laadvoorziening en der mate veel technische details tussen de klemmenstrook waarop 

de laadvoorziening wordt aangesloten t/m de laadpaal buiten. Hoe wordt er na 

gunning omgegaan met het verrekenen van details die niet aanwijsbaar in het 

ontwerp zitten?

ON zorgt in de HVK voor een aansluitvoorziening van voldoende capaciteit (overeenkomstig 

de waarde van de Hoofschakelaar in de laagspanningskast LSK laadpaal) waarop door de 

ON kan worden aangesloten. De ON is verantwoordelijk voor het technisch ontwerp van de 

laadpaal voorzieningen. Waarbij  het ontwerp minimaal moet voldoen aan de in de 

werkomschrijving laadpaalvoorzieningen en alle bijlagen beschreven eisen en deze Nota 

van Inlichtingen. 

79 Inhoud Prijssheet - 

demontage

Kunt in in de inschrijfstaat een kostenregel opnemen voor demontage van bestaande 

laadpalen, voor de locaties waar dit van toepassing is.

Ja, zie aangepaste inschrijfstaat.

80 Inhoud Prijssheet - vaste 

kosten per locatie

Kunt in in de inschrijfstaat een kostenregel opnemen met vaste kosten per locatie? 

Hieronder kunnen de inschrijvers dan bijvoorbeeld transportkosten, begeleiding etc 

opnemen, die onafhankelijk zijn van het aantal laadpalen en locatiegebonden zijn.

Vaste kosten kunnen worden opgenomen onder het plan van aanpak locatie specifiek.

81 Inhoud Prijssheet - 

aanrijbeveiliging

Welke soort aanrijbeveiliging dient er toegepast te worden? Diamantkoppelpaal, 

Ezelsrug?

Ga uit van twee varkensruggen per parkeerplaats. Dus één paal, twee parkeerplaatsen is 

vier varkensruggen.

82 Contract Prijssheet - - "In de inschrijfstaat dienen wij een prijs op te geven voor het ""Laadstation"" (regel 

39)

Kunt u aangeven welke componenten (hardware en softwarematig) hier in deze regel 

verwerkt moeten worden?"

Deze regel betreft alleen de hardware.

83 Contract Prijssheet - fundatie In de inschrijfstaat staat aangegeven ""verwijderen en aanbrengen fundatie"" welke 

fundatie wordt hiermee bedoelt?

(-Fundatiebuitenkastopstelling / - Fundatie laadpaal?)

Hier wordt bedoeld de fundatie voor de laadpaal.

84 Contract Prijssheet - 

elementenverharding

"In de inschrijfstaat staat aangegeven ""Open en verdichten open verharding"" Betreft 

dat in dit geval een elementenverharding.

"

Ja.

85 Contract Prijssheet - sparing In de inschrijfstaat staat aangegeven "maken sparing in muur ivm doorvoer LS kabel". 

Is het mogelijk dat de opdrachtgever aangeeft per locatie hoeveel diameter de 

doorboring dient te zijn?

Deze is afhankelijk van de kabeldikte. 

86 Contract Bijlage 1 Technische 

Omschrijving 

laadpalen en 

Laadpaalvoorziening - 

Op een aantal locaties is de wens op laadpalen te vervangen. Kan de opdrachtnemer 

er vanuit gaan dat de bekabeling van deze laders vooraf worden vervangen om het 

vermogen van 22 kW per laadpunt te kunnen garanderen?

Wanneer alleen de laadpalen worden vervangen, blijft de bestaande infra structuur 

gehandhaafd en zullen de laadpalen moet worden ingeregeld op 11kW per laadpunt.

87 Contract Bijlage 1 Technische 

Omschrijving 

laadpalen en 

Laadpaalvoorziening - 

Vanuit de laadpaalleveranciers wordt  geadviseerd dat de bekabeling vanuit de 

verdeelkast of meterkast minimaal 6mm2 dient te zijn. Kunt u deze eis wijzigen?

Geen reden om eis te wijzigen. Als uit later te maken kabelberekening blijkt dat kabel 

diameter moet worden verzwaard komt dit voor verrekening in aanmerking. Als de 

verzwaring op advies van laadpaal leverancier zal worden door gevoerd komt deze niet in 

aanmerking voor verrekening.  

88 Contract Bijlage 1 Technische 

Omschrijving 

laadpalen en 

Laadpaalvoorziening - 

In de stukken wordt aangegeven om 40 Ampere installatie automaten te installaren 

per aansluitpunt. Is het ook toegestaan om 32 ampere installatie automaten te 

plaatsen?

Nee, dit is niet toegestaan. De installatie automaten dienen 40A te zijn.

89 Contract Bijlage 1 Technische 

Omschrijving 

laadpalen en 

Laadpaalvoorziening - 

Is er op de locaties een internetverbinding beschikbaar via UTP waarop de installatie 

aangesloten kan worden?

Data communicatie GPRS via opdrachtgever. Opdrachtgever levert per locatie op haar 

kosten (inclusief abonnementskosten) de GPRS kaarten. 

90 Contract Bijlage 1 Technische 

Omschrijving 

laadpalen en 

Laadpaalvoorziening - 

Welke connectiviteit dient er te worden toegepast bij de laadpalen? Via UTP 

bekabeling of een ander soort connectiviteit?

Data communicatie GPRS via opdrachtgever. Opdrachtgever levert per locatie op haar 

kosten (inclusief abonnementskosten) de GPRS kaarten. 



91 Contract Bijlage 1 Technische 

Omschrijving 

laadpalen en 

Laadpaalvoorziening - 

De gebruikte theminologie is ons niet overal helder. Zo staat er genoemd : 

Glasvezelbuis. Wordt hier een mantelbuis bedoelt?

Het betreft hier een loze glasvezelbuis.

92 Contract Bijlage 1 Technische 

Omschrijving 

laadpalen en 

Laadpaalvoorziening - 

Per locatie is er een berekening gemaakt van het aantal meters van de kabel en de 

dikte van de kabel. Welke berekeningsmethode is hierbij toegepast? Is dit volgens de 

NEN 1010?

De kabelberekening is volgens de NEN1010 uitgevoerd. Echter dient de berekening door de 

ON nogmaals te worden uitgevoerd, rekening houdend met de exacte kabellengten, 

voorbeveiliging en wijze van aanleg.

93 Contract Bijlage 1 Technische 

Omschrijving 

laadpalen en 

Laadpaalvoorziening - 

1.7

In eis 1.7 staat het volgende omgeschreven "1.7 Op de laadpaal is een actuele 

gebruiksinstructie geplakt. Eventuele teksten hierbij zijn in de Nederlandse taal. De 

laadpaal is gebruiksvriendelijk en zonder aanvullende instructie anders dan die op de 

laadpaal aangebracht te bedienen." Is het ook akkoord dat de gebruikersinstructie 

vermeld staat in de display van de laadpaal?

Akkoord.

94 Juridisch AWVODI-2018 - 11.4 In artikel 11.4 wordt verwezen naar het ter beschikking stellen van alle gegevens in 

het kader van de uitvoering van de Opdracht. Klopt onze veronderstelling dat onder 

deze gegevens alleen wordt verstaan de gegevens die zijn verstrekt door 

Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst? Ter voorkoming 

van enige twijfel, dit zal dan in ieder geval niet de gegevens bevatten die 

Opdrachtnemer onder haar moet houden i.v.m. haar wettelijke bewaarverplichting 

en/of gegevens ten aanzien van Opdrachtnemers intellectueel eigendom?

Nee, gewoon de tekst volgen zoals het bedoeld is in het artikel 11.4. Indien relevant wordt 

e.e.a. opgevraagd. Niet doelmatig.

95 Juridisch AWVODI-2018 - 

Artikel 19

Graag zouden wij zien dat er een aanpassing t.a.v. artikel 19 van de AWVODI-2018 

wordt opgenomen in de Overeenkomst, waarbij onder schade in ieder geval niet wordt 

verstaan de indirecte schade bestaande uit onder andere maar niet beperkt tot: 

gevolg- of bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving en gemiste 

besparingen. Kunt u hiermee instemmen?

Artikel blijft ongewijzigd. Zie 14.

96 Contract Bijlage 3 - 

Overeenkomst 

laadvoorzieningen.do

cx - 2.2.

"Overeenkomst gaat in op het moment dat de infrastructuur van het hoofdkantoor is 

opgeleverd.

Is de aanleg van de infrastructuur onderdeel van deze opdracht aangezien die niet 

omschreven is in de concept overeenkomst, maar wel is opgenomen in de 

inschrijfleidraad?"

De aanleg van de infrastructuur is inderdaad onderdeel van de opdracht. Echter dit is en 

eenmalige opdracht. De overeenkomst ziet toe op het beheer en onderhoud. 

97 Contract Inschrijvingsleidraad 

Laadpalen.pdf - 2.4

"U geeft aan dat onderdeel van de scope het ""het op afstand beheren"" van de 

laadpalen betreft. 

Is onze aanname juist dat het verrekenen van laadsessies hier niet onder vallen?"

Verrekenen van laadsessies valt hier ook onder. 

98 Contract Inschrijvingsleidraad 

Laadpalen.pdf4.2.2.

"U omschrijft in de inschrijvingsleidraad dat de referentieopdracht 1 max 5 jaar oud 

mag zijn en referentieopdracht 2 t/m 4 max. 3 jaar oud mag zijn. Dit is niet in 

overeenstemming met de tekst op TenderNed, deze geeft alleen 3 jaar weer.

Kunt u bevestigen dat de tekst uit de inschrijvingsleidraad correct is? "

De tekst in de inschrijfleidraad is correct. 

99 Contract Inschrijvingsleidraad 

Laadpalen.pdf - 

4.2.2.

"U geeft aan: ""Inschrijver dient aan te tonen over een gedegen 

veiligheidszorgsysteem te beschikken door middel van het overleggen van een kopie 

van een geldig certificaat VCA* wat toe ziet op de aard van de werkzaamheden, welke 

is opgesteld door een erkende instantie.""

Is onze aanname juist dat u hiermee bedoeld minimaal een geldig VCA* certificering, 

waarmee het ook toegestaan is om een VCA** certificaat te overleggen?"

Ja.

100 Proces Algemeen Gezien onze (hoeveelheid) vragen en de benodigde tijd om voor u een degelijk en 

zinvolle aanbieding te doen verzoeken wij u om verlenging van de 

aanbestedingsdeadline met 2 weken

Huidige planning blijft gehandhaafd.

101 Inhoud Technische 

omschrijving 

Laadpaalvoorziening - 

RAL kleur

In eis 1.7 geeft u aan dat "de laadpaal wordt geleverd in kleur nader te bepalen door 

directie".  Deze eis zorgt voor extra doorlooptijd in het proces en u wilt graag snel 

geleverd hebben.  Verzoek om deze eis te wijzigen naar de standaard kleur van de 

laadpaalleverancier

Akkoord. De directie selecteert de laadpaal kleur uit de beschikbare kleurstellingen die de 

laadpalen leverancier aanbiedt.   

102 Juridisch Referenties U vraagt als referentie dat de inschrijvende partij ervaring moet hebben met het 

aanleggen en/of vervangen van een middenspanningskabel. Op basis van deze eis 

sluit u vele installateurs uit voor een opdracht die gaat over een 

laagspanningsinstallatie. In onze ogen is de gevraagde referentie hiermee 

disproportioneel in relatie tot de te gunnen opdracht. Verzoek om de gevraagde 

referentie aan te passen naar een referentie voor laagspanningsinstallatie. Zo niet, 

kunt u dan motiveren waarom u deze eis niet disproportioneel vind?

De ervaring met middenspanningskabel komt te vervallen. Inschrijvende partij moet wel 

ervaring hebben met laagspanningsinstallatie.



103 Inhoud Betaalstaat Voor een betrouwbare onderlinge communicatie (voor loadbalancing) tussen de 

laadpalen is een UTP kabel nodig vanuit de laadpalen naar de sectiekast. Echter is 

deze niet in de betaalstaat opgenomen. Hoe kunnen we dergelijke benodigdheden 

afprijzen in de betaalstaat?

In tabblad invulblad van bijlage 2 - Inschrijfstaat kunt u in regel 29 en of 30 dergelijke 

benodigheden afprijzen. 

104 Inhoud Locatietekeningen 

versus betaalstaat

Gezien onze eerdere vragen over de verschillen tussen de betaalstaat en de 

locatietekeningen: Kunt u de betaalstaat nogmaals kritisch bekijken en deze in lijn 

brengen met de locatietekeningen (of andersom)?

De locatietekeningen zijn indicatief. De inschrijfstaat (betaalstaat) is leidend.

105 Inhoud Locatietekeningen 

versus betaalstaat

Op locatie Katwijk aan Zee, lijken er op de locatietekening 3 laadpalen aanwezig 

echter in de betaalstaat worden 2 laadpalen gevraagd.  Is onze aanname om de 

betaalstaat aan te houden de juiste? Zo niet, dan graag nadere toelichting

Moet zijn 2 laadpalen conform de inschrijfstaat.

106 Inhoud Locatietekeningen 

versus betaalstaat

Op de locatie Alphen Kerk en Zanen, staat op de locatietekening een kabel van 

95mm2 en op de inschrijfstaat 150mm2. Van welke diameter moeten we uitgaan?

Kabeldiameters aanhouden welke in de inschrijfstaat zijn vermeld.

107 Inhoud Locatietekeningen Op de locatietekeningen staan teksten gedrukt, echter zijn in een aantal gevallen 

zwart op zwart. Kunt u deze met een gewijzigde kleur leveren, zodat de informatie 

leesbaar is?

De locatietekeningen zijn indicatief. De aantallen op de inschrijfstaat zijn leidend.

108 Inhoud Algemeen Verzoek om een 2e mogelijkheid tot vragen stellen toe te staan, zodat we eventueel 

nog technische vragen kunnen stellen naar aanleiding van de verdere engineering van 

uw vraagstuk

Indien er nog vragen zijn naar aanleiding van de eerste nota van inlichtingen, die 

beantwoord moeten worden om tot een goede inschrijving te komen, zal Rijnland deze 

beoordelen en hiernaar handelen in een eventuele 2e nota van inlichtingen.  

109 Inhoud Inschrijfstaat Kunt u nogmaals kritisch kijken naar de inhoud van de inschrijfstaat? Bijvoorbeeld 

zien wij bij sommige locaties geen aantallen / meters genoemd? Terwijl op de 

locatietekening wel kabels zijn ingetekend.  Verzoek deze te controleren en indien 

noodzakelijk te corrigeren.

De locatietekeningen zijn indicatief. De aantallen op de inschrijfstaat zijn leidend.

110 Inhoud PVE In alle LSK laadpaal kasten dient een overspanningsbeveiliging type 1-2 met 

meldcontact te worden aangebracht. Op het meld contact dient een 3 aderige 

afgeschermde kabel te worden aangesloten, welke naar de dichts bij zijnde MCC/ 

regelkast moet worden gelegd, en hier afgewerkt op aansluitklemmen. Vervolgens 

wordt deze door de afdeling PA opgenomen in de software. Is de afdeling PA uw eigen 

afdeling? Zo niet, kunt u dan uitleggen wat de rol van inschrijver hier zou moeten 

zijn?

Afdeling PA is Proces Automatisering afdeling van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

111 Inhoud Bijlage 9 - EMVI 

formulier

Wij nemen aan de K2 opleverdatum betrekking heeft op het opleveren van de 

infrastructuur en niet de gefaseerde plaatsing van de laadpalen zelf (zie ook onze 

andere vraag).  Is deze aanname correct? En zo niet, welke opleverdatum wordt dan 

bedoeld (met name in relatie tot het gefaseerd opleveren van de laadpalen zoals in de 

Inschrijvingsleidraad (p10 deel 2.1) is omschreven)

U dient 6 maart (hoofdkantoor) en 3 april (overige locaties) aan te houden als datum voor 

ingebruikname van de laadpalen inclusief de infrastructuur. Zie aangepaste leidraad onder 

2.3 K2. 

112 Inhoud Inschrijvingsleidraad In 2.1 'installeren en gebruiksklaar opleveren laadvoorzieningen' staat dat de 

laadpalen gefaseerd geplaatst moeten worden en dat hierbij aansluiting gezocht wordt 

op de uitrol van het aantal elektrische wagens binnen het wagenpark.  …. Op basis 

van data anlyse". Onder 2.3 staat vervolgens dat "Uiterlijk 1 maart 2023 dienen de 

eerste laadpalen op het hoofdkantoor in gebruik te worden genomen. Op de overige 

locaties dienen de laadpalen uiterlijk 1 april 2023 in gebruik te worden genomen." 

Kunt u eenduidig aangeven waarop we de fasering van de plaatsing van de laadpalen 

moeten baseren?

U dient 6 maart (hoofdkantoor) en 3 april (overige locaties) aan te houden als datum voor 

ingebruikname van de laadpalen inclusief de infrastructuur. Zie aangepaste leidraad onder 

2.3 K2. 

113 Inhoud Bijlage 1 – 

Technische 

omschrijving

In het kader van Loadbalancing; Wordt er statische loadbalancing gevraagd of 

dynamic loadbalancing?

Er dient dynamische loadbalancing te worden toegepast.

114 Inhoud Bijlage 1 – 

Technische 

omschrijving

Dient inschrijver verplicht de kabels van TKF toe te passen of mogen dit ook kabels 

van een andere leverancier zijn met overeenkomstige specificaties?

Er mag ook een andere leverancier worden toegepast, mits deze voldoet aan de gestelde 

specificaties. Gelijkwaardig aantonen door ON.

115 Inhoud Bijlage 1 – 

Technische 

omschrijving

Kan aanbestedende Dienst aangeven wat het maximale spanningsverlies is waarmee 

Inschrijver moeten rekenen op de laadpalen?

Het maximale spanningsverlies vanaf HVK tot aan laadpaal max 3%

116 Inhoud Bijlage 1 – 

Technische 

omschrijving

Dient inschrijver de diameters van de kabels aan te houden welke in het bestek 

benoemd staan?

Voor prijsvorming dienen kabeldiameters te worden aangehouden van de inschrijfstaat, als 

later uit kabelberekening blijkt dat deze dient te worden gewijzigd. Komt dit voor 

verrekening van meer- minder in aanmerking.

117 Inhoud Bijlage 1 – 

Technische 

omschrijving

In hoeverre dient Inschrijver de Signaalleiding potentiaalvrij contact SPD of 

overspanningsbeveiliging aan te brengen naar MCC? Zijn hier dan ook lengtes van 

bekend?

Voor prijsvorming kabellengte vanaf HVK aanhouden +20meter, als later het fysiek inmeten 

blijkt dat dit afwijkt. Komt dit voor verrekening van meer- minder in aanmerking.



118 Inhoud Bijlage 1 – 

Technische 

omschrijving

SPD type 1-2: Kan Aanbestedende dienst aangeven of er op alle locaties externe 

bliksemafleiderinstallaties zitten? Zo ja, aan welke klasse moeten deze voldoen? 

Indien er geen externe bliksemafleiderinstallaties aanwezig zijn op de locaties kan 

men normaliter volstaan met een type 2 overspanningsbeveiliging.

Of er wel of geen externe bliksembeveiliging is aangebracht is niet relevant. Er dient een 

SPD type 1-2 afleider in de laagspanningsverdeler LSK laadpaal te worden aangebracht.

119 Uitvoering Inschrijfstaat Inschrijver ziet geen post terugkomen voor wat betreft Bronnering. Kan 

Aanbestedende Dienst bevestigen dat Inschrijver hier geen rekening mee hoeft te 

houden bij zijn aanbieding en separaat verrekenbaar is?

Indien dit wel het geval is, verzoek aan Aanbestedende Dienst hier een stelpost voor 

mee te nemen.

Voor de inschrijving dient hier geen rekening mee gehouden te worden. Locatiespeciefiek 

wordt hier naar gekeken. Indien nodig wordt dit tegen werkelijke kosten verrekend

120 Uitvoering Inschrijfstaat Kan Aanbestedende Dienst verduidelijken wat onder de post ‘Grondwerk Optioneel’ 

verstaan wordt?

-	Soort geulbedekking?

-	Wordt dit gelijk uitgevoerd met het plaatsen van de laadpalen?

-	Wie levert de mantelbuis 

-	Wie levert de kabel t.b.v. CCTV?

Hier wordt verstaan:   Geulbedekking Gras, waar mogelijk gelijktijdig uitgevoerd. ON levert 

de mantelbuis. OG levert nadien de kabel tbv CCTV               

121 Uitvoering Inschrijfstaat Dient Inschrijver bij het grondwerk rekening te houden met het afvoeren van het 

asfalt?

Zie vraag 53

122 Uitvoering Inschrijfstaat Dient Inschrijver bij het grondwerk rekening te houden met het leveren van de 

klinkers t.b.v. dichtblokken asfalt?

Ja. Houd rekening met de kleurstelling met de huidige situatie.

123 Uitvoering Bijlage 2 – Locaties 

laadvoorzieningen

Op de locatietekeningen worden de IP68 buitenopstelling-kasten in het veld geplaatst. 

Kan Aanbestedende Dienst hier een verduidelijking op geven?

Conform standaard toepassen. De buitenkast dient uitgevoerd te worden conform IP66(stof 

en waterdicht)  

124 Uitvoering Bijlage 2 – Locaties 

laadvoorzieningen

Op de locatie tekeningen zijn kabeldiameters genoemd welke verschillend zijn ten 

aanzien van het invulblad. Verzoek aan Aanbestedende dienst hier duidelijkheid in te 

verschaffen welke kabeldiameter te gebruiken bij welke locatie.

Voor prijsvorming dienen kabeldiameters te worden aangehouden van de inschrijfstaat, als 

later uit kabelberekening blijkt dat deze dient te worden gewijzigd. Komt dit voor 

verrekening van meer- minder in aanmerking. 

125 Inhoud Bijlage 3 – 

Productspecificaties

In de bijlage is geen product specificatie van de 4x35mm gevoegd. Verzoek aan 

Aanbestedende Dienst deze toe te voegen aan de bijlagen.

Zie bijlage.

126 Juridisch Overeenkomst Uit artikel 3.3 blijkt dat er pas op 06-03-2027 geïndexeerd worden. Gezien de huidige 

situatie en onzekerheden (brandstof en loonkosten) in de markt, het verzoek aan 

aanbestedende dienst om de tarieven eerder te laten indexeren, bijvoorbeeld 06-03-

2024.

Zie 59. 

127 Juridisch Overeenkomst In artikel 1.2 wordt de overeenkomst boven de NVI geplaatst in rangorde. Verzoek 

aan aanbestedende dienst om de NVI boven de overeenkomst te plaatsen, aangezien 

er vragen/antwoorden m.b.t. de overeenkomst kunnen worden gesteld.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de overeenkomst zullen worden verwerkt in de 

overeenkomst. 

128 Juridisch Overeenkomst Artikel 2.1 suggereert dat de overeenkomst tot 3 april 2023 duurt, terwijl artikel 2.2 

aangeeft dat de overeenkomst 4 jaar duurt. Verzoek aan aanbestedende dienst om 

artikel 2.1 uit te breiden.

Overeenkomst duurt 4 jaar, zie bijlage aangepaste overeenkomst.

129 Contract Bijlage 7 Zou u in bijlage 7 ter verduidelijking een verwijzing willen opnemen naar deze 

aanbesteding / de te sluiten overeenkomst, conform het tekstvoorstel op pianoo.nl 

(link: Kan ik een verklaring vragen dat er geen sprake is van Russische 

betrokkenheid? | PIANOo - Expertisecentrum Aanbesteden )

Zie bijgevoegde gewijzigde verklaring. 


