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Nr. Fase Label Onderwerp Vraag Antwoord

1 Inschrijffase Juridisch Omvang van de opdracht Verzoek om inlichtingen: Omvang van de opdracht
Gevraagd resultaat: Indicatieve opgave verstrekken
In enkele uitspraken van het Europese Hof van Justitie is vastgelegd dat de aankondiging van een raamovereenkomst een opgave moet bevatten van de 
omvang van de opdracht. Deze verplichting vloeit voort uit de beginselen van transparantie en non-discriminatie. In uw aankondiging en uw 
offerteaanvraag ontbreekt deze essentiële informatie. Weliswaar is er een bestek dat geprijsd moet worden, maar deze omvat fictieve hoeveelheden waaraan 
geen rechten kunnen worden ontleend en waarvan onduidelijk is of deze representatief zijn voor de verwachte bestedingen op dit contract. Wij vragen u 
alsnog te voorzien in deze informatie.

De omvang van de fictieve hoeveelheden, zie deel 2.2 en bijhorende Inschrijvingsstaat, is representatief voor de te verwachten 
bestedingen op jaarbasis. Er wordt naar gestreefd om de te verwachten bestedingen op jaarbasis 50-50 te verdelen onder de twee 
te contracteren Opdrachtnemers. Zie tevens het antwoord op de vragen 15 en 16. 

2 Inschrijffase Juridisch Eis referentiewerk Verzoek om inlichtingen: Ervaringseis
Gevraagd resultaat: Verduidelijken
De gestelde ervaringseis is deels in enkelvoud en deels in meervoud: “een meerdere opdrachten”.
Wij vragen u preciezer aan te geven wat u hiermee bedoelt. Een referentiewerk met meerdere opdrachten of een referentiewerk met een of meerdere 
opdrachten? Of zijn beiden goed?

De kerncompetentie betreft: 
Ten minste één of meerdere opdrachten (GWW asfalteerwerk) te hebben uitgevoerd met een minimale aanneemsom of het 
gefactureerde totaalbedrag van € 600.000 exclusief BTW per jaar (12 aaneengesloten maanden).

3 Inschrijffase Juridisch Extreme kostenstijgingen en/of -dalingen Verzoek om inlichtingen: Extreme kostenstijgingen en/of -dalingen
Gevraagd resultaat: Transparant criterium beschrijven
Volgens blad 55 en 63 van het bestek zijn tussentijdse indexeringen van loonkosten, brandstoffen en bitumen bespreekbaar als zich extreme 
kostenstijgingen en/of -dalingen voordoen. Wij hebben waardering voor deze opstelling, maar achten het wenselijk dat u daar een transparant criterium 
voor opgeeft, bijvoorbeeld een drempelbedrag of -percentage. Inschrijvers hebben dat nodig om hun risico goed te kunnen inschatten en het geeft 
duidelijkheid in de contractuele fase voor zowel de opdrachtgever als de aannemer.

Drempelpercentage is 5% ondernemingsrisico. Zie tevens het antwoord op vraag 17.

4 Inschrijffase Juridisch Voorschriften onderaanneming Verzoek om aanpassing: Voorschriften onderaanneming
Gevraagd resultaat: Actualiseren
In de voorschriften waar onderaannemers aan moeten voldoen refereert u aan de vestigingswet die in 2007 is opgeheven en aan onderlinge 
waarborgfondsen van aannemersorganisaties die al langere tijd niet meer bestaan. Wij vragen u artikel 01.27.01 in uw bestek te actualiseren.

Artikel 01 27 01 lid 01 komt te vervallen. Ten aanzien van onderaanneming wordt verwezen naar de bepalingen in de Offertaanvraag.

5 Inschrijffase Uitvoering Asfalt warm tegen warm Bij de omschrijving staat "Asfalt warm tegen warm verwerken, indien nodig (na- of) voorverwarmen van bestaande asfaltlagen. Warm tegen warm is van 
toepassing op zowel onderlagen, tussenlagen en deklagen. Kosten voor aangepast materieel c.q. aanvullend materieel (hotbox, bandlosser e.d.) wordt 
geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen."    Kunt u een inschatting geven in hoeveel procent van de gevallen we gebruik moeten maken van de 
naadverwarmer en in hoeveel procent van de gevallen we daad werkelijk warm in warm dienen te draaien , zo niet is het dan mogelijk om een extra post toe 
te voegen waarin het gebruik van de extra machine kan worden opgevoerd?

Tekst komt geheel te vervallen.

6 Inschrijffase Inhoud mobiliseren van markeringsmaterieel Zou de opdrachtgever een bestekspost willen toevoegen betreft het mobiliseren van markeringsmaterieel? Zo niet dan Waar dienen de kosten van het 
mobiliseren van markeringsmaterieel te worden meegenomen?

Nieuwe bestekspost 111050 voor mobiliseren markeringsmaterieel wordt toegevoegd.

7 Inschrijffase Uitvoering Steenslag Is het geaccepteerd door de opdrachtgever om een gelijkwaardige steenslag toe te passen i.p.v. Tillred? Cloburn Red steenslag bijvoorbeeld? Een gelijkwaardige steenslag is toegestaan.

8 Inschrijffase Contract Mijlpalen/ tenderplanning Kunt u bevestigen dat alle uitvoeringsmijlpaaldata evenredig mee opschuiven als het werk later wordt gegund dan omschreven in de Gunningsleidraad? Ja.

9 Inschrijffase Proces Bestek Indien er in de nota van inlichtingen veel besteksposten aangepast of toegevoegd worden, via deze weg het vriendelijke verzoek om een bijgewerkt RSX-
bestand en bestek deel 2.2 ter beschikking te stellen, in het kader van efficiëntie.

RSX-bestand inclusief nota van inlichtingen wordt toegevoegd.

10 Inschrijffase Inhoud Bestek deel 2.2 Besteksposten 221010 t/m 221030, 231020 en 231030: Is het toegestaan om hier standaard bitumen toe te passen i.p.v. kunststof bitumen? Nee.

11 Inschrijffase Inhoud Loopschotten en rijplaten Conform artikel 01 12 06 uit deel 3 van bestek dient de aannemer loopschotten en rijplaten toe te passen. Voor deze werkzaamheden zijn geen 
besteksposten in deel 2.2 opgenomen. Kunt u deze besteksposten toevoegen?

Artikel 01 12 06 lid 02 en lid 04 uit deel 3 komen te vervallen.

12 Inschrijffase Contract Algemeen U heeft gekozen voor een Raamovereenkomst. Bent u zich er van bewust dat, overeenkomstig de RAW-systematiek, van alle posten in de 
raamovereenkomst de uitgangspunten voor de calculatie moeten zijn beschreven zodat de inschrijver productie gerelateerde prijzen per eenheid kan 
calculeren en dat bij het ontbreken daarvan de inschrijver mag uitgaan van normale dagproducties? 

Ja.

13 Inschrijffase Inhoud Bestek deel 2.2 Besteksposten 860010 t/m 860090: Kunt aangeven met hoeveel borden, hekken en bakens wij per werklocatie dienen rekening te houden? Nee, dit is verschillend per werklocatie.

14 Inschrijffase Inhoud Asfalt met blank bindmiddel In het bestek wordt het toepassen van kleurasfalt met blank bindmiddel gevraagd. Het standpunt van de brancheorganisatie is dat blank bindmiddel in 
kleurasfalt moet worden afgeraden vanwege verminderde duurzaamheid en circulariteit (slecht her te gebruiken), korte levensduur van het asfaltmengsel 
en ARBO-gerelateerde klachten bij asfaltmedewerkers. Wij verzoeken u daarom het gevraagde asfaltmengsel te vervangen door een asfaltmengsel met 
"standaard" zwarte bitumen en (rode) pigment.

In verband met het nog ontbreken van een goed alternatief voor de heldere rode kleur blijft het blanke bindmiddel het uitgangspunt 
voor dit mengsel. Wel wordt het asfalt met standaard bitumen meer toegepast op locaties waar dit mogelijk is om het product met 
het blanke bindmiddel gezien de genoemde punten minder te gaan gebruiken.

15 Inschrijffase Contract Deelopdrachten Met hoeveel deelopdrachten per jaar dient de inschrijver rekening te houden? Ongeveer 30 deelopdrachten totaal op jaarbasis.

16 Inschrijffase Contract Omzetgarantie Kunt u aangeven wat de waarde is van de omzetgarantie voor dit contract? De omvang van de fictieve hoeveelheden, zie deel 2.2 en bijhorende Inschrijvingsstaat, is representatief voor de te verwachten 
bestedingen op jaarbasis.  Er wordt naar gestreefd om de te verwachten bestedingen op jaarbasis 50-50 te verdelen onder de twee 
te contracteren Opdrachtnemers. Zie tevens het antwoord op vraag 1.

17 Inschrijffase Contract Conflict Oekraine Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is sprake van extreme prijsstijgingen van materialen (o.a. staal), doen leverancier hun offertes niet of niet lang gestand 
en is levering van materialen onzeker. Een indexeringsregeling in het contract (indien van toepassing) is onvoldoende geschikt om de extreme 
prijsstijgingen te compenseren. Omdat er nog geen zicht is op verbetering van de situatie en de exacte gevolgen nog ongewis en onvoorzienbaar zijn, 
verzoeken wij u om de standaard crisisbepaling Oost Europa van Koninklijk Bouwend Nederland toe te passen 
(link: https;//www.bouwendnederland.nl/media/13393/bouwend-nederland-crisisbepaling-adu-v02032022.docx)

Het gestelde in het bestek ten aanzien van de indexering is van toepassing. Aangevuld met het drempelpercentage van 5% 
ondernemingsrisico. De standaard crisisbepaling Oost Europa van Koninklijk Bouwend Nederland zal worden toegepast.

18 Inschrijffase Inhoud Inrichten- en opruimen werkterrein Wij missen in het bestek de besteksposten t.b.v. inrichten- en opruimen werkterrein. Kunt u deze besteksposten toevoegen? Gezien het veelal kortlopende deelopdrachten zijn is het inrichten en opruimen van werkterreinen niet van toepassing.

19 Inschrijffase Inhoud Tekortkomende materialen (elementenverhardingen) Bij besteksposten 1710 t/m 1760 worden de tekortkomende materialen ter beschikking gesteld. Kunt u aangeven of deze materialen op locatie of in depot 
ter beschikking worden gesteld?

Materialen worden op het werk ter beschikking gesteld.
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