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RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN VERANDERINGEN
OF AANVULLENDE INFORMATIE

Werken

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:
ProRail B.V.

Nationale identificatie:
381962604

Postadres:
Moreelsepark 3

Plaats:
Utrecht

NUTS-code:
NL

Postcode:
3511 EP

Land:
NL

Contactpersoon:
Stephan Geertjes

Telefoon:
+31 0882311746

E-mail:
aanbestedingen@prorail.nl

Fax:
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop
Adres van het kopersprofiel:
-

mailto:aanbestedingen@prorail.nl
http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop
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AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Station Oudenbosch - P76 en functiehandhaving perrons

Referentienummer: -

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

Subcategorie:
-

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het object van aanbesteding betreft een UAV-gc contract voor (detail)engineering en
realisatie van een waterverbreding in de bestaande Van Sijpesteijntunnel in Utrecht. Het doel
is om de bestaande watergang in Sijpesteijntunnel te verbreden en een open waterverbinding
tussen de Leidse Rijn en de Stadsbuitengracht te realiseren zodat boten door de tunnel kunnen
varen. De Van Sijpesteijntunnel is een ca. 117 m lange tunnel in het centrum van Utrecht.
Bovenop zijn 16 sporen aanwezig die Centraal Station Utrecht met andere bestemmingen
verbinden. Het werk dient zo gerealiseerd te worden dat het spoorverkeer gedurende de
werkzaamheden ongestoord en veilig doorgang kan hebben.
Tijdens de werkzaamheden zal de tunnel zelf gesloten zijn voor verkeer. Gezien het feit dat
er gebouwd wordt in binnenstedelijke / stationsomgeving zal er nadrukkelijke aandacht zijn
binnen deze opdracht voor het beperken of minimaliseren van de hinder voor de omgeving en
gebruikers.



12/12/2022
I. II. VI. VII.

- 3 -

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

12/12/2022

VI.6) REFERENTIE VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKONDIGING

Nummer van de aankondiging in het PB S: -
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AFDELING VII: WIJZIGINGEN

VII.1) INFORMATIE DIE MOET WORDEN GEWIJZIGD OF TOEGEVOEGD

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Afdelingsnummer: II.1.4)

Perceel nr.: -
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Korte beschrijving

In plaats van:

Het object van aanbesteding betreft een UAV-gc contract voor (detail)engineering en
realisatie van een waterverbreding in de bestaande Van Sijpesteijntunnel in Utrecht. Het doel
is om de bestaande watergang in Sijpesteijntunnel te verbreden en een open waterverbinding
tussen de Leidse Rijn en de Stadsbuitengracht te realiseren zodat boten door de tunnel kunnen
varen. De Van Sijpesteijntunnel is een ca. 117 m lange tunnel in het centrum van Utrecht.
Bovenop zijn 16 sporen aanwezig die Centraal Station Utrecht met andere bestemmingen
verbinden. Het werk dient zo gerealiseerd te worden dat het spoorverkeer gedurende de
werkzaamheden ongestoord en veilig doorgang kan hebben.

Tijdens de werkzaamheden zal de tunnel zelf gesloten zijn voor verkeer. Gezien het feit dat
er gebouwd wordt in binnenstedelijke / stationsomgeving zal er nadrukkelijke aandacht zijn
binnen deze opdracht voor het beperken of minimaliseren van de hinder voor de omgeving en
gebruikers.

Te lezen:

Perron 1 langs spoor 201

De keerwanden vervangen door model 2020 incl. de bestrating en aanpassing van de
hellingbaan.

Aanbrengen nieuwe geleidenlijnen en gevarenzone markering.

Outillage vernieuwen.

Telecom kabels en leidingen vervangen.

Vervangen doorspuitputten HWA (stalen platen) rondom Stationsgebouw.

Lijngoot.

Kolken vervangen en/of laten vervallen door wijziging afschot straatwerk.

Perron 2 langs spoor 202 en 203 eilandperron.

Eilandperron wordt omgebouwd naar zijperron.
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Spoor 203 wordt door BBV werkzaamheden, M-004734 gesaneerd.

De keerwanden vervangen door model 2020 incl. de bestrating en aanpassing van de
hellingbaan.

Aanbrengen nieuwe geleidenlijnen en gevarenzone markering.

Outillage vernieuwen.

Telecom kabels en leidingen vervangen

Armaturen (dubbel) vervangen door enkele armaturen en lichtmasten incl. armaturen
bijgeplaatsen

VII.2) OVERIGE NADERE INLICHTINGEN

opdrachtomschrijving aangepast


