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Copyright 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
Aanbestedende Dienst. 
 

Vertrouwelijkheid 

Deze uitgave bevat vertrouwelijke informatie en dient als zodanig te worden behandeld. De onderhavige 
uitgave mag uitsluitend gebruikt worden in het kader van deze aanbestedingsprocedure. Enigerlei overige 
toepassing is nadrukkelijk niet toegestaan. 
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Werkomschrijving 

1.1 Inleiding 
De opdrachtgever streeft naar een optimaal beheer van zijn installaties. Om de kwaliteit en 
betrouwbaarheid ook in de toekomst te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk om een op juiste 
wijze onderhoud te plegen aan de verschillende installaties. Deze dienst omvat de volgende 
werkzaamheden:  

 Reinigen installaties    - onderdeel A; 

 Preventief onderhoud  - onderdeel B; 
 Correctief onderhoud   - onderdeel C; 
 Levering materialen   - onderdeel D; 

 NEN 3140 keuringen  - onderdeel E. 

Het grondgebied van de gemeente Waalwijk, gemeente Dongen en gemeente Hilvarenbeek 
heeft de volgende installaties: 
 

Object Waalwijk Dongen Hilvarenbeek 

Drukrioolgemalen (1-pomps) 193 
120 383 

Drukrioolgemalen (2-pomps) - 
1 1 

Centrale voedingskasten 3 
- 7 

Hoofdgemalen (1-pomps) 25 
6 4 

Hoofdgemalen (2-pomps) 29 
11 4 

Hoofdgemalen (3-pomps) 4 
2 2 

Hoofdgemalen (4-pomps) - 
1 1 

Hoofdgemalen (5-pomps) 1 
- - 

Randvoorzieningen 12 
7 5 

Regenmeters - 
2 3 

Stuwen/overstorten 10 
7 88 

Pompinstallatie Lamellenfilter 5 
- - 

Dijkschuiven 8 
- - 

Afsluiters 8 
- 18 
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Alle genoemde aantallen in dit PvE dienen ter indicatie. Aan deze aantallen zijn geen rechten te 
ontlenen. De individuele gemeente heeft geen afnameverplichting, in welke vorm dan ook. 

1.2 Planning werkzaamheden (preventief en reinigen) 
Voor het uitvoeren van het reinigen en het preventief onderhoud dient de volgende planning te 
worden gehanteerd: 
 

Periode Object 
Frequentie 
Preventief 
per jaar 

Frequentie 
Reinigen per 
jaar 

Opmerkingen 

Dongen 
Maart  

t/m  
Juni 

Drukgemalen 1 x Eigen dienst 
De planning dient met 
de eigen dienst te 
worden afgestemd 

Hoofdgemalen  1 x Eigen dienst 
Randvoorzieningen, 
Overstorten 

1 x Eigen dienst 

Hilvarenbeek 
Januari 

t/m  
December 

 

Drukgemalen 1 x 1 x 

 
Hoofdgemalen  1 x 2 x 

Randvoorzieningen, 
Regenmeters, 
Overstorten, 
Afsluiters 

1 x 2 x 

Waalwijk 
Maart  

t/m  
Juni 

Drukgemalen 1 x 1 x of 2 x Zie bijlage ..frequentie 
Bassin/berging: op 
advies reiniger. 
Controle tijdens 
reinigen pompput. 
Schuiven: Even jaren, 
inspectie d.m.v. 
afdalen en oneven 
jaren, inspectie vanaf 
maaiveld. 

Hoofdgemalen,  1 x 1 x, 2 x of 3 x 

Randvoorzieningen, 
Lamellenfilters, 
Overstorten, 
Dijkschuiven 

1 x 0,5 x 

 
De werkzaamheden dienen aaneengesloten te worden uitgevoerd in bovengenoemde periodes.  
Reinigen maximaal 1 maand voor het preventieve onderhoud uitvoeren. 
Bij het uitvoeren van het correctief onderhoud dient uitgegaan te worden van de gehele 
kalenderjaren, in de periode gerekend vanaf de gunning tot aan het einde van de overeenkomst. 

1.3 Uitvoering 
De werkzaamheden welke uitgevoerd dienen te worden zijn binnen deze aanbesteding: 

 Reinigen installaties    - onderdeel A; 
 Preventief onderhoud  - onderdeel B; 
 Correctief onderhoud   - onderdeel C; 
 Levering materialen   - onderdeel D; 
 NEN 3140 keuringen  - onderdeel E. 
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Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zoals beschreven, waarbij de dienst voor het 
einde van ieder kalenderjaar dient te zijn afgerond. Dit betreft zowel de werkzaamheden aan de 
installaties, als mede het verwerken van de resultaten in de ter beschikking gestelde digitale 
database van de gemeente.  
 
Opmerkingen: 

 Alle werknemers moeten zich te allen tijde kunnen legitimeren. Ook indien bewoners 
hierom vragen. 

 Tijdens het opstellen van dit programma van eisen voldoen nog niet alle installaties aan 
de NEN 3140/NEN 1010 

 De monteurs voeren de Nederlands taal in woord en geschrift. 
 Het bedrijf en personeel moet conform de BRL 14020/01 zijn gecertificeerd. 

1.4 Registratie contract en kosten in SAM 
 
In de kostenmodule binnen SAM dient de aannemer zijn contract, prijslijst en materiaalprijslijst 
toe te voegen zodat alle verschillende soorten kosten van een contract (loonkosten, materiaal 
en onderdelen etc.) automatische in SAM beschikbaar zijn voor de aannemer en de gemeente. 
Deze kosten dienen te worden vastgelegd in de SAM modules;  

 inspecties; 
 acties; 
 meldingen; 

 
Vanuit het overzicht dient er vervolgens periodiek een compleet kostenoverzicht worden 
gegenereerd welke conform hoofdstuk 4 dient te worden aangeleverd. 

1.5 Aanvang werkzaamheden 
Het is zonder toestemming van de directie niet toegestaan voor de nader te bepalen datum van 
aanvang met de werkzaamheden te starten. Wanneer er sprake is van correctief onderhoud 
dient de medewerker zich bij iedere melding tijdig (telefonisch) aan en af te melden bij de 
contactpersoon van de gemeente. Wanneer er sprake is van preventief onderhoud dient de 
medewerker zich 1 week voor start werkzaamheden (telefonisch) aan te melden bij de 
contactpersoon van de gemeente. Bij het niet of niet tijdig aan- en/of afmelden door de 
opdrachtnemer vindt geen vergoeding plaats. 

1.6 Gereedschappen  
Het te gebruiken gereedschap en de hulpmiddelen dienen te voldoen aan de voorschriften die 
krachtens de wet zijn gesteld en de wettelijke keuringen te voldoen. Al het gereedschap dient te 
voldoen aan de NEN 3140. 

1.7 Toegepaste fabricaten 
Binnen de gemeente Waalwijk, gemeente Dongen en gemeente Hilvarenbeek is sprake van 
meerdere fabricaten. Per objectsoort zijn de meest voorkomende fabricaten aangegeven. 
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Deelgebied Object 
Fabricaat 

Pomp 
Gemaalcomputer, 

PLC 
Hoofdpost en 
beheerpakket 

Waalwijk 

Hoofdgemalen Flygt, ABS Flygt 
  

Aquaview 
SAM 

Randvoorzieningen Flygt Flygt 
Drukriolering Flygt, ABS, 

Landustrie 
Conventioneel / 

FGC 

Dongen 

Hoofdgemalen 
Flygt 

Flygt FMC/APP/ 
Smartrun Aquaview 

SAM Randvoorzieningen Flygt Flygt FMC/APP 
Drukriolering Flygt/ABS Relais/Flygt FGC 

Hilvarenbeek 

Hoofdgemalen Flygt/ABS 
 

Mitsubishi 
I-view 
SAM Randvoorzieningen Flygt Mitsubishi 

Drukriolering Zenit/ABS PC242 
 
Bovenstaande tabel geeft een indruk van de aanwezige fabricaten en toegepaste telemetrie. 
Deze informatie is ter indicatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

1.8 Reinigen - onderdeel A  
Het reinigen van de installaties dient volgens de opgegeven planning te worden uitgevoerd in 
ingevoerd in de SAM waarbij de opdrachtnemer zelf de acties dient aan te maken.  
De installaties worden op dit moment "niet" allemaal structureel gereinigd.  
Het reinigen van de installaties dient middels een zuigwagen door de opdrachtnemer minder 
dan 1 week voorafgaand aan het onderhoud te worden uitgevoerd. 
 
Het reinigen betreft: 

 Het afsluiten van de toevoer(en), mits voorzien van een werkende schuif; 

 Het verwijderen van vetranden en vuil op de wanden; 
 Het reinigen van de pomp; 
 Het reinigen van de persleiding, inclusief voetbocht, balkeerklep en geleideconstructie; 

 Het handmatig reinigen van de niveauregeling; 
 Het verwijderen van het vuil uit de gehele pompput; 

 Het reinigen van de putrand en deksel; 
 Het reinigen van het inwendige van de buitenopstellingkast, sommige kasten  

(ca. 20%) zijn moeilijker te openen i.v.m. de aanwezige beplanting; 

 Het voldoende vullen van de pompkelder om hiermee de pomp(en) te ontluchten; 
 Het verwijderen van het vuil het de pompgoot bij een BBB; 
 Het reinigen van de aanvoergoten naar het betreffende tunnelgemaal. 

 Het testen en gebruiksklaar opleveren van de gereinigde installatie. 

1.8.1 Reinigen algemeen 
Om een indruk te krijgen van de vervuilingsgraad dient deze als eerste te worden bepaald en te 
worden vastgelegd d.m.v. een digitale foto gemaakt van de huidige situatie. Vervolgens dient tot 
reiniging te worden overgegaan. De pompput dient te worden gereinigd middels een 
hogedrukreiniger waarbij al het vuil uit de pompput dient te worden verwijderd. 
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Hierbij mag vuil niet m.b.v. de geïnstalleerde pomp worden weggezogen. Het vuil slib, zand en 
grof vuil dient er uitgehaald te worden middels een zuigwagen. Het werk dient schoon te worden 
opgeleverd. 
 
Reiniging van de verschillende installaties dient als een separate actie in de beheerapplicatie 
SAM te worden geregistreerd en gerapporteerd, met vermelding in het opmerkingenveld van de 
mate van vervuiling conform de BRL 14020/01 (1 - goed, 2 – redelijk, 3 - slecht) incl. twee foto's 
per rapport van elke gereinigde en leeggezogen pompput. Uit de foto's dient duidelijk naar voren 
te komen dat de putbodem ook is gereinigd. De vervuiling zal hierdoor tijdens het onderhoud 
minimaal zijn. De pompen dienen bij controle d.m.v. een hoge druk spuit te worden gereinigd. 
Grotere vervuilingen dienen direct bij de opzichter te worden gemeld. Het invoeren dient binnen 
2 werkdagen na uitvoering te zijn afgerond. 

1.8.2 Hoofdgemalen en randvoorzieningen 

Voor de installaties welke zijn voorzien van een druksensor dient deze uit de put te worden 
verwijderd alvorens met de reiniging van de pompkelder mag worden begonnen. De druksensor 
dient met de hand te worden gereinigd. 
Bij de hoofdgemalen, tussengemalen en randvoorzieningen kan uitgegaan worden van een 
maximale putdiepte van 4,5 meter. 
Bij randvoorzieningen en lamellenfilter beperkt de reiniging zich tot de pompkelder met alle 
hierin aanwezige onderdelen. Indien afgedaald moet worden naar beneden, dan wordt dit door 
de aannemer vooraf gemeld aan de gemeente. Ook hierbij zijn de veiligheidsvoorschriften 
‘werken in besloten ruimten’ van toepassing. Aangezien op voorhand niet duidelijk is welke 
installaties dit betreft, dient door de aannemer middels de inschrijfstaat een prijs te worden 
opgegeven welke als meerprijs geldt op de reguliere reiniging van de betreffende installatie. 
 

1.8.3 Drukrioolgemalen 
Bij de drukrioolgemalen is het in een aantal gevallen noodzakelijk, dat er een kleine zuigwagen 
wordt gebruikt. Dit i.v.m. de bereikbaarheid. De opdrachtnemer dient, in overleg met de 
gemeente, contact met de eigenaren op te nemen wanneer zij toegang willen krijgen op de 
percelen waar de drukrioolgemalen staan. 
Voor de drukrioolgemalen, welke zich verder van de verharde weg bevinden, (van 15 tot 30 mtr 
van de verharde weg en op lastig bereikbare plaatsen) kan worden volstaan met het reinigen 
middels een hogedrukreiniger en het verwijderen van stenen en andere vaste delen welke zich 
in de pompput bevinden. 
De opdrachtnemer dient rekening te houden met het feit, dat sommige installaties zich verder 
dan 30 mtr van de verharde weg bevinden en achter de woning zijn geplaatst. Deze zijn in het  
geheel niet bereikbaar met een onderhoudswagen. Bij deze installaties kan bij de reiniging 
worden volstaan met het uitnemen van de vaste delen. 

1.8.4 Vrijgekomen slib 
Vrijgekomen steekvast slib, zand en grofvuil dient door de opdrachtnemer naar een op basis van 
de Wet Milieubeheer vergunde inrichting te worden afgevoerd. Voor de verrekening van de 
stortkosten voor het vrijgekomen slib is een verrekenbare hoeveelheid opgenomen in de staat 
van verrekenprijzen. De opdrachtnemer dient hiervoor een tonnentarief op te geven. De kosten 
per ton dienen betrekking te hebben op het tranporteren en storten van het slib. Voor het 
verrekenen van de stortkosten dient door de opdrachtnemer een stortbon met de werkelijke 
hoeveelheid te worden overhandigd. 
Het is niet toegestaan om het slib te lozen in het stelsel van de gemeente. 
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Ook mogen er geen beperkingen in de verrekenprijs worden opgenomen m.b.t. de 
vervuilingsgraad van de putten. 

1.8.5 Dijkschuiven 

Bij dijkschuiven volstaat het reinigen zich tot de put en de schuif middels een hogedrukreiniger 
en het verwijderen van stenen en andere vaste delen welke zich in de put bevinden. Tevens 
dient de schuif te worden geinspecteerd.  

1.9  Beoordeling en plegen van preventief onderhoud - onderdeel B 
Het preventief onderhoud aan de hoofdgemalen en randvoorzieningen dient volgens de 
opgegeven planning te worden uitgevoerd en ingevoerd in SAM waarbij de opdrachtnemer zelf 
de inspecties dient aan te maken en bij gereed op te slaan en/of te sluiten, tevens dienen de 
eventuele adviezen per onderdeel te worden vastgelegd en de algemene beoordeling per 
hoofdcomponent. Het preventieve onderhoud dient gezamenlijk met de reiniging te worden 
uitgevoerd. In geval van een tweede ronde per jaar dient de periode tussen de 1e en 2e ronde 
minimaal 5 maanden  te zijn. 
 
Het preventief onderhoud aan alle installaties dient volgens de opgegeven planning 
aaneengesloten te worden uitgevoerd, dit gezamenlijk met de reiniging uitvoeren. 
Iedere installatie dient tijdens een ronde te worden onderhouden en gerapporteerd conform de 
richtlijnen welke beschreven staan in de BRL K 14020/01 (A1). 
Door de opdrachtgever wordt getoetst op het correct uitvoeren van de 
reinigingswerkzaamheden. Per geconstateerde afwijking is een Boete van € 1.000,- per geval 
direct opeisbaar door de betreffende opdrachtgever. 
 
Voor zover niet in de BRL K 14020/01 (A1) opgenomen dienen tijdens iedere onderhoudsronde 
tevens onderstaande  beoordelingen in SAM meegenomen en vastgelegd te worden. 

1.9.1 Pomp 
Het preventief onderhoud betreft: 

 algehele werking (trillingen, overmatig lawaai, corrosie, functioneren); 
 waaier controleren en opnieuw afstellen, slijtring, snijmes en pomphuis incl. het evt. 

reinigen; 

 kwaliteit olie in de olieruimte. Indien vervuild, de oliekamer reinigen en de olie vervangen. 

Tevens dient een algehele beoordeling van de pomp te worden opgegeven. 

1.9.2 Mechanische installatie / pompput 
Het preventief onderhoud betreft: 

 werking geleidebuizen; 
 controleren van de voetbocht, leidingwerk, terugsslagklep, afsluiter;  
 visuele inspectie beton/kunststof, inclusief muurdoorvoering (aantasting, lekkage, 

wortelingroei); 
 vervuiling gemaal;  
 werking schuiven; 
 controleren r.v.s. bevestigingshaken; 
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 aangeven of in de put schakelaars en/of (contra)stekkers aanwezig zijn en deze 
controleren op afdichting. 

Tevens dient een algehele beoordeling van de mechanische installatie te worden opgegeven. 

1.9.3 Elektrische installatie / functioneren gemaal 
Het preventief onderhoud betreft: 

 visuele inspectie apparatuurkast en overige componenten; 
 controleren aardlekschakelaar, motorschakelaars, zekeringen/automaten en hulprelais; 
 controleren werking gemaalbesturing (in- en uitschakelpeilen); 
 controleren werking niveaumeting. Indien nodig opnieuw kalibreren; 
 controleren bedieningschakelaars; 
 controleren alarmering (rode lamp); 
 controleren hoofdgroep; 
 controleren en opnemen stroomverbruik van de pomp(en); 
 controleren pompschakelaar cq. pomptestdrukker; 
 controleren aardlekschakelaars; 
 controleren en evt. afstellen van het thermisch relais; 
 controleren en opnemen urenteller(indien aanwezig); 
 controleren en opnemen ampèremeter (indien aanwezig); 
 controleren en opnemen debietmeting (indien aanwezig); 
 controleren van de accu. 

 
Tevens dient een algehele beoordeling van de elektrische installatie te worden opgegeven. 

1.9.4 Buitenopstellingkast 
Het preventief onderhoud betreft: 

 controleren en aangeven indien de  kast onvoldoende waterpas staat; 
 controleren en aangeven indien de  kast onvoldoende vast staat; 
 controleren en evt. smeren van deur, slot en slotdeksel; 
 controleren bevestiging montageachterwand; 
 controleren kabelklemmen; 
 controleren signaleringslamp; 
 controleren kastverlichting; 
 controleren afdichtingen kabeldoorvoeringen in fundering en zo nodig opnieuw afdichten. 

 
Tijdens het onderhoud dient de kast aan de binnenzijde te worden gereinigd. Dit betreft het 
verwijderen van spinraggen, ongedierte en nesten. De sleutels worden op verzoek door elke 
gemeente ter beschikking gesteld.  
Tevens dient een algehele beoordeling van de buitenopstellingkast te worden opgegeven. 

1.9.5 Bouwkundige installatie 
Het preventief onderhoud betreft: 

 eventuele bijzonderheden; (verzakking, bereikbaarheid); 
 aantasting beton; 
 kwaliteit muurdoorvoer; 
 vervuiling; 

 toegankelijkheid. 
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Tevens dient een algehele beoordeling van de bouwkundige installatie te worden opgegeven. 

1.9.6 Rapportage preventief onderhoud 
Alle bovengenoemde installatiecomponenten worden in maximaal vier coderingen voor 
onderhoud ingedeeld. De betekenis die wordt toegekend aan de getallen 1 t/m 4 is 
weergegeven in onderstaande tabel. 
 

Code Omschrijving Kwaliteit omschrijving 
Advies / 
vervangingstermijn 

1 Goed 
Geen tot lichte gebreken, 
functioneert goed. 

 

2 Redelijk 
Zichtbare gebreken, functioneert nog 
zonder storing 

 

3 Slecht 
Ernstige gebreken, functioneert 
gebrekkig 

Advies 
vervangingstermijn 
aangeven 

4 
Component  is 
vervangen 

Nieuw  

1.10  Correctief onderhoud - onderdeel C 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in: 
 herstelwerkzaamheden welke naar voren komen tijdens het plegen van het preventief 

onderhoud; 

 het oplossen van storingen (eerstelijns en tweedelijns) welke door de opdrachtgever worden 
doorgemeld tijdens of buiten de onderhoudswerkzaamheden; 

1.10.1 Storingen en gebreken tijdens preventief onderhoud 
Gelijktijdig met de uitvoering van het onderhoud kunnen kleine storingen en gebreken alleen met 
toestemming en in overleg met de toezichthouder van worden verholpen. De kosten die met een 
storing of reparatie gemoeid zijn worden aan de opdrachtgever gefactureerd middels een 
specificatie en de opgegeven prijzen uit onderdeel d – lijst meest gebruikte materialen. 
 
Onder kleine storingen en gebreken wordt verstaan: 

 vervangen van zekeringen; 
 vervangen van magneetschakelaars; 

 vervangen thermische blokken 
 vervangen van aardlekschakelaars; 
 vervangen signaalverlichting ; 

 vervangen niveauregeling (vlotters, druksensor, luchtpomp, etc); 
 vervangen geleidestangen (drukriolering); 

 vervangen waaier en/ of snijinrichting; 
 verwijderen van vuil uit het pomphuis, ook daar waar sprake is van vuil boven de waaier; 

 vervangen pompkabel, incl. opnieuw afdichten mantelbuis. 
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De betreffende monteur dient de benodigde onderdelen en materialen voor deze 
werkzaamheden, buiten de reguliere voorraad, minimaal op de onderhoudswagen beschikbaar 
te hebben. 
 
De te vervangen materialen dienen vervangen te worden door hetzelfde fabricaat als reeds 
aanwezig in de installatie of gelijkwaardig. E.e.a. conform de specificaties van de leverancier. De 
opdrachtnemer dient een gelijkwaardig materiaal ter goedkeuring voor te leggen aan de 
opdrachtgever. De vervangen onderdelen en of hoofdcomponenten dienen in het SAM paspoort 
te worden vastgelegd, (fabrikaat, type, bouwjaar). 
 
De grotere storingen en gebreken welke  tijdens de preventieve ronde worden geconstateerd 
dienen opgenomen te worden in de onderhoudsrapportage en te worden vastgelegd in de 
storings- dan wel actiemodule van de SAM®  beheerapplicatie. Reparaties die niet kunnen 
wachten dienen direct te worden overlegd met de contactpersoon van de gemeente. 
 
Na akkoord van opdrachtgever dienen grotere gebreken tijdens de preventieve ronde 
gerepareerd te worden. Na uitvoering van de werkzaamheden dienen de bevindingen te worden 
vastgelegd in de storings- dan wel actiemodule van de SAM®  beheerapplicatie. 

1.10.2 Correctief onderhoud (storingen) buiten uitvoering van het preventief 
onderhoud 

Storingen welke bij de opdrachtgever worden gemeld worden opgesplitst in de volgende twee 
onderdelen: 
 
Eerstelijns correctief onderhoud:  
Het verzorgen van het eerstelijns correctief onderhoud, zijnde het verhelpen van storingen 
incl. de verslaglegging in beheerapplicatie SAM®.  
 
Tweedelijns correctief onderhoud:  
Wanneer een storing niet door de eigen dienst kan worden verholpen wordt deze doorgezet 
naar de opdrachtnemer. Men spreekt dan van het verzorgen van het tweedelijns correctief 
onderhoud, zijnde het verhelpen van storingen incl. de verslaglegging in beheerapplicatie 
SAM®. 
 
De opdrachtgever verzorgt de doormelding aan de opdrachtnemer, de opdrachtnemer dient 
hierbij de volgende aanrij tijden te hanteren : 
 

Type installatie Maximale tijd op locatie 
Spoedeisende storingen 2 uur 
Hoofdgemaal 4 uur 
Randvoorziening 12 uur 
Drukriolering 4 uur 

 
Onder een spoed storing wordt verstaan dat het rioolwater uit de put dreigt te stromen en/of bij 
de bewoners in de woning dreigt over te stromen of wanneer er risico is voor het milieu. 
 
Binnen de hierboven gestelde termijnen dient de opdrachtnemer op locatie aanwezig te zijn er 
door de opdrachtnemer een (telefonische) melding te worden gedaan bij de desbetreffende 
contactpersoon van de gemeente, inclusief een opgave van de aard van de storing en de te 
volgen acties. 
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Alle storingen welke n.a.v. een melding door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer worden 
gemeld en betrekking hebben op de genoemde installaties vallen onder dit contract. Indien 
storing niet direct op te lossen zijn dient een tijdelijke oplossing uitgevoerd te worden, 
(bijvoorbeeld leegzuigen van pompputten met een bepaalde frequentie). 
 
Dit betreft : 

 storingen uitgevoerd tijdens normale werkdagen (werkdagen tussen 06:00 – 18:00) 

 storingen uitgevoerd tijdens avonduren (werkdagen 18:00 – 06:00) 
 storingen uitgevoerd in het weekend (vrijdag 18.00 uur – maandag 6.00 uur) 

Reparaties die niet kunnen wachten dienen direct te worden overlegd met de toezichthouder 
van de gemeente. 
 
Na akkoord van opdrachtgever/toezichthouder dienen gebreken zo spoedig mogelijk hersteld te 
worden. 
 
De te vervangen materialen dienen vervangen te worden door hetzelfde fabricaat als dat in de 
installatie aanwezig is, of gelijkwaardig. De opdrachtnemer dient een gelijkwaardig materiaal ter 
goedkeuring voor te leggen aan de opdrachtgever. De beoordeling op gelijkwaardigheid is aan 
de opdrachtgever. Hierbij kan door de opdrachtnemer geen bezwaar worden ingediend. Alleen 
na goedkeuring door de opdrachtgever mag gebruik worden gemaakt van gelijkwaardige 
materialen. 
 
De opdrachtnemer dient er voor zorg te dragen, dat zijn bedrijf telefonisch bereikbaar is voor de 
reparatie van storingen middels een 24 uurservicedienst. De prioriteit van de 
storingsafhandeling zal bij het startoverleg worden afgestemd met de opdrachtgever. 

1.10.3 Verrekening kosten 

Door de opdrachtnemer dient middels de inschrijfstaat een opgave te worden gedaan van: 
 Vast uurtarief voor correctieve werkzaamheden tijdens normale werkdagen.  
 Vast uurtarief voor correctieve werkzaamheden tijdens avonduren, weekend en 

feestdagen.  

Deze dienen voor het uitvoeren van correctieve werkzaamheden, kleine herstelwerkzaamheden, 
tijdens of buiten het preventief onderhoud. Deze kunnen worden verrekend op basis van  
werkelijk gemaakte, declarabele werkuren op locatie. 
 
Een prijsopgave voor levering en montage van diverse onderdelen.  
Dit betreft vaste verrekenprijzen voor de te vervangen onderdelen welke tijdens of buiten de 
inspectie, storings- en onderhoudswerkzaamheden vervangen c.q. vernieuwd dienen te worden. 
De op te geven bedragen dienen exclusief en inclusief de benodigde montagekosten te zijn voor 
het vervangen, vernieuwen van dit onderdeel. Andere merken dan genoemd zijn niet 
toegestaan. De gemeenten hebben geen afname verplichting voor de opgegeven materialen en 
diensten. 
 
De genoemde aantallen in bijlage zijn ter indicatie. Aan deze aantallen kunnen geen rechten 
worden ontleend. 
 
In bovengenoemde tarieven dienen alle overige kosten meegenomen te zijn. Dit betreft o.a. 
kosten welke betrekking hebben op: 
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 kilometervergoeding 
 reisuren 

 consignatie / storingswachtdienst 

 organisatiekosten 

1.11  Gebruikte materialen - onderdeel D 
 
In de lijst meeste gebruikte materialen (zie bijlage 3, 5 & 7) wordt aangegeven wat de vaste 
verrekenprijzen zijn voor de te vervangen onderdelen welke tijdens of buiten het preventief en 
correctief onderhoud aangegeven worden om vervangen c.q. vernieuwd dienen te worden. De 
op te geven bedragen dienen exclusief en inclusief en de benodigde montage, reinigings- en in 
bedrijfstelkosten te zijn voor het vervangen, vernieuwen van dit onderdeel. Andere merken dan 
genoemd maken deze inschrijfstaat ongeldig. 

1.12  NEN 3140 keuringen - onderdeel E 
De NEN 3140 keuringen dienen volgens de opgegeven planning te worden uitgevoerd en 
ingevoerd in SAM waarbij de opdrachtnemer zelf de acties dient aan te maken. 
De rapportage dient als separate bijlage (PdF)  te worden toegevoegd aan de actie: NEN 3140 
keuring.  
 
Het doel van deze inspectie is het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële schade, 
calamiteiten en claims door onveilige situaties. Volgens NEN1010 en NEN3140 dienen nieuwe 
installaties en uitbreidingen aan bestaande installaties te worden geïnspecteerd voor ze in 
gebruik genomen worden. Bestaande installaties dienen periodiek te worden geïnspecteerd.  
 
De inspectie heeft betrekking op het “vaste” gedeelte van de installatie (zoals bedoeld in de 
NEN1010 ). Alleen de zichtbare installatiedelen worden geïnspecteerd.  
 
De inspectie bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Visuele inspectie verdeelinrichting 

 Visuele inspectie elektrische installatie  
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2 Voorschriften voor de uitvoering 

2.1 Toegang tot de installaties 
De opdrachtnemer draagt zelf zorg voor de aanwezigheid van het juiste materieel voor het 
openen van de putten. Locaties met een beperkte bereikbaarheid dienen te worden gemeld. Per 
deelgebied zal 1 set sleutels ter beschikking worden gesteld. Nadat de werkzaamheden zijn 
afgerond dienen deze binnen 3 werkdagen aan de toezichthouder te worden overhandigd. 

2.2 Bedrijfsgereed achterlaten van de installaties 
De installatie dient bedrijfsgereed achter gelaten te worden. 
Pompen, terugslagkleppen en leidingwerk moeten zijn ontlucht. Er dient gecontroleerd te 
worden dat de pompen op volle capaciteit kunnen draaien, aan de hand van de daarbij 
behorende nominale stroom voordat men de installatie verlaat. 
De putten, kelders en kasten dienen na het onderhoud op de juiste wijze afgesloten te worden. 
Bedieningsschakelaars dienen in de zelfde stand achtergelaten te worden als bij de aanvang 
van de werkzaamheden. Bij twijfel dient door de opdrachtnemer contact te worden gezocht met 
opdrachtgever. 

2.3 Beschikbaarheid water 
De opdrachtnemer dient in overleg met de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het verkrijgen 
van water t.b.v. het reinigen van de installaties. 

2.4 Vrijgekomen materialen 
Alle vrijkomende materialen dienen door de opdrachtnemer te worden afgevoerd naar een op 
basis van de Wet Mileubeheer vergunde inrichting tenzij door de opdrachtgever uitdrukkelijk 
anders wordt beslist. 
De stortkosten worden geacht inbegrepen te zijn in de eenheidsprijzen. Deze kosten worden 
niet vergoed en zijn voor rekening van de opdrachtnemer. 

2.5 Betreden particulier terrein 
Wanneer de installaties zich op particulier terrein bevinden en niet direct bereikbaar zijn, dient 
dit in eerste instantie gemeld te worden bij de eigenaar van het perceel. Bij twijfel dient de 
opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever het terrein te betreden. De opdrachtnemer 
dient rekening te houden dat ca. 15% van de drukgemalen zich op privé terreinen bevinden.  

2.6 Aanvang werkzaamheden 
Twee weken voor aanvang van iedere onderhoudsronde dient de opdrachtnemer contact op te 
nemen met de contactpersoon van desbetreffende deelgebied. De opdrachtnemer dient zich 
tevens wekelijks bij aanvang van de werkzaamheden bij de toezichthouder te melden, dit om de 
voortgang van het werk te bespreken. 
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2.7 Tijden 
De werkzaamheden, zijnde het preventief onderhoud, dienen plaats te vinden op maandag tot 
en met vrijdag tussen 7:30 uur en 17.00 uur. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de 
openingstijden van de gemeentewerf daar waar het gaat om het stallen van materieel. Tijdens 
feestdagen vindt geen preventief onderhoud plaats. 

2.8 Algemene verkeersvoorzieningen 
 Afsluiten van de rijbaan is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de 
toezichthouder en wegbeheerder. Indien een gedeelte van de rijbaan of de wegberm gebruikt 
wordt voor werkzaamheden, dan moeten verkeersvoorzieningen worden getroffen conform 
CROW publicatie 96b. Dit is onderdeel van de inschrijving en verantwoording van de inschrijver, 
hiervoor kunnen geen extra kosten in rekening worden gebracht. 
De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de 
werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken. De opdrachtnemer dient 
rekening te houden dat ca. 15% van de drukgemalen zich op privé terreinen bevinden.  

2.9 Samenstelling onderhoudsploegen 
Er wordt grote waarde gehecht aan een vaste bezetting van de onderhoudsploegen. 
Steeds wisselende bezettingen worden niet geaccepteerd. Voor de uitvoering van de 
preventieve onderhoudswerkzaamheden dienen daarom maximaal 2 verschillende 
medewerkers te worden ingezet gedurende de gehele looptijd per perceel van het contract. 
Bij preventief onderhoud aan hoofdgemalen en randvoorzieningen is het verplicht om dit met 2 
monteurs gezamenlijk uit te voeren. Hierbij is het toegestaan om een 3e en 4e monteur in te 
zetten, mits deze vergezeld wordt door de (vaste) 1e of 2e monteur. 
Bij het uitvoeren van correctief onderhoud is het toegestaan om hiervoor andere eigen 
medewerkers in te zetten, zolang zij voldoen aan de in dit PvE gestelde eisen. 

2.10 Specifieke competenties personeel 
Alle monteurs die ingezet worden voor het zelfstandig plegen van kwaliteitsgestuurd onderhoud 
moeten aantoonbaar voldoen aan de onderstaande opleiding- en ervaringseisen.  
Opleiding  
De monteurs moeten minimaal beschikken over de volgende certificaten/diploma’s, 
getuigschriften en/of een gelijkwaardigheids- en competentieverklaring:  
• Monteur elektrotechniek LS MBO-niveau 2 (of gelijkwaardig);  
• NEN 3140 Vakbekwaam persoon;  
• Moet aangewezen worden conform de NEN 3140;  
• VCA-basis;  
• Veilig werken langs de weg;  
• Veilig werken in en aan riolen;  
• Kwaliteitsgestuurd onderhoud aan pompen en gemalen (Introductie normering) met een 
     kwalificatietoets.  
 
Ervaring  
Voor de in te zetten monteurs moet aantoonbaar gemaakt worden dat zij beschikken over 
ervaring en kennis op het gebied van:  
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• Preventief onderhoud aan pompinstallaties;  
• Correctief onderhoud aan pompinstallaties;  
• Verhelpen van mechanische en elektrotechnische storingen;  
• Werking en toepassing diverse pompapplicaties.  

2.11 Vaste projectleider 
Vanuit de aannemer dient één projectleider te worden aangesteld welke gedurende de looptijd 
van het contract als aanspreekpunt fungeert voor het gehele werk. Bij afwezigheid van de 
projectleider dient een vervangende projectleider aangesteld te worden, welke op de hoogte is 
van de procedures en werkzaamheden. 
De kosten voor het inzetten van een projectleider dienen te zijn meegenomen in de 
eenheidsprijzen. 

2.12  Beschikbare documentatie 
Voor het onderhoud aan de installaties zal aan de aannemer een inlogcode worden overhandigd 
voor toegang tot de SAM® beheerapplicatie van de gemeente, waarin alle locaties zijn 
aangegeven. Voor iedere installatie is een paspoort opgesteld. 
Van een deel van de installaties zijn onderhouds- en bedieningsvoorschriften inclusief 
werktuigbouwkundige, civieltechnische en elektrotechnische tekeningen beschikbaar. 
Het niet aanwezig zijn van beschikbare documentatie geeft geen recht op een extra vergoeding 
en kan dan ook niet leiden tot meerwerk. 

2.13  Voorrijkosten 
Voorrijkosten of reistijd worden geacht inbegrepen te zijn in de eenheidsprijzen. 

2.14  Herstelwerkzaamheden 
Alleen wanneer nadrukkelijk wordt aangegeven dienen werkzaamheden te worden uitgevoerd 
door de aannemer. 
Hierbij is de opdrachtgever vrij om deze werkzaamheden zonder opgave van reden door derden 
uit te laten voeren. 
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3 Kwaliteitsregistratie en Oplevering 

3.1 Kwaliteitsborging 
Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat zij werkt conform de in de BRL K14020/01 (A1) 
beschreven werkmethode en wijze van beoordeling. Deze kwaliteitsborging dient voor de 
opdrachtgever inzichtelijk en meetbaar te zijn. De resultaten dienen digitaal te worden 
vastgelegd in de SAM® beheerapplicatie van de gemeente, welke via internet beschikbaar is. De 
gemeente zal de inloggegevens ter beschikking stellen. 

3.2 In gebreke 
Indien de opdrachtnemer in gebreke blijft is de opdrachtgever bevoegd om het contract te 
verbreken, met opgaaf van aard en ernst van de niet nagekomen verplichting. Hierbij wordt een 
termijn van 5 werkdagen aangehouden voor het alsnog voldoen aan de verplichtingen. Bij het 
herhaaldelijk niet nakomen van de verplichting is de opdrachtgever gerechtigd om zonder 
verdere opgaaf het contract te verbreken. De opdrachtnemer heeft hierbij geen recht op enige 
vergoeding anders dan voor de werkzaamheden welke volgens de verplichting zijn nagekomen. 

3.3 Schade 
Indien als gevolg van en/of door werkzaamheden, welke in het kader van dit werk moeten 
worden uitgevoerd, schade ontstaat aan derden en/of gemeente eigendommen, zijn alle kosten 
voor het herstellen van de schade voor rekening van de opdrachtnemer. 

3.4 Vergaderingen en verslagen 
Binnen 5 werkdagen na de start van iedere preventieve onderhoudsronde (of indien nodig 
eerder)  vindt de eerste vergadering plaats. Vergaderingen vinden in principe éénmaal per 10 
werkdagen plaats. De opdrachtnemer(s) en de opdrachtgever (toezichthouder) zijn in ieder 
geval aanwezig bij deze vergadering. 
De opdrachtgever leidt de vergaderingen. De opdrachtnemer stelt de verslagen op. 
De bouwverslagen worden vastgesteld door de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Eventuele 
opmerkingen op de verslaglegging worden tijdens de vergadering besproken en in een volgend 
verslag genoteerd. 
Algemeen: 
- extra vergaderingen kunnen door de opdrachtgever worden ingelast. 
- de opdrachtgever kan bepalen dat bepaalde personen of instanties aanwezig zijn bij 

vergaderingen. 
- de opdrachtnemer is verplicht alle vergaderingen en besprekingen (voor eigen rekening) bij 

te wonen, mits deze minimaal 2 werkdagen van te voren zijn aangekondigd. Voor het 
bijwonen van deze vergaderingen mag door de opdrachtnemer geen verrekening worden 
ingediend. 

3.5 Werkbesprekingen 
Tijdens de uitvoering van het werk vinden op verzoek werkbesprekingen op locatie plaats. De 
opdrachtnemer en de opdrachtgever (toezichthouder) zijn in ieder geval aanwezig bij dit overleg. 
De opdrachtgever leidt de bespreking. De opdrachtnemer stelt de verslagen op. 
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Hiervoor mag door de opdrachtnemer geen verrekening worden ingediend. 

3.6 Overige algemene aspecten  
De opdrachtnemer dient rekening te houden met: 
 

 De ligging van de diverse pompgemalen bij mensen in tuinen, rekening houden met:  
Waalwijk: maximaal 85 % 
Dongen: maximaal 20% 
Hilvarenbeek: maximaal 15% . 

 Het voor eigen rekening opstellen van een uitvoeringsplan, waarin opgenomen 
tijdsplanning, werkvolgorde en V&G plan. 

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het buiten bedrijf stellen van de installaties. 
 
Afwijkende zaken, die ernstige risico’s voor het goed functioneren van de installaties tot gevolg 
hebben zoals omvangrijke lekkages, zandinloop, dienen direct gemeld te worden. 
 
De opdrachtnemer heeft de mogelijkheid alternatieven aan te bieden betreffende 
werkzaamheden en leveranties, waarbij het alleen aan de opdrachtgever is om deze te 
beoordelen op gelijkwaardigheid en deze te accepteren of af te wijzen. 
 
Zaken die niet omschreven zijn in dit PvE, maar noodzakelijk zijn voor correcte uitvoering van de 
werkzaamheden (bouten, schroefjes e.d.) c.q. correct functioneren behoren in de prijzen te zijn 
opgenomen. Inlichtingen met betrekking tot het bovenstaande worden verstrekt middels de Nota 
van Inlichtingen. 

3.7 Controle 
De diverse werkzaamheden kunnen worden gecontroleerd door de directie of diens 
aangewezen toezichthouder. De controle zal plaatsvinden uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat 
bepaalde werkzaamheden hebben plaatsgevonden en gereed gemeld zijn. 
Controle zal plaatsvinden door het steekproefsgewijs inspecteren van de middels rapportage 
gereed gemelde installaties. 
Indien werkzaamheden aan installaties niet of niet goed zijn uitgevoerd dienen deze op eerste 
aanzegging van de directie opnieuw te worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden incl. 
materialen en bijkomende kosten komen niet voor verrekening in aanmerking. 

3.8 Toezicht werkzaamheden 
De opdrachtnemer zal tijdens de looptijd van het contract per perceel periodiek (extern) worden 
gecontroleerd, d.w.z. de werkzaamheden zullen zowel in het veld (uitvoeren werkzaamheden 
conform BRL 14020/01), administratief als contractueel worden gecontroleerd (door derden). De 
opdrachtnemer wordt op een aantal zoals hieronder omschreven punten beoordeeld gedurende 
de looptijd van het contract. 
Deze beoordeling bepaalt of de werkzaamheden goed uitgevoerd worden en of het contract niet 
tussentijds beëindigd hoeft te worden. 
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Zoals gemeld behoudt de opdrachtgever zich het recht voor het contract per direct en zonder 
enige vergoeding te beëindigen, indien de opdrachtnemer niet voldoende beoordelingspunten 
heeft behaald. De beoordeling zal continu plaatsvinden. 
De beoordelingspunten zijn onder andere klachten van bewoners over bijvoorbeeld: 

 gedrag of uitlatingen van de monteurs. 
 het aanbrengen van schade aan tuinen, hekwerk, opritten ed. 
 het achterlaten van afval, zowel van henzelf of afkomstig uit de putten. 

 niet tijdig melden aan bewoners. 

Klachten van opdrachtgever over bijvoorbeeld: 
 het niet tijdig oplossen van een gemelde storing. 
 het niet tijdig melden van storingen. 
 het niet tijdig indienen van de rapportage. 
 het onnodig vervangen van materialen / onderdelen. 
 het niet werken volgens de BRL. 

 het niet werken volgens het ingediende werkplan. 

De opdrachtgever zal periodieke controles op bovenstaande punten uitvoeren. 
Bij elke klacht (van bewoner of opdrachtgever) wordt de opdrachtnemer hiervan op de hoogte 
gesteld. Na twee klachten binnen een half jaar krijgt de opdrachtnemer een officiële 
waarschuwing. 
Na vier ontvangen en aan de opdrachtnemer doorgegeven klachten binnen een half jaar, 
behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om het contract per direct of aan het einde van 
het contractjaar te beëindigen (zonder enige vergoeding). 
Indien voor een tweede maal een klacht van een bewoner (met goed argument) bij de gemeente 
binnenkomt zal dit leiden tot het opleggen van een boete ter grootte van € 500,00 euro voor de 
opdrachtnemer. 
Voor iedere klacht van de opdrachtgever zal de opdrachtgever een boete opleggen aan de 
opdrachtnemer van; 1e klacht € 500 euro, tweede klacht € 1.000,00 euro, derde en ieder 
volgende klacht €1.500,00 euro. 
De klachten worden gedurende looptijd van het contract inclusief een mogelijke verlenging 
doorgeteld. 
 
Het toetsingsprotocol zal na de aanbesteding worden vastgesteld door de toezichthouder, een 
negatieve uitslag van de toetsing heeft negatieve gevolgen voor het vervolg van het contract. Bij 
aanhoudende onvoldoende resultaten wordt het contract verbroken. 

3.9  Facturering  
Na uitvoering van werkzaamheden dient door de opdrachtnemer een termijnstaat te worden 
ingediend, waarin alle werkzaamheden van voorgaande 2 weken zijn opgenomen. Deze dient 
vanuit en overeenkomstig de vastgelegde gegevens in de SAM® beheerapplicatie te worden 
opgesteld. De SAM® beheerapplicatie biedt de mogelijkheid om de ingevoerde data te 
exporteren. 
De desbetreffende termijnstaat dient binnen 7 dagen na de desbetreffende  periode te worden 
ingediend. Herstelwerkzaamheden en correctieve maatregelen dienen hierbij separaat en goed 
leesbaar te worden ingediend. 
Alle termijnstaten en facturen dienen per deelgebied afzonderlijk te worden ingediend. Iedere 
termijnstaat dient zowel in Excel als ook in pdf te worden aangeleverd. Indien aan de 
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voorwaarden is voldaan zal de termijnstaat  door de opdrachtgever worden ondertekend en 
teruggestuurd. In overeenstemming met dit ondertekende rapport kan een factuur worden 
ingediend. 
Een kopie van de ondertekende staat dient met de factuur ingediend te worden. 
 
Werkzaamheden welke betrekking hebben op reinigen en preventief onderhoud dienen als 
totaaloverzicht ingediend te worden waarbij op de desbetreffende termijnstaat minimaal de 
volgende gegevens vermeld dienen te worden: 
 
 overzicht met betreffende installaties 
 omschrijving uitgevoerde werkzaamheden per installatie 
 datum uitvoering 
 opdrachtnummer, bestelbonnummer of opdrachtbriefnummer, de prestatieverklaarder(s) en 

het kostenplaatsnummer(s). 
 
Herstelwerkzaamheden dienen per installatie gespecificeerd te worden waarbij op de 
desbetreffende termijnstaat minimaal de volgende gegevens vermeld dienen te worden: 
 
 volgnummer storing of actie 
 omschrijving installatie 
 datum uitvoering 
 opdrachtnummer, bestelbonnummer of opdrachtbriefnummer. 
Na gunning zal aan de opdrachtnemer nadere informatie worden verstrekt betreffende de 
adressering en contactpersonen. 
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4 Administratieve bepalingen 

4.1 Kwaliteitsborging 
Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat zij werkt conform de in de BRL K14020/01 (A1) 
beschreven werkmethode en wijze van beoordeling. Deze kwaliteitsborging dient voor de 
opdrachtgever inzichtelijk en meetbaar te zijn. De resultaten dienen digitaal te worden 
vastgelegd in de SAM® beheerapplicatie van de gemeente, welke via internet beschikbaar is. De 
gemeente zal de inloggegevens ter beschikking stellen. 

4.2 V&G-plan 
De Opdrachtnemer dient een V&G plan uitvoeringsfase op te stellen met in achtneming van 
V&G plan ontwerpfase en conform RAW 2015 artikel 01.19.01 en artikel 01.19.02 en deze te 
overhandigen aan de Opdrachtgever. 
Het V&G plan dient ten minste 1 week voor aanvang van de werkzaamheden ter toetsing te 
worden ingediend bij de Opdrachtgever. 

4.3 Rapportage  
Alle uitgevoerde werkzaamheden dienen door de opdrachtnemer gerapporteerd te worden in de 
SAM® beheerapplicatie middels de contractmodule incl. de bijbehorende kosten en materialen. 
Als er niet conform de gestelde eisen in SAM is gerapporteerd kan er ook niet worden 
gefactureerd. Alternatieven met betrekking tot de rapportage en beheerapplicatie worden niet 
geaccepteerd en afgewezen. Voor het inloggen in SAM zal aan de opdrachtnemer de benodigde 
inloggegevens ter beschikking worden gesteld. De kosten van deze rapportage dienen in de 
verrekenprijzen te zijn opgenomen. 
 
Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende werkzaamheden: 

4.3.1 Reiniging (onderdeel a) 
Reiniging dient per installatie te worden vastgelegd in de actiemodule, inclusief opgave van de 
mate van vervuiling.  Bijzonderheden dienen middels foto’s te worden vastgelegd en in de 
actiemodule achter de desbetreffende reiniging te worden gearchiveerd. 
Termijn voor invoer  gegevens: binnen 7 dagen na uitvoering. 

4.3.2 Preventief onderhoud (onderdeel b) 
De opdrachtnemer dient de resultaten van het preventief onderhoud, voorzien van een 
onderhoudsadvies, te verwerken in een eindrapportage die conform paragraaf 5.10 van de BRL 
14020/01 (A1) wordt opgesteld. Deze resultaten en adviezen dienen per installatie online 
(digitaal) in de inspectiemodule en actiemodule van de SAM® beheerapplicatie te worden 
vastgelegd. Per item, voor zover mogelijk, de waardering goed – matig – slecht en een advies 
aangeven. 
Termijn voor invoer  gegevens: binnen 14 dagen na uitvoering. 

4.3.3 Correctief  onderhoud (onderdeel c1 en c2) 
Na uitvoering van de werkzaamheden dienen de bevindingen te worden vastgelegd in de 
storings- dan wel actiemodule van de SAM®  beheerapplicatie. 
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Ook dient voor iedere storing en de afhandeling hiervan een kopie van het servicerapport 
digitaal (pdf) te worden gearchiveerd in de beheerapplicatie onder de desbetreffende storing dan 
wel actie. Voor alle werkzaamheden dienen bij het desbetreffende object en module de 
volgende gegevens duidelijk vermeld te zijn: 
 

 datum uitvoering; 
 naam monteur; 
 status werkzaamheden; 
 omschrijving melding/storing; 
 omschrijving uitgevoerde werkzaamheden; 
 adviezen en aanbevelingen; 
 draaiuren pomp(en); 
 stand(en) energiemeter (indien aanwezig) 

 
Alleen wanneer alle gegevens volledig en juist zijn ingevoerd zal tot betaling van de factuur 
worden overgegaan, met in acht neming van de betalingstermijn. 
Termijn voor invoer gegevens: binnen 3 dagen na uitvoering. 
 

4.3.4 Levering materialen (onderdeel d) 
De materialen moeten afhankelijk van de gemeente, waar deze door afgeroepen zijn, afgeleverd 
worden op een nader op te geven adres. 
Het is niet toegestaan materieel of materiaal aanwezig op de gemeentewerven te gebruiken bij 
laden of lossen van materialen. 
Na levering dient volgens de hiervoor opgestelde procedure acceptatie van de levering te 
worden verkregen voordat tot facturatie mag worden overgegaan. 

4.3.5 NEN3140 keuringen in SAM (onderdeel f) 
Na uitvoering van de werkzaamheden dienen de bevindingen te worden vastgelegd in de 
actiemodule van de SAM®  beheerapplicatie. Tevens dient van iedere keuring een kopie van het 
rapport digitaal (pdf) te worden gearchiveerd in de beheerapplicatie onder de desbetreffende 
actie. 
Termijn voor invoer gegevens: binnen 14 dagen na uitvoering. 
 

4.3.6 Maandrapportages 
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het maken van een samenvattende 
maandrapportage van de storingen, dit dient in Excel te gebeuren. De maandrapportage dient 
minimaal te bestaan uit: 
 
Een overzichtelijk samenvattend totaaloverzicht waarin voor elke storing is opgenomen: 

 locatiecode; 
 adres; 
 datum; 
 soort object; 
 de oorzaak van de storing; 
 uitgevoerde werkzaamheden; 
 gebruikt materiaal; 
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 bestede tijd 
 
De afgeronde tijdsduur wordt niet gebruikt voor het beoordelen van de responsietijden. 
 
Het format, de opbouw en de structuur van alle maandrapportages dient gelijk te zijn, waarbij 
eventuele door de opdrachtgever gewenste aanpassingen dienen te worden doorgevoerd in nog 
niet goedgekeurde rapportages en alle daaropvolgende rapportages. 
 
De opdrachtgever kan de opdrachtnemer verzoeken een storingsanalyse uit te voeren van een 
nog niet geanalyseerde storing. Opdrachtnemer dient dit verzoek op te volgen. 
 
De maandrapportage dient uiterlijk 5 werkdagen na het verstrijken van desbetreffende maand 
digitaal ingediend te worden bij de directie. 
 
Het opstellen en verstrekken van de maandrapportage valt binnen het contract en komt niet in 
aanmerking voor separate verrekening. 
 

4.3.7 Kwartaal- en jaarrapportages 

Het opstellen en verstrekken van de kwartaal- en jaarrapportage valt binnen het contract en 
komt niet in aanmerking voor separate verrekening. Deze dient in de 2de week na het verstrijken 
van de periode te worden ingediend en besproken. 
 
Kwartaal rapportage: de opdrachtnemer dient per kwartaal een volledig ingevuld 
kwartaalrapportage op te stellen en ter goedkeuring in te dienen bij de opdrachtgever. De 
kwartaalrapportage dient uiterlijk de laatste werkdag van de maand na het verstrijken van de 
kwartaal periode te worden ingediend en op locatie te worden besproken. De rapportages 
dienen gegenereerd te zijn met de beheerapplicatie van de opdrachtgever. 
 
Jaarrapportage: deze dient te worden opgebouwd uit de afgelopen 12 maandrapportages en 
dient een volledig overzicht van de storingen van alle installaties te bevatten. De jaarrapportage 
dient de periode van de afgelopen 12 maandrapportages te beslaan en dient minimaal te 
bestaan uit: 
 
Een overzichtelijk samenvattend totaaloverzicht waarin voor elke storing is opgenomen: 

 locatiecode; 
 adres; 
 datum; 
 soort object; 
 de oorzaak van de storing; 
 uitgevoerde werkzaamheden; 
 bestede materiaal. 

 
Een overzicht met: 

 Top 5 meest voorkomende storingen; 
 Top 5 van de installaties met meeste storingen; 
 Top 5 van de meest voorkomende oorzaak van storingen. 

 
Een storingsanalyse van: 

 de top 5 installaties met de meeste storingen; 
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 de top 5 van de meest voorkomende storingen; 
 de top 5 van de meest voorkomende oorzaak van storingen. 

 
De jaarrapportage dient uiterlijk de laatste werkdag van de maand (eind januari) na het 
verstrijken van de kwartaal periode te worden ingediend en op locatie te worden besproken. 
 

4.3.8 Repeterende storingen/storingsanalyse 

 
De opdrachtnemer dient na het opmerken van een repeterende storing of op aangeven van de 
opdrachtgever een rapportage van de bewuste repeterende storing in te dienen bij de 
opdrachtgever. Dit rapport dient als storingsanalyse van de betreffende storingen met een 
advies om dit te voorkomen. Het rapport wordt besproken in de eerstvolgende 
kwartaalbespreking.  
De rapportage over de repeterende storingen dient minimaal te bestaan uit: 

 de installatiecode, adres en periode van de repeterende storingen; 
 een overzicht van alle storingen met storingscode uit SAM® beheerapplicatie en datum; 
 de vermoedelijke oorzaken van de storingen; 
 een advies om de storingen te voorkomen met een vrijblijvende offerte voor de uitvoering  

hiervan. 
 
 
 
 


