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Alleen lichtblauwe cellen invullen!

Levering verkeersregeltoestellen  
Uitgangspunt is dat de in deze sectie genoemde voorzieningen gelijktijdig met het verkeersregeltoestel besteld worden.

Levering verkeersregeltoestel "klein" 

Leveren en aansluiten van secundaire klemmenstrook t.b.v. verkeersregeltoestel "klein"

Levering verkeersregeltoestel "middel" 

Levering onderkast t.b.v. verkeersregeltoestel "middel"

Leveren en aansluiten van secundaire klemmenstrook t.b.v. verkeersregeltoestel "middel"

Levering verkeersregeltoestel "groot" 

Levering onderkast t.b.v. verkeersregeltoestel "groot"

Leveren en aansluiten van secundaire klemmenstrook t.b.v. verkeersregeltoestel "groot"

Levering verkeersregeltoestel "zeer groot" 

Levering onderkast t.b.v. verkeersregeltoestel "zeer groot"

Leveren en aansluiten van secundaire klemmenstrook t.b.v. verkeersregeltoestel "zeer groot"

Leveren en aanbrengen voorzieningen t.b.v. 2 extra signaalgroepen 

Leveren en aanbrengen voorzieningen t.b.v. 2 extra detectielussen

Leveren en aanbrengen voorzieningen t.b.v. 2 extra drukknoppen 

Leveren en aanbrengen voorzieningen t.b.v. 2 extra in-of uitgangssignalen (parallel)

Leveren en aanbrengen voorzieningen t.b.v. 1 extra serieel in- of uitgangssignaal

Leveren en aanbrengen voorzieningen t.b.v. 1  roodlichtcamera

Leveren en aanbrengen  van een interface t.b.v. een detectiesysteem type FLIR

Leveren en aanbrengen van een 19 inch rek t.b.v. Accross inclusief voeding

Leveren en aanbrengen van een Accross-unit t.b.v. maximaal 4 luidsprekers

Leveren en aanbrengen van een bewaakte twee-delig Backplane Accross

Leveren en aanbrengen van een bewaakte drie-delig Backplane Accross

Leveren en aanbrengen voorzieningen t.b.v. 2 extra wachttijdvoorspellers

Aanbrengen van een selectief detectiesysteem geschikt voor maximaal 8 lussen 

Aanbrengen van een selectief detectiesysteem geschikt voor maximaal 16 lussen 

Het leveren en aanbrengen van alle voorzieningen voor selectieve detectie d.m.v. KAR-apparatuur

Het aanbrengen van een ITF-bestand in de RIS

Het aanbrengen van een ITS-applicatiemodule

Het uitvoeren van een NEN1010 keuring door gecertificeerde externe partij

Afdracht CROW (iVRI) per verkeersregeltoestel

Totaal levering

Wijzigingen aan verkeersregeltoestellen op locatie
Voor wijzigingen wordt aangenomen dat de prijs voor materialen in de posten zijn opgenomen.

In onderstaande posten zijn alleen materiaalkosten verwerkt. Personele kosten worden verrekend via de 

Op locatie van het kruispunt toevoegen van alle voorzieningen t.b.v. 1 extra signaalgroep, exclusief wijziging van de procesbesturingssoftware 

Op locatie van het kruispunt toevoegen van alle voorzieningen t.b.v. 1 extra detectielus, exclusief wijziging van de procesbesturingssoftware

Op locatie van het kruispunt toevoegen van alle voorzieningen t.b.v. 1 extra drukknop, exclusief wijziging van de procesbesturingssoftware

Op locatie van het kruispunt toevoegen van alle voorzieningen t.b.v. 1 extra extern in- of uitgangssignaal (parallel), exclusief wijziging van de procesbesturingssoftware



Op locatie van het kruispunt toevoegen van alle voorzieningen t.b.v. 1 extra extern uitgangssignaal, exclusief wijziging van de procesbesturingssoftware

Op locatie van het kruispunt toevoegen alle voorzieningen t.b.v. een 19 inch rek geschikt voor Accross inclusief voeding

Op locatie van het kruispunt toevoegen van een Accross-unit t.b.v. maximaal 4 luidsprekers

Op locatie van het kruispunt toevoegen alle voorzieningen t.b.v. 1 bewaakt twee-delig Backplane Accross

Op locatie van het kruispunt toevoegen alle voorzieningen t.b.v. 1 bewaakt drie-delig Backplane Accross

Op locatie van het kruispunt toevoegen van alle voorzieningen voor 1 Roodlichtcamera (RLC)

Op locatie van het kruispunt toevoegen en inregelen van 1 detectiecamera (type TrafiOne, leverancier FlIR) inclusief alle voorzieningen, exclusief kabel

Op locatie van het kruispunt toevoegen van alle voorzieningen voor selectieve detectie d.m.v. KAR-apparatuur, exclusief wijziging van de procesbesturingssoftware

Op locatie van het kruispunt toevoegen van een Roadside Information Station (inclusief alle benodigde voorzieningen), exclusief wijziging van de procesbesturingssoftware

Op locatie van het kruispunt toevoegen van ITS-applicatiemodule (inclusief alle benodigde voorzieningen), exclusief wijziging van de procesbesturingssoftware

Op locatie van het kruispunt toevoegen van alle voorzieningen t.b.v. 1 extra wachttijdvoorspeller

Op locatie van het kruispunt toevoegen en inregelen van 1 detectiecamera (type Thermicam 2, leverancier FlIR) inclusief alle voorzieningen, exclusief kabel

Totaal wijzigingen

Onderhoud verkeersregeltoestellen

Onderhoud regeltoestel "klein" per jaar "all-in" (rekening houdend met onderhoud gedurende 15 jaren na oplevering)

Onderhoud regeltoestel "middel" per jaar "all-in" (rekening houdend met onderhoud gedurende 15 jaren na oplevering)

Onderhoud regeltoestel "groot" per jaar "all-in" (rekening houdend met onderhoud gedurende 15 jaren na oplevering)

Onderhoud regeltoestel "zeer groot" per jaar "all-in" (rekening houdend met onderhoud gedurende 15 jaren na oplevering)

Het opstellen van een schaderapport, inclusief vermelding van de oorzaak van de schade en aangeven van maatregelen met prijsopgave van het herstel

Alle kosten ten gevolge van het ten onrechte uitrukken voor een storing (Verrekenbare storing):

- Maandag t/m vrijdag van 06:00 - 22:00 uur

- Maandag t/m vrijdag van 22:00 - 06:00 uur

- Op zaterdag 00:00-24:00 uur

- Op zon- en feestdagen 00:00-24:00 uur

Totaal onderhoud

Tarieven personele inzet
Voor personele inzet wordt aangenomen dat de prijs voor kleine materialen in de posten zijn opgenomen.

Het ter beschikking stellen van een technicus voor één uur

- Maandag t/m vrijdag van 20:00 - 22:00 uur:  factor 1,28

- Maandag t/m vrijdag van 22:00 - 06:00 uur:  factor 1,47 

- Op zaterdag 00:00-24:00 uur: factor 1,47

- Op zon- en feestdagen 00:00-24:00 uur: factor 1,84

Het ter beschikking stellen van een engineer voor één uur

- Maandag t/m vrijdag van 20:00 - 22:00 uur:  factor 1,28

- Maandag t/m vrijdag van 22:00 - 06:00 uur:  factor 1,47 

- Op zaterdag 00:00-24:00 uur: factor 1,47

- Op zon- en feestdagen 00:00-24:00 uur: factor 1,84

Het ter beschikking stellen van een projectcoördinator/planner voor één uur



- Maandag t/m vrijdag van 20:00 - 22:00 uur:  factor 1,28

- Maandag t/m vrijdag van 22:00 - 06:00 uur:  factor 1,47 

- Op zaterdag 00:00-24:00 uur: factor 1,47

- Op zon- en feestdagen 00:00-24:00 uur: factor 1,84

Het ter beschikking stellen van een projectleider voor één uur

- Maandag t/m vrijdag van 20:00 - 22:00 uur:  factor 1,28

- Maandag t/m vrijdag van 22:00 - 06:00 uur:  factor 1,47 

- Op zaterdag 00:00-24:00 uur: factor 1,47

- Op zon- en feestdagen 00:00-24:00 uur: factor 1,84

Het bijwonen van wekelijks operationeel overleg uitgaande van 1 uur netto overlegtijd (digitaal), uitgaande van 1 projectleider en 1 technicus/engineer

Het bijwonen van de maandelijkse contractbespreking uitgaande van 1 uur netto overlegtijd (inclusief reistijd)

Het uitvoeren van een fabrieksafname (FAT) type Verkeersregeltoestel “klein”

Het uitvoeren van een fabrieksafname (FAT) type Verkeersregeltoestel “middel”

Het uitvoeren van een fabrieksafname (FAT) type Verkeersregeltoestel “groot”

Het uitvoeren van een fabrieksafname (FAT) type Verkeersregeltoestel “zeer groot”

Het uitvoeren van een fabrieksafname (iFAT) type Verkeersregeltoestel “klein”

Het uitvoeren van een fabrieksafname (iFAT) type Verkeersregeltoestel “middel”

Het uitvoeren van een fabrieksafname (iFAT) type Verkeersregeltoestel “groot”

Het uitvoeren van een fabrieksafname (iFAT) type Verkeersregeltoestel “zeer groot”

Het opstellen van een ITF-bestand voor een Verkeersregeltoestel met maximaal 12 signaalgroepen en maximaal 30 detectoren

Het opstellen van een ITF-bestand voor een Verkeersregeltoestel met maximaal 12 signaalgroepen en tussen 31 en 70 detectoren

Het opstellen van een ITF-bestand voor een Verkeersregeltoestel met maximaal 12 signaalgroepen en meer dan 71 detectoren

Het opstellen van een ITF-bestand voor een Verkeersregeltoestel met tussen 13 en 24 signaalgroepen en maximaal 30 detectoren

Het opstellen van een ITF-bestand voor een Verkeersregeltoestel met tussen 13 en 24 signaalgroepen en tussen 31 en 70 detectoren

Het opstellen van een ITF-bestand voor een Verkeersregeltoestel met tussen 13 en 24 signaalgroepen en meer dan 71 detectoren

Het opstellen van een ITF-bestand voor een Verkeersregeltoestel met meer dan 25 signaalgroepen en maximaal 30 detectoren

Het opstellen van een ITF-bestand voor een Verkeersregeltoestel met meer dan 25 signaalgroepen en tussen 31 en 70 detectoren

Het opstellen van een ITF-bestand voor een Verkeersregeltoestel met meer dan 25 signaalgroepen en meer dan 71 detectoren

Het opstellen van een ITF-bestand voor een Verkeersregeltoestel 'gewijzigde infra' met maximaal 12 signaalgroepen en maximaal 30 detectoren

Het opstellen van een ITF-bestand voor een Verkeersregeltoestel 'gewijzigde infra' met maximaal 12 signaalgroepen en tussen 31 en 70 detectoren

Het opstellen van een ITF-bestand voor een Verkeersregeltoestel 'gewijzigde infra' met maximaal 12 signaalgroepen en meer dan 71 detectoren

Het opstellen van een ITF-bestand voor een Verkeersregeltoestel 'gewijzigde infra' met tussen 13 en 24 signaalgroepen en maximaal 30 detectoren

Het opstellen van een ITF-bestand voor een Verkeersregeltoestel 'gewijzigde infra' met tussen 13 en 24 signaalgroepen en tussen 31 en 70 detectoren

Het opstellen van een ITF-bestand voor een Verkeersregeltoestel 'gewijzigde infra' met tussen 13 en 24 signaalgroepen en meer dan 71 detectoren

Het opstellen van een ITF-bestand voor een Verkeersregeltoestel 'gewijzigde infra' met meer dan 25 signaalgroepen en maximaal 30 detectoren

Het opstellen van een ITF-bestand voor een Verkeersregeltoestel 'gewijzigde infra' met meer dan 25 signaalgroepen en tussen 31 en 70 detectoren

Het opstellen van een ITF-bestand voor een Verkeersregeltoestel 'gewijzigde infra' met meer dan 25 signaalgroepen en meer dan 71 detectoren

Het aansluiten, testen en opleveren (SAT) van een Verkeersregeltoestel type “klein”

Het aansluiten, testen en opleveren (SAT) van een Verkeersregeltoestel type “middel”

Het aansluiten, testen en opleveren (SAT) van een Verkeersregeltoestel type “groot”

Het aansluiten, testen en opleveren (SAT) van een Verkeersregeltoestel type “zeer groot”

Het uitvoeren van een iSAT van een Verkeersregeltoestel "klein", exclusief inbedrijfstelling

Het uitvoeren van een iSAT van een Verkeersregeltoestel "middel", exclusief inbedrijfstelling

Het uitvoeren van een iSAT van een Verkeersregeltoestel "groot", exclusief inbedrijfstelling

Het uitvoeren van een iSAT van een Verkeersregeltoestel "zeer groot", exclusief inbedrijfstelling

Het compileren en inschieten van een nieuwe verkeersregelapplicatie, zonder bewaker

Het laden van een nieuwe verkeersregelapplicatie, met bewaker (inclusief inschieten bewaker)

Het aanpassen en opsturen van de revisie van het verkeersregeltoestel

De kosten voor de handling voor controle door een door de overheid aangewezen partij van de FCB-

rapportage en/of het ITF-bestand. Conform de beschreven werkwijze in de handleiding van de door de 



Het (laten) aanpassen van de revisietekening zodat deze geschikt is voor het opstellen van een FCB-rapportage en/of het maken van een ITF-bestand.

Totaal personele inzet

Tarieven realisatie Baseline Informatiebeveiliging Overheden (BIO)
uitgangspunt is dat rekening wordt gehouden met de levenduur van een VRI van 15 jaar met een éénmalige verlenging van 5 jaar*.

uitgangspunt is dat de ICT gerelateerde onderdelen (OS-systeem, WEBGUI, Firewall)  bij aanvang (I)VRI's minimaal een "end of life"cycli hebben van ten minste 5 jaar

Het ter beschikking stellen van een all-in Informatie beveiligingsplan (incl.documenten, kennisoverdracht en 

licenties eigen producten). Dit plan is bestemd voor alle leveringen, wijzigingen en onderhoud binnen deze 

Het uitvoeren van de updateprocedure (herziening) t.b.v. het bovengenoemde Informatie beveiligingsplan cyclisch 1x per jaar  in tijd en geld (ingaande na het tweede jaar)

Het implementeren van frequente updates (o.a.pattern- en firmware updates) t.b.v. ICT gerelateerde 

onderdelen (OS-systeem, WEBGUI, Firewall). De overige VRI gerelateerde updates en upgrades vallen onder 

het standaard onderhoud (I)VRI. De totale kosten voor deze updates en upgrades zijn gebaseerd op de 
Het uitvoeren van het vervangingsproces van alle IT producten met de status "end of life" binnen het 

geleverde verkeersregeltoestel. Hier wordt rekening gehouden, indien van toepassing, met vervanging(en) 

van 1x per 5 á 8 jaar gedurende de gehele levensduur* en pas na verloop van minimaal 5 jaar. De kosten 

Het ondersteuning bieden bij een Penetratie hacking test (pen-test) welke door de opdrachtgever wordt gearangeerd.

totaal kosten BIO

Totale inschrijfprijs



Kolom A Kolom B Kolom C Prijs 

Stuksprijs Aantal

39 -€                                 

39 -€                                 

45 -€                                 

45 -€                                 

45 -€                                 

30 -€                                 

30 -€                                 

30 -€                                 

8 -€                                 

8 -€                                 

8 -€                                 

200 -€                                 

50 -€                                 

50 -€                                 

50 -€                                 

1 -€                                 

5 -€                                 

5 -€                                 

95 -€                                 

430 -€                                 

100 -€                                 

150 -€                                 

10 -€                                 

63 -€                                 

12 -€                                 

122 -€                                 

1 -€                                 

1 -€                                 

122 -€                                 

122 -€                                 

-€                                 

Kolom A Kolom B Kolom C Prijs 

Stuksprijs Aantal 

Op locatie van het kruispunt toevoegen van alle voorzieningen t.b.v. 1 extra signaalgroep, exclusief wijziging van de procesbesturingssoftware 1 -€                                 

Op locatie van het kruispunt toevoegen van alle voorzieningen t.b.v. 1 extra detectielus, exclusief wijziging van de procesbesturingssoftware1 -€                                 

Op locatie van het kruispunt toevoegen van alle voorzieningen t.b.v. 1 extra drukknop, exclusief wijziging van de procesbesturingssoftware1 -€                                 

Op locatie van het kruispunt toevoegen van alle voorzieningen t.b.v. 1 extra extern in- of uitgangssignaal (parallel), exclusief wijziging van de procesbesturingssoftware1 -€                                 



Op locatie van het kruispunt toevoegen van alle voorzieningen t.b.v. 1 extra extern uitgangssignaal, exclusief wijziging van de procesbesturingssoftware1 -€                                 

Op locatie van het kruispunt toevoegen alle voorzieningen t.b.v. een 19 inch rek geschikt voor Accross inclusief voeding 1 -€                                 

1 -€                                 

1 -€                                 

1 -€                                 

1 -€                                 

Op locatie van het kruispunt toevoegen en inregelen van 1 detectiecamera (type TrafiOne, leverancier FlIR) inclusief alle voorzieningen, exclusief kabel1 -€                                 

Op locatie van het kruispunt toevoegen van alle voorzieningen voor selectieve detectie d.m.v. KAR-apparatuur, exclusief wijziging van de procesbesturingssoftware1 -€                                 

Op locatie van het kruispunt toevoegen van een Roadside Information Station (inclusief alle benodigde voorzieningen), exclusief wijziging van de procesbesturingssoftware1 -€                                 

Op locatie van het kruispunt toevoegen van ITS-applicatiemodule (inclusief alle benodigde voorzieningen), exclusief wijziging van de procesbesturingssoftware1 -€                                 

1 -€                                 

Op locatie van het kruispunt toevoegen en inregelen van 1 detectiecamera (type Thermicam 2, leverancier FlIR) inclusief alle voorzieningen, exclusief kabel1 -€                                 

-€                                 

Kolom A Kolom B Kolom C

Stuksprijs Aantal Prijs 

Onderhoud regeltoestel "klein" per jaar "all-in" (rekening houdend met onderhoud gedurende 15 jaren na oplevering) 39 -€                                 

Onderhoud regeltoestel "middel" per jaar "all-in" (rekening houdend met onderhoud gedurende 15 jaren na oplevering) 45 -€                                 

Onderhoud regeltoestel "groot" per jaar "all-in" (rekening houdend met onderhoud gedurende 15 jaren na oplevering) 30 -€                                 

Onderhoud regeltoestel "zeer groot" per jaar "all-in" (rekening houdend met onderhoud gedurende 15 jaren na oplevering) 8 -€                                 

Het opstellen van een schaderapport, inclusief vermelding van de oorzaak van de schade en aangeven van maatregelen met prijsopgave van het herstel100 -€                                 

-€                                 

1000 -€                                 

200 -€                                 

100 -€                                 

100 -€                                 

-€                                 

Kolom A Kolom B Kolom C

Stuksprijs Aantal Prijs 

1 -€                                 

-€                 1 -€                                 

-€                 1 -€                                 

-€                 1 -€                                 

-€                 1 -€                                 

1 -€                                 

-€                 1 -€                                 

-€                 1 -€                                 

-€                 1 -€                                 

-€                 1 -€                                 

1 -€                                 



-€                 1 -€                                 

-€                 1 -€                                 

-€                 1 -€                                 

-€                 1 -€                                 

1 -€                                 

-€                 1 -€                                 

-€                 1 -€                                 

-€                 1 -€                                 

-€                 1 -€                                 

Het bijwonen van wekelijks operationeel overleg uitgaande van 1 uur netto overlegtijd (digitaal), uitgaande van 1 projectleider en 1 technicus/engineer180 -€                                 

Het bijwonen van de maandelijkse contractbespreking uitgaande van 1 uur netto overlegtijd (inclusief reistijd) 40 -€                                 

39 -€                                 

45 -€                                 

30 -€                                 

8 -€                                 

1 -€                                 

1 -€                                 

1 -€                                 

1 -€                                 

Het opstellen van een ITF-bestand voor een Verkeersregeltoestel met maximaal 12 signaalgroepen en maximaal 30 detectoren 1 -€                                 

Het opstellen van een ITF-bestand voor een Verkeersregeltoestel met maximaal 12 signaalgroepen en tussen 31 en 70 detectoren 1 -€                                 

Het opstellen van een ITF-bestand voor een Verkeersregeltoestel met maximaal 12 signaalgroepen en meer dan 71 detectoren 1 -€                                 

Het opstellen van een ITF-bestand voor een Verkeersregeltoestel met tussen 13 en 24 signaalgroepen en maximaal 30 detectoren 1 -€                                 

Het opstellen van een ITF-bestand voor een Verkeersregeltoestel met tussen 13 en 24 signaalgroepen en tussen 31 en 70 detectoren 1 -€                                 

Het opstellen van een ITF-bestand voor een Verkeersregeltoestel met tussen 13 en 24 signaalgroepen en meer dan 71 detectoren 1 -€                                 

Het opstellen van een ITF-bestand voor een Verkeersregeltoestel met meer dan 25 signaalgroepen en maximaal 30 detectoren 1 -€                                 

Het opstellen van een ITF-bestand voor een Verkeersregeltoestel met meer dan 25 signaalgroepen en tussen 31 en 70 detectoren 1 -€                                 

Het opstellen van een ITF-bestand voor een Verkeersregeltoestel met meer dan 25 signaalgroepen en meer dan 71 detectoren 1 -€                                 

Het opstellen van een ITF-bestand voor een Verkeersregeltoestel 'gewijzigde infra' met maximaal 12 signaalgroepen en maximaal 30 detectoren1 -€                                 

Het opstellen van een ITF-bestand voor een Verkeersregeltoestel 'gewijzigde infra' met maximaal 12 signaalgroepen en tussen 31 en 70 detectoren1 -€                                 

Het opstellen van een ITF-bestand voor een Verkeersregeltoestel 'gewijzigde infra' met maximaal 12 signaalgroepen en meer dan 71 detectoren1 -€                                 

Het opstellen van een ITF-bestand voor een Verkeersregeltoestel 'gewijzigde infra' met tussen 13 en 24 signaalgroepen en maximaal 30 detectoren1 -€                                 

Het opstellen van een ITF-bestand voor een Verkeersregeltoestel 'gewijzigde infra' met tussen 13 en 24 signaalgroepen en tussen 31 en 70 detectoren1 -€                                 

Het opstellen van een ITF-bestand voor een Verkeersregeltoestel 'gewijzigde infra' met tussen 13 en 24 signaalgroepen en meer dan 71 detectoren1 -€                                 

Het opstellen van een ITF-bestand voor een Verkeersregeltoestel 'gewijzigde infra' met meer dan 25 signaalgroepen en maximaal 30 detectoren1 -€                                 

Het opstellen van een ITF-bestand voor een Verkeersregeltoestel 'gewijzigde infra' met meer dan 25 signaalgroepen en tussen 31 en 70 detectoren1 -€                                 

Het opstellen van een ITF-bestand voor een Verkeersregeltoestel 'gewijzigde infra' met meer dan 25 signaalgroepen en meer dan 71 detectoren1 -€                                 

39 -€                                 

45 -€                                 

30 -€                                 

8 -€                                 

1 -€                                 

1 -€                                 

1 -€                                 

1 -€                                 

100 -€                                 

30 -€                                 

100 -€                                 

1 -€                                 



Het (laten) aanpassen van de revisietekening zodat deze geschikt is voor het opstellen van een FCB-rapportage en/of het maken van een ITF-bestand.1 -€                                 

-€                                 

Tarieven realisatie Baseline Informatiebeveiliging Overheden (BIO)
uitgangspunt is dat rekening wordt gehouden met de levenduur van een VRI van 15 jaar met een éénmalige verlenging van 5 jaar*.

Kolom A Kolom B Kolom C

Stuksprijs Aantal Prijs 

1 -€                                 

Het uitvoeren van de updateprocedure (herziening) t.b.v. het bovengenoemde Informatie beveiligingsplan cyclisch 1x per jaar  in tijd en geld (ingaande na het tweede jaar)22 -€                                 

122 -€                                 

366 -€                                 

Het ondersteuning bieden bij een Penetratie hacking test (pen-test) welke door de opdrachtgever wordt gearangeerd. 22 -€                                 

-€                                 

-€                         


