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1 Mededel ingen aanbestedende dienst 

Geen. 

  

2 Contractuele wijzigingen 

 

Paragraaf 4.2.2 technische bekwaamheid; kwaliteitsborging 

Tekst 

 

Voor het aantonen van diens technische bekwaamheid dient de gegadigde in het bezit te zijn van de 

onderstaande certificeringen:  

o Een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001 'Kwaliteitsmanagementsystemen 

- Eisen', dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door 

een certificatie-instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatieinstelling (in 

Nederland: de Raad voor Accreditatie).  

 

Wordt gewijzigd in: 

 

Voor het aantonen van diens technische bekwaamheid dient de gegadigde in het bezit te zijn van de 

onderstaande certificeringen:  

o Een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001 'Kwaliteitsmanagementsystemen 

- Eisen' of vergelijkbaar, dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn 

afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is erkend door een nationale 

accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). 
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3 Vragen en antwoorden 

Nr. Blz./hfd./ 

par. 

Vraag Antwoord 

1 Restwaarde 

Moet de concessiehouder rekening houden 

met een restwaarde en zo ja, met welke 

waarde (percentage)? 

De gemeente zal in de dialoog- en inschrijvingsfase 

een business case overhandigen welke gebruikt dient 

te worden voor de inschrijving. De gemeente is in de 

dialoogfase bereid te onderzoeken in hoeverre een 

restwaarderegeling aan de orde moet zijn. 

2 

Referentieeis 

debiet bronnen 

Voldoet een referentie waarbij het gehele 

gerealiseerde systeem, bestaande uit 

meerdere bronnen verbonden met een 

ringleiding, een (ruim) hoger debiet heeft 

dan 200 kuub per uur, maar de bronnen 

afzonderlijk een lager debiet hebben dan 200 

kuub per uur (>150<200)? Zie paragraaf 2 van deze Nota van Inlichtingen. 

3 

Start 

exploitatietermi

jn en 

ingroeiperiode 

"De woningen en overige voorzieningen 

zullen in de loop van de periode 2024 tot ca. 

2040 worden gerealiseerd". 

Hoe verhoudt de exploitatietijd van 30 jaar 

zich tot bovenstaande? Op welk moment zal 

de exploitatieperiode starten / wat is de 

ingroeiperiode? 

De gemeente is voornemens uit te gaan van een 

ingroeiperiode van maximaal 5 jaren na ondertekening 

van het contract waarna de 30 jarige 

exploitatieperiode start. 

4 Status concessie 

Wordt door het warmteplan en de concessie 

geregeld dat andere warmteleverancier / 

ontwikkelaars dan de concessiehouder 

worden uitgesloten om in het gebied een 

regeneratie-systeem aan te leggen en te 

exploiteren? 

Door het warmteplan ontstaat er op grond van het 

Bouwbesluit een aansluitverplichting voor nieuwbouw 

op het collectieve TEO-systeem (behoudens wettelijke 

uitzonderingen). Andere collectieve energiesystemen 

in de openbare ruimte zijn niet mogelijk. De gemeente 

heeft reeds een TEO-vergunning (onttrekken en lozen 

op oppervlaktewater) van Rijkswaterstaat verkregen. 

De gemeente is daarnaast bereid om zich in te 

spannen om alternatieve regeneratie-systemen niet 

toe te staan op grond van haar eigendomspositie van 

de openbare ruimte   

5 

Aansluitverplich

ting 

Enerzijds wordt er een warmteplan 

(aansluitverplichting) vastgesteld, anderzijds 

wordt er gezegd dat de gemeente beoogt om 

in alle te sluiten overeenkomsten afspraken 

te maken over aansluiting.  

Wordt hier bedoeld dat de ontwikkelaars 

De gemeente zal zich inspannen om op basis van 

vrijwilligheid afspraken te maken met ontwikkelaars 

over het aansluiten op het TEO-systeem. De gemeente 

kan gelet op het bepaalde in artikel 122 van de 

Woningwet geen privaatrechtelijke aansluitplicht 

opleggen. Door het warmteplan bestaat er een 



Gemeente Amsterdam  Versie: 1.0 

Ingenieursbureau Januari 2023 

 

1e Nota van Inlichtingen 

 

Concessie TEO Hamerkwartier 

 4 

verplicht aan moeten sluiten op,  en 

afnemen van, het TEO-systeem? 

publiekrechtelijke aansluitverplichting voor 

nieuwbouw waarbij van mag worden afgeweken als de 

ontwikkelaar een duurzamer alternatief kan realiseren. 

Er bestaat gezien één en ander geen garantie dat 

daadwerkelijk in alle gevallen ook wordt aangesloten. 

6 

Link 

kavelindeling & 

planning 

"Voor meer informatie met betrekking tot de 

verwachte kavelindeling en planning zie deze 

link." 

De link in de selectieleidraad heeft geen 

achterliggende hyperlink. Kan de 

opdrachtgever de link alsnog bijvoegen/ de 

informatie verstrekken? 

Het adres is voor de zekerheid toegevoegd aan deze 

Nota van Inlichtingen: 

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/95

2090#ai_6569029 

7 

Aansluiting 

bestaande 

bouw 

"Totaal programma Hamerkwartier: Behoud 

programma ca. 87.000 m2 BVO." 

 Wordt, naast de nieuwbouw, verwacht dat 

ook bestaande bouw aanspraak kan maken 

op het TEO-systeem? En wordt de 

concessiehouder verplicht deze aan te 

sluiten? 

De gemeente zal in de dialoog- en inschrijvingsfase de 

contractstukken overhandigen aan geselecteerde 

inschrijvers. De gemeente is voornemens uit te gaan 

van een verplichting voor de concessiehouder om 

bestaande bouw aan te sluiten in het concessiegebied 

op verzoek van de gebouweigenaren. De 

concessiehouder is hiervan ontheven indien 

aansluiting technisch niet mogelijk is. Bij aansluiting 

van een bestaand gebouw brengt de concessiehouder 

een Bijdrage aansluitkosten (BAK) in rekening op basis 

van de door Concessiehouder in redelijkheid te maken 

kosten voor de desbetreffende aansluiting, 

vermeerderd met een redelijk rendement. 

8 

Toekomstige 

technische 

ontwikkelingen 

Hoe wordt omgegaan met nieuwe technische 

ontwikkelingen waarbij wellicht regeneratie 

niet meer nodig is in relatie tot de 

investeringen die zijn gedaan en daarmee 

het risico dat de concessiehouder haar 

investering niet terug kan verdienen? Dit is een risico van de Concessiehouder.  

9 GVA 

Gedragsverklaring aanbesteden: onze 

gedragsverklaring is recentelijk verlopen. De 

nieuwe is in aanvraag, maar aangezien de 

doorlooptijd hiervan buiten onze 

invloedssfeer ligt, kunnen wij niet 

garanderen dat wij deze op tijd ontvangen. 

Tot op heden is ons nog nooit een dergelijke 

verklaring geweigerd en wij verwachten dat 

ook dit keer niet. Kunt u ermee instemmen 

dat wij aantonen dat we een volledige 

aanvraag hebben gedaan en dat wij na 

ontvangst van de verklaring deze per 

omgaande delen indien de Aanbesteder 

Bij een eventuele toelating tot de dialoog- en 

inschrijffase dient u bij verzoek deze verklaring wel te 

delen. 

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/952090#ai_6569029
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/952090#ai_6569029
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hierom vraagt? 

10 Congestie 

Is er sprake van net congestie in het gebied 

of een wens om het benodigde elektrisch 

vermogen zo laag mogelijk te houden? 

In Amsterdam-Noord is sprake van netcongestie dat 

betekent dat er spaarzaam omgegaan moet worden 

gegaan met het beschikbare vermogen. Woningbouw 

en utiliteit (kleinverbruik) is op grond van de laatste 

gegevens van Liander op dit mogelijk en voor het TEO-

systeem is reeds netcapaciteit gecontracteerd. Liander 

bepaald uiteindelijk ten tijde van de aanvraag of er wel 

of geen capaciteit beschikbaar is. 

11 Fasering 

Hoe worden investeringen gedekt bij een 

achterblijvende en/of uitblijvende realisatie 

van projecten? 

De gemeente zal in de dialoog- en inschrijvingsfase de 

contractstukken overhandigen. De gemeente is in de 

dialoogfase bereid te onderzoeken of een regeling 

mogelijk en noodzakelijk is om (een deel) van het risico 

van achterblijvende en/of uitblijvende realisatie van 

projecten af te dekken. 

12 

Doelstellingen 

Gemeente 

"Al het handelen van de gemeente staat in 

het teken van de Amsterdammers en het 

publieke belang. De gemeente verwacht van 

de concessiehouder dat hij een bijdrage 

levert aan de hiervoor genoemde opgaven 

en doelstellingen van de gemeente. " Graag 

toelichten op welke wijze de Gemeent 

everwcaht dat consessiehouder daar 

invulling aangeeft. Zijn hier bijvoorbeeld 

kaders voor? Begrip juist dat dit verder gaat 

dan "Social return"? 

Deze bijdrage is verder uitgewerkt in de aangegeven 

BPKV criteria en Social return.  

13 Financiering 

Graag bevestigen dat externe financiering 

door consessiehouder ook voldoet. 

Er worden geen nadere voorwaarden gesteld aan 

financiering 

14 Paragraaf 2.6 

Is begrip juist dat er dus 16 jaar gebouwd 

gaat worden? 

De gemeente verwacht dat de transformatieperiode 

van het Hamerkwartier langer dan zestien jaar zal zijn. 

In het Hamerkwartier zijn eigenaren/ontwikkelaars de 

initiatiefnemers van vastgoedprojecten en bepalen 

daarmee het ontwikkel- en realisatietempo in het 

gebied. De gemeente treedt faciliterend op en voert 

geen actief grondbeleid in het Hamerkwartier. 

De gemeente zal op basis van gesprekken en 

contracten met eigenaren/ontwikkelaars een 

inschatting maken van het ontwikkel- en 

realisatietempo van het Hamerkwartier, welke in de 

vorm van een indicatieve concept-planning in de 

dialoog- en inschrijvingsfase aangereikt wordt. 

15 Paragraaf 3.3.1 

Graag bevestigen dat hier bedoelts wordt dat 

een inschijving welke rekent met een 

onrendabele top welke uitkomt boven EUR 

Afhankelijk van de definitieve business case welke ter 

beschikking wordt gesteld in de dialoog- en 

inschrijffase kan dit bedrag naar beneden worden 
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1,8 mln. bijgesteld. Inschrijvingen die boven dit uiteindelijke 

bedrag worden ingediend zijn ongeldig en komen niet 

voor gunning in aanmerking. 

16 Paragraaf 3,7 

'Graag toelichten: "biedt de mogelijkheid de 

langere transformatie periode te 

overbruggen’ 

De gemeente gaat er vanuit dat het mogelijk is om, 

eventueel met behulp van de onrendabele top 

bijdrage, voor de concessiehouder om haar 

investeringen terug te verdienen ondanks de lange  

transformatieperiode. De gemeente zal in de dialoog- 

en inschrijvingsfase hiertoe een business case 

overhandigen met indicatieve concept-planning; zie 

ook reactie onder 14. 

17 Paragraaf 3.11 

Graag bevestigen dat dit uiteraard enkel 

geldt t.a.v. fouten / gebreken waar 

gegadidge mee bekend is. Dit is correct. 

18 

Paragraaf 

4.2.3.1 , 2 en 3 

'Graag toelichten hoe "regelmatige wijze" 

geinterpreteerd dient te worden. 

Regelmatige wijze kunt u interpreteren als volgens de 

gestelde regels en contractuele eisen. 

19 Paragraaf 6.4 

Graag kader aangeven t.a.v. wanneer 

toestemming wel / niet verleend wordt 

wijzgen / afstoten  in te setten derde. 

Dit is afhankelijk van argumentatie en motivering van 

de Opdrachtnemer.  

20 Droge koelers 

Droge koelers worden zovel mogelijk 

uitgesloten als alternatief, kan de 

aanbestedende dienst aangeven wat ze 

hiervoor hebben gedaan? 

In het warmteplan is een scherpe Fp;del opgenomen, 

er gelden hoge groen-eisen in dit gebied en tot slot 

wordt er veel hoogbouw gebouwd en is de ruimte op 

het dak gering. Tevens zal de Gemeente zich 

inspannen om bij VO- en DO-fasen van ontwikkelaars 

zoveel mogelijk te sturen op het niet toepassen van 

lucht-/warmtepompen. 

21 

Bouwprogramm

a 

Klopt onze conclusie dat het 

bouwprogramma afhangt van het tempo van 

de ontwikkelaar? Indien dit het geval is, kan 

de aanbestedende dienst wordt omgegaan 

met de onzekerheid wat betreft duur van de 

levering? Dit in het licht van de onzekerheid 

wat betreft investeringen en de verplichting 

om aan te moeten sluiten? 

Ontwikkelaars zijn verantwoordelijk voor de 

transformatie van het gebied. De gemeente faciliteert. 

Zie verder de beantwoording van vraag 3. 

22 

Exploitatieperio

de 

"Met de winnaar van de aanbesteding wordt 

een Concessieovereenkomst aangegaan 

waarbij de exploitatieperiode 30 jaar 

bedraagt." Vanaf wanneer zal de 30 jaar 

exploitatie starten, is dit na bouw van de 

TEO? Zie beantwoording van vraag 3 

23 

Selectieleidraad 

4.2.3.2, pagina 

21 

Is opdrachtgever bereid om de 

referentieperiode t.b.v. de aanleg aan te 

passen naar 15 jaar voorafgaand aan de 

uiterste datum van aanmelding? Beantwoording van deze vraag volgt. 
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24 

Selectieleidraad 

hoofdstuk 5 

''Indien het referentieproject in combinatie is 

uitgevoerd wordt slechts het eigen aandeel 

van de bij 

de onderhavige aanmelding betrokken 

onderneming in de weging betrokken'. Kunt 

u toelichten hoe bepaald wordt hoe groot 

het eigen aandeel is en hoe dit meeweegt in 

de puntentelling? 

U dient zelf toe te lichten hoe groot het eigen aandeel 

is van de werkzaamheden waarop de technische 

bekwaamheid berust. En welke werkzaamheden u 

daadwerkelijk zelf heeft verricht of onder uw 

verantwoordelijkheid als (hoofd)aannemer en zijn 

uitgevoerd aan te geven dat dit relevant is voor de 

competentie. De grote van uw aandeel wordt niet 

meegewogen in de puntentelling, alleen hetgeen wat 

u heeft uitgevoerd in relatie tot de gestelde 

competenties. 

25 

Selectieleidraad

, 3.2 pagina 11 

Voor de dialoogrondes worden inschrijvers 

gevraagd twee plannen te schrijven. Kunt u 

al aangeven wanneer of hoe lang van te 

voren u de plannen wenst te ontvangen? 

Deze plannen worden 9 kalenderdagen voor start 

dialoogronde verwacht. 

26 

Selectieleidraad 

2.6 pagina 10 

Aanbesteder meldt dat de 

kapitaalinvestering o.a. terugverdient wordt 

door verkoop van regeneratieve warmte aan 

de beheerder van het warmtenet. Wij gaan 

ervan uit dat hiermee de beheerders van de 

individuele WKO-installaties worden 

bedoeld, en dat de concessiehouder 

beheerder is van het regeneratieve 

warmtenet. Klopt dit? 

Dit klopt, individuele WKO's worden aangelegd en 

geëxploiteerd vanuit ontwikkelaars en het collectieve 

regeneratienet wordt aangelegd en geëxploiteerd door 

Concessiehouder 

27 

Selectieleidraad 

2.1, pagina 7 

Als onderdeel van de verwachte 

werkzaamheden wordt genoemd het 

realiseren van warmtewisselaars bij 

gebouweigenaren. In het vastgestelde 

warmteplan wordt aangeven dat de 

warmtewisselaars bij de gebouweigenaar na 

de demarcatie ligt (figuur 1: Demarcatie van 

het distributienet). Kunnen wij ervan uitgaan 

dat het aanleggen van de warmtewisselaar 

bij de gebouweigenaar geen onderdeel 

uitmaakt van de werkzaamheden? 

Het aanleggen en exploiteren van de warmtewisselaar 

inclusief pomp en regeltechniek, is onderdeel van de 

scope van de Concessiehouder (in afwijking van het 

warmteplan), de kosten van de warmtewisselaar mag 

Concessiehouder in rekening brengen bij de 

gebouweigenaar. 

28 

Selectieleidraad 

4.2.3.1, pagina 

20 

Is opdrachtgever bereid om de 

referentieperiode t.b.v. het ontwerp aan te 

passen naar 15 jaar voorafgaand aan de 

uiterste datum van aanmelding? Beantwoording van deze vraag volgt. 

29 

Selectieleidraad

, 4.2.3.3. pagina 

21 

Is opdrachtgever bereid om het minimale 

debiet voor exploitatie aan te passen naar 

100 kuub per uur? Zie paragraaf 2 van deze Nota van Inlichtingen. 

30 

Selectieleidraad 

4.2.2, pagina 20 

Gegadigde heeft bij selectieprocedures van 

andere aanbestedingen gebruik gemaakt van 

ISO certificering die op naam staat van een 

Dit is alleen  toegestaan, als ondubbelzinning duidelijk 

is dat de eisen en criteria van deze certificering ook 

van toepassing zijn op uw bedrijf binnen het concern, 
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andere entiteit binnen het concern. Kan 

aanbestedende dienst bevestigen dat dit 

voor deze aanbesteding ook toegestaan 

wordt, indien op de UEA ook die entiteit 

vermeld wordt. 

of algemeen van toepassing zijn binnen het concern.  

31 

Selectieleidraad 

2.2, pagina 8 

De link naar meer informatie met betrekking 

to de verwachte kavelindeling en planning 

werkt niet. Is het mogelijk een nieuwe link te 

verstrekken of de documenten op andere 

wijze te delen? Zie de beantwoording van vraag 6. 

32 

Selectieleidraad 

2.1, pagina 7 

Er wordt aangegeven dat de gemeente in 

Hamerkwartier voor verwarming, warm 

tapwater en koeling wil inzetten op een 

laagtemperatuur warmtesysteem, in 

combinatie met duurzame koude en lokale 

duurzame bronnen. In hoeverre krijgt de 

indiener de vrijheid om zelf het optimale 

ontwerp te bepalen, met vrijheid in 

temperatuurregimes, uitgaande van zo hoog 

mogelijke duurzaamheid en zo laag mogelijke 

kosten? Onze voorkeur gaat ernaar uit dat er 

vanuit de aanbesteder geen beperkingen 

worden opgelegd. 

De Concessiehouder is verantwoordelijk voor de 

aanleg van het (regeneratie)warmtenet gevoed door 

oppervlaktewater. Het gebruik van oppervlaktewater 

is een eis. Naar aanleiding van de marktconsultatie 

heeft de gemeente op verzoek van de deelnemende 

partijen aan de marktconsultatie besloten dat de 

aanleg van bodemenergiesystemen (WKO's) binnen 

verantwoordelijkheid van de kaveleigenaar valt en dus 

buiten de scope van de aanbesteding blijft. Het staat 

de Concessiehouder vrij om na gunning hierover 

individuele afspraken te maken met de kaveleigenaren 

Deze afspraken vallen buiten de scope van deze 

aanbesteding. 

33 

Selectieleidraad 

2.1, pagina 7 

Hoe wordt omgegaan met de 

leveringsverplichting van de exploitant met 

betrekking tot eventuele verstoringen in de 

levering vanuit het TEO-systeem. 

Concessiehouder is verantwoordelijk voor 

leveringszekerheid richting gebouweigenaren. Een 

concrete invulling wordt bekend gemaakt in de 

dialoog- en inschrijvingfase 

34 

Selectieleidraad 

2.6, pagina 10 

In hoeverre is bekend of er beperkingen zijn 

wat betreft het volume voor het TEO 

systeem? deze vraag betreft zowel de 

mogelijkheden voor in- en uitlaat op het IJ als 

het transport door het beoogde 

concessiegebied. 

De Gemeente Amsterdam heeft de vergunning voor 

het TEO systeem (onttrekken en lozen op 

oppervlaktewater) met een debiet van 1000 m3/hr 

vergund gekregen vanuit Rijkswaterstaat (dit zal 

toegevoegd worden aan de aanbestedingsstukken van 

de dialoog- en inschrijvingsfase) 

35 

Selectieleidraad 

2.6, pagina 10 

Aansluitplicht: in hoeverre worden andere 

alternatieven verboden die aansluiten 

minder kansrijk maken? Denk aan toepassing 

van Luchtwaterwarmtepompen, of eigen 

regeneratie via (oppervlakte)water. Wij 

stellen voor dat de gemeente zich maximaal 

inspant op dit vlak en dit opneemt in de 

Concessie Ovk. Zie de beantwoording van vraag 20. 

36 

Selectieleidraad 

2.6, pagina 10 

Wat doet de gemeente om aan te sturen op 

ontwikkeling van zoveel mogelijk 

aaneengesloten kavels? Ons voorstel is om 

Ontwikkelaars zijn verantwoordelijk voor de 

transformatie van het gebied. De gemeente faciliteert 

en is dus niet in de mogelijkheid om te sturen op het 
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hierop een garantie af te spreken (2 jaar 

vooruit bijvoorbeeld), met vergoeding vanuit 

de gemeente wanneer hiervan afgeweken 

wordt. 

aaneengesloten realiseren van kavels door 

ontwikkelaars. 

37 

Selectieleidraad 

2.6, pagina 10 

Er is grote onzekerheid over de planning en 

het aantal aansluitingen die gerealiseerd 

zullen worden in de periode van 2024 tot 

2040. Welke mogelijkheden zijn er om bij te 

sturen in het technisch concept en in 

aansluitbijdrage + tarieven om een rendabel 

project te waarborgen? Wij stellen voor om 

met behulp van een transparante business 

case wijzigingen toe te staan, zowel in 

techniek als in aansluitbijdragen en tarieven. 

Wij gaan hier graag over in gesprek in de dialoog- en 

inschijvingsfase met de geselecteerde gegadigden. 

38 

Selectieleidraad 

2.5 en 2.6 

pagina 10 

Hoe wordt omgegaan met de 

'volloopperiode'; wordt er na 30 jaar een 

restwaarde bepaald en zo ja volgens  welke 

methode? Onze voorkeur heeft om op te 

nemen dat de marktwaarde bepaald wordt 

via een tender. Zie hiervoor de beantwoording van vraag 1 en 11. 

39 

Selectieleidraad 

2.5, 2.6 pagina 

10 

Vanaf welk moment start de 

concessietermijn van 30 jaar? Onze voorkeur 

heeft om dit te doen nadat er voldoende 

volume is; bijvoorbeeld 5 jaar na eerste 

aansluiting. Zie hiervoor de beantwoording van vraag 3. 

40 

Selectieleidraad 

2.6, pagina 10 

Kan aanbesteder de berekeningen delen 

waarop de omvang van de werken (4 mio 

euro) en de maximale bijdrage aan de 

onrendabele top zijn gebaseerd? 

Aan de deelnemers van de dialoog- en 

inschrijvingsfase wordt een business case gedeeld op 

basis van een recente investeringsbegroting. Voor het 

bepalen van de onrendabele top heeft Qirion in 2021 

een berekening gemaakt welke gedeeld is in de 

marktconsultatie. Deze wordt hier nogmaals gedeeld. 

41 

Selectieleidraad 

3.3, pagina 12 

Welke mogelijkheden zijn er om lokaal 

opgewekte elektriciteit te koppelen aan het 

TEO systeem om de duurzaamheid zo hoog 

mogelijk te krijgen? 

De opties zijn beperkt, te denken valt eventueel aan 

daken in Hamerkwartier en omgeving. De gemeente 

heeft voorafgaand geen afspraken hierover gemaakt 

met dakeigenaren noch een inventarisatie gemaakt. 

Het is derhalve aan de exploitant van het TEO systeem 

om hierover voor eigen rekening en risico desgewenst 

afspraken te maken. 

42 

Algemeen / 

warmtewet 

Wij gaan ervan uit dat dit systeem, aangezien 

het alleen productie betreft, buiten de 

warmtewet valt. Klopt dit? 

De vraagsteller gaat er ten onrechte van uit dat "het 

alleen productie" betreft. Blijkens de Selectieleidraad 

valt ook het leveren van warmte onder de opdracht. 

Voor de beantwoording van de vraag of de 

Warmtewet van toepassing is wordt verwezen naar 

artikel 1a van de Warmtewet waarin het 
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toepassingsbereik van de Warmtewet is geregeld. 

43 

Selectieleidraad 
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Kan aanbesteder aangeven aan welke 

tariefstructuur wordt gedacht? Bijvoorbeeld 

een prijs  bestaande uit een aansluitbijdrage, 

vastrecht en een prijs per kuub/per GJ. 

Aan de deelnemers van de dialoog- en 

inschrijvingsfase wordt een business case gedeeld op 

basis van een recente investeringsbegroting. De 

tariefstructuur bestaat uit een BAK per kW, vastrecht 

per kW en een GJ-tarief.  

44 ISO90001 

Wordt een gelijkwaardigheidsverklaring voor 

ISO9001 ook geaccepteerd? Zie paragraaf 2 van deze Nota van Inlichtingen. 

45 Vergoeding 

De vergoeding van 12.500 is erg laag in 

vergelijking ten opzichte van andere tenders, 

terwijl de verwachte hoeveelheid werk 

hetzelfde is. Is dit een bewuste keuze? 

Gelet op de uitgebreide voorbereiding van deze tender 

door de gemeente en de vaststaande scope  

verwachten wij dat de inzet veel beperkter zal zijn dan 

andere tenders. 

46 

Vergunningen/o

ntheffing 

Heeft de aanbestedende dienst al stappen 

gezet voor een vergunning voor het TEO 

systeem? Zie de beantwoording van vraag 34. 

47 Vergunning 

Welke verantwoordelijkheid heeft de 

gegadigde in het verkrijgen van 

vergunningen? 

Concessiehouder is verantwoordelijk voor Uitvoerend 

Ontwerp en bijpassende vergunningen. Gemeente 

Amsterdam heeft voor Concessiehouder al een 

vergunning voor het TEO systeem (onttrekken en lozen 

op oppervlaktewater) van Rijkswaterstaat ontvangen, 

elektriciteitscapaciteit is toegekend en Gemeente 

heeft in het tracé al ruimte gereserveerd voor kabels 

en leidingen van Concessiehouder 

 
 

4 Bijlagen 

Geen. 

 


