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01 Opdrachtgever
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amstelveen,
Laan Nieuwer Amstel 1, Postbus 4 1180 BA Amstelveen.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Aalsmeer.
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postadres: Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
Telefoon: 0297-387575

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door het hoofd van de afdeling Projecten en Advies
Buitenruimte. Hij wordt bijgestaan door de aangewezen projectleider die de dagelijkse leiding
heeft en de dienstdoende toezichthouder'

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen op diverse locaties in verschillende wijken in de gemeente
Amstelveen en Aalsmeer.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het opbreken van verhardingen;
- het opbreken van terreininrichting;
- het verwijderen van bomen en stobben;
- het verwijderen van beplantingen;
- het verwijderen van grasvegetatie;
- het verrichten van grondwerkzaamheden;
- het aanbrengen van verhardingen;
- het aanbrengen van bomen en beplanting;
- het inzaaien van grasvegetatie;
- het verrichten van werkzaamheden van algemene aard.

05 Tijdsbepaling
Zie bijlage offerteaanvraag.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, wordt voor iedere deelopdracht vastgesteld,
doch zal niet meer bedragen dan 3 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het
werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 Wet- en ketenaansprakelijkheid
De aannemer dient voor elk van de in te schakelen onderaannemers, uiterlijk drie dagen voor
aanvang van de door de onderaannemer uit te voeren werkzaamheden, een verklaring in zake
inschrijvingsvereisten, zoals bij dit bestek gevoegd, aan de directie te overhandigen.
In plaats van de verklaring kan aannemer een bewijs van vrijwaring overleggen van een
overkoepelende, hiertoe erkende organisatie van de desbetreffende beroepsgroep van deze
onderaannemer
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Per deelopdracht worden er bestekstekeningen opgesteld en naar de opdrachtnemer toegestuurd.

02 Peilen en hoofdafmetingen
Op de tekeningen worden indien noodzakelijk per deelopdracht de hoogtematen in meters t.o.v. NAP aangegeven.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening
houdend met de volgende bijwoon- en stoppunten:
Stoppunten:
- opname diepte van de ontgravingen voorafgaand aan de aanvullingen;

Bijwoonpunten:
- opname diepte verwijderde stobben;
- aanbrengen bomen en beplantingen;

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- inschrijvingsbiljet;
- inschrijvingsstaat;
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
- Offerteaanvraag

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- Routekaart Amstelveen met daarop de A-status wegen;
- Acceptatiereglement Grondbank Amstelveen Composteerinrichting Escapade;
- Huisregels die gelden op het terrein van De Krijgsman

05 Locaties
- Grondbank Amstelveen locatie Escapade t.b.v. ter beschikking te stellen grond.

Escapade 2
1183 NM te Amstelveen
Contactpersoon: Dhr. F. Kragtwijk
Tel: 06-53292011 / 020-5404071

- Composteerinrichting Escapade
Escapade 2 1183 NM Amstelveen

- Grondbank Amstelveen locatie Krijgsman t.b.v. af te voeren grond en ter beschikking te
stellen grond.
Locatie: Krijgsman (t.h.v. Burgemeester Boersweg-Rijksweg A9)
Contactpersoon dhr. F. Kragtwijk
Tel: 06-53292011 / 020-5404071

- Gemeentewerf ''Legmeer'':
Langs de werf 8-10,
1185 XT te Amstelveen

- Magazijn van het bedrijf Centrale Beheer Taken:
Langs de werf 8-10, op het bedrijventerrein "Legmeer",
1185 XT te Amstelveen
Tel: 020- 540 4676



RAW0685-134644Bladnr. 10 Besteknr. 0001 Raamovereenkomst bomenrenovatie Amstelveen en Aalsmeer
I&A_2022_0046 Projecten en Advies buitenruimte, gemeente Amstelveen en Aalsmeer
incl. Nota van Inlichtingen d.d. 21 juni 2022



RAW0685-134644 Bladnr. 11Besteknr. 0001 Raamovereenkomst bomenrenovatie Amstelveen en Aalsmeer
I&A_2022_0046 Projecten en Advies buitenruimte, gemeente Amstelveen en Aalsmeer
incl. Nota van Inlichtingen d.d. 21 juni 2022

2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze
hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de
aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde
een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder
verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na
bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de
grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . OPRUIMWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

10 . . . . . OPBREKEN VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

101 . . . . . OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

1010 . . . . . Opbreken opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

101010 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 1.600,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting trottoir

9 . . . . . Op zandbed
. . .5 . . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 303010 ca. 90% hele
. . . . . onbeschadigde banden
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 6,14 I
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting, ca. 10% t.g.v. breuk en overtollig
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1011 . . . . . Opbreken trottoirbanden
. . . . .
. . . . .

101110 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 600,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting rijweg

9. . . . . Op zandbed
. .3 . . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 303110 ca. 90% hele
. . . . . onbeschadigde banden
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 5,04 I
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting, ca. 10% t.g.v. breuk en overtollig
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1012 . . . . . Opbreken inritbanden
. . . . .
. . . . .

101220 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 50,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. inritten

2. . . . . Inclusief fundering
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering:
. . . . . stelspecie, ca. 0,04 m3/m ton 4,80 I
. . . .1 . Inritbanden 450 x 200 x 500 mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 303210 ca. 90% hele
. . . . . onbeschadigde banden
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 0,89 I
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting, ca. 10% t.g.v. breuk en overtollig
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1013 . . . . . Opbreken diverse kantopsluitingen
. . . . .
. . . . .

101310 831799 . . . . . Opbreken boomkransen 1200 x 1200 x 100 mm. st 100,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. bomen in verharding
. . . . . Betreft complete boomkransen bestaande uit:
. . . . . - boomkranselementen 450 x 450 x 100 mm st 400,00 I
. . . . . - boomkransverlengstukken 300 x 100 mm st 400,00 I
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 303310, ca. 90% hele
. . . . . onbeschadigde complete boomkransen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 3,24 I
. . . . . inrichting, ca. 10% t.g.v. breuk en overtollig
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

102 . . . . . OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING
. . . . .
. . . . .

1020 . . . . . Opbreken betontegels
. . . . .
. . . . .
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102010 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 1.400,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir

2 . . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1 . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Inclusief halve en pastegels
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 304010, ca. 90% hele
. . . . . tegels.
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 15,12 I
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting, ca. 10% t.g.v. breuk en overtollig
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

102020 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 50,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir

1 . . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3 . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . . Inclusief halve en pastegels
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 304020, ca. 90% hele
. . . . . tegels.
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 5,40 I
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting, ca. 10% t.g.v. breuk en overtollig
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

102030 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 50,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir

1 . . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.5 . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 304030, ca. 90% hele
. . . . . tegels.
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 5,40 I
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting, ca. 10% t.g.v. breuk en overtollig
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1021 . . . . . Opbreken betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

102110 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg en parkeervakken

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.1 . . . . Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 304110, ca. 90% hele
. . . . . onbeschadigde stenen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 1,92 I
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting, ca. 10% t.g.v. breuk en overtollig
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

102120 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 600,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg en parkeervakken

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.2 . . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 304120, ca. 90% hele
. . . . . onbeschadigde stenen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 11,52 I
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting, ca. 10% t.g.v. breuk en overtollig
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .
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102130 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 600,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg en parkeervakken

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: diverse kleuren (geschikt voor hergebruik)
. . . . . Inclusief bisschopsmutsen
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 304130, ca. 90% hele
. . . . . onbeschadigde stenen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 11,52 I
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting, ca. 10% t.g.v. breuk en overtollig
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

103 . . . . . OPBREKEN HALFVERHARDING
. . . . .
. . . . .

1030 . . . . . Opbreken halfverharding dolomiet
. . . . .
. . . . .

103010 840099 . . . . . Verwijderen halfverharding dolomiet. m2 50,00 F
. . . . . Situering: in boomspiegels
. . . . . Gemiddelde dikte 50 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 4,50 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting, inclusief acceptatie- /
. . . . . verwerkingskosten
. . . . .

103020 840099 . . . . . Verwijderen halfverharding dolomiet t.b.v. hergebruik. m2 50,00 F
. . . . . Situering: in boomspiegels
. . . . . Gemiddelde dikte 50 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens ton 4,50 I
. . . . . bestekspostnr(s). 312010
. . . . .

11 . . . . . OPBREKEN TERREININRICHTING
. . . . .
. . . . .

1110 . . . . . Opbreken afzetpalen
. . . . .
. . . . .

111010 639999 . . . . . Verwijderen afzetpaal, kunststof. st 50,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. boombescherming
. . . . . Betreft kunststof afzetpalen, kleur zwart/bruin
. . . . . inclusief anker
. . . . . - afm. 150 x 150 x 1400 mm, st 50,00 I
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting, inclusief acceptatie- /
. . . . . verwerkingskosten
. . . . .

1111 . . . . . Opbreken boom bumpers
. . . . .
. . . . .

111110 639999 . . . . . Verwijderen boom bumpers. st 25,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. bomen
. . . . . Betreft boombescherming, type Hitme
. . . . . - Ø ca. 100 mm, 550 mm boven maaiveld st 25,00 I
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt
. . . . . Afmeting: ca. 1.10 x 0.75 x 0.80 m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting, inclusief acceptatie- /
. . . . . verwerkingskosten
. . . . .

111120 639999 . . . . . Verwijderen boom bumpers t.b.v. hergebruik. st 25,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. bomen
. . . . . Betreft boombescherming, type Hitme
. . . . . - Ø ca. 100 mm, 550 mm boven maaiveld st 25,00 I
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt
. . . . . Afmeting: ca. 1.10 x 0.75 x 0.80 m
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 401020
. . . . .
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111130 639999 . . . . . Verwijderen boom-ring beugel. st 25,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. bomen
. . . . . Betreft boombescherming, bestaande uit een ring
. . . . . met drie stalen poten
. . . . . - Ø ca. 100 mm, 550 mm boven maaiveld st 25,00 I
. . . . . Materiaal: staal
. . . . . Afmeting: Ø ca. 1,0 m, hoogte 1,0 m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting, inclusief acceptatie- /
. . . . . verwerkingskosten
. . . . .

12 . . . . . OPBREKEN GROENVOORZIENINGEN
. . . . .
. . . . .

121 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

121010 510199 . . . . . Schonen terrein tot 1000 m2. are 50,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. gehele werkterrein
. . . . . Te schonen oppervlakte tot 1000 m2
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: puin, plastic,
. . . . . en hout,
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een naar een ton 2,50 I
. . . . . door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatie- /
. . . . . verwerkingskosten
. . . . .

121020 510199 . . . . . Schonen terrein > 1000 m2. are 50,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. gehele werkterrein
. . . . . Te schonen oppervlakte > 1000 m2
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: puin, plastic,
. . . . . en hout,
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een naar een ton 2,50 I
. . . . . door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatie- /
. . . . . verwerkingskosten
. . . . .

122 . . . . . VERWIJDEREN BOMEN
. . . . .
. . . . .

1220 . . . . . Verwijderen bomen in verharding
. . . . .
. . . . .

122010 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 62,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. verharding
. . . . . Boomsoort(en): diverse soorten
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

9. . . . . Diameter borsthoogte: tot 0,20 m
.6 . . . . Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
. . . . . 0,20 m
. . .2 . . Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact
. . . . . 2,50 meter en vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . .3 . Takhout verkleinen tot een grootte van ten
. . . . . hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . . .9 Aanbrengen geleidebaken met voet op stobben na st 62,00 L
. . . . . kappen bomen
. . . . .

122020 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 56,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. verharding
. . . . . Boomsoort(en): diverse soorten
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

9. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,20 tot 0,30 m
.6 . . . . Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
. . . . . 0,20 m
. . .2 . . Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact
. . . . . 2,50 meter en vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . .3 . Takhout verkleinen tot een grootte van ten
. . . . . hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . . .9 Aanbrengen geleidebaken met voet op stobben na st 56,00 L
. . . . . kappen bomen
. . . . .
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122030 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 44,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. verharding
. . . . . Boomsoort(en): diverse soorten
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

9. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,30 tot 0,50 m
.6 . . . . Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
. . . . . 0,20 m
. . .2 . . Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact
. . . . . 2,50 meter en vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . .3 . Takhout verkleinen tot een grootte van ten
. . . . . hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . . .9 Aanbrengen geleidebaken met voet op stobben na st 44,00 L
. . . . . kappen bomen
. . . . .

122040 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 24,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. verharding
. . . . . Boomsoort(en): diverse soorten
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

9. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m
.6 . . . . Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
. . . . . 0,20 m
. . .2 . . Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact
. . . . . 2,50 meter en vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . .3 . Takhout verkleinen tot een grootte van ten
. . . . . hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . . .9 Aanbrengen geleidebaken met voet op stobben na st 24,00 L
. . . . . kappen bomen
. . . . .

122050 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 6,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. verharding
. . . . . Boomsoort(en): diverse soorten
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

9. . . . . Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,50 m
.6 . . . . Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
. . . . . 0,20 m
. . .2 . . Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact
. . . . . 2,50 meter en vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . .3 . Takhout verkleinen tot een grootte van ten
. . . . . hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . . .9 Aanbrengen geleidebaken met voet op stobben na st 6,00 L
. . . . . kappen bomen
. . . . .

122060 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 4,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. verharding
. . . . . Boomsoort(en): diverse soorten
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

7. . . . . Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer
.6 . . . . Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
. . . . . 0,20 m
. . .2 . . Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact
. . . . . 2,50 meter en vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . .3 . Takhout verkleinen tot een grootte van ten
. . . . . hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . . .9 Aanbrengen geleidebaken met voet op stobben na s 4,00 L
. . . . . kappen bomen
. . . . .

1221 . . . . . Verwijderen bomen in beplanting
. . . . .
. . . . .
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122110 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 36,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. beplanting
. . . . . Boomsoort(en): diverse soorten
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

9. . . . . Diameter borsthoogte: tot 0,20 m
.6 . . . . Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
. . . . . 0,20 m
. . .2 . . Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact
. . . . . 2,50 meter en vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . .3 . Takhout verkleinen tot een grootte van ten
. . . . . hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . . .9 Aanbrengen tijdelijke lintmarkering rondom m 27,00 T
. . . . . stobben na kappen bomen
. . . . .

122120 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 32,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. beplanting
. . . . . Boomsoort(en): diverse soorten
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

9. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,20 tot 0,30 m
.6 . . . . Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
. . . . . 0,20 m
. . .2 . . Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact
. . . . . 2,50 meter en vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . .3 . Takhout verkleinen tot een grootte van ten
. . . . . hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . . .9 Aanbrengen tijdelijke lintmarkering rondom m 32,00 T
. . . . . stobben na kappen bomen
. . . . .

122130 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 24,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. beplanting
. . . . . Boomsoort(en): diverse soorten
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

9. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,30 tot 0,50 m
.6 . . . . Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
. . . . . 0,20 m
. . .2 . . Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact
. . . . . 2,50 meter en vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . .3 . Takhout verkleinen tot een grootte van ten
. . . . . hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . . .9 Aanbrengen tijdelijke lintmarkering rondom m 42,00 T
. . . . . stobben na kappen bomen
. . . . .

122140 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 14,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. beplanting
. . . . . Boomsoort(en): diverse soorten
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

9. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m
.6 . . . . Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
. . . . . 0,20 m
. . .2 . . Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact
. . . . . 2,50 meter en vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . .3 . Takhout verkleinen tot een grootte van ten
. . . . . hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . . .9 Aanbrengen tijdelijke lintmarkering rondom m 45,50 T
. . . . . stobben na kappen bomen
. . . . .
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122150 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 4,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. beplanting
. . . . . Boomsoort(en): diverse soorten
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

9. . . . . Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,50 m
.6 . . . . Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
. . . . . 0,20 m
. . .2 . . Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact
. . . . . 2,50 meter en vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . .3 . Takhout verkleinen tot een grootte van ten
. . . . . hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . . .9 Aanbrengen tijdelijke lintmarkering rondom m 20,00 T
. . . . . stobben na kappen bomen
. . . . .

122160 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 2,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. beplanting
. . . . . Boomsoort(en): diverse soorten
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

7. . . . . Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer
.6 . . . . Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
. . . . . 0,20 m
. . .2 . . Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact
. . . . . 2,50 meter en vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . .3 . Takhout verkleinen tot een grootte van ten
. . . . . hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . . .9 Aanbrengen tijdelijke lintmarkering rondom m 11,50 T
. . . . . stobben na kappen bomen
. . . . .

1222 . . . . . Verwijderen bomen in gazon
. . . . .
. . . . .

122210 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 15,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. gazon
. . . . . Boomsoort(en): diverse soorten
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

9. . . . . Diameter borsthoogte: tot 0,20 m
.6 . . . . Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
. . . . . 0,20 m
. . .2 . . Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact
. . . . . 2,50 meter en vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . .3 . Takhout verkleinen tot een grootte van ten
. . . . . hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . . .9 Aanbrengen tijdelijke lintmarkering rondom m 11,25 T
. . . . . stobben na kappen bomen
. . . . .

122220 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 12,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. gazon, ruwe berm en bloemenweide
. . . . . Boomsoort(en): diverse soorten
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

9. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,20 tot 0,30 m
.6 . . . . Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
. . . . . 0,20 m
. . .2 . . Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact
. . . . . 2,50 meter en vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . .3 . Takhout verkleinen tot een grootte van ten
. . . . . hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade..
. . . . .9 Aanbrengen tijdelijke lintmarkering rondom m 12,00 T
. . . . . stobben na kappen bomen
. . . . .
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122230 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 8,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. gazon, ruwe berm en bloemenweide
. . . . . Boomsoort(en): diverse soorten
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

9. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,30 tot 0,50 m
.6 . . . . Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
. . . . . 0,20 m
. . .2 . . Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact
. . . . . 2,50 meter en vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . .3 . Takhout verkleinen tot een grootte van ten
. . . . . hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . . .9 Aanbrengen tijdelijke lintmarkering rondom m 14,00 T
. . . . . stobben na kappen bomen
. . . . .

122240 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 4,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. gazon, ruwe berm en bloemenweide
. . . . . Boomsoort(en): diverse soorten
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

9. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m
.6 . . . . Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
. . . . . 0,20 m
. . .2 . . Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact
. . . . . 2,50 meter en vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . .3 . Takhout verkleinen tot een grootte van ten
. . . . . hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . . .9 Aanbrengen tijdelijke lintmarkering rondom m 13,00 T
. . . . . stobben na kappen bomen
. . . . .

122250 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 2,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. gazon, ruwe berm en bloemenweide
. . . . . Boomsoort(en): diverse soorten
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

9. . . . . Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,50 m
.6 . . . . Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
. . . . . 0,20 m
. . .2 . . Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact
. . . . . 2,50 meter en vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . .3 . Takhout verkleinen tot een grootte van ten
. . . . . hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . . .9 Aanbrengen tijdelijke lintmarkering rondom m 10,00 T
. . . . . stobben na kappen bomen
. . . . .

122260 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 1,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. gazon, ruwe berm en bloemenweide
. . . . . Boomsoort(en): diverse soorten
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

7. . . . . Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer
.6 . . . . Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
. . . . . 0,20 m
. . .2 . . Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact
. . . . . 2,50 meter en vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . .3 . Takhout verkleinen tot een grootte van ten
. . . . . hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . . .9 Aanbrengen tijdelijke lintmarkering rondom m 5,75 T
. . . . . stobben na kappen bomen
. . . . .

123 . . . . . VERWIJDEREN STOBBEN
. . . . .
. . . . .

1230 . . . . . Verwijderen stobben
. . . . .
. . . . .
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123010 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 185,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. verharding, beplanting en gazon
. . . . . Boomsoort(en): diverse soorten
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

9. . . . . Diameter stobben: tot 0,20 m
.3 . . . . Inclusief wortelgestel
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade inclusief
. . . . . afvoeren en storten vrijkomende lint van stobben
. . . . . of afvoeren geleidebaken met voet (aannemer wordt
. . . . . eigenaar geleidebaken met voet)
. . . . .

123020 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 172,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. verharding, beplanting en gazon
. . . . . Boomsoort(en): diverse soorten
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

9. . . . . Diameter stobben: van 0,20 tot 0,30 m
.3 . . . . Inclusief wortelgestel
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade inclusief
. . . . . afvoeren en storten vrijkomende lint van stobben
. . . . . of afvoeren geleidebaken met voet (aannemer wordt
. . . . . eigenaar geleidebaken met voet)
. . . . .

123030 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 148,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. verharding, beplanting en gazon
. . . . . Boomsoort(en): diverse soorten
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

9. . . . . Diameter stobben: van 0,30 tot 0,50 m
.3 . . . . Inclusief wortelgestel
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade inclusief
. . . . . afvoeren en storten vrijkomende lint van stobben
. . . . . of afvoeren geleidebaken met voet (aannemer wordt
. . . . . eigenaar geleidebaken met voet)
. . . . .

123040 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 114,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. verharding, beplanting en gazon
. . . . . Boomsoort(en): diverse soorten
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

9. . . . . Diameter stobben: van 0,50 tot 1,00 m
.3 . . . . Inclusief wortelgestel
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade inclusief
. . . . . afvoeren en storten vrijkomende lint van stobben
. . . . . of afvoeren geleidebaken met voet (aannemer wordt
. . . . . eigenaar geleidebaken met voet)
. . . . .

123050 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 48,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. verharding, beplanting en gazon
. . . . . Boomsoort(en): diverse soorten
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

9. . . . . Diameter stobben: van 1,00 tot 1,50 m
.3 . . . . Inclusief wortelgestel
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade inclusief
. . . . . afvoeren en storten vrijkomende lint van stobben
. . . . . of afvoeren geleidebaken met voet (aannemer wordt
. . . . . eigenaar geleidebaken met voet)
. . . . .

123060 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 22,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. verharding, beplanting en gazon
. . . . . Boomsoort(en): diverse soorten
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

7. . . . . Diameter stobben: 1,50 m of meer
.3 . . . . Inclusief wortelgestel
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade inclusief
. . . . . afvoeren en storten vrijkomende lint van stobben
. . . . . of afvoeren geleidebaken met voet (aannemer wordt
. . . . . eigenaar geleidebaken met voet)
. . . . .

124 . . . . . VERWIJDEREN BEPLANTING
. . . . .
. . . . .

1240 . . . . . Verwijderen heesters, hoogte < 2,00 m
. . . . .
. . . . .
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124010 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 10,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. diverse groenvakken
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten
. . . . . Karakter van de begroeiing: heesters

9 . . . . . Grootte per perceel: tot 250 m2
.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3 . . . Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
. . .3 . . Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m
. . . .1 . Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m
. . . . .9 Vrijgekomen beplanting en wortels vervoeren naar
. . . . . de composteerinrichting aan de Escapade
. . . . .

124020 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 2,50 F
. . . . . Situering: t.p.v. diverse groenvakken
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten
. . . . . Karakter van de begroeiing: heesters

9 . . . . . Grootte per perceel: 250 tot 500 m2
.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3 . . . Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
. . .3 . . Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m
. . . .1 . Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m
. . . . .9 Vrijgekomen beplanting en wortels vervoeren naar
. . . . . de composteerinrichting aan de Escapade
. . . . .

124030 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 5,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. diverse groenvakken
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten
. . . . . Karakter van de begroeiing: heesters

9 . . . . . Grootte per perceel: 500 tot 1000 m2
.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3 . . . Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
. . .3 . . Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m
. . . .1 . Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m
. . . . .9 Vrijgekomen beplanting en wortels vervoeren naar
. . . . . de composteerinrichting aan de Escapade
. . . . .

1241 . . . . . Verwijderen heesters, hoogte 2,00-5,00 m
. . . . .
. . . . .

124110 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 10,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. diverse groenvakken
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten
. . . . . Karakter van de begroeiing: heesters

9 . . . . . Grootte per perceel: tot 250 m2
.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3 . . . Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
. . .9 . . Hoogte begroeiing: 2,00 tot ca. 5,00 m
. . . .1 . Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m
. . . . .9 Vrijgekomen beplanting en wortels vervoeren naar
. . . . . de composteerinrichting aan de Escapade
. . . . .

124120 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 2,50 F
. . . . . Situering: t.p.v. diverse groenvakken
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten
. . . . . Karakter van de begroeiing: heesters

9 . . . . . Grootte per perceel: 250 tot 500 m2
.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3 . . . Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
. . .9 . . Hoogte begroeiing: 2,00 tot ca. 5,00 m
. . . .1 . Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m
. . . . .9 Vrijgekomen beplanting en wortels vervoeren naar
. . . . . de composteerinrichting aan de Escapade
. . . . .

124130 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 5,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. diverse groenvakken
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten
. . . . . Karakter van de begroeiing: heesters

9 . . . . . Grootte per perceel: 500 tot 1000 m2
.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3 . . . Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
. . .9 . . Hoogte begroeiing: 2,00 tot ca. 5,00 m
. . . .1 . Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m
. . . . .9 Vrijgekomen beplanting en wortels vervoeren naar
. . . . . de composteerinrichting aan de Escapade
. . . . .

1242 . . . . . Verwijderen heesters, hoogte > 5,00 m
. . . . .
. . . . .
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124210 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 10,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. diverse groenvakken
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten
. . . . . Karakter van de begroeiing: heesters

9 . . . . . Grootte per perceel: tot 250 m2
.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3 . . . Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
. . .5 . . Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer
. . . .1 . Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m
. . . . .9 Vrijgekomen beplanting en wortels vervoeren naar
. . . . . de composteerinrichting aan de Escapade
. . . . .

124220 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 2,50 F
. . . . . Situering: t.p.v. diverse groenvakken
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten
. . . . . Karakter van de begroeiing: heesters

9 . . . . . Grootte per perceel: 250 tot 500 m2
.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3 . . . Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
. . .5 . . Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer
. . . .1 . Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m
. . . . .9 Vrijgekomen beplanting en wortels vervoeren naar
. . . . . de composteerinrichting aan de Escapade
. . . . .

124230 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 5,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. diverse groenvakken
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten
. . . . . Karakter van de begroeiing: heesters

9 . . . . . Grootte per perceel: 500 tot 1000 m2
.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3 . . . Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
. . .5 . . Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer
. . . .1 . Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m
. . . . .9 Vrijgekomen beplanting en wortels vervoeren naar
. . . . . de composteerinrichting aan de Escapade
. . . . .

1243 . . . . . Verwijderen solitaire heester
. . . . .
. . . . .

124310 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 4,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. diverse groenvakken
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten
. . . . . Karakter van de begroeiing: solitaire heesters
.2 . . . . Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3
. .9 . . . Begroeiing 1 stuks per m2
. . .4 . . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m
. . . .1 . Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m
. . . . .9 Vrijgekomen beplanting en wortels vervoeren naar
. . . . . de composteerinrichting aan de Escapade
. . . . .

124320 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 2,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. diverse groenvakken
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten
. . . . . Karakter van de begroeiing: solitaire heesters
.2 . . . . Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3
. .9 . . . Begroeiing 1 stuks per m2
. . .5 . . Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer
. . . .1 . Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m
. . . . .9 Vrijgekomen beplanting en wortels vervoeren naar
. . . . . de composteerinrichting aan de Escapade
. . . . .

1244 . . . . . Verwijderen vaste planten
. . . . .
. . . . .

124410 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 10,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. diverse groenvakken
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten
. . . . . Karakter van de begroeiing: vaste planten

9. . . . . Grootte per perceel: tot 250 m2
.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .9 . . . Begroeiing van ca. 500 stuks of meer per 100 m2
. . .3 . . Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m
. . . .1 . Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m
. . . . .9 Vrijgekomen beplanting en wortels vervoeren naar
. . . . . de composteerinrichting aan de Escapade
. . . . .
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124420 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 2,50 F
. . . . . Situering: t.p.v. diverse groenvakken
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten
. . . . . Karakter van de begroeiing: vaste planten

9. . . . . Grootte per perceel: 250 tot 500 m2
.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .9 . . . Begroeiing van ca. 500 stuks of meer per 100 m2..
. . .3 . . Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m
. . . .1 . Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m
. . . . .9 Vrijgekomen beplanting en wortels vervoeren naar
. . . . . de composteerinrichting aan de Escapade
. . . . .

124430 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 5,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. diverse groenvakken
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten
. . . . . Karakter van de begroeiing: vaste planten

9. . . . . Grootte per perceel: 500 tot 1000 m2
.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .9 . . . Begroeiing van ca. 500 stuks of meer per 100 m2
. . .3 . . Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m
. . . .1 . Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m
. . . . .9 Vrijgekomen beplanting en wortels vervoeren naar
. . . . . de composteerinrichting aan de Escapade
. . . . .

125 . . . . . VERWIJDEREN GAZON
. . . . .
. . . . .

1250 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

125010 510103 . . . . . Maaien gewas. are 10,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande gazon
. . . . . Betreft het maaien van het gazon
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten
. . . . . Aard gewas: gras

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1 . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .1 . . Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materiaal laten liggen
. . . . .

1251 . . . . . Frezen gazon
. . . . .
. . . . .

125110 222107 . . . . . Frezen. are 5,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande gazon
. . . . . Betreft het frezen van het gazon
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .3 . Bewerkingsdiepte: 0,20 m
. . . . .2 Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)
. . . . .

1252 . . . . . Afplaggen gazon
. . . . .
. . . . .

125210 512299 . . . . . Afplaggen gazon. are 10,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande gazon
. . . . . Betreft het afplaggen van het gazon
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten
. . . . . Aard gewas: gras
. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . Dikte: ca. 50 mm
. . . . . Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . . .

126 . . . . . VERWIJDEREN RUIG GRAS / KRUIDENLAAG
. . . . .
. . . . .

1260 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .
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126010 510103 . . . . . Maaien gewas. are 10,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande berm
. . . . . Aard gewas: ruw gras en/of kruidige vegetatie
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1 . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .1 . . Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . . .

1261 . . . . . Frezen ruw gras/ kruidenlaag
. . . . .
. . . . .

126110 222107 . . . . . Frezen. are 5,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande berm
. . . . . Betreft het frezen van het ruw gras / kruidenlaag
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .3 . Bewerkingsdiepte: 0,20 m
. . . . .2 Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)
. . . . .

1262 . . . . . Afplaggen ruig gras / kruidenlaag
. . . . .
. . . . .

126210 512299 . . . . . Afplaggen ruig gras / kruidenlaag. are 5,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande berm
. . . . . Betreft het afplaggen van het ruw gras /
. . . . . kruidenlaag
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten
. . . . . Aard gewas: gras
. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . Dikte: ca. 50 mm
. . . . . Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar de
. . . . . composteerinrichting aan de Escapade
. . . . .

2 . . . . . GRONDWERK
. . . . .
. . . . .

201 . . . . . GROND ONTGRAVEN
. . . . .
. . . . .

2010 . . . . . Grond ontgraven uit cunet
. . . . .
. . . . .

201010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet fundering < 0,20 m. m3 25,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. verharding
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: landbouw en natuur
. . . . . en wonen
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 202010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
. . .1 . . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

2011 . . . . . Grond ontgraven uit groeiplaats bomen t.b.v. volledige
. . . . . grondwisseling
. . . . .
. . . . .
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201110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit groeiplaats 0-4 m3. m3 75,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. te planten bomen, te ontgraven
. . . . . hoeveelheid 0-4 m3 per groeiplaats
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: landbouw en natuur
. . . . . en wonen
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 202010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.2 . . . . Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

201120 220101 . . . . . Grond ontgraven uit groeiplaats 4-10 m3. m3 500,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. te planten bomen, te ontgraven
. . . . . hoeveelheid 4-10 m3 per groeiplaats
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: landbouw en natuur
. . . . . en wonen
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 202010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.2 . . . . Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

201130 220101 . . . . . Grond ontgraven uit groeiplaats > 10 m3. m3 200,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. te planten bomen, te ontgraven
. . . . . hoeveelheid > 10 m3 per groeiplaats
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: landbouw en natuur
. . . . . en wonen
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 202010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.2 . . . . Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

2012 . . . . . Grond ontgraven uit groeiplaats bomen t.b.v.
. . . . . gedeeltelijke grondwisseling hoogte 0,05-0,25 m
. . . . .
. . . . .

201210 220101 . . . . . Grond ontgraven uit groeiplaats 0-2 m3. m3 30,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. te planten bomen, te ontgraven
. . . . . hoeveelheid 0-2 m3 per groeiplaats
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: landbouw en natuur
. . . . . en wonen
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 202010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.2 . . . . Ontgravingshoogte van 0,05 tot 0,25 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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201220 220101 . . . . . Grond ontgraven uit groeiplaats 2-5 m3. m3 50,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. te planten bomen, te ontgraven
. . . . . hoeveelheid 2-5 m3 per groeiplaats
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: landbouw en natuur
. . . . . en wonen
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 202010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.2 . . . . Ontgravingshoogte van 0,05 tot 0,25 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

2013 . . . . . Grond ontgraven uit groeiplaats bomen t.b.v.
. . . . . gedeeltelijke grondwisseling hoogte 0,25-0,50 m
. . . . .
. . . . .

201310 220101 . . . . . Grond ontgraven uit groeiplaats 0-2 m3. m3 30,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. te planten bomen, te ontgraven
. . . . . hoeveelheid 0-2 m3 per groeiplaats
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: landbouw en natuur
. . . . . en wonen
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 202010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.2 . . . . Ontgravingshoogte van 0,25 tot 0,50 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

201320 220101 . . . . . Grond ontgraven uit groeiplaats 2-5 m3. m3 50,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. te planten bomen, te ontgraven
. . . . . hoeveelheid 2-5 m3 per groeiplaats
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: landbouw en natuur
. . . . . en wonen
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 202010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.2 . . . . Ontgravingshoogte van 0,25 tot 0,50 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

201330 220101 . . . . . Grond ontgraven uit groeiplaats 5-10 m3. m3 50,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. te planten bomen, te ontgraven
. . . . . hoeveelheid 5-10 m3 per groeiplaats
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: landbouw en natuur
. . . . . en wonen
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 202010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.2 . . . . Ontgravingshoogte van 0,25 tot 0,50 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

2014 . . . . . Grond ontgraven uit plantvakken
. . . . .
. . . . .



RAW0685-134644Bladnr. 30 Besteknr. 0001 Raamovereenkomst bomenrenovatie Amstelveen en Aalsmeer
I&A_2022_0046 Projecten en Advies buitenruimte, gemeente Amstelveen en Aalsmeer
incl. Nota van Inlichtingen d.d. 21 juni 2022

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

201410 220101 . . . . . Grond ontgraven uit plantvakken, hoogte 0,05-0,25 m. m3 80,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen beplanting
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: landbouw en natuur
. . . . . en wonen
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 202010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.2 . . . . Ontgravingshoogte van 0,05 tot 0,25 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .

201420 220101 . . . . . Grond ontgraven uit plantvakken, hoogte 0,25-0,50 m. m3 200,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen beplanting
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: landbouw en natuur
. . . . . en wonen
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 202010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.2 . . . . Ontgravingshoogte van 0,25 tot 0,50 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .

202 . . . . . GROND VERVOEREN
. . . . .
. . . . .

2020 . . . . . Grond afvoeren naar (gemeente depot)
. . . . .
. . . . .

202010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.290,00 F
. . . . . Betreft grond vrijgekomen volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 201010, 201110, 201120 201130, 201210,
. . . . . 201220, 201310, 201320, 201330, 201410 en 201420
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: landbouw en natuur
. . . . . en wonen
.2 . . . . Vervoeren naar: gemeentelijke gronddepots aan de
. . . . . Escapade of Krijgsman te Amstelveen
. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

2021 . . . . . Aanvoeren zand vanuit Escapade of Krijgsman
. . . . . (gemeente depot)
. . . . .
. . . . .

202110 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 210,00 F
. . . . . Betreft het aanvoeren van straatzand vanaf de
. . . . . Escapade of Krijgsman (gemeente depot), laden
. . . . . wordt verzorgd door derden op locatie
. . . . . Grondsoort: straatzand m3 210,00 T
.1 . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

202120 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 85,00 F
. . . . . Betreft het aanvoeren van zoet zand vanaf de
. . . . . Escapade of Krijgsman (gemeente depot), laden
. . . . . wordt verzorgd door derden op locatie
. . . . . Grondsoort: zoet zand m3 85,00 T
.1 . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

202130 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.050,00 F
. . . . . Betreft het aanvoeren van bomenzand vanaf de
. . . . . Escapade of Krijgsman (gemeente depot), laden
. . . . . wordt verzorgd door derden op locatie
. . . . . Grondsoort: bomenzand m3 1.050,00 T
.1 . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

2022 . . . . . Aanvoeren grond vanuit Escapade of Krijgsman
. . . . . (gemeente depot)
. . . . .
. . . . .
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202210 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 25,00 F
. . . . . Betreft het aanvoeren van veen vanaf de
. . . . . Escapade of Krijgsman (gemeente depot),
. . . . . laden wordt verzorgd door derden op locatie
. . . . . Grondsoort: veen m3 25,00 T
.1 . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

202220 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 400,00 F
. . . . . Betreft het aanvoeren van veenmix vanaf de
. . . . . Escapade of Krijgsman (gemeente depot),
. . . . . laden wordt verzorgd door derden op locatie
. . . . . Grondsoort: veenmix m3 400,00 T
.1 . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

202230 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 100,00 F
. . . . . Betreft het aanvoeren van compost vanaf de
. . . . . Escapade of Krijgsman (gemeente depot),
. . . . . laden wordt verzorgd door derden op locatie
. . . . . Grondsoort: compost
.1 . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking m3 100,00 T
. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

202240 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 100,00 F
. . . . . Betreft het aanvoeren van compostplus vanaf de
. . . . . Escapade of Krijgsman (gemeente depot),
. . . . . laden wordt verzorgd door derden op locatie
. . . . . Grondsoort: compostplus m3 100,00 T
.1 . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

202250 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 50,00 F
. . . . . Betreft het aanvoeren van compostzand vanaf de
. . . . . Escapade of Krijgsman (gemeente depot),
. . . . . laden wordt verzorgd door derden op locatie
. . . . . Grondsoort: compostzand m3 50,00 T
.1 . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

202260 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 150,00 F
. . . . . Betreft het aanvoeren van champignonmest vanaf de
. . . . . Escapade of Krijgsman (gemeente depot),
. . . . . laden wordt verzorgd door derden op locatie
. . . . . Grondsoort: champignonmest m3 150,00 T
.1 . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

202270 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 175,00 F
. . . . . Betreft het aanvoeren van sportveldengrond vanaf
. . . . . de Escapade of Krijgsman (gemeente depot), laden
. . . . . wordt verzorgd door derden op locatie
. . . . . Grondsoort: sportveldengrond m3 175,00 T
.1 . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

202280 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 375,00 F
. . . . . Betreft het aanvoeren van bomengrond vanaf de
. . . . . Escapade of Krijgsman (gemeente depot), laden
. . . . . wordt verzorgd door derden op locatie
. . . . . Grondsoort: bomengrond m3 375,00 T
.1 . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

203 . . . . . GROND VERWERKEN
. . . . .
. . . . .

2030 . . . . . Zand verwerken in cunet
. . . . .
. . . . .
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203010 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 210,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. cunet verharding
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 210,00 I
. . . . . Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 202110

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,10 m
. .1 . . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

2031 . . . . . Grond verwerken in groeiplaats bomen t.b.v. volledige
. . . . . grondwisseling
. . . . .
. . . . .

203110 220301 . . . . . Grond verwerken in groeiplaats 0-4 m3. m3 125,00 F
. . . . . Situering: t.p.v aan te planten bomen in plantvak
. . . . . of gras
. . . . . Betreft grondverbetering met veenmix of
. . . . . bomengrond, 0-4 m3 per groeiplaats
. . . . . Grondsoort: veenmix m3 125,00 I
. . . . . Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 202220 en
. . . . . 202280

9. . . . . Dikte variabel van 0,40 tot 0,80 m laagsgewijs
. . . . . De aanvulling laagsgewijs aanbrengen (per 40-50
. . . . . cm) en verdichten tot max. 1,5 MPa
. . . . . Aantonen aan directie met behulp van
. . . . . penetrometer, dit zal steeksproefgewijs worden
. . . . . uitgevoerd
. . . . . De plaats van de grondverbetering markeren door st 63,00 L
. . . . . middel van vurenhouten piketten met afmeting
. . . . . 0,05 x 0,075 x 1,20 m
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

203120 220301 . . . . . Grond verwerken in groeiplaats veenmix 4-10 m3. m3 450,00 F
. . . . . Situering: t.p.v aan te planten bomen in plantvak
. . . . . of gras
. . . . . Betreft grondverbetering met veenmix of
. . . . . bomengrond, 4-10 m3 per groeiplaats
. . . . . Grondsoort: veenmix m3 450,00 I
. . . . . Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 202220 en
. . . . . 202280

9. . . . . Dikte variabel van 0,40 tot 0,80 m laagsgewijs
. . . . . De aanvulling laagsgewijs aanbrengen (per 40-50
. . . . . cm) en verdichten tot max. 1,5 MPa
. . . . . Aantonen aan directie met behulp van
. . . . . penetrometer, dit zal steeksproefgewijs worden
. . . . . uitgevoerd
. . . . . De plaats van de grondverbetering markeren door st 65,00 L
. . . . . middel van vurenhouten piketten met afmeting
. . . . . 0,05 x 0,075 x 1,20 m
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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203130 220301 . . . . . Grond verwerken in groeiplaats veenmix > 10 m3. m3 200,00 F
. . . . . Situering: t.p.v aan te planten bomen in plantvak
. . . . . of gras
. . . . . Betreft grondverbetering met veenmix of
. . . . . bomengrond, > 10 m3 per groeiplaats
. . . . . Grondsoort: veenmix m3 200,00 I
. . . . . Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 202220 en
. . . . . 202280

9. . . . . Dikte variabel van 0,40 tot 0,80 m laagsgewijs
. . . . . De aanvulling laagsgewijs aanbrengen (per 40-50
. . . . . cm) en verdichten tot max. 1,5 MPa
. . . . . Aantonen aan directie met behulp van
. . . . . penetrometer, dit zal steeksproefgewijs worden
. . . . . uitgevoerd
. . . . . De plaats van de grondverbetering markeren door st 17,00 L
. . . . . middel van vurenhouten piketten met afmeting
. . . . . 0,05 x 0,075 x 1,20 m
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

2032 . . . . . Grond verwerken in groeiplaats bomen t.b.v.
. . . . . gedeeltelijke grondwisseling, hoogte 0,05 tot 0,25 m
. . . . .
. . . . .

203210 220301 . . . . . Grond verwerken in groeiplaats compost 0-2 m3. m3 10,00 F
. . . . . Situering: t.p.v aan te planten bomen in plantvak
. . . . . of gras
. . . . . Betreft grondverbetering met compost of
. . . . . compostplus, 0-4 m3 per groeiplaats
. . . . . Grondsoort: compost, compostplus m3 10,00 I
. . . . . Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 202230 en
. . . . . 202240

9. . . . . Dikte variabel van 0,05 tot 0,25 m
. . . . . De aanvulling mengen met 0,80 m van de ondergrond
. . . . . volgens bestekspostnr(s) 204020 en verdichten
. . . . . tot max.1,5 MPa
. . . . . Aantonen aan directie met behulp van
. . . . . penetrometer, dit zal steeksproefgewijs worden
. . . . . uitgevoerd
. . . . . De plaats van de grondverbetering markeren door st 10,00 L
. . . . . middel van vurenhouten piketten met afmeting
. . . . . 0,05 x 0,075 x 1,20 m
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

203220 220301 . . . . . Grond verwerken in groeiplaats compost 2-5 m3. m3 20,00 F
. . . . . Situering: t.p.v aan te planten bomen in plantvak
. . . . . of gras
. . . . . Betreft grondverbetering met compost of
. . . . . compostplus, 2-5 m3 per groeiplaats
. . . . . Grondsoort: compost of compostplus m3 20,00 I
. . . . . Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 202230 en
. . . . . 202240

9. . . . . Dikte variabel van 0,05 tot 0,25 m
. . . . . De aanvulling mengen met 0,80 m van de ondergrond
. . . . . volgens bestekspostnr(s) 204020 en verdichten tot
. . . . . max.1,5 MPa
. . . . . Aantonen aan directie met behulp van
. . . . . penetrometer, dit zal steeksproefgewijs worden
. . . . . uitgevoerd
. . . . . De plaats van de grondverbetering markeren door st 7,00 L
. . . . . middel van vurenhouten piketten met afmeting
. . . . . 0,05 x 0,075 x 1,20 m
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

2033 . . . . . Grond verwerken in groeiplaats bomen t.b.v.
. . . . . gedeeltelijke grondwisseling, hoogte 0,25 tot 0,50 m
. . . . .
. . . . .
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203310 220301 . . . . . Grond verwerken in groeiplaats compost 0-2 m3. m3 20,00 F
. . . . . Situering: t.p.v aan te planten bomen in plantvak
. . . . . of gras
. . . . . Betreft grondverbetering met compost of
. . . . . compostplus, 0-4 m3 per groeiplaats
. . . . . Grondsoort: compost of compostplus m3 20,00 I
. . . . . Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 202230 en
. . . . . 202240

9. . . . . Dikte variabel van 0,25 tot 0,50 m
. . . . . De aanvulling mengen met 0,80 m van de ondergrond
. . . . . volgens bestekspostnr(s) 204020 en verdichten tot
. . . . . max.1,5 MPa
. . . . . Aantonen aan directie met behulp van
. . . . . penetrometer, dit zal steeksproefgewijs worden
. . . . . uitgevoerd
. . . . . De plaats van de grondverbetering markeren door st 20,00 L
. . . . . middel van vurenhouten piketten met afmeting
. . . . . 0,05 x 0,075 x 1,20 m
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

203320 220301 . . . . . Grond verwerken in groeiplaats compost 2-5 m3. m3 50,00 F
. . . . . Situering: t.p.v aan te planten bomen in plantvak
. . . . . of gras
. . . . . Betreft grondverbetering met compost of
. . . . . compostplus, 2-5 m3 per groeiplaats
. . . . . Grondsoort: compost of compostplus m3 50,00 I
. . . . . Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 202230 en
. . . . . 202240

9. . . . . Dikte variabel van 0,25 tot 0,50 m
. . . . . De aanvulling mengen met 0,80 m van de ondergrond
. . . . . volgens bestekspostnr(s) 204020 en verdichten tot
. . . . . max.1,5 MPa
. . . . . Aantonen aan directie met behulp van
. . . . . penetrometer, dit zal steeksproefgewijs worden
. . . . . uitgevoerd
. . . . . De plaats van de grondverbetering markeren door st 17,00 L
. . . . . middel van vurenhouten piketten met afmeting
. . . . . 0,05 x 0,075 x 1,20 m
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

203330 220301 . . . . . Grond verwerken in groeiplaats compost 5-10 m3. m3 50,00 F
. . . . . Situering: t.p.v aan te planten bomen in plantvak
. . . . . of gras
. . . . . Betreft grondverbetering met compost of
. . . . . compostplus, 2-5 m3 per groeiplaats
. . . . . Grondsoort: compost of compostplus m3 50,00 I
. . . . . Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 202230 en
. . . . . 202240

9. . . . . Dikte variabel van 0,25 tot 0,50 m
. . . . . De aanvulling mengen met 0,80 m van de ondergrond
. . . . . volgens bestekspostnr(s) 204020 en verdichten tot
. . . . . tot max.1,5 MPa
. . . . . Aantonen aan directie met behulp van
. . . . . penetrometer, dit zal steeksproefgewijs worden
. . . . . uitgevoerd
. . . . . De plaats van de grondverbetering markeren door st 9,00 L
. . . . . middel van vurenhouten piketten met afmeting
. . . . . 0,05 x 0,075 x 1,20 m
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

2034 . . . . . Bomenzand verwerken in groeiplaats bomen
. . . . .
. . . . .
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203410 220301 . . . . . Grond verwerken in groeiplaats bomenzand < 8 m3. m3 350,00 F
. . . . . Situering: t.p.v aan te planten bomen in
. . . . . verharding
. . . . . Betreft grondverbetering met bomenzand, < 8 m3
. . . . . per groeiplaats
. . . . . Grondsoort: bomenzand m3 350,00 I
. . . . . Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 202130

9. . . . . Dikte variabel van 0,40 tot 0,80 m
. . . . . De aanvulling laagsgewijs aanbrengen (per 40-50
. . . . . cm) en verdichten tot max.1,5 MPa laagsgewijs
. . . . . Aanvullen met bomenzand tot 0,10 m onder
. . . . . onderzijde verharding
. . . . . Aantonen aan directie met behulp van
. . . . . penetrometer, dit zal steeksproefgewijs worden
. . . . . uitgevoerd
. . . . . De plaats van de grondverbetering markeren door st 88,00 L
. . . . . middel van vurenhouten piketten met afmeting
. . . . . 0,05 x 0,075 x 1,20 m
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

203420 220301 . . . . . Grond verwerken in groeiplaats bomenzand 8-12 m3. m3 430,00 F
. . . . . Situering: t.p.v aan te planten bomen in
. . . . . verharding
. . . . . Betreft grondverbetering met bomenzand, 8-12 m3
. . . . . per groeiplaats
. . . . . Grondsoort: bomenzand m3 430,00 I
. . . . . Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 202130

9. . . . . Dikte variabel van 0,40 tot 0,80 m
. . . . . De aanvulling laagsgewijs aanbrengen (per 40-50
. . . . . cm) en verdichten tot max.1,5 MPa laagsgewijs
. . . . . Aanvullen met bomenzand tot 0,10 m onder
. . . . . onderzijde verharding
. . . . . Aantonen aan directie met behulp van
. . . . . penetrometer, dit zal steeksproefgewijs worden
. . . . . uitgevoerd
. . . . . De plaats van de grondverbetering markeren door st 43,00 L
. . . . . middel van vurenhouten piketten met afmeting
. . . . . 0,05 x 0,075 x 1,20 m
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

203430 220301 . . . . . Grond verwerken in groeiplaats bomenzand > 12 m3. m3 270,00 F
. . . . . Situering: t.p.v aan te planten bomen in plantvak
. . . . . of gras
. . . . . Betreft grondverbetering met bomenzand, > 12 m3
. . . . . per groeiplaats
. . . . . Grondsoort: bomenzand m3 270,00 I
. . . . . Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 202130

9. . . . . Dikte variabel van 0,40 tot 0,80 m
. . . . . De aanvulling laagsgewijs aanbrengen (per 40-50
. . . . . cm) en verdichten tot max.1,5 MPa laagsgewijs
. . . . . Aanvullen met bomenzand tot 0,10 m onder
. . . . . onderzijde verharding
. . . . . Aantonen aan directie met behulp van
. . . . . penetrometer, dit zal steeksproefgewijs worden
. . . . . uitgevoerd
. . . . . De plaats van de grondverbetering markeren door st 18,00 L
. . . . . middel van vurenhouten piketten met afmeting
. . . . . 0,05 x 0,075 x 1,20 m
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

2035 . . . . . Zand verwerken in vervallen groeiplaatsen
. . . . .
. . . . .
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203510 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling, verharding. m3 110,00 F
. . . . . Situering: t.p.v vervallen groeiplaatsen
. . . . . Betreft aanvullen vervallen groeiplaats na
. . . . . verwijderen stobben in verharding.
. . . . . Grondsoort: straatzand m3 110,00 I
. . . . . Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 202110

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,80 m
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .9 . Inclusief verdichten
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

203520 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling, berm. m3 25,00 F
. . . . . Situering: t.p.v vervallen groeiplaatsen
. . . . . Betreft aanvullen vervallen groeiplaats berm na
. . . . . verwijderen stobben
. . . . . Grondsoort: zoet zand m3 25,00 I
. . . . . Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 202120

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,80 m
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .9 . De aanvulling gelijkmatig aandrukken
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

2036 . . . . . Grond verwerken in vervallen groeiplaatsen
. . . . .
. . . . .

203610 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling, gazon. m3 175,00 F
. . . . . Situering: t.p.v vervallen groeiplaatsen
. . . . . Betreft aanvullen vervallen groeiplaats na
. . . . . verwijderen stobben in gazon
. . . . . Grondsoort: sportveldengrond m3 175,00 I
. . . . . Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 202270

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,80 m
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .9 . De aanvulling gelijkmatig aandrukken
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

203620 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling, plantvak. m3 50,00 F
. . . . . Situering: t.p.v vervallen groeiplaatsen
. . . . . Betreft aanvullen vervallen groeiplaats berm na
. . . . . verwijderen stobben
. . . . . Grondsoort: Teelaarde, type veenmix, m3 50,00 I
. . . . . Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 202220

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,80 m
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .9 . De aanvulling gelijkmatig aandrukken
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

2037 . . . . . Grond verwerken in plantvakken
. . . . .
. . . . .

203710 220301 . . . . . Grond verwerken in plantvak, hoogte 0,05 tot 0,25 m. m3 75,00 F
. . . . . Situering: t.p.v aanbrengen beplanting en in te
. . . . . zaaien gazons
. . . . . Betreft ter aanvulling of voor grondverbetering
. . . . . in plantvakken
. . . . . Grondsoort: diverse grondsoorten m3 75,00 I
. . . . . Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 202210, 202220
. . . . .

,
202230, 202240, 202250, 202260, 202270

9. . . . . Dikte van 0,05 tot 0,25 m
. . . . . De aanvulling verdichten tot max. 1,5 MPa
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .



RAW0685-134644 Bladnr. 37Besteknr. 0001 Raamovereenkomst bomenrenovatie Amstelveen en Aalsmeer
I&A_2022_0046 Projecten en Advies buitenruimte, gemeente Amstelveen en Aalsmeer
incl. Nota van Inlichtingen d.d. 21 juni 2022

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

203720 220301 . . . . . Grond verwerken in plantvak, hoogte 0,25 tot 0,50 m. m3 100,00 F
. . . . . Situering: t.p.v aanbrengen beplanting en in te
. . . . . zaaien gazons
. . . . . Betreft grondverbetering in plantvakken
. . . . . Grondsoort: diverse grondsoorten m3 100,00 I
. . . . . Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 202210, 202220
. . . . . , 202230, 202240, 202250, 202260, 202270

9. . . . . Dikte van 0,25 tot 0,50 m
. . . . . De aanvulling verdichten tot max. 1,5 MPa
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

204 . . . . . GROND BEWERKEN
. . . . .
. . . . .

2040 . . . . . Grond diepspitten in groeiplaats bomen
. . . . .
. . . . .

204010 222104 . . . . . Diepspitten. are 25,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. herstellen groeiplaats
. . . . . Betreft het diepspitten na verwijderen bomen

9. . . . . Grootte per boomlocatie: 2 x 2 m
. .2 . . . Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden en de
. . . . . daaronder gelegen profiellagen laagsgewijs spitten
. . .1 . . Spitten met open put
. . . .9 .9 Bewerkingsdiepte: tot ca. 0,80 m onder maaiveld,
. . . . . (minimaal 0,10 m boven grondwaterstand blijven)
. . . . . Na bewerking verdichten tot max. 1,5 MPa.
. . . . .

204020 222199 . . . . . Diepspitten na gedeeltelijke grondwisseling. m3 350,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. te planten bomen
. . . . . Betreft het doormengen van de compost of
. . . . . compostplus met de ondergrond na gedeeltelijke
. . . . . grondwisseling volgens bestekspostnr(s). 203210,
. . . . . 203220, 203310, 203320 en 203330
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. . . . . Afmetingen plantplaats: verschillende afmetingen
. . . . . Bewerkingsdiepte: tot ca. 0,80 m onder maaiveld,
. . . . . (minimaal 0,10 m boven grondwaterstand blijven)
. . . . . Na bewerking verdichten tot max. 1,5 MPa.
. . . . .

2041 . . . . . Grond (diep)spitten in groenvak
. . . . .
. . . . .

204110 222105 . . . . . Spitten of ploegen. are 10,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. groenvak t.b.v te planten
. . . . . heesters, vaste planten en in te zaaien gazons
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .1 Bewerkingsdiepte: 0,20 m
. . . . .

204120 222104 . . . . . Diepspitten. are 10,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. groenvak t.b.v te planten
. . . . . heesters, vaste planten en in te zaaien gazons
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . . .1 .1 Bewerkingsdiepte: 0,40 m
. . . . .

204130 222104 . . . . . Diepspitten. are 10,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. groenvak t.b.v te planten
. . . . . heesters, vaste planten en in te zaaien gazons
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1 . . . Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden
. . . .1 .3 Bewerkingsdiepte: 0,60 m
. . . . .
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204140 222104 . . . . . Diepspitten. are 10,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. groenvak t.b.v te planten
. . . . . heesters, vaste planten en in te zaaien gazons
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1 . . . Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden
. . . .1 .5 Bewerkingsdiepte: 0,80 m
. . . . .

2042 . . . . . Egaliseren van oppervlakken
. . . . .
. . . . .

204210 221131 . . . . . Egaliseren. are 40,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. groenvak t.b.v te planten
. . . . . heesters en vaste planten

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1 . . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2 . . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1 . Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

204220 221131 . . . . . Egaliseren. are 20,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. in te zaaien bermen

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1 . . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2 . . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1 . Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

204230 221131 . . . . . Egaliseren. are 20,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. in te zaaien gazons

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1 . . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2 . . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1 . Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

3 . . . . . VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

30 . . . . . ELEMENTENVERHARDING
. . . . .
. . . . .

301 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

3010 . . . . . Straatlagen
. . . . .
. . . . .

301010 830101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 2.000,00 F
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: t.p.v. cunet elementenverharding
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken.
.2 . . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is 0,30 m
. .1 . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald
. . . . . t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale
. . . . . proctorproef
. . . . .

301020 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 2.000,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. cunet elementenverharding
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
. . . . . ten hoogste 60 mm
.4. . . . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 301010
. .1 . . . Straatzand m3 100,00 I
. . . . . Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 202110
. . . . .

302 . . . . . TRANSPORT MATERIAAL
. . . . .
. . . . .

3020 . . . . . Aanvoeren kantopsluiting vanuit gemeente depot
. . . . .
. . . . .
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302010 831505 . . . . . Vervoeren kantopsluitingen. m 250,00 F
. . . . . Betreft het aanvoeren (inclusief laden) van ter
. . . . . beschikking gesteld materiaal op de Werf, Langs
. . . . . de Werf 8-10
. . .1 . . Betonbanden opsluitbanden 100 x 200 mm m 250,00 T
. . . . .1 Vervoeren naar: plaats van verwerking
. . . . .

302020 831505 . . . . . Vervoeren kantopsluitingen. m 100,00 F
. . . . . Betreft het aanvoeren (inclusief laden) van ter
. . . . . beschikking gesteld materiaal op de Werf, Langs
. . . . . de Werf 8-10
. . .1 . . Betonbanden trottoirbanden 130/150 x 250 mm m 100,00 T
. . . . .1 Vervoeren naar: plaats van verwerking
. . . . .

302030 831505 . . . . . Vervoeren kantopsluitingen. m 10,00 F
. . . . . Betreft het aanvoeren (inclusief laden) van ter
. . . . . beschikking gesteld materiaal op de Werf, Langs
. . . . . de Werf 8-10
. . .1 . . Betonbanden inritbanden 450 x 200 x 500 mm m 10,00 T
. . . . .1 Vervoeren naar: plaats van verwerking
. . . . .

302040 831599 . . . . . Aanvoeren boomkransen, 1200 x 1200 x 100. st 10,00 F
. . . . . Betreft het aanvoeren (inclusief laden) van ter
. . . . . beschikking gesteld materiaal op de Werf, Langs
. . . . . de Werf 8-10
. . . . . Betreft complete boomkransen bestaande uit: st 10,00 T
. . . . . - boomkranselementen 450 x 450 x 100 mm
. . . . . - boomkransverlengstukken 300 x 100 mm
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking
. . . . .

3021 . . . . . Aanvoeren verharding vanuit gemeente depot
. . . . .
. . . . .

302110 831504 . . . . . Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 360,00 F
. . . . . Betreft het aanvoeren (inclusief laden) van ter
. . . . . beschikking gesteld materiaal op de Werf, Langs
. . . . . de Werf 8-10
. .9 . . . Betontegels 150 x 300 x 45 m2 360,00 T
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 45
. . . . .1 Vervoeren naar: plaats van verwerking
. . . . .

302120 831504 . . . . . Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 25,00 F
. . . . . Betreft het aanvoeren (inclusief laden) van ter
. . . . . beschikking gesteld materiaal op de Werf, Langs
. . . . . de Werf 8-10
. .9 . . . Betontegels 150 x 300 x 60 m2 25,00 T
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 60
. . . . .1 Vervoeren naar: plaats van verwerking
. . . . .

302130 831504 . . . . . Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 25,00 F
. . . . . Betreft het aanvoeren (inclusief laden) van ter
. . . . . beschikking gesteld materiaal op de Werf, Langs
. . . . . de Werf 8-10
. .9 . . . Betontegels 150 x 300 x 80 m2 25,00 T
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 80
. . . . .1 Vervoeren naar: plaats van verwerking
. . . . .

302140 831504 . . . . . Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 25,00 F
. . . . . Betreft het aanvoeren (inclusief laden) van ter
. . . . . beschikking gesteld materiaal op de Werf, Langs
. . . . . de Werf 8-10
.1 . . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat m2 25,00 T
. . . . .1 Vervoeren naar: plaats van verwerking
. . . . .

302150 831504 . . . . . Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 75,00 F
. . . . . Betreft het aanvoeren (inclusief laden) van ter
. . . . . beschikking gesteld materiaal op de Werf, Langs
. . . . . de Werf 8-10
.1 . . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat m2 75,00 T
. . . . .1 Vervoeren naar: plaats van verwerking
. . . . .
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302160 831504 . . . . . Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 75,00 F
. . . . . Betreft het aanvoeren (inclusief laden) van ter
. . . . . beschikking gesteld materiaal op de Werf, Langs
. . . . . de Werf 8-10
.1 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat m2 75,00 T
. . . . .1 Vervoeren naar: plaats van verwerking
. . . . .

303 . . . . . AANBRENGEN KANTOPSLUITING
. . . . .
. . . . .

3030 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

303010 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.750,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting trottoir

2 . . . . . Op zandbed
. .5 . . . Profiel 100 x 200 mm
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 101010, dan
. . . . . wel geleverd volgens bestekspostnr(s). 302010
. . . . .

303020 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 200,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting trottoir

2 . . . . . D.m.v. zagen
.2 .5 . . . Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

3031 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden
. . . . .
. . . . .

303110 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 650,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting rijweg

2. . . . . Op zandbed
. .3 . . . Profiel 130/150 x 250 mm st 650,00 I
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 101110dan
. . . . . wel aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 302020
. . . . .

303120 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 75,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting rijweg

2. . . . . D.m.v. zagen
.1 .3 . . . Trottoirband 130/150 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

3032 . . . . . Aanbrengen inritbanden
. . . . .
. . . . .

303210 831306 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 10,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. inritten

9. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering in een m3 0,10 L
. . . . . laagdikt van 5 cm en
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton tot m3 0,10 L
. . . . . halverwege band
. .1 . . . Profiel 450 x 200 x 500 mm st 20,00 I
. . . .9 . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 101220, dan
. . . . . wel aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 302030
. . . . .

3033 . . . . . Aanbrengen diverse kantopsluiting
. . . . .
. . . . .

303310 831399 . . . . . Aanbrengen boomkransen 1200 x 1200 x 100 mm. st 100,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. bomen in verharding
. . . . . Betreft complete boomkransen bestaande uit: st 100,00 I
. . . . . - boomkranselementen 450 x 450 x 100 mm
. . . . . - boomkransverlengstukken 300 x 100 mm
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 101310, dan
. . . . . wel aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 302040
. . . . .

304 . . . . . AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING
. . . . .
. . . . .
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3040 . . . . . Aanbrengen betontegels
. . . . .
. . . . .

304010 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 1.660,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir
. . . . . Betreft dichtstraten van opgeheven groeiplaatsen
. . . . . en/of opnieuw aanbrengen verhardingen na
. . . . . groeiplaatsverbeteringen
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102010, dan
. . . . . wel aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 302110

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1 . . . . In halfsteensverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 18.260,00 I
. . . . . (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Inclusief halve tegels 150 x 300 x 45
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 4,98 L
. . . . .

304020 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 75,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir
. . . . . Betreft dichtstraten van opgeheven groeiplaatsen
. . . . . en/of opnieuw aanbrengen verhardingen na
. . . . . groeiplaatsverbeteringen
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 502020, dan
. . . . . wel aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 511120

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1 . . . . In halfsteensverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .3 . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 825,00 I
. . . . . (NEN-EN 1339) 70
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Inclusief halve tegels 150 x 300 x 45
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 0,23 L
. . . . .

304030 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 75,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir
. . . . . Betreft dichtstraten van opgeheven groeiplaatsen
. . . . . en/of opnieuw aanbrengen verhardingen na
. . . . . groeiplaatsverbeteringen
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 502030, dan
. . . . . wel aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 511130

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1 . . . . In halfsteensverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .5 . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 825,00 I
. . . . . (NEN-EN 1339) 140
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Inclusief halve tegels 150 x 300 x 45
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 0,23 L
. . . . .

3041 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

304110 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 125,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg, parkeerplaats of voetpad
. . . . . Betreft dichtstraten van opgeheven boomplaatsen
. . . . . en te herstraten oppervlakken rondom en bij
. . . . . nieuwe groeiplaatsen.
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102110, dan
. . . . . wel aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 302140

9. . . . . Totale breedte van 1,00 tot 3,00 m
.9 . . . . Elleboog of keperverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .1 . Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: verschillende kleuren
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,63 L
. . . . .
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304120 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 625,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg, parkeerplaats of voetpad
. . . . . Betreft dichtstraten van opgeheven boomplaatsen
. . . . . en te herstraten oppervlakken rondom en bij
. . . . . nieuwe groeiplaatsen.
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102120, dan
. . . . . wel aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 302150

9. . . . . Totale breedte van 1,00 tot 3,00 m
.9 . . . . Elleboog of keperverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .2 . Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 st 45.000,00 L
. . . . . mm
. . . . . Kleur: verschillende kleuren
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 3,13 L
. . . . .

304130 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 625,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg, parkeerplaats of voetpad
. . . . . Betreft dichtstraten van opgeheven boomplaatsen
. . . . . en te herstraten oppervlakken rondom en bij
. . . . . nieuwe groeiplaatsen.
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102130, dan
. . . . . wel aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 302160

9. . . . . Totale breedte van 1,00 tot 3,00 m
.4 . . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 28.125,00 I
. . . . . mm
. . . . . Kleur: verschillende kleuren
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 3,13 L
. . . . .

31 . . . . . HALFVERHARDING
. . . . .
. . . . .

311 . . . . . TRANSPORT MATERIAAL
. . . . .
. . . . .

3110 . . . . . Aanvoeren dolomiet vanuit gemeente depot
. . . . .
. . . . .

311010 800299 . . . . . Aanvoeren dolomiet. ton 5,00 F
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen: Langs de Werf
. . . . . 8-10 (gemeente depot)
. . . . . Aanvoeren (inclusief laden) dolomiet voor het ton 5,00 T
. . . . . verwerken in boomspiegels.
. . . . .

312 . . . . . AANBRENGEN HALFVERHARDING
. . . . .
. . . . .

312010 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 100,00 F
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: in boomspiegels
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 103020, dan
. . . . . wel aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 311010

2. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,
. . . . . laagdikte gemiddeld 0,05 m
.9 . . . . Dolomiet ton 9,00 I
. . . .6 . Op een verhardingslaag van bomenzand
. . . . .9 Verdichten met een trilplaat.
. . . . .

4 . . . . . TERREININRICHTING
. . . . .
. . . . .

401 . . . . . AANBRENGEN BOOMBESCHERMING
. . . . .
. . . . .

401010 639999 . . . . . Aanvoeren boom bumpers. st 25,00 F
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen: Langs de Werf
. . . . . 8-10 (gemeente depot)
. . . . . Aanvoeren (inclusief laden) boom bumpers per boom st 25,00 T
. . . . . bestaande uit:
. . . . . - Ø ca. 100 mm, 550 mm boven maaiveld
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt
. . . . . Afmeting: ca. 1,10 x 0,75 x 0,80 m
. . . . . Inclusief staanders met betonvoet
. . . . .
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401020 639999 . . . . . Aanbrengen boom bumpers. st 50,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. bomen in verharding
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 111120, dan
. . . . . wel geleverd volgens bestekspostnr(s). 401010
. . . . . Betreft boombescherming, type Hitme st 50,00 I
. . . . . - Ø ca. 100 mm, 550 mm boven maaiveld
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt
. . . . . Afmeting: ca. 1,10 x 0,75 x 0,80 m
. . . . . Inclusief staanders met betonvoet
. . . . .

5 . . . . . GROENVOORZIENINGEN
. . . . .
. . . . .

501 . . . . . VOORZIENINGEN GROEIPLAATS EN BOMEN PLANTEN
. . . . .
. . . . .

5010 . . . . . Groeiplaatsinrichting
. . . . .
. . . . .

501010 510599 . . . . . Aanvoeren beluchtingssysteem. st 280,00 F
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen: Langs de Werf
. . . . . 8-10 (gemeente depot)
. . . . . Aanvoeren (inclusief laden) beluchtingsysteem per
. . . . . boom bestaande uit:
. . . . . - Lengte drainbuis 80 mm: ca. 4,0 m st 280,00 T
. . . . . - 2 x T-stukken 80-80-160
. . . . . - 2 x Ventilatiekanaal diameter 160 mm, L = 0,60 m
. . . . . voorzien van omhullingsmateriaal van nylonkous
. . . . . - 2 x Ventilatieafdekkap
. . . . . - 2 x Beluchtingtegels (Belu) 300 x 300 x 70 mm
. . . . .

501020 510516 . . . . . Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van st 280,00 F
. . . . . een boom.
. . . . . Situering: t.p.v. aan te planten bomen in
. . . . . verharding
. . . . . Betreft beluchtingssysteem aanvoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 501010

2. . . . . Bij een te planten boom
.2. . . . Systeem van geperforeerde vooromhulde drainbuis m 840,00 I
. . . . . Omhulling van polypropeen
. . . . . Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken
. .1 . . . Diameter drainbuis: 80 mm
. . .3 . . Lengte drainbuis: ca. 4,0 m
. . . .9 . De drainbuis aanbrengen op een diepte van ca.
. . . . . 0,70 m rond de wortelkluit
. . . . .1 Aantal verticaal aan te brengen
. . . . . beluchtingskanalen: 2 per boom, verder bestaande
. . . . . uit:
. . . . . - 2 x T-stukken 80-80-160
. . . . . - 2 x Ventilatiekanaal diameter 160 mm, L = 0,60 m
. . . . . voorzien van omhullingsmateriaal van nylonkous
. . . . . - 2 x Ventilatieafdekkap
. . . . . - 2 x Beluchtingtegels (Belu) 300 x 300 x 70 mm
. . . . .

5011 . . . . . Aanvoeren bomen
. . . . .
. . . . .

501110 515211 . . . . . Vervoeren bomen. keer 150,00 F
1. . . . . Plaats van ter beschikking stellen: Langs de Werf

. . . . . 8-10 (gemeente depot)

. . . . . Aanvoeren (inclusief ontkuilen en laden) bomen keer 150,00 T

. . . . . naar te verwerken locatie

. . . . . vanaf maat 14-16 tot en met maat 18-20

.1 . . . . Naaktwortelige bomen

. .2 . . . Te vervoeren bomen: volgens deelopdracht

. . .1 . . Laden door aannemer

. . . . .
501120 515211 . . . . . Vervoeren bomen. keer 350,00 F

1. . . . . Plaats van ter beschikking stellen: Langs de Werf
. . . . . 8-10 (gemeente depot)
. . . . . Aanvoeren (inclusief laden) bomen naar te keer 350,00 T
. . . . . verwerken locatie
. . . . . vanaf maat 14-16 tot en met maat 18-20
.2 . . . . Bomen met kluit
. .2 . . . Te vervoeren bomen: volgens deelopdracht
. . .1 . . Laden door aannemer
. . . . .
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5012 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen bomen
. . . . .
. . . . .

501210 514202 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 150,00 F
. . . . . Situering: op aanwijs van directie
. . . . . Betreft bomen geleverd volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 501110

9. . . . . Bomen zonder kluit st 150,00 I
. . . . .

501220 514202 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 350,00 F
. . . . . Situering: op aanwijs van directie
. . . . . Betreft bomen geleverd volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 501120

9. . . . . Bomen met kluit st 350,00 I
. . . . .

5013 . . . . . Maken plantgat t.b.v. bomen planten
. . . . .
. . . . .

501310 510303 . . . . . Maken plantgat. st 500,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. aan te planten bomen
. . . . . In voorbewerkte grond of in grondverbetering
.1 . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. .6 . . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m
. . .4 . . Diepte: 0,60 m
. . . .1 .1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .

5014 . . . . . Bomen planten zonder kluit
. . . . .
. . . . .

501410 515204 . . . . . Planten bomen. st 80,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. aan te planten bomen
. . . . . Periode van planten : van 1 november tot 1 april
. . . . . voor naaktwortelige bomen

1. . . . . Naaktwortelige bomen maat 14-16 st 80,00 I
. . . . . Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 501110
.2 . . . . In plantgaten volgens bestekspostnr(s). 501310
. .1 . . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde
. . . . . grond
. . .2 . . Overblijvende grond spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein
. . . .1 . De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .3 Exclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Exclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .

501420 515204 . . . . . Planten bomen. st 35,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. aan te planten bomen
. . . . . Periode van planten : van 1 november tot 1 april
. . . . . voor naaktwortelige bomen

1. . . . . Naaktwortelige bomen maat 16-18 st 35,00 I
. . . . . Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 501110
.2 . . . . In plantgaten volgens bestekspostnr(s). 501310
. .1 . . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde
. . . . . grond
. . .2 . . Overblijvende grond spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein
. . . .1 . De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .3 Exclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Exclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .
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501430 515204 . . . . . Planten bomen. st 35,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. aan te planten bomen
. . . . . Periode van planten : van 1 november tot 1 april
. . . . . voor naaktwortelige bomen

1. . . . . Naaktwortelige bomen maat 18-20 st 35,00 I
. . . . . Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 501110
.2 . . . . In plantgaten volgens bestekspostnr(s). 501310
. .1 . . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde
. . . . . grond
. . .2 . . Overblijvende grond spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein
. . . .1 . De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .3 Exclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Exclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .

5015 . . . . . Bomen planten met kluit
. . . . .
. . . . .

501510 515204 . . . . . Planten bomen. st 200,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. aan te planten bomen
. . . . . Periode van planten : van 15 november tot 1 mei
. . . . . voor bomen met kluit

2 . . . . . Bomen met kluit maat 14-16 st 200,00 I
. . . . . Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 501120
.2 . . . . In plantgaten volgens bestekspostnr(s). 501310
. .1 . . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde
. . . . . grond
. . .2 . . Overblijvende grond spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein
. . . .1 . De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .3 Exclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Exclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .

501520 515204 . . . . . Planten bomen. st 75,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. aan te planten bomen
. . . . . Periode van planten : van 15 november tot 1 mei
. . . . . voor bomen met kluit

2 . . . . . Bomen met kluit maat 16-18 st 75,00 I
. . . . . Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 501120
.2 . . . . In plantgaten volgens bestekspostnr(s). 501310
. .1 . . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde
. . . . . grond
. . .2 . . Overblijvende grond spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein
. . . .1 . De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .3 Exclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Exclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .

501530 515204 . . . . . Planten bomen. st 75,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. aan te planten bomen
. . . . . Periode van planten : van 15 november tot 1 mei
. . . . . voor bomen met kluit

2 . . . . . Bomen met kluit maat 18-20 st 75,00 I
. . . . . Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 501120
.2 . . . . In plantgaten volgens bestekspostnr(s). 501310
. .1 . . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde
. . . . . grond
. . .2 . . Overblijvende grond spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein
. . . .1 . De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .3 Exclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Exclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .

5016 . . . . . Bijkomende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .
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501610 510599 . . . . . Aanvoeren gietrand. st 500,00 F
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen: Langs de Werf
. . . . . 8-10 (gemeente depot)
. . . . . Aanvoeren (inclusief laden) gietrand per boom st 500,00 T
. . . . . bestaande uit:
. . . . . - lengte 3,00 m per boom, inclusief
. . . . . bevestigingmateriaal
. . . . .

501620 515404 . . . . . Aanbrengen gietrand. st 500,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. aangebrachte bomen
. . . . . Betreft aanbrengen gietrand bij aangeplante bomen
. . . . . Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 501610

1. . . . . Gietrand: st 500,00 I
. . . . . Dikte: 1 of 2 mm
. . . . . Gietrand bevestigen aan boompalen middels
. . . . . boomnagels.
.1 . . . . Lengte per gietrand: 3,00 m
. . .1 . . Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20 m
. . . .1 . Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein
. . . . .

501630 510599 . . . . . Aanvoeren bovengrondse boomverankering. st 500,00 F
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen: Langs de Werf
. . . . . 8-10 (gemeente depot)
. . . . . Aanvoeren (inclusief laden) bovengrondse st 500,00 T
. . . . . boomverankering per boom bestaande uit:
. . . . . - 2 x boompalen lengte 2,50 m per boom
. . . . . - 2 meter nylon autogordel, breed 75 mm inclusief
. . . . . 2 stuks boombandnagels
. . . . .

501640 515402 . . . . . Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 500,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. aan te planten bomen

2. . . . . Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . Boompaal: st 1.000,00 I
. . . . . Lengte: 2,50 m
. . . . . Diameter: 80 - 100 mm
. . . . . Materiaal: onbehandelde palen
. .1 . . . Boomband: nylon autogordel, breed 75 mm, st 1.000,00 I
. . . . . inclusief thermisch verzinkte bevestigingsmiddelen
. . .1 . . Lengte van de paal boven maaiveld: 1,40 m
. . . .2 . Aanbrengen ten opzichte van de boom in de meest
. . . . . voorkomende windrichting
. . . . .1 Boompalen verticaal aanbrengen
. . . . .

502 . . . . . AANBRENGEN BOSPLANTSOEN
. . . . .
. . . . .

5020 . . . . . Voorbereiden werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

502010 222107 . . . . . Frezen. are 10,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. aan te planten bosplantsoen
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .4 . Bewerkingsdiepte: 0,25 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

502020 510303 . . . . . Maken plantgat. st 50,00 F
. . . . . Situering t.p.v. aan te planten bosplantsoen
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten
.1 . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. . .1 . . Diepte: 0,30 m
. . . .1 .1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .

5021 . . . . . Vervoeren bosplantsoen
. . . . .
. . . . .

502110 514201 . . . . . Laden en transporteren plantmateriaal. st 50,00 F
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen:
. . . . . nader te bepalen locatie binnen de gemeentegrenzen
. . . . . Te vervoeren bosplantsoen naar te verwerken
. . . . . locatie, maat 40-60 tot en met 60-80
. . . . . Inclusief uitkuilen

3. . . . . Bosplantsoen st 50,00 T
. . . . .
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502120 514202 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 50,00 F
. . . . . maat 40-60 tot en met 60-80

3. . . . . Bosplantsoen st 50,00 I
. . . . .

5022 . . . . . Planten van bosplantsoen
. . . . .
. . . . .

502210 514205 . . . . . Planten van bosplantsoen. st 50,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen bosplantsoen
. . . . . Periode van planten: van 1 november tot 1 april
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten
. . . . . Plantmateriaal: bosplantsoen st 50,00 I
. . . . . maat 40-60 of 60-80, wortelgoed
. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.1 . . . . In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 502010 of in plantgat volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 502020
. . .1 . . Afstand tussen de rijen: 1,50 m
. . . . . Afstand in de rij: 1,50 m
. . . .2 . Plantverband: driehoeksverband
. . . . .2 Exclusief nazorg en plantgarantie
. . . . .

5023 . . . . . Afwerken bosplantsoenstrook-/ vak
. . . . . Inclusief leverantie
. . . . .

502310 512101 . . . . . Zaaien. are 10,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. zaaien klaver tussen aangeplant
. . . . . bosplantsoen
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1 . . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en
. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .9 . . Zaadmengsel ten behoeve van onkruid onderdrukking
. . . . . Zaadmengsel bestaande uit
. . . . . - Trifolium pratense (rode klaver) kg 30,00 L
. . . . . Hoeveelheid: 3,00 kg/are
. . . . . Mengen met 30 kg zoet zand voorafgaand kg 300,00 L
. . . . . aan het zaaien
. . . .1 . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
. . . . .

503 . . . . . AANBRENGEN HEESTERS
. . . . .
. . . . .

5030 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

503010 222107 . . . . . Frezen. are 550,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. aan te planten heesters
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .4 . Bewerkingsdiepte: 0,25 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

5031 . . . . . Planten heesters met wortel
. . . . .
. . . . .

503110 514201 . . . . . Laden en transporteren plantmateriaal. st 8.500,00 F
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen:
. . . . . nader te bepalen locatie binnen de gemeentegrenzen
. . . . . Te vervoeren heesters naar te verwerken locatie, st 8.500,00 T
. . . . . maat 25-30 t/m 30-40
. . . . . Inclusief uitkuilen

4. . . . . Sierplantsoen, wortelgoed st 8.500,00 I
. . . . .

503120 514202 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 8.500,00 F
. . . . . maat 25-30 t/m 30-40

4. . . . . Sierplantsoen, wortelgoed st 8.500,00 I
. . . . .
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503130 514206 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 8.500,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. plantvakken
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

1. . . . . Sierplantsoen/heesters zonder kluit st 8.500,00 I
. . . . . Maat: 25-30 t/m 30-40
. . . . . 3 of 5 stuks per m2
.1 . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. .1 . . . In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 503010
. . . .2 . Plantverband: driehoeksverband
. . . . .2 Exclusief nazorg en plantgarantie
. . . . .

5032 . . . . . Planten heesters met kluit of in container
. . . . .
. . . . .

503210 514201 . . . . . Laden en transporteren plantmateriaal. st 13.500,00 F
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen:
. . . . . nader te bepalen locatie binnen de gemeentegrenzen
. . . . . Te vervoeren heesters naar te verwerken locatie,
. . . . . 25-30 t/m 30-40

4. . . . . Sierplantsoen, wortelgoed st 13.500,00 T
. . . . .

503220 514202 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 13.500,00 F
. . . . . 25-30 t/m 30-40

4. . . . . Sierplantsoen, wortelgoed st 13.500,00 I
. . . . .

503230 514206 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 13.500,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. plantvakken
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

1. . . . . Sierplantsoen/heesters zonder kluit st 13.500,00 I
. . . . . Maat: 25-30 tot en met 30-40
. . . . . 3 of 5 stuks per m2
.1 . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. .1 . . . In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 503010
. . . .2 . Plantverband: driehoeksverband
. . . . .2 Exclusief nazorg en plantgarantie
. . . . .

5033 . . . . . Planten solitaire heesters
. . . . .
. . . . .

503310 514201 . . . . . Laden en transporteren plantmateriaal. st 200,00 F
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen:
. . . . . nader te bepalen locatie binnen de gemeentegrenzen
. . . . . Te vervoeren heesters naar te verwerken locatie,
. . . . . maat 60-80 t/m 100-125

4. . . . . Sierplantsoen, wortelgoed st 200,00 T
. . . . .

503320 514202 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 200,00 F
. . . . . maat 60-80 t/m 100-125

4. . . . . Sierplantsoen, wortelgoed st 200,00 I
. . . . .

503330 514206 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 200,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. plantvakken
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

2. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit of container st 200,00 I
. . . . . Maat: 60-80 tot 100-125
. . . . . Solitaire heesters
.1 . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. .1 . . . In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 503010
. . . .2 . Plantverband: solitair
. . . . .2 Exclusief nazorg en plantgarantie
. . . . .

504 . . . . . AANBRENGEN VASTE PLANTEN
. . . . .
. . . . .

5040 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .
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504010 222107 . . . . . Frezen. are 100,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. aan te planten heesters
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .4 . Bewerkingsdiepte: 0,25 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

5041 . . . . . Planten vaste planten
. . . . .
. . . . .

504110 514201 . . . . . Laden en transporteren plantmateriaal. st 900,00 F
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen:
. . . . . Nader te bepalen locatie binnen de gemeentegrenzen
. . . . . Te vervoeren vaste planten naar te verwerken st 900,00 T
. . . . . locatie, maat P9 en P11
. . . . .

504120 514202 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 900,00 F
. . . . . maat P9 en P11
. . . . .

504130 511301 . . . . . Planten van kruidachtigen. st 450,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. plantvakken

3. . . . . Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen st 450,00 I
. . . . . Maat: P9
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . 9 tot 12 stuks per m2
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. .9 . . . In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 504010
. . . . .2 Exclusief nazorg en plantgarantie
. . . . .

504140 511301 . . . . . Planten van kruidachtigen. st 450,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. plantvakken

3. . . . . Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen st 450,00 I
. . . . . Maat: P11
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . 5 tot 8 stuks per m2
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. .9 . . . In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 504010
. . . . .2 Exclusief nazorg en plantgarantie
. . . . .

505 . . . . . AANBRENGEN HAAGPLANTSOEN
. . . . .
. . . . .

5050 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

505010 222107 . . . . . Frezen. are 10,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. aan te planten haagplantsoen
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .4 . Bewerkingsdiepte: 0,25 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

5051 . . . . . Planten haagplantsoen
. . . . .
. . . . .

505110 514201 . . . . . Laden en transporteren plantmateriaal. st 500,00 F
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen: Langs de Werf
. . . . . 8-10
. . . . . Te vervoeren heesters naar te verwerken locatie, st 500,00 T
. . . . . maat 40-60 tot en met 60-80
. . . . . Inclusief uitkuilen

4. . . . . Sierplantsoen, wortelgoed st 500,00 I
. . . . .

505120 514202 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 500,00 F
. . . . . maat 40-60 tot en met 60-80

4. . . . . Sierplantsoen, wortelgoed st 500,00 I
. . . . .
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505130 514208 . . . . . Planten van haagplantsoen. st 250,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. aan te planten haag
. . . . . Grondsoort: diverse soorten
. . . . . Plantmateriaal: maat 40-60 of 80-100 wortelgoed st 250,00 I
.1 . . . . 1-rijig, 5 st/m
. .1 . . . In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 505010
. . .1 . . Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond
. . . . .2 Exclusief nazorg en plantgarantie
. . . . .

505140 514208 . . . . . Planten van haagplantsoen. st 250,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. aan te planten haag
. . . . . Grondsoort: diverse soorten
. . . . . Plantmateriaal: maat 40-60 of 80-100 wortelgoed st 250,00 I
.2 . . . . 2-rijig, totaal 10 st/m
. .1 . . . In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 505010
. . .1 . . Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond
. . . . .2 Exclusief nazorg en plantgarantie
. . . . .

506 . . . . . AANBRENGEN GRAS
. . . . .
. . . . .

5060 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden gazons
. . . . .
. . . . .

506010 222107 . . . . . Frezen. are 50,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. in te zaaien gazons
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .4 . Bewerkingsdiepte: 0,25 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

506020 221131 . . . . . Egaliseren. are 50,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. in te zaaien gazons
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1 . . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . . .1 . Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

5061 . . . . . Zaaien grasvegetatie
. . . . .
. . . . .

506110 639999 . . . . . Aanvoeren graszaad. kg 100,00 F
. . . . . Plaats van ter beschikking stellen: Langs de Werf
. . . . . 8-10 (gemeente depot)
. . . . . Aanvoeren (inclusief laden) graszaad kg 100,00 T
. . . . . Te vervoeren graszaad naar te verwerken locatie,
. . . . .

506120 512101 . . . . . Zaaien. are 25,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. intensief gazon
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1 . . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en
. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .2 . . Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 62,50 I
. . . . . Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 506110
. . . . . Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2
. . . .9 . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .9
. . . . .
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506130 512101 . . . . . Zaaien. are 25,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. extensief gras en bermen
. . . . . Grondsoort: alle grondsoorten

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1 . . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en
. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .4 . . Zaadmengsel ten behoeve van grasland kg 37,50 I
. . . . . Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 506110
. . . . . Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2
. . . .2 . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .

8 . . . . . WERK VAN ALGEMENE AARD
. . . . .
. . . . .

801 . . . . . VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .
. . . . .

8010 . . . . . Stationaire afzetting
. . . . .
. . . . .

801010 620204 . . . . . Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 20,00 F
. . . . . Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden per
. . . . . deelopdracht

1 . . . . . Stationaire afzetting volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
. . . . . figuurnummer 1101 a/b - 1102a/b
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

801020 620204 . . . . . Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 20,00 F
. . . . . Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden per
. . . . . deelopdracht

1 . . . . . Stationaire afzetting volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
. . . . . figuurnummer 1121a/b - 1122 a/b
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

801030 620203 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 20,00 F
. . . . . Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden per
. . . . . deelopdracht

1 . . . . . Stationaire afzetting volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
. . . . . figuurnummer 1202 a/b/c of d
.4 . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 en/of 50 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

801040 620203 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 20,00 F
. . . . . Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden per
. . . . . deelopdracht

1 . . . . . Stationaire afzetting volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
. . . . . figuurnummer 1205
.4 . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 en/of 50 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

801050 620202 . . . . . Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer 20,00 F
. . . . . Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden per
. . . . . deelopdracht

1 . . . . . Stationaire afzetting volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
. . . . . figuurnummer 1301, 1302 en 1303
.4 . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 en/of 50 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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801060 620202 . . . . . Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer 20,00 F
. . . . . Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden per
. . . . . deelopdracht

1 . . . . . Stationaire afzetting volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
. . . . . figuurnummer 1304
.4 . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 en/of 50 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

8011 . . . . . Rijdende afzetting
. . . . .
. . . . .

801110 620407 . . . . . Toepassen rijdende afzetting. dag 10,00 F
. . . . . Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden per
. . . . . deelopdracht

1 . . . . . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1105 a/b - 1125
. . . . . a/b en 1126
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

801120 620407 . . . . . Toepassen rijdende afzetting. dag 10,00 F
. . . . . Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden per
. . . . . deelopdracht

1 . . . . . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1201 a/b en
. . . . . 1222 a/b
.4 . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 en/of 50 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

801130 620407 . . . . . Toepassen rijdende afzetting. dag 10,00 F
. . . . . Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden per
. . . . . deelopdracht

1 . . . . . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1321
.4 . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 en/of 50 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

801140 620407 . . . . . Toepassen rijdende afzetting. dag 10,00 F
. . . . . Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden per
. . . . . deelopdracht

1 . . . . . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322
.4 . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 en/of 50 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

801150 620407 . . . . . Toepassen rijdende afzetting. dag 10,00 F
. . . . . Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden per
. . . . . deelopdracht

1 . . . . . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323
.4 . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 en/of 50 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

802 . . . . . BEREIKBAARHEID
. . . . .
. . . . .

802010 101402 . . . . . Toepassen rijplatenbaan. m 50,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. uitvoeren werkzaamheden
. . . . . Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze
. . . . . en ter keuze van de aannemer

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: licht, middelzwaar
. . . . . en zwaar verkeer
. .2 . . . Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting
. . .1 .4 . Rijplaat staal: ten minste 1500 mm breed x ten
. . . . . minste 15 mm dik
. . . . .
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802020 101402 . . . . . Toepassen rijplatenbaan. m 50,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. uitvoeren werkzaamheden
. . . . . Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze
. . . . . en ter keuze van de aannemer

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: licht, middelzwaar
. . . . . en zwaar verkeer
. .2 . . . Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting
. . .1 .8 . Rijplaat kunststof: ten minste 1000 mm breed x 20
. . . . . mm dik
. . . . .

802030 101402 . . . . . Toepassen rijplatenbaan. m 50,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. t.p.v. uitvoeren werkzaamheden
. . . . . Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze
. . . . . en ter keuze van de aannemer

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: licht, middelzwaar
. . . . . en zwaar verkeer
. .3 . . . Enkele rij haaks op de rijrichting
. . .1 .4 . Rijplaat staal: ten minste 1500 mm breed x ten
. . . . . minste 15 mm dik
. . . . .

802040 101402 . . . . . Toepassen rijplatenbaan. m 50,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. uitvoeren werkzaamheden
. . . . . Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze
. . . . . en ter keuze van de aannemer
. .3 . . . Enkele rij haaks op de rijrichting
. . .1 .8 . Rijplaat kunststof: ten minste 1000 mm breed x 20
. . . . . mm dik
. . . . .

803 . . . . . BOOMBESCHERMING
. . . . .
. . . . .

803010 101603 . . . . . Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming st 20,00 F
. . . . . bomen.
. . . . . Situering: t.p.v. te behouden bomen binnen het
. . . . . werkterrein

2 . . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.1 . . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .2 . . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten
. . . . . minste 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1 . . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van st 20,00 L
. . . . . 80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. drainagebuis
. . . . .

803020 101603 . . . . . Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming st 20,00 F
. . . . . bomen.
. . . . . Situering: t.p.v. te behouden bomen binnen het
. . . . . werkterrein

3 . . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m
.1 . . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .2 . . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten
. . . . . minste 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1 . . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van st 20,00 L
. . . . . 80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. drainagebuis
. . . . .

803030 101603 . . . . . Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming st 20,00 F
. . . . . bomen.
. . . . . Situering: t.p.v. te behouden bomen binnen het
. . . . . werkterrein

4 . . . . . Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer
.1 . . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .2 . . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten
. . . . . minste 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1 . . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van st 20,00 L
. . . . . 80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. drainagebuis
. . . . .

804 . . . . . KABELS EN LEIDINGEN
. . . . .
. . . . .

804010 102102 . . . . . Graven proefsleuf. m 100,00 F
. . . . . Betreft: opsporen ligging kabels en leiding
. . . . . Opbouw van de ondergrond: diverse
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 meter

1 . . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1 . . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van
. . . . . kabels en leidingen terug aanvullen met de
. . . . . uitgekomen grond
. . . . .

805 . . . . . TER BESCHIKKING STELLEN
. . . . .
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8051 . . . . . Ter beschikking stellen personeel
. . . . .
. . . . .

805110 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 64,00 F
. . . . . Gecertificeerd: Flora en Fauna niveau 1
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden
. .1 . . . Werknemers: Medewerker groen
. . . . .

805120 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 48,00 F
. . . . . Gecertificeerd: Flora en Fauna niveau 1
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden
. .1 . . . Werknemers: Voorman groen
. . . . .

805130 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 64,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden
. .1 . . . Werknemers: stratenmaker
. . . . .

805140 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 48,00 F
. . . . . Gecertificeerd: VCNL
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden
. .1 . . . Werknemers: verkeersregelaar
. . . . .

8052 . . . . . Groot materieel
. . . . .
. . . . .

805210 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 16,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
. .1 . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

805220 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 16,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. .1 . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

805230 100599 . . . . . Inzetten van een knikdumper 1,0 m3. uur 16,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden
. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

805240 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 32,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Laadvermogen: naar eigen inzicht
.2 . . . . Hydraulisch kipbaar
. .1 . . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1 . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

806 . . . . . WERKTERREIN
. . . . .
. . . . .
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806010 101121 . . . . . Inrichten van werkterrein. keer 2,00 F
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen
. . . . . het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
. . . . . aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
. . . . . kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever:
. . . . . nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). NVT
. . . . . Rekening houden met ca. 3 verplaatsingen van het
. . . . . werkterrein gedurende de deelopdracht.
. . . . . Inclusief het aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van bouwhekken t.b.v. materiaalopslag
. . . . . gedurende de uitvoering van de werkzaamheden
. . . . .

806020 101122 . . . . . Opruimen van werkterrein. keer 2,00 F
. . . . . Betreft het opruimen van het werkterrein na
. . . . . uitvoeren werkzaamheden binnen de deelopdracht.
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen
. . . . . het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken
. . . . . en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
. . . . . en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
. . . . . brengen van het werkterrein
.1 . . . . Het werkterrein na ontruimen in de
. . . . . oorspronkelijke toestand brengen
. . . . .

807 . . . . . ALGEMEEN
. . . . .
. . . . .

807010 100199 . . . . . Uitvoeren 0-meting. st 2,00 F
. . . . . Situering: locaties conform deelopdracht
. . . . . Betreft het uitvoeren van een 0-meting conform
. . . . . artikel 01.01.13 lid 03
. . . . .

807020 100199 . . . . . Opstellen algemeen tijdschema. st 2,00 F
. . . . . Situering: locaties conform deelopdracht
. . . . . Betreft het vervaardigen van een algemeen
. . . . . tijdschema gebaseerd op de uit te voeren
. . . . . werkzaamheden en de door de opdrachtgever
. . . . . verstrekte uitgangspunten
. . . . .

807030 100199 . . . . . Opstellen V&G plan uitvoeringsfase. st 2,00 F
. . . . . Situering: locaties conform deelopdracht
. . . . . Betreft het opstellen van een Veiligheids- en
. . . . . gezondheidsplan voor de uitvoeringsfase en het
. . . . . aanstellen van een V&G coördinator.
. . . . .

807040 100199 . . . . . Opstellen verkeerscirculatieplan. keer 2,00 F
. . . . . Situering: locaties conform deelopdracht
. . . . . Betreft het opstellen van een
. . . . . verkeercirculatieplan, waarin dient te zijn
. . . . . opgenomen:
. . . . . - aan- en afvoerroutes van werkverkeer;
. . . . . - benodigde verkeersmaatregelen t.b.v. een vrije
. . . . . doorgang van het verkeer ten tijde van de
. . . . . uitvoering van het werk conform
. . . . . CROW-publicatiereeks WiU 96b
. . . . . - benodigde stremmingen;
. . . . . - tijdsduur van de stremmingen
. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:
. . . . . Vwiu = 30 km/h
. . . . . Plan dient per locatie uitgewerkt te worden.
. . . . . het verkeerscirculatieplan wordt door de directie
. . . . . ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente
. . . . . Amstelveen.
. . . . . *Het verkeerscirculatieplan dient, 6 weken voor
. . . . . aanvang van het werk, aan de directie ter
. . . . . goedkeuring te worden voorgelegd.
. . . . .

807050 100199 . . . . . Aanmelden verkeercirculatieplan. keer 2,00 F
. . . . . Betreft het aanmelden van het
. . . . . verkeercirculatieplan bij het bevoegd gezag.
. . . . .

9 . . . . . Staartposten
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen
01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de

Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’,
uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst
04 Als in de Standaard wordt gesproken over het bestek', moet hiervoor gelezen 'de RAW-raamovereenkomst'

respectievelijk 'de deelopdracht'.
05 Op dit bestek is van toepassing het 'Handboek Bomen 2018 voor zover de in het bestek gestelde eisen niet

afwijken van de eisen in het Handboek Bomen.
06 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard RAW Bepalingen lid 01 en het onder lid 07 genoemde

Handboek Bomen (meest recente versie) prevaleert (voor zover niet specifiek anders
voorgeschreven) het onder lid 07 genoemde Handboek Bomen.

07 Het Handboek Bomen (meest recente versie) is tegen betaling van € 185,-- verkrijgbaar bij het
norminstituut Bomen (www.norminstituutbomen.nl).

08 De gemeente Amstelveen\Aalsmeer gebruikt vanaf half juni 2017 de gedragscodes Flora-en faunawet
bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen van Stadswerk. Deze zijn te vinden via de website van de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, onder “Vereniging Stadswerk Nederland”.
Zie de link:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingre
pen/ontheffing-vrijstelling/gedragscodes

01 01 10 Overige algemene bepalingen
01 Wet ketenaansprakelijkheid.

Per eerste dag van elk kalenderkwartaal zal de aannemer aan de opdrachtgever doen toekomen
betalingsgedragverklaringen, zoals deze worden afgegeven door de ontvanger der belastingen en door de
bedrijfsvereniging, die niet ouder zijn dan 3 maanden. Bij overschrijding van de termijn van 3 maanden, behoudt
de opdrachtgever zich het recht voor om de betalingen op te schorten.

02 De aannemer dient voor elk van de in te schakelen onderaannemers, uiterlijk drie dagen voor aanvang van de
door de onderaannemer uit te voeren werkzaamheden, een verklaring in zake inschrijvingsvereisten, zoals bij
dit bestek gevoegd, aan de directie te overhandigen.
In plaats van de verklaring kan aannemer een bewijs van vrijwaring overleggen van een overkoepelende,
hiertoe erkende organisatie van de desbetreffende beroepsgroep van deze onderaannemer.

01 01 13 Aanvullingen en afwijkingen op de U.A.V. 2012
01 Paragraaf 6 lid 3 sub c van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:

Er is geen precario verschuldigd.
02 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:

Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van
dat gebruik mochten worden ingesteld.

03 Paragraaf 15 lid 3 van de U.A.V .2012 wordt aangevuld met:
teneinde discussie over de oorspronkelijke kwaliteit bij aanvang zo veel als mogelijk te voorkomen zal de
aannemer samen met de opdrachtgever een "0-meting" houden. Constateringen afwijkend van hetgeen de
aannemer zou verwachten terstond bij de directie melden teneinde de toestand gezamenlijk vast te stellen.
Indien de aannemer geen melding doet wordt de aannemer geacht akkoord te gaan met de in het bestek
omschreven toestand.

01 01 14 Geluidshinder
01 De aannemer moet zonodig voorzieningen treffen aan, op de bouwplaats aanwezige geluidbronnen en/of

organisatorische maatregelen treffen dat het invallend geluid (LAr,LT), op de gevel van de meest
geluidgevoelige bestemming (woningen e.d.) niet meer bedraagt dan:
60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (overdag; maandag tot en met zaterdag);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond; maandag tot en met vrijdag);
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht; maandag tot en met vrijdag) en tussen zaterdag 19.00 uur en
maandag 07.00 uur).
De aannemer zal stationaire geluidbronnen zo ver mogelijk van de gevels dan wel werknemers of andere
personen plaatsen en deze zonodig verplaatsen indien een geschiktere locatie beschikbaar is gekomen.

02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau (LAmax), voor zover
deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale
toestand, niet groter zijn dan 10 dB(A) boven de getalwaarde van het in lid 01 toegelaten langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau (LAr,LT).

03 Metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai
1999, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.

04 Indien de directie de geluidsproductie op de gevel controleert en zij constateert een overschrijding, zal de
aannemer terstond maatregelen treffen als bedoeld in lid 01 en zullen de extra kosten van controle voor
rekening van de aannemer komen.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
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01 02 02 Opneming
01 De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem ingevolge het

bestek uitgevoerde hoeveelheden. Dit in afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012. Op aangeven van
de directie dient de administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van
"productieverantwoordingsstaten" waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te
worden aangegeven. Deze administratie dient digitaal te worden bijgehouden en moet voldoen aan de hierna in
dit artikel genoemde bepalingen.

02 De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen bevatten:
- het besteknummer;
- het ordernummer zoals vermeld in de opdrachtbon;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer;
Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om verzoeken;
- de naam van het werk / de locatie;
- het weeknummer;
- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;
- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de subtotalen van de

verrichte werkzaamheden;
Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

03 Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient wekelijks uiterlijk op
de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden ingediend.

04 Een "produktieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), dient door de aannemer binnen zeven dagen na het
verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze termijn en de tot en
met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in lid 02 bedoelde gegevens te
bevatten en bestaat vervolgens uit de som van de wekelijks ingediende afschriften van de besteksadministratie.
De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle volgens de
overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende hoeveelheden en alle overige aan
de overeenkomst gerelateerde werkzaamheden bevatten.
Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen staat betreft en
moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de overeenkomst verrichte
werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

05 De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt geacht niet in goede
orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door partijen ondertekende "P.V.",
het ordernummer of het opdrachtnummer vanuit de
opdrachtbrief ontbreekt

01 02 06 Bestekswijzigingen en meer en minder werk
01 Alle aanspraken op meer en minder werk, overeenkomstig paragraaf 35, lid 1 van de UAV 2012 dienen

voorafgaand aan de werkzaamheden d.m.v. een afwijkingsrapport door de aannemer aan de directie te worden
gemeld.

02 In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk op het bestek, zoals bedoeld
in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs
van de te uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst en
risico gelijk aan de bij de eindinschrijving overeengekomen percentage algemene kosten en winst en risico gelijk
aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage algemene kosten en winst en risico met een maximum
van 10%.

Uitvoeringskosten worden op het bovengenoemde meerwerk niet vergoed. De voorcalculatie dient vergezeld te
gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal onderaanneming (ook uitgesplitst in uren,
materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer- en minderwerk komen in aanmerking voor
beoordeling.

De verrekenprijs bevat volgens de RAW-systematiek altijd de componenten ‘Algemene kosten’ en ‘Winst en
risico’, maar niet de uitvoeringskosten.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 Algemeen
01 Verrekening van wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen,

zoals vermeld in artikel 01.04.02 t/m 01.04.05 van de Standaard 2020, is niet van toepassing.

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen
01 Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2020, is niet van toepassing. Op dit werk wordt de

risicoregeling volgens onderstaande leden toegepast.
02 Ten aanzien van uit te voeren deelopdrachten tot en met het einde van de contractduur, vindt geen verrekening

van loon- en prijsstijgingen plaats.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
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01 06 01 Indienen declaraties
01 De verrekening van het meer en minderwerk geschiedt bij iedere termijnbetaling.

De declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de standaard 2020 richten aan de opdrachtgever en
opstellen volgens een bij dit bestek gevoegd model.

02 In afwijking van artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 berekent de directie op welke bedragen de
aannemer aanspraak maakt. De directie doet de aannemer zo spoedig mogelijk de berekeningen toekomen.

03 De declaratie, met de bijbehorende akkoordverklaring van de directie dient met kenmerk en contactpersoon te
worden verzonden naar het factuuradres aangegeven op het opdrachtformulier

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling
01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn

binnengekomen binnen 14 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane
verzoek.

02 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek
01 Een ´bijdrage RAW-systematiek´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.
02 Op de specificatie het volgende vermelden:

I&A/2022/0046
raamovereenkomst bomenrenovatie van gem. Amstelveen/Aalsmeer
aann.som excl. BTW: € ...........,....
bijdrage RAW excl. BTW: € ...........,....
bijdrage RAW incl. BTW: € ...........,...
bestekschrijvende instantie: ................. (zie lid 03)

Op de betalingsopdracht het volgende vermelden:
I&A/2022/0046
raamovereenkomst bomenrenovatie van gem. Amstelveen/Aalsmeer
bijdrage RAW

03 De opdrachtgever, als bedoeld in artikel 01.08.03 lid 05 van de Standaard 2020, die op de specificatie vermeld
moet worden is:
gem. Amstelveen, afdeling Projecten en Advies, team Realisatie.

04 Afdracht RAW vóór afrekening eerste termijn; betalingsbewijs aan de directie overhandigen.

01 08 04 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT
01 Een ´bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.
02 Op de betalingsopdracht het volgende vermelden:

I&A/2022/0046
raamovereenkomst bomenrenovatie van gem. Amstelveen/Aalsmeer
bijdrage FCK-CT

03 Afdracht bijdrage Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT vóór afrekening eerste termijn; betalingsbewijs aan de
directie overhandigen.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 Richtlijn zorgvuldig graafproces
01 In aanvulling op paragraaf 01.09 van de Standaard RAW Bepalingen gelden voor deze overeenkomst tevens de

verantwoordelijkheden van partijen zoals deze zijn vastgelegd in de CROW-publicatie 500 'Graafschade
voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig graafproces'.
De genoemde CROW-publicatie 500 is, tegen betaling, verkrijgbaar bij CROW te Ede.
U kunt informatie aanvragen via internet: http://www.kadaster.nl/klic/

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 Vergunningen en ontheffingen
01 De directie draagt zorg voor de conform dit bestek benodigde vergunningen.
02 De aannemer moet alvorens de werkzaamheden met betrekking tot het verwijderen van bomen uit te voeren

een kopie van de toestemming van de Wijkbeheerder "kap bomen in eigendom bij de gemeente Amstelveen"
opvragen bij de directie.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de

navolgende werken mogelijk in elkander grijpen:
- het leggen, omleggen, vernieuwen en/of verwijderen van kabels en leidingen van de desbetreffende

nutsbedrijven;
- het (ver)plaatsen van lichtmasten met bijbehorende kabels, leidingen en regelkasten.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
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01 12 03 Verwijderen verontreinigingen op wegen
02 Alleen het schoonmaken van de verontreinigde wegen waarvan de veroorzaker van de vervuiling niet is vast te

stellen, zal op basis van regie worden verrekend.

01 12 06 Verplichtingen aannemer
01 Binnen het werkterrein is de aannemer verantwoordelijk voor de te nemen veiligheids- en

verkeersvoorzieningen. Overige maatregelen buiten het werkterrein van de aannemer wordt verrekend op een
stelpost.

02 Op plaatsen waar de verharding is verwijderd loopschotten leggen, ten behoeve van het voetgangersverkeer,
totdat de wegverharding ter plaatse is aangebracht of hersteld. De loopschotten worden door de aannemer op
het werk beschikbaar gesteld en weer opgehaald. De loopschotten worden verekend via een bestekspost in
deel 2.2 van dit bestek

03 Ten behoeve van hulpverlenende diensten, aan- en afvoer van goederen van aangrenzende percelen, aanvoer
bouwstoffen en dergelijke dient de aannemer rijplaten aan te voeren en te leggen op door de directie aan te
wijzen plaatsen. Na gebruik, deze rijplaten opnemen en afvoeren. Er dient rekening te worden gehouden met
transporten van 25 ton. Deze zal worden verrekend via een stelpost.

04 De aannemer dient de afzettingen op de grens van het werkterrein met bijbehorende verlichting en de banen
met loopschotten en rijplaten te onderhouden.

05 Het bepaalde in de leden 02, 03 en 04 is tevens van toepassing om aan omwonenden de gelegenheid te geven
hun woningen en bedrijven zo goed mogelijk, ook met voertuigen, te blijven bereiken.

06 Voordat met de werkzaamheden aan of in de nabijheid van gemeentelijke plantsoenen omschreven in dit bestek
mag worden begonnen, dient de aannemer minimaal 5 dagen voor aanvang van de werkzaamheden contact op
te nemen met de ter plaatse dienstdoende wijkteamleider van Wijkbeheer Gemeente Amstelveen.

Wijkteamleider in betreffend rayon:
De heer M. Izelaar

07 Binnen het werkterrein aanwezige kadastrale en overige merken, verkeersaanduidingen, A.N.W.B.-borden enz.
mogen, indien dit voor de uitvoering noodzakelijk is, slechts worden verplaatst in tegenwoordigheid van de
betrokken instantie De kosten voor het herstellen, respectievelijk herplaatsen van merken en dergelijke worden
verrekend via een stelpost.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan
01 Naast een algemeen tijdschema als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 wordt van de aannemer een

gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- de inzet van materieel en personeel per onderdeel van het algemeen tijdschema.

02 In het algemeen tijdschema (en gedetailleerd werkplan) vermelden op welke werkdagen het werk zal stilliggen
als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.
Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- de werkzaamheden die door derden moeten worden uitgevoerd (opdrachtgever zal hiervoor gegevens
aanreiken)
- alle in een straat- of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder
onderbreking worden uitgevoerd.
- de termijn tussen verwijderen en aanbrengen van bestrating bedraagt maximaal 5 werkdagen
- zolang de verharding niet is dichtgestraat zodanig afschermen dat er geen gevaar is voor publiek
- alle gaten ontstaan door verwijderen van bomen, stobben of door ontgravingen dienen dezelfde dag weer zijn
gedicht
- zolang gaten in verharding niet zijn gedicht zodanig afschermen dat er geen gevaar is voor publiek
- het vellen van bomen en verwijderen van beplanting mag per straat in één keer worden uitgevoerd.

01 13 08 Rij- en werkstroken, transportroutes
01 De transportroutes behoeven goedkeuring van de directie.

01 13 09 Voorschriften brandweer e.d.
01 Het is niet toegestaan het werkterrein zodanig af te sluiten dat de bouwpercelen of werkterrein voor de politie,

brandweer en GGD niet bereikbaar zijn.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen
01 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen

bij de directie in onderling overleg, na een tijdig verzoek van de aannemer, rekening houdend met de
transportwijze van de leverancier:
- bomen;
- zand en grond;
- boompalen en boomband;
- straatklinkers;
- betontegels;
- betonstraatstenen;
- betonbanden;
- straatmeubilair
De door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen dienen op de gemeentewerf door de
aannemer geladen te worden

05 Teelaarde en bomenzand wordt beschikbaar gesteld op de Composteerinrichting Escapade of
Grondbank Krijgsman. De aannemer dient deze grond zelf te laden en te transporteren naar het werk.
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01 14 08 Bouwstoffen algemeen
01 Paragraaf 17 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:

De aannemer dient zo spoedig mogelijk, bij voorkeur voor of tijdens de 1e bouwvergadering, doch uiterlijk twee
weken voor de uitvoering, een opgave in, van alle door hem gekozen leveranciers met betrekking tot de te
leveren materialen. Indien de directie meer informatie wenst of twijfel heeft over de te leveren kwaliteit zal zij dit
zo spoedig mogelijk kenbaar maken.

02 Paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
Indien een bouwstof is gekeurd buiten het bouwterrein, bijvoorbeeld op de plaats van productie heeft de
aannemer de zorg dat de bouwstof zodanig afzonderlijk wordt gehouden dat gewaarborgd wordt dat het
gekeurde product ook daadwerkelijk op het werk aankomt. Desgevraagd geeft de aannemer inzicht op welke
wijze hij dit waarborgt.

03 Indien (goed)gekeurde materialen en constructiedelen gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor
zij bestemd zijn kan de directie, indien hier aanleiding toe bestaat, verlangen dat zij opnieuw, voor rekening van
de aannemer, worden gekeurd.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 Bouw- (CAR-)verzekering
01 Onder verwijzing naar paragraaf 43b van de U.A.V. 2012 wordt bepaald:

1. Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer wordt door de opdrachtgever
een Constructie All-Risks (CAR-) verzekering op primaire basis afgesloten ten behoeve van alle bij de bouw
betrokkenen.

2. Onder deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt:
a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden en de daaruit voortvloeiende
gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief personeel van een
verzekerde), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
c. materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door
brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vermissing;
d. beschadiging van persoonlijke eigendommen van personeel.

3. In deze verzekering zijn de keten, loodsen, machines, werktuigen, hulpmaterialen en verdere eigendommen
van de aannemer niet opgenomen.

4. Als verzekerde som voor de dekking onder punt a. als bedoeld in lid 2 zal o.a. gelden het bedrag van de
aannemingssom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede de honoraria van
deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten. Het eigen risico
dat van toepassing is bedraagt ten minste 5.000 EUR per gebeurtenis.

5. De verzekerde som voor de dekking onder punt b. als bedoeld in lid 2 bedraagt 1.250.000 EUR per
gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste 5.000 EUR per gebeurtenis.
De verzekerde som voor de dekking onder punt c als bedoeld in lid 2 bedraagt 500.000 EUR per gebeurtenis, het
eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste 5.000 EUR per gebeurtenis.
De verzekerde som voor de dekking onder punt d als bedoeld in lid 2 bedraagt 12.500 EUR per gebeurtenis, het
eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste 250 EUR per gebeurtenis.

6. Schades die niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede de geldende eigen risico's, zullen ten
laste komen van de partij voor wiens risico de schades zijn.

7. De dekking van deze constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een
aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
Tijdens de onderhoudsperiode is deze constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging
van het werk:
a. ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de
onderhoudsbepalingen van het bestek;
b welke zich openbaren gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg zijn van een oorzaak, liggende voor
aanvang van deze termijn.

8. Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek voor de
aanvang van het werk worden verstrekt. De bij de bouw betrokkenen worden geacht met de inhoud van de
polis bekend te zijn.

9. De verzekering geschiedt op de condities zoals vermeld in de door de directie namens de opdrachtgever
afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen geen
rechten worden ontleend.

10. De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit deze overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze besteksbepaling, waaronder
mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens bestek op te
leveren.

11. De ter zake van een gedekte schade aan het werk ontvangen schadepenningen zullen door de directie aan
de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden vergoed naar
billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk c.q. de reparatie.

12. Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen de aannemer en de bij het werk betrokken onderaannemers
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voor eigen rekening moeten zorg dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van wettelijke
aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van aannemersmateriaal bij de uitvoering van het werk. Objecten
waarvoor een verzekering krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen
overeenkomstig de voorschriften van deze wet alsmede tegen het werkrisico, door hem/hen verzekerd te zijn.
Niet door de in vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden
gebruikt.
Voorts dient de aannemer er zorg voor te dragen dat zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid voor een
bedrag van minimaal 2.500.000 EUR is verzekerd krachtens een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
(AVB), die onder meer dekking moet bieden voor de werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van artikel 7:658
van het Burgerlijk Wetboek en voor aanspraken verband houdende met dood en/of letsel van de bij de bouw
betrokkenen. Voor deze verzekering dient de opdrachtgever als medeverzekerde te zijn opgenomen. Het eigen
risico per gebeurtenis van deze verzekering mag niet meer dan 5.000 EUR bedragen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 10 Afvoer groenafval
01 Het vrijgekomen groenafval dient gescheiden in organisch- en anorganisch materiaal aangeboden te worden

aan de composteerinrichting aan de Escapade, volgens de geldende aanvoerprocedure. (Zie bijlage ## bij dit
bestek). Acceptatiekosten zijn voor rekening opdrachtgever.

02 Het op vrijdag verzamelde materiaal mag geen weekeinde blijven liggen en moet dus afgevoerd worden.

01 17 12 Afvoer grond
01 De aannemer mag pas grond afvoeren naar de grondbank Amstelveen als

de opzichter van de gemeente Amstelveen/Aalsmeer een prognose in de verwachte grondbewegingen
ingediend heeft bij de Grondbank.
Dit dient 5 dagen voor storten grond bij de grondbank te gebeuren.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden
06 Ter bescherming van de unieke kruidenvegetatie in de bermen en groenstroken, dienen deze onder geen beding

gebruikt te worden als opslag/depot.
Hieronder valt ook het tijdelijk wegzetten van vrijgekomen/te verwerken materiaal tijdens de werkzaamheden.

07 Indien noodzakelijk zal Wijkbeheer van de gemeente Amstelveen vooruitlopend op de werkzaamheden maaiwerk
verrichten.

01 18 02 Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven bomen
02 Op aanwijzing van de opzichter dienen bomen te worden voorzien van een stambescherming. Toepassing

wordt verrekend op de daartoe aanwezige bestekspost dan wel verrekend als meer werk.
03 Indien de boom moet worden gesnoeid of andere ingrepen noodzakelijk zijn dan bedoeld in art. 01.18.02 van de

Standaard 2020, dan moet de aannemer dit doorgeven aan de directie. Bovengronds snoeiwerk en eventuele
andere ingrepen zullen normaliter alleen door het bedrijf Wijkbeheer van de gemeente Amstelveen worden
verricht.

04 Indien de werkzaamheden met zich meebrengen dat wortels gesnoeid moeten worden de directie tijdig op de
hoogte stellen van het tijdstip van uitvoering zodat de directie de snoeihandeling aan de wortels kan waarnemen

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie
01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor

beschadiging toegebracht aan (struiken), heesters, hagen, bosplantsoen, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 48,-- per m2 meerjarige bloemenweide of bosplantsoen;
€ 31,-- per m2 heesters en hagen;
€ 41,-- per m2 vaste planten vegetatie;
€ 5,-- per m2 gras of kruidenvegetatie.

02 In aanvulling op paragraaf 01.18 van de Standaard 2020:
Uitval van bomen en plantmateriaal geconstateerd bij het begin van het volgende plantseizoen en als gevolg van
geconstateerde schade tijdens de werkzaamheden wordt gezien als 100 % schade als bedoeld in deze
paragraaf.

03 De extra nazorg (snoeien, watergeven e.d.) is van toepassing gedurende het groeiseizoen waarin de boom of
plant is vervangen.

01 18 08 Bestaande toestand, na afloop van het werk
01 De directie zal nadat de aannemer gereed is met bepaalde werkzaamheden de 'bestaande' toestand schouwen

teneinde na te gaan of de nieuw ontstane te handhaven toestand afwijkt van de oorspronkelijke te handhaven
toestand.

02 Indien de directie en aannemer in overleg besluiten een beschadigde toestand niet te herstellen, kan de directie
besluiten om beschadigingen aan groenvoorziening de korting toe te passen als bedoeld in paragraaf 01.18 van
het bestek en paragraaf 01.18 van de Standaard 2020.

03 Indien besloten wordt de schade te herstellen en de kwaliteit kennelijk ruim beter is dan dat deze was bij
aanvang kan de directie besluiten een deel van de herstelkosten te vergoeden aan de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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01 19 01 Veiligheids,- Gezondheids- en Milieuplan
03 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 weken na opdracht, houdt de aannemer een bespreking met de directie, de

eventuele onder- en nevenaannemers en zonodig veiligheidsdeskundigen, teneinde het aangevulde Veiligheids-
Gezondheids- en Milieuplan met deze betrokkenen door te spreken. De aannemer neemt daartoe het initiatief,
belegt de bespreking en nodigt daarbij zonodig tevens de regionale vertegenwoordiger van de dienst voor
Inspectie en Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit. De opdrachtnemer draagt
tevens zorg voor een schriftelijk verslag van de bespreking en doet verslag aan alle betrokkenen toekomen.

04 Binnen 1 week na de opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen van belang zijn opgetreden,
dient de aannemer een aangevuld Veiligheids- gezondheids- en Milieuplan, uitvoeringsfase, overeenkomstig
artikel 5 van het Besluit, gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de directie in. Het definitieve VGM-plan
uitvoeringsfase dient voor gezien getekend te zijn, voordat de werkzaamheden kunnen starten.
In dit Veiligheids- Gezondheids- en Milieuplan dienen tevens voor zover aanwezig de gegevens en aanvullingen
van de eventuele onderaannemers en nevenaannemers te zijn verwerkt. In de bestekken van de
nevenaannemers zal de bepaling worden opgenomen dat deze aannemers de gegevens c.q. de aanvullingen
op het Veiligheids- en Gezondheidsplan van hun onderdeel van het werk tenminste 2 weken voordat zij met hun
werkzaamheden op de bouwplaats aanvangen, ter beschikking moeten stellen aan de hoofdaannemer ten
behoeve van totaal coördinatie.

01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinator)
02 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving

wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de opdrachtnemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als
bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de
opdrachtnemer.
Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde Veiligheids- Gezondheids- en Milieuplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

05 Het hijsen van menselijke last met een telekraan is niet toegestaan.

01 19 05 COVID-19
01 De aannemer (en de onderaannemers) heeft de verplichting om zich te allen tijde te houden aan de actuele

Nederlandse maatregelen om verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Deze maatregelen zijn te vinden:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. Van de aannemer wordt voorts verwacht dat hij/zij
pro-actief anticipeert op eventuele (lokale) wijzigingen/aanvullende maatregelen, ten einde de voortgang in de
werkzaamheden zo veel als mogelijk te behouden. Hij/zij neemt daartoe initiatief om met de opdrachtgever
hierover van gedachten te wisselen, alvorens de uitvoering daar waar nodig anders te organiseren/uit te
voeren. E.e.a. wordt vastgelegd in een herzien VGM Plan uitvoeringsfase.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst
01 In afwijking op artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde

percentage voor 'korting' ook van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke
verlengingen.

01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht
02 in afwijking van artikel 01.21.05 lid 2 sub b van de Standaard geldt:

de ingevolge artikel 01.21.06 lid 02 overeengekomen prijzen per eenheid, verhoogd
met het percentage van de posten 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' zoals deze
zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingsstaat.

01 21 06 Bijkomende werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht
01 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 2 van de Standaard geldt:

Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst, worden deze
bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd.
De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal,
onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden
meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde
percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing.

02 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 3 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten geen onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst, worden
deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd
De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal,
onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden
meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde
percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing met een
maximum van 10%.

01 21 07 Vaststellen van de som van een deelopdracht
01 in afwijking van artikel 01.21.07 lid 01 sub d van de Standaard geldt:

de bedragen voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting',
verkregen door het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage te nemen over de in
sub c verkregen som;
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01 21 08 Wijzigen van een deelopdracht
01 In afwijking op artikel 01.21.08 lid 03 van de Standaard geldt:

Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel zijn van de RAW-raamovereenkomst ingevolge van artikel
01.21.06 lid 02 worden deze bijkomende werkzaamheden tegen de overeengekomen prijzen uitgevoerd.
Op deze prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor
'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing.

01 21 09 RAW-raamovereenkomst: omzetgarantie
01 De fictieve som is indicatief en er kunnen geen rechten aan ontleent worden. De opdrachtgever spant zich in

om de omzet onder gecontracteerden zo evenredig mogelijk te verdelen.

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid
01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer in de

eerste maand van het tweede contractjaar van de RAW-raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden
geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer Grond-
weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2015 = 100).

02 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B01) / B01 • 100% = __ % , waarin:
B01 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is

gesloten;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden

geïndexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de
formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B0n) / B0n • 100% = __ % , waarin:
B0n = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft

plaatsgevonden;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden

geïndexeerd.
Indexeringspercentage afronden op tienden.

01 27 ONDERAANNEMING

01 27 01 Algemeen
01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke

voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door deze onderaannemer
ingevulde en
ondertekende verklaring verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
- zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven door
desbetreffende bedrijfstak;

- zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede
verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven
door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging.

In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door een
onderling waarborgfonds zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt.
Bovengenoemde bewijsstukken dienen binnen twee weken na opdracht aan de directie te zijn overhandigd.

10 WERK ALGEMENE AARD

10 0 WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

10 02 Eisen en uitvoering

10 02 01 Brandstoffen
01 Voor al het in te zetten materieel geldt dat eventuele energie voorzieningen en brandstoffen in de

eenheidsprijzen dienen te zijn inbegrepen.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN

22 02 01 Algemeen
01 Indien ter plaatse van aanvullingen op het bestaande maaiveld begroeiing aanwezig is dan moet de aannemer

de directie vragen of deze begroeiing eerst moet worden gemaaid en of gefreesd en/of gespit. De kosten van
het maaien en afvoeren, frezen of spitten worden op de daartoe bestemde bestekspost dan wel als meer werk
verrekend.

02 Indien de grond tijdelijk in depot wordt gezet, dient deze grond naderhand volledig te worden afgegraven,
zodanig, dat het oorspronkelijke maaiveld zo onbeschadigd mogelijk intact blijft, tenzij een andere
ondergrondafwerking is voorgeschreven/wordt verlangd.

03 Indien bij diverse besteksposten een hoeveelheid grond 'op het werk aanwezig' resp. 'leveren volgens" is
aangegeven, dan betreft dit slechts de onderbouwing van de grondbalans en is de aannemer in beginsel vrij het
werk zodanig uit te voeren dat de daadwerkelijke hoeveelheden per post onderling worden uitgewisseld.



RAW0685-134644 Bladnr. 67Besteknr. 0001 Raamovereenkomst bomenrenovatie Amstelveen en Aalsmeer
I&A_2022_0046 Projecten en Advies buitenruimte, gemeente Amstelveen en Aalsmeer
incl. Nota van Inlichtingen d.d. 21 juni 2022

HFD PAR ART LID

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

22 03 10 Bewijs van oorsprong c.a. zand/grond
01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong inclusief een analyserapport van door hem

geleverd zand, afgegeven door de leverancier(s) ervan.
Zand wordt geleverd volgens BRL 9313 deelcertificaat B
Bij overige zand/grond leveranties vrijkomend uit werken, een rapport met partijkeuring Besluit bodemkwaliteit,
klasse AW of Landbouw/natuur

02 Minimaal 1 (een) week voor levering van zand en grond, dient de directie de resultaten van de analyse van het
zand of de grond en het certificaat of rapport in zijn bezit te hebben.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING

22 05 06 Bedrijfscontrole
01 Van zand voor zandbed en zand voor aanvullingen of ophoging per laag bedrijfscontrole verrichten naar de

verdichting door het bepalen van de indringingsweerstand.
02 De directie kan tijdens de uitvoering opdracht geven om de proctordichtheid / verdichtingsgraad te bepalen.

Hiertoe per proctorbepaling op 10 aselect gekozen plaatsen dichtheidsmetingen verrichten, waarvan 5 op 0,10
m en 5 op 0,25 m diepte onder de bovenkant zandlaag. Indien de directie tot proctorproeven besluit worden de
kosten op de daartoe bestemde bestekspost verrekend.

03 Het bepalen van de indringingsweerstand zo vaak herhalen dat een presentatief beeld van het terrein wordt
verkregen en een voldoende zekerheid dat elke extra meting nagenoeg gelijk zal zijn aan de overige metingen.
De waarde van de meting moet zodanig zijn dat met voldoende zekerheid aangenomen kan worden dat de
gevraagde verdichtingsgraad dan wel indringingsweerstand is behaald.

04 Om een goede referentie te verkrijgen tussen de verdichtingsgraad (lid 02) en de indringingsweerstand zal de
aannemer bij elke meting als bedoeld in lid 02 op een afstand van ca. 1 m van het punt als bedoeld in lid 02
tenminste 2 keer de indringingsweerstand bepalen. De aannemer bewaart de bij elkaar behorende gegevens in
een logboekje. De aannemer en de directie paraferen elk, de hier bedoelde documenten.

22 05 07 Bedrijfscontrole verdichting
01 De aannemer bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole tot het einde van de garantietermijn, indien er een

verharding is aangebracht en in andere gevallen tot de oplevering van het werk of, ingeval van een
onderhoudstermijn, tot het einde van de onderhoudstermijn.

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 01 Te leveren zand (zand in aanvulling/ophoging)
01 Het zoutgehalte van het zand mag maximaal 200 mg Cl- per kg droge stof bedragen.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 DEELHOOFDSTUK 51.0

51 02 Eisen en uitvoering - Algemeen

51 02 11 Eisen inkuillocatie
01 Aannemer is verantwoordelijk voor het ter beschikking gestelde plantmateriaal en dient te zorgen voor een goed

afgeschermde inkuillocatie. Benodigde afzettingen dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.
02 Inkuilen direct na aanvoeren van plantmateriaal:

- De kuilplaats moet voldoende gedraineerd zijn met goed verkruimelde grond;
- In rijen inkuilen liefst in noord zuid richting;
- Bomen, veren en bewortelde stekken, alsmede plantmateriaal met kluit wordt rechtstandig

ingekuild;
- Plantmateriaal per soort en variëtteit inkuilen;
- Plantmateriaal dat niet direct geplant wordt, direct inkuilen na levering;
- Niet ingekuild materiaal beschermen tegen weersinvloeden; er mag geen materiaal in water

worden geplaatst;
- De verpakking van bovengrondse delen van plantmateriaal wordt voor inkuilen verwijderd;
- Bij aanhoudend droogweer worden de wortels van ingekuild materiaal vochtig gehouden;
- Afstand tussen de rijen minimaal 1,5 maal de omvang van het wortelgestel;
- Inkuilen tot een diepte als op de kwekerij;
- Grond goed aandrukken zodat de wortels goed contact maken met de grond (hierbij oppassen

voor beschadigingen aan de beplantingen);
- Bomen met kluit doorgaans niet opkuilen, behalve als deze langere tijd moeten worden

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT
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51 03 02 Aziatische duizendknoop, grondwerk
01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid

van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de
werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de
aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal
aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag
gedaan.

02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of
verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk
ter kennis van de directie.

03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van
de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ instructies aan
zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 03 04 Keuring van bouwstoffen
04 Indien de aannemer geen of onvolledige gegevens verstrekt van de geleverde bouwstoffen wordt een korting

opgelegd van 10% van de aanschafwaarde van de bouwstof met een minimum van € 750,=.

51 04 Risicoverdeling en garanties

51 04 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen - Algemeen
01 In wijziging op art. 51.04.01 lid. 01 van de standaard, na voltooiing van het grondwerk of grondbewerking, het

oppervlak van te beplanten, in te zaaien of te bezoden percelen ontdoen van die ongerechtigheden waarvan de
grootste afmeting 20 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

02 Het vervoeren en storten van de vrijgekomen materialen uit art. 51.04.01 lid 01, zijn voor de kosten van de
aannemer.

51 2 DEELHOOFDSTUK 51.2

51 22 Eisen en uitvoering - Gras en kruidachtigen

51 22 01 Zaaien en bezoden, algemeen
05 In wijziging op art. 51.22.01 lid. 05 van de Standaard, Na het verkruimelen van de grond ten behoeve van het

zaaien of het bezoden mogen in de oppervlakken geen kluiten groter dan 10mm.

51 22 05 Maaien
07 In wijziging op art. 51.22.05 lid. 07 van de Standaard, In verband met de vestiging van ingezaaid gras, de

maaihoogte van de eerste dan wel de eerste twee maaibeurten na het zaaien moet min. 40 mm en max. 60 mm
zijn.

51 25 Bijbehorende verplichtingen - Gras en kruidachtigen

51 25 01 Maaien
03 Tot het maaien wordt tevens gerekend het verwijderen van 1 en 2 jarig houtige gewassen.

51 4 BEPLANTING

51 42 Eisen en uitvoering - Beplantingen

51 42 01 Inboeten beplanting
01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 1

november en voor 1 april verwerken.

51 42 03 Plantgaten en plantsleuven
04 In aanvulling op art. 51.42.03 lid. 04 van de Standaard, de kosten voor de transport- en stortkosten van de

aangetroffen materialen zijn voor de aannemer.

51 42 05 Aanbrengen beplanting
06 In aanvulling op art. 51.42.05 lid. 06 van de Standaard, ter behoeve van de niet-verteerbaar materiaal zijn de

transport- en stortkosten zijn voor de aannemer.

51 5 BOMEN

51 52 Eisen uitvoering - Bomen

51 52 06 Verankeren van bomen
04 Bij het planten van bomen in een boomspiegel tussen haaksparkeervakken, boompalen gelijk zetten aan de in rij

richting.

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 DEELHOOFDSTUK 83.1

83 16 Bouwstoffen - Elementenverhardingen
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83 16 01 Betonstraatstenen
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van betonstraatstenen

voldoen aan de volgende afmetingen:
afmetingen standaardformaat
in mm kei dik waal

formaat formaat formaat toleranties
lengte 211 211 200
breedte 105 69 50 Zie NEN-EN 1338

artikel 5.2.4
dikte h h h
De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.

83 16 12 Ter beschikking gestelde bestratingsmaterialen
01 Kwaliteit opsluitingen

Trottoirbanden 130/150 x 250 mm en 130/150 x #### mm (boomkrans)opsluit-, inrit- en gazonbanden zijn van
kwaliteit I en voldoen aan NEN 7015, fabrikaat Struyk-Verwo.
De trottoirbanden en de inritbanden zijn, indien niet anders vermeld, voorzien van
een uitgewassen slijtlaag Lavaro Bont 703 ###(Amstelveen)###en grijs (Aalsmeer)###
Overige opsluitingen in grijze uitvoering.

02 Kwaliteit straatwerk
- Betonstraatstenen voldoen aan NEN 7000, zijn van fabrikaat Struyk-Verwo en zijn
kleurvast in de kleuren grijs, wit, geel, heide en zwart.

- Straatbakstenen zijn van fabrikaat Wienerberger en zijn van kwaliteit A,
volgens standaard sortering. Hardheid, in volumeprocenten wateropname 4-12.
Kleuraanduiding Bruno

03 Kwaliteit tegelwerk
Betontegels zijn van kwaliteit I, voorzien van vellingkanten, voldoen aan NEN 7014 en van een gekleurde slijtlaag.
Voor voetpaden donkergrijs(indien niet anders vermeld) en zijn van fabrikaat Verwo en voor fietspaden rood
(indien niet anders vermeld) en zijn van fabrikaat Verwo.

83 17 Meet- en verrekenmethoden - Elementenverharding

83 17 05 Methode t.b.v. hoeveelheidsbepaling
01 Betonstraatstenen (BSS):

- Keiformaat (kf) verharding wordt gerekend met 45 stenen per m2;
- Dikformaat (df) verharding wordt gerekend met 72 stenen per m2;
- Waalformaat (wf) wordt gerekend met 100 stenen per m2.

Gebakken straatklinkers:
- Keiformaat (normaal) wordt gerekend met 50 stenen per m2;
- Dikformaat (normaal) wordt gerekend met 75 stenen per m2;
- Dikformaat (plat) wordt gerekend met 57 stenen per m2;
- Waalformaat wordt gerekend met 100 stenen per m2.
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Behoort bij: 0001

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 0001
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet
betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen
voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting
daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder
a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de
uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het (van toepassing
zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de
voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

10 OPBREKEN VERHARDINGEN

101 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

1010 Opbreken opsluitbanden

101010 Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm. m 1.600,00F

1011 Opbreken trottoirbanden

101110 Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm. m 600,00F

1012 Opbreken inritbanden

101220 Opbreken inritbanden 450 x 200 x 500 mm. m 50,00F

1013 Opbreken diverse kantopsluitingen

101310 Opbreken boomkransen 1200 x 1200 x 100 mm. st 100,00F

102 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING

1020 Opbreken betontegels

102010 Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs. m2 1.400,00F
102020 Opbreken betontegels 300 x 300 x 60 mm, grijs. m2 50,00F
102030 Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm, grijs. m2 50,00F

1021 Opbreken betonstraatstenen

102110 Opbreken BSS WF 80 mm. m2 100,00F
102120 Opbreken BSS DF 80 mm. m2 600,00F
102130 Opbreken BSS KF 80 mm. m2 600,00F

103 OPBREKEN HALFVERHARDING

1030 Opbreken halfverharding dolomiet

103010 Verwijderen halfverharding dolomiet. m2 50,00F
103020 Verwijderen halfverharding dolomiet t.b.v. hergebruik. m2 50,00F

11 OPBREKEN TERREININRICHTING

1110 Opbreken afzetpalen

111010 Verwijderen afzetpaal, kunststof. st 50,00F

1111 Opbreken boom bumpers

111110 Verwijderen boom bumpers. st 25,00F
111120 Verwijderen boom bumpers t.b.v. hergebruik. st 25,00F
111130 Verwijderen boom-ring beugel. st 25,00F

12 OPBREKEN GROENVOORZIENINGEN

121 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

121010 Schonen terrein tot 1000 m2. are 50,00F
121020 Schonen terrein >1000 m2. are 50,00F

122 VERWIJDEREN BOMEN

1220 Verwijderen bomen in verharding

122010 Verwijderen bomen, stamdiameter tot 0,20 m. st 62,00F
122020 Verwijderen bomen, stamdiameter 0,20-0,30 m. st 56,00F
122030 Verwijderen bomen, stamdiameter 0,30-0,50 m. st 44,00F
122040 Verwijderen bomen, stamdiameter 0,50-1,00 m. st 24,00F
122050 Verwijderen bomen, stamdiameter 1,00-1,50 m. st 6,00F
122060 Verwijderen bomen, stamdiameter > 1,50 m. st 4,00F

1221 Verwijderen bomen in beplanting

122110 Verwijderen bomen, stamdiameter tot 0,20 m. st 36,00F
122120 Verwijderen bomen, stamdiameter 0,20-0,30 m. st 32,00F
122130 Verwijderen bomen, stamdiameter 0,30-0,50 m. st 24,00F
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122140 Verwijderen bomen, stamdiameter 0,50-1,00 m. st 14,00F
122150 Verwijderen bomen, stamdiameter 1,00-1,50 m. st 4,00F
122160 Verwijderen bomen, stamdiameter > 1,50 m. st 2,00F

1222 Verwijderen bomen in gazon

122210 Verwijderen bomen, stamdiameter tot 0,20 m. st 15,00F
122220 Verwijderen bomen, stamdiameter 0,20-0,30 m. st 12,00F
122230 Verwijderen bomen, stamdiameter 0,30-0,50 m. st 8,00F
122240 Verwijderen bomen, stamdiameter 0,50-1,00 m. st 4,00F
122250 Verwijderen bomen, stamdiameter 1,00-1,50 m. st 2,00F
122260 Verwijderen bomen, stamdiameter > 1,50 m. st 1,00F

123 VERWIJDEREN STOBBEN

1230 Verwijderen stobben

123010 Verwijderen stobben, stamdiameter tot 0,20 m. st 185,00F
123020 Verwijderen stobben, stamdiameter 0,20-0,30 m. st 172,00F
123030 Verwijderen stobben, stamdiameter 0,30-0,50 m. st 148,00F
123040 Verwijderen stobben, stamdiameter 0,50-1,00 m. st 114,00F
123050 Verwijderen stobben, stamdiameter 1,00-1,50 m. st 48,00F
123060 Verwijderen stobben, stamdiameter > 1,50 m. st 22,00F

124 VERWIJDEREN BEPLANTING

1240 Verwijderen heesters, hoogte < 2,00 m

124010 Verwijderen heesters, hoogte < 2,00 m, tot 250 m2. are 10,00F
124020 Verwijderen heesters, hoogte < 2,00 m, 250 tot 500 m2. are 2,50F
124030 Verwijderen heesters, hoogte < 2,00 m, 500 tot 1000 m2. are 5,00F

1241 Verwijderen heesters, hoogte 2,00-5,00 m

124110 Verwijderen heesters, hoogte 2,00-5,00 m, tot 250 m2. are 10,00F
124120 Verwijderen heesters, hoogte 2,00-5,00 m, 250 tot 500 m2. are 2,50F
124130 Verwijderen heesters, hoogte 2,00-5,00 m, 500 tot 1000 m2. are 5,00F

1242 Verwijderen heesters, hoogte > 5,00 m

124210 Verwijderen heesters, hoogte > 5,00 m, tot 250 m2. are 10,00F
124220 Verwijderen heesters, hoogte > 5,00 m, 250 tot 500 m2. are 2,50F
124230 Verwijderen heesters, hoogte > 5,00 m, 500 tot 1000 m2. are 5,00F

1243 Verwijderen solitaire heester

124310 Verwijderen solitaire heesters, hoogte < 5,00 m. are 4,00F
124320 Verwijderen solitaire heesters, hoogte > 5,00 m. are 2,00F

1244 Verwijderen vaste planten

124410 Verwijderen vaste planten, tot 250 m2. are 10,00F
124420 Verwijderen vaste planten, 250 tot 500 m2. are 2,50F
124430 Verwijderen vaste planten, 500 tot 1000 m2. are 5,00F

125 VERWIJDEREN GAZON

1250 Voorbereidende werkzaamheden

125010 Maaien gewas, gazon. are 10,00F

1251 Frezen gazon

125110 Frezen gazon. are 5,00F

1252 Afplaggen gazon

125210 Afplaggen gazon. are 10,00F

126 VERWIJDEREN RUIG GRAS / KRUIDENLAAG

1260 Voorbereidende werkzaamheden

126010 Maaien gewas, ruw gras of kruidenlaag. are 10,00F

1261 Frezen ruw gras/ kruidenlaag

126110 Frezen ruw gras / kruidenlaag. are 5,00F
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1262 Afplaggen ruig gras / kruidenlaag

126210 Afplaggen ruig gras / kruidenlaag. are 5,00F

2 GRONDWERK

201 GROND ONTGRAVEN

2010 Grond ontgraven uit cunet

201010 Grond ontgraven uit cunet fundering < 0,20 m. m3 25,00F

2011 Grond ontgraven uit groeiplaats bomen t.b.v. volledige
grondwisseling

201110 Grond ontgraven uit groeiplaats 0-4 m3. m3 75,00F
201120 Grond ontgraven uit groeiplaats 4-10 m3. m3 500,00F
201130 Grond ontgraven uit groeiplaats > 10 m3. m3 200,00F

2012 Grond ontgraven uit groeiplaats bomen t.b.v.
gedeeltelijke grondwisseling hoogte 0,05-0,25 m

201210 Grond ontgraven uit groeiplaats 0-2 m3. m3 30,00F
201220 Grond ontgraven uit groeiplaats 2-5 m3. m3 50,00F

2013 Grond ontgraven uit groeiplaats bomen t.b.v.
gedeeltelijke grondwisseling hoogte 0,25-0,50 m

201310 Grond ontgraven uit groeiplaats 0-2 m3. m3 30,00F
201320 Grond ontgraven uit groeiplaats 2-5 m3. m3 50,00F
201330 Grond ontgraven uit groeiplaats 5-10 m3. m3 50,00F

2014 Grond ontgraven uit plantvakken

201410 Grond ontgraven uit plantvakken, hoogte 0,05-0,25 m. m3 80,00F
201420 Grond ontgraven uit plantvakken, hoogte 0,25-0,50 m. m3 200,00F

202 GROND VERVOEREN

2020 Grond afvoeren naar (gemeente depot)

202010 Grond afvoeren naar depot. m3 1.290,00F

2021 Aanvoeren zand vanuit Escapade of Krijgsman
(gemeente depot)

202110 Grond aanvoeren vanaf depot, straatzand. m3 210,00F
202120 Grond aanvoeren vanaf depot, zoet zand. m3 85,00F
202130 Grond aanvoeren vanaf depot, bomenzand. m3 1.050,00F

2022 Aanvoeren grond vanuit Escapade of Krijgsman
(gemeente depot)

202210 Grond aanvoeren vanaf depot, veen. m3 25,00F
202220 Grond aanvoeren vanaf depot, veenmix. m3 400,00F
202230 Grond aanvoeren vanaf depot, compost. m3 100,00F
202240 Grond aanvoeren vanaf depot, compostplus. m3 100,00F
202250 Grond aanvoeren vanaf depot, compostzand. m3 50,00F
202260 Grond aanvoeren vanaf depot, champignonmest. m3 150,00F
202270 Grond aanvoeren vanaf depot, sportveldengrond. m3 175,00F
202280 Grond aanvoeren vanaf depot, bomengrond. m3 375,00F

203 GROND VERWERKEN

2030 Zand verwerken in cunet

203010 Zand verwerken in cunet. m3 210,00F

2031 Grond verwerken in groeiplaats bomen t.b.v. volledige
grondwisseling

203110 Grond verwerken in groeiplaats 0-4 m3. m3 125,00F
203120 Grond verwerken in groeiplaats 4-10 m3. m3 450,00F
203130 Grond verwerken in groeiplaats > 10 m3. m3 200,00F

2032 Grond verwerken in groeiplaats bomen t.b.v.
gedeeltelijke grondwisseling, hoogte 0,05 tot 0,25 m
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203210 Grond verwerken in groeiplaats compost 0-2 m3. m3 10,00F
203220 Grond verwerken in groeiplaats compost 2-5 m3. m3 20,00F

2033 Grond verwerken in groeiplaats bomen t.b.v.
gedeeltelijke grondwisseling, hoogte 0,25 tot 0,50 m

203310 Grond verwerken in groeiplaats compost 0-2 m3. m3 20,00F
203320 Grond verwerken in groeiplaats compost 2-5 m3. m3 50,00F
203330 Grond verwerken in groeiplaats compost 5-10 m3. m3 50,00F

2034 Bomenzand verwerken in groeiplaats bomen

203410 Grond verwerken in groeiplaats bomenzand < 8 m3. m3 350,00F
203420 Grond verwerken in groeiplaats bomenzand 8-12 m3. m3 430,00F
203430 Grond verwerken in groeiplaats bomenzand > 12 m3. m3 270,00F

2035 Zand verwerken in vervallen groeiplaatsen

203510 Zand verwerken in aanvulling, verharding. m3 110,00F
203520 Zand verwerken in aanvulling, berm. m3 25,00F

2036 Grond verwerken in vervallen groeiplaatsen

203610 Grond verwerken in aanvulling, gazon. m3 175,00F
203620 Grond verwerken in aanvulling, plantvak. m3 50,00F

2037 Grond verwerken in plantvakken

203710 Grond verwerken in plantvak, hoogte 0,05 tot 0,25 m. m3 75,00F
203720 Grond verwerken in plantvak, hoogte 0,25 tot 0,50 m. m3 100,00F

204 GROND BEWERKEN

2040 Grond diepspitten in groeiplaats bomen

204010 Diepspitten. are 25,00F
204020 Diepspitten na gedeeltelijke grondwisseling. m3 350,00F

2041 Grond (diep)spitten in groenvak

204110 Spitten of ploegen, bewerkingsdiepte 0,20 m. are 10,00F
204120 Diepspitten groenvak, bewerkingsdiepte 0,40 m. are 10,00F
204130 Diepspitten groenvak, bewerkingsdiepte 0,60 m. are 10,00F
204140 Diepspitten groenvak, bewerkingsdiepte 0,80 m. are 10,00F

2042 Egaliseren van oppervlakken

204210 Egaliseren groenvak tot 1000 m2. are 40,00F
204220 Egaliseren bermen tot 1000 m2. are 20,00F
204230 Egaliseren gazons tot 1000 m2. are 20,00F

3 VERHARDINGEN

30 ELEMENTENVERHARDING

301 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

3010 Straatlagen

301010 Afwerken zandbed t.b.v. elementenverharding. m2 2.000,00F
301020 Aanbrengen straatlaag zand, ld= 50 mm. m2 2.000,00F

302 TRANSPORT MATERIAAL

3020 Aanvoeren kantopsluiting vanuit gemeente depot

302010 Aanvoeren kantopsluitingen, opsluitbanden 100 x 200. m 250,00F
302020 Aanvoeren kantopsluitingen, trottoirbanden 130/150 x 250. m 100,00F
302030 Aanvoeren kantopsluitingen, inritbanden 450 x 200 x 500. m 10,00F
302040 Aanvoeren boomkransen, 1200 x 1200 x 100. st 10,00F

3021 Aanvoeren verharding vanuit gemeente depot

302110 Aanvoeren bestratingsmateriaal, betontegels. m2 360,00F
302120 Aanvoeren bestratingsmateriaal, betontegels. m2 25,00F
302130 Aanvoeren bestratingsmateriaal, betontegels. m2 25,00F
302140 Aanvoeren bestratingsmateriaal, betonstraatstenen WF m2 25,00F
302150 Aanvoeren bestratingsmateriaal, betonstraatstenen DF m2 75,00F
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302160 Aanvoeren bestratingsmateriaal, betonstraatstenen KF m2 75,00F

303 AANBRENGEN KANTOPSLUITING

3030 Aanbrengen opsluitbanden

303010 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, grijs. m 1.750,00F
303020 Pasmaken van betonbanden, 100 x 200 mm. st 200,00F

3031 Aanbrengen trottoirbanden

303110 Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm, grijs. m 650,00F
303120 Pasmaken van betonbanden, 130/150 x 250 mm. st 75,00F

3032 Aanbrengen inritbanden

303210 Aanbrengen inritbanden 450 x 200 x 500 mm, grijs. m 10,00F

3033 Aanbrengen diverse kantopsluiting

303310 Aanbrengen boomkransen 1200 x 1200 x 100 mm. st 100,00F

304 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

3040 Aanbrengen betontegels

304010 Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm, grijs. m2 1.660,00F
304020 Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm, grijs. m2 75,00F
304030 Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm, grijs. m2 75,00F

3041 Aanbrengen betonstraatstenen

304110 Aanbrengen BSS WF 80 mm, rijweg. m2 125,00F
304120 Aanbrengen BSS DF 80 mm, rijweg. m2 625,00F
304130 Aanbrengen BSS KF 80 mm, rijweg. m2 625,00F

31 HALFVERHARDING

311 TRANSPORT MATERIAAL

3110 Aanvoeren dolomiet vanuit gemeente depot

311010 Aanvoeren dolomiet. ton 5,00F

312 AANBRENGEN HALFVERHARDING

312010 Aanbrengen dolomiet. m2 100,00F

4 TERREININRICHTING

401 AANBRENGEN BOOMBESCHERMING

401010 Aanvoeren boom bumpers. st 25,00F
401020 Aanbrengen boom bumpers. st 50,00F

5 GROENVOORZIENINGEN

501 VOORZIENINGEN GROEIPLAATS EN BOMEN PLANTEN

5010 Groeiplaatsinrichting

501010 Aanvoeren beluchtingssysteem. st 280,00F
501020 Aanbrengen beluchtingssysteem. st 280,00F

5011 Aanvoeren bomen

501110 Aanvoeren bomen, maat 14-16 t/m 18-20, zonder kluit. keer 150,00F
501120 Aanvoeren bomen, maat 14-16 t/m 18-20, met kluit. keer 350,00F

5012 Lossen en zo nodig inkuilen bomen

501210 Lossen en zo nodig inkuilen bomen. st 150,00F
501220 Lossen en zo nodig inkuilen bomen. st 350,00F

5013 Maken plantgat t.b.v. bomen planten

501310 Maken plantgat. st 500,00F
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5014 Bomen planten zonder kluit

501410 Planten bomen 14-16 zonder kluit. st 80,00F
501420 Planten bomen 16-18 zonder kluit. st 35,00F
501430 Planten bomen 18-20 zonder kluit. st 35,00F

5015 Bomen planten met kluit

501510 Planten bomen 14-16 met kluit. st 200,00F
501520 Planten bomen 16-18 met kluit. st 75,00F
501530 Planten bomen 18-20 met kluit. st 75,00F

5016 Bijkomende werkzaamheden

501610 Aanvoeren gietrand. st 500,00F
501620 Aanbrengen gietrand. st 500,00F
501630 Aanvoeren bovengrondse boomverankering. st 500,00F
501640 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 500,00F

502 AANBRENGEN BOSPLANTSOEN

5020 Voorbereiden werkzaamheden

502010 Frezen beplantingsvak. are 10,00F
502020 Maken plantgat. st 50,00F

5021 Vervoeren bosplantsoen

502110 Laden en transporteren plantmateriaal. st 50,00F
502120 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 50,00F

5022 Planten van bosplantsoen

502210 Planten van bosplantsoen. st 50,00F

5023 Afwerken bosplantsoenstrook-/ vak

502310 Leveren en zaaien klaver tussen bosplantsoen. are 10,00F

503 AANBRENGEN HEESTERS

5030 Voorbereidende werkzaamheden

503010 Frezen beplantingsvak. are 550,00F

5031 Planten heesters met wortel

503110 Laden en transporteren plantmateriaal. st 8.500,00F
503120 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 8.500,00F
503130 Planten van sierplantsoen, vakbeplanting. st 8.500,00F

5032 Planten heesters met kluit of in container

503210 Laden en transporteren plantmateriaal. st 13.500,00F
503220 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 13.500,00F
503230 Planten van sierplantsoen, vakbeplanting. st 13.500,00F

5033 Planten solitaire heesters

503310 Laden en transporteren plantmateriaal. st 200,00F
503320 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 200,00F
503330 Planten van sierplantsoen, solitaire heesters. st 200,00F

504 AANBRENGEN VASTE PLANTEN

5040 Voorbereidende werkzaamheden

504010 Frezen beplantingsvak. are 100,00F

5041 Planten vaste planten

504110 Laden en transporteren plantmateriaal. st 900,00F
504120 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 900,00F
504130 Planten van kruidachtigen, vaste planten P9. st 450,00F
504140 Planten van kruidachtigen, vaste planten P11. st 450,00F

505 AANBRENGEN HAAGPLANTSOEN
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5050 Voorbereidende werkzaamheden

505010 Frezen. are 10,00F

5051 Planten haagplantsoen

505110 Laden en transporteren plantmateriaal. st 500,00F
505120 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 500,00F
505130 Planten van haagplantsoen. st 250,00F
505140 Planten van haagplantsoen. st 250,00F

506 AANBRENGEN GRAS

5060 Voorbereidende werkzaamheden gazons

506010 Frezen. are 50,00F
506020 Egaliseren beplantingsvak. are 50,00F

5061 Zaaien grasvegetatie

506110 Aanvoeren graszaad. kg 100,00F
506120 Zaaien gras,intensief gazon. are 25,00F
506130 Zaaien gras, extensief gras. are 25,00F

8 WERK VAN ALGEMENE AARD

801 VERKEERSMAATREGELEN

8010 Stationaire afzetting

801010 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 20,00F
801020 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 20,00F
801030 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 20,00F
801040 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 20,00F
801050 Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer 20,00F
801060 Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer 20,00F

8011 Rijdende afzetting

801110 Toepassen rijdende afzetting fiets- en voetpaden. dag 10,00F
801120 Toepassen rijdende afzetting enkelbaansweg. dag 10,00F
801130 Toepassen rijdende afzetting dubbelbaans(niet-autosnel)weg. dag 10,00F
801140 Toepassen rijdende afzetting dubbelbaans(niet-autosnel)weg. dag 10,00F
801150 Toepassen rijdende afzetting dubbelbaans(niet-autosnel)weg. dag 10,00F

802 BEREIKBAARHEID

802010 Toepassen rijplatenbaan, dubbele rij. m 50,00F
802020 Toepassen rijplatenbaan, dubbele rij. m 50,00F
802030 Toepassen rijplatenbaan, in de breedte. m 50,00F
802040 Toepassen rijplatenbaan, in de breedte. m 50,00F

803 BOOMBESCHERMING

803010 Toepassen stamommanteling, 0,3 tot 0,5 m. st 20,00F
803020 Toepassen stamommanteling, 0,5 tot 0,8 m. st 20,00F
803030 Toepassen stamommanteling, tot 0,8 m of meer. st 20,00F

804 KABELS EN LEIDINGEN

804010 Graven proefsleuf. m 100,00F

805 TER BESCHIKKING STELLEN

8051 Ter beschikking stellen personeel

805110 Inzetten van werknemer, medewerker groen. uur 64,00F
805120 Inzetten van werknemer, voorman groen. uur 48,00F
805130 Inzetten van werknemer, stratenmaker. uur 64,00F
805140 Inzetten van werknemer, verkeersregelaar. uur 48,00F

8052 Groot materieel

805210 Inzetten van een hydraulische graafmachine, 0,2 m3. uur 16,00F
805220 Inzetten van een hydraulische graafmachine, 1,0 m3. uur 16,00F
805230 Inzetten van een knikdumper 1,0 m3. uur 16,00F
805240 Inzetten van een vrachtauto. uur 32,00F
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806 WERKTERREIN

806010 Inrichten werkterrein. keer 2,00F
806020 Opruimen werkterrein. keer 2,00F

807 ALGEMEEN

807010 Uitvoeren 0-meting. st 2,00F
807020 Opstellen algemeen tijdschema. st 2,00F
807030 Opstellen V&G plan uitvoeringsfase. st 2,00F
807040 Opstellen verkeerscirculatieplan. keer 2,00F
807050 Aanmelden verkeercirculatieplan. keer 2,00F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15
960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) % 0,15

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


