

Grondbalans

Project:	Realiseren oeverconstructie en dempen Dokpark ter plaatse van NDSM-werf
Bestek:	AI 2022-0023
d.d.	30-9-2022

GROND ONTGRAVEN

[illegible]

GROND VERWERKEN/LEVERANTIE

[illegible]

TOTAAL OVERZICHT

Ontgraven				Afvoeren				Aanvullen				Leveranties				Ter beschikking gesteld			
schoon		verontreinigd		schoon		verontreinigd													
zand	0 m³	0 m³		zand	0 m³	0 m³		zand	57.600 m³			zand	20.300 m³			zand	37.300 m³		
grond	0 m³	0 m³		grond	0 m³	0 m³		grond	0 m³			grond	0 m³			grond	0 m³		
bomenzand	0 m³	0 m³		bomenzand	0 m³	0 m³		bomenzand	0 m³			bomenzand	0 m³			bomenzand	0 m³		
teelgrond	0 m³	0 m³		teelgrond	0 m³	0 m³		teelgrond	500 m³			teelgrond	0 m³			teelgrond	500 m³		
Overig	0 m³	0 m³		Overig	0 m³	0 m³		Overig	0 m³			Overig	0 m³			Overig	0 m³		