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Programma van Eisen Onderhoud Gemeentehuis Lansingerland

1. Algemene uitgangspunten bij het PvE.
1.1 Dit Programma van Eisen is geschreven met inachtneming van de volgende uitgangspunten:

- De Opdrachtnemer is de expert op zijn vakgebied.

- De Gemeente Lansingerland is de kennishouder van informatie over de installaties in haar
gemeentelijke gebouwen.

- Alles wat niet voorgeschreven hoeft te worden, staat niet op papier.

- De gemeente Lansingerland heeft getracht zo volledig mogelijk te zijn in de informatieoverdracht in
deze aanbesteding.

- De gemeente Lansingerland heeft getracht zo duidelijk als mogelijk te beschrijven wat (en soms ook
waarom) ze wenst te bereiken met deze aanbesteding. Nadrukkelijk schrijven we zo min mogelijk
voor hoe we dat willen.

2. Personeel, Arbeidsomstandigheden, Veiligheid en Kwaliteit

2.1 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de uitvoering van het Onderhoud
op de locaties van de Opdrachtgever en dient alle noodzakelijke maatregelen te nemen ter
bescherming van zijn personeel, personeel van de Opdrachtgever en derden, zijn eigendommen,
eigendommen van de Opdrachtgever en van derden tegen letsel, ongevallen en materiéle schade.

2.2 De medewerkers van opdrachtnemer zijn duidelijk herkenbaar aan hun representatieve bedrijfskleding.

2.3 De Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat bij de uitvoering van de werkzaamheden alle personen
die in zijn opdracht werkzaamheden verrichten, de regels van de Gemeente Lansingerland in acht
nemen en zich bewust dienen te zijn dat zij te gast zijn en zich als zodanig dienen te gedragen.

2.4 In het kader van NEN 3140 stelt de opdrachtnemer een installatie verantwoordelijke aan. Voorafgaand
aan het onderhoudscontract wordt de naam van de installatie verantwoordelijke met de gemeente
gedeeld.

2.5 Alle medewerkers van Opdrachtnemer leggen voor aanvang van de werkzaamheden bij de gemeente
Lansingerland een geldige VOG verklaring voor.

2.6 Het uitvoeren van werkzaamheden door de opdrachtnemer wordt gedaan door (waar nodig) VCA
gecertificeerd personeel.

2.7 Het testen van de NSA, BMI, de gasblusinstallatie en de sprinklerinstallatie wordt door schakelbevoegd
personeel uitgevoerd.

3. Materiaal en Materieel

3.1 In geval Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen,
gereedschappen, tekeningen, specificaties en software ter beschikking stelt ten behoeve van de
nakoming van zijn verplichtingen, ofwel worden gebruikt bij de uitvoering van het werk, blijven deze
eigendom van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal deze bewaren afgescheiden van voorwerpen
welke toebehoren aan hemzelf of aan derden.

3.2 Opdrachtgever heeft de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle door Opdrachtnemer bij
uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken materiaal en materieel.

4. Overleg en rapportage
4.1 Voordat de werkzaamheden zullen aanvangen, dient de Opdrachtnemer een jaarplanning van alle
periodieke keuringen en activiteiten voor de uitvoering van de in dit PvE bijgevoegde bijlage 1
omschreven onderhoudswerkzaamheden ter goedkeuring aan de Opdrachtgever te hebben voorgelegd.
De jaarplanning dient zodanig te worden opgemaakt dat kan worden vastgesteld welke vaste
werkzaamheden en prestaties volgens bijlage 1 behoren te worden verricht en op welke tijdstippen
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deze zullen worden uitgevoerd. Correcties op de jaarplanning dienen door de Opdrachtnemer eerst na
overleg met en toestemming van de Opdrachtgever te worden aangebracht.

4.2 Opdrachtnemer dient bereid te zijn om noodzakelijke besprekingen met de Opdrachtgever en met
eventueel overige bij het Onderhoud betrokken of te betrekken partijen te voeren, op eerste verzoek
van de Opdrachtgever.

4.3 De Opdrachtnemer is verplicht de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk te rapporteren inzake tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden ontstane incidenten.

4.4 Vanuit Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden, voorafgaand aan de start van het contract de
contactpersonen bekend gemaakt.

4.5 De rol van de contractbeheerder van de opdrachtnemer bij de gemeente omvat in het kort:

- Contactpersoon voor Opdrachtnemer (technisch, administratief en financieel);

- Bespreken nakoming overeenkomst door de Opdrachtnemer;

- Coordineert, indien van toepassing (bij bijvoorbeeld projectmatig werk), uitvoering van
werkzaamheden door de opdrachtnemer met de partijen van de Opdrachtgever en
onderaannemers.

4.6 De rol van Cooérdinator gebouwbeheer van de opdrachtnemer bij de gemeente omvat in het kort:

- Gesprekspartner over het storingsverloop,

- Gesprekspartner rondom planning preventief onderhoud.

4.7 Alle wensen, klachten of storingen van de werknemers uit het gemeentehuis worden, via TopDesk van
het gemeentehuis, gecommuniceerd naar het Team Exploitatie van de Gemeente Lansingerland. Het
Team Exploitatie zal de storing wegen en deze, indien van toepassing, als storing melden naar de
servicedesk van de Opdrachtnemer.

4.8 Het vergaderschema is als volgt vastgesteld:

Niveau Frequentie Aanwezigen
Actueel Dagelijks, indien nodig. Opdrachtgever:

Minimaal per 2 weken - Coordinator beheer & onderhoud

Opdrachtnemer:
Locatiebeheerder

Operationeel Dagelijks, indien nodig. Opdrachtgever:

Minimaal 1x per maand - Coordinator beheer & onderhoud

Opdrachtnemer:
- Locatiebeheerder

Strategisch 2 X per jaar Opdrachtgever:
overleg (eind 2 en - Contractbeheerder
4¢ kwartaal) - (Cooérdinator beheer & onderhoud)
Opdrachtnemer:
- Contractmanager

4.9

- (Locatiebeheerder)

Om de overleggen tussen beide partijen inhoud te geven, komen minimaal de volgende
gespreksonderwerpen aan bod:

- Status van het preventief onderhoud,

Bijzonderheden inzake onderaannemers,

Revisiegegevens over onderhoud, die de Opdrachtnemer dient bij te houden
- Storingen die het regulier storingsonderhoud overschrijden (probleemstoringen)
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- Status offerte aanvragen, offertes en opdrachten,

- Status rapportages en status jaarplan en (1x per jaar) meerjaren onderhoudsplanning,
- Openstaande rekeningen,

- Status dienstverlening/ realisatie KPI’s.

4.10 Verslagleging wordt gedaan door opdrachtnemer. Opdrachtgever ontvangt van Opdrachtnemer binnen

5 werkdagen na overleg het verslag.

5. Aansprakelijkheid en vrijwaring

5.1

5.2

5.3

5.4

55

5.6

5.7

5.8

5.9

De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor en zal de Opdrachtgever vrijwaren tegen persoons, zaak
en vervolgschade die het gevolg zijn van een niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de
Overeen- komst of schending van enige andere verplichting van de Opdrachtnemer jegens
Opdrachtgever of derden ontstaan bij of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of
voortvloeiend uit de wet.

Onder derden wordt voor de toepassing van de Overeenkomst mede verstaan personeel van de
Opdrachtgever, door de Opdrachtgever ingeschakelde derden en personeel van deze derden.

De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van derden wegens inbreuk op
intellectuele eigendomsrechten, vergelijkbare aanspraken op knowhow, ongeoorloofde mededinging
daaronder mee begrepen.

De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van de koude-, dan wel
warmtelevering, behoudens toerekenbare tekortkoming.

De totale aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming is beperkt tot
maximaal het bedrag van deze onderhoudsovereenkomst gedurende de looptijd.

Aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder inbegrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming ontstaat slechts nadat
de Opdrachtgever onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de Opdrachtnemer
gedurende een redelijke termijn gelegenheid heeft gehad ter zuivering van de tekortkoming.
Schadeclaims kunnen door Opdrachtgever tot uiterlijk 5 jaar nadat zich de schadeveroorzakende
omstandigheid heeft voorgedaan worden ingediend;

De Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door ondeskundig of
onjuist gebruik of onderhoud door of namens Opdrachtgever, als gevolg van het uitvallen van de
elektriciteit- of gasvoorziening en als gevolg van storingen in het beschikbaar gestelde signaal voor het
afschakelen van elektrische vermogen.

6. Verzekering

6.1

6.2

6.3

De Opdrachtnemer heeft (en houdt in stand) de volgende verzekeringen in verband met de uitvoering

van de Overeenkomst. Geen van de hierna genoemde voorzieningen beperkt in enig opzicht de

verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer:

- Bedrijf W.A.-verzekering met een dekking van ten minste € 1.000.000,- per gebeurtenis leidend tot
materiéle schade, letsel en/ of overlijden;

- W.A.M.-verzekering voor voertuigen, al of niet in eigendom, met een dekking die voldoet aan de
wettelijk voorgeschreven eisen;

- CAR-verzekering afgesloten voor de werkzaamheden die voortvloeien uit de Overeenkomst.
De polissen van de Opdrachtnemer zullen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer als verzekerde

partijen vermelden, al naar gelang hun respectievelijke belangen, en zullen een afstandsverklaring
inhouden van het recht van regres van de verzekeraar(s) jegens de Opdrachtgever.

De voorgeschreven verzekeringsdekking dient in stand te worden gehouden gedurende de volledige
periode waarin voor de Opdrachtnemer verplichtingen jegens Opdrachtgever uit de Overeenkomst
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kunnen voortvloeien.

6.4 Indien de Opdrachtnemer gedurende enig moment nalatig blijft een van de (wettelijk) voorgeschreven

verzekeringen af te sluiten of indien een verzekering beéindigd wordt heeft de Opdrachtgever het recht

om zelf in deze verzekering te voorzien en de hiermee gemoeide premie(s) en kosten in mindering te

brengen op de opdrachtsom.

6.5 De Opdrachtnemer cedeert hierbij alle aanspraken ter zake van uitkeringen van verzekeringspenningen

aan de Opdrachtgever.

7. Garanties
7.1 Bij optredende storingen en reparaties wordt onderscheid gemaakt tussen:

Installatie: de door de Opdrachtnemer in het kader van deze overeenkomst te onderhouden
installatie;

Storing: een niet-geplande onderbreking in de bedrijfsvoering van de Installatie, welke voor het
opheffen hiervan slechts werkzaamheden aan deze Installatie vereist en geen vervanging van
onderdelen, dan wel het uitvoeren van delen van Preventief onderhoud (zie hoofdstuk 4) vereist;
Reparatie: een niet-geplande onderbreking in de bedrijfsvoering van de Installatie, welke voor het
opheffen hiervan wel de vervanging van onderdelen, dan wel het uitvoeren van delen van Preventief
onderhoud (zie hoofdstuk 4), vereist;

Interne Storingen: dit betreft storingen met een oorzaak welke is gelegen binnen de Installatie;
Interne Reparaties: dit betreft uit te voeren reparaties met een oorzaak welke is gelegen binnen
Installatie;

Externe Storingen: dit betreft storingen met een oorzaak welke is gelegen buiten de Installatie.
Externe Reparaties: dit betreft uit te voeren reparaties met een oorzaak welke is gelegen buiten de
Installatie.

Herhalingsstoring: een storing met dezelfde oorzaak welke:

o Zich binnen 3 maanden nadat deze zich het laatst heeft voorgedaan voor de 2¢ keer herhaalt,
waarbij het optreden van de storing binnen 24 uur nadat de betreffende storing het laatst
verholpen is niet als een herhaling wordt aangemerkt, en

o Welke zich voordoet minimaal 24 uur nadat de oorspronkelijke storing bij de opdrachtgever
telefonisch of schriftelijk is gemeld.

o Moment van melding: het moment waarop een niet geplande onderbreking in de
bedrijfsvoering van de Installatie door de opdrachtgever is gemeld op het algemene
storingsnummer van de Opdrachtnemer.

7.2 De garanties en werkzaamheden vermeld in deze aanbieding omvatten in beginsel uitsluitend Interne

Storingen en Interne Reparaties.

7.3 Alle door de Opdrachtnemer te maken kosten in verband met van Externe Storingen en Externe
Reparaties, worden beschouwd als eigenaar risico en derhalve separaat in gebracht bij de opdrachtgever.

7.4 Indien instandhoudinggarantie (hoofdstuk 6) in opdracht is gegeven, liggen de kosten voor het aan de
installatie verhelpen van Externe Storingen ook bij de Opdrachtnemer, tenzij dit een Herhaling-storing
betreft.

8. Voorschriften, wet- en regelgeving
8.1 Op deze overeenkomst of de hierop aanvullende opdrachten zijn de hierna volgende voorschriften, wet-

en regelgevingen van toepassing:

De wetten en verordeningen van de Gemeente, de Provincie en Het Rijk;

De door de (lokale) overheid aanvullend gestelde eisen, waaronder de Hinderwet, arbeidsinspectie,
brandweer, gas-, stroom- en waterleverend bedrijf, op de landelijke eisen;

Alle in Nederland vigerende normen en voorschriften voor zover deze betrekking hebben op en/of in
verband kunnen worden gebracht met de installaties volgens deze voorwaarden en omschrijvingen
en onderdelen daarvan, waaronder minimaal:
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De keuringseisen van KEM-KEUR van Dekra;

Regels voor toestellen onder druk uitgegeven door Lloyd's Register Stoomwezen;

De door de tot keuring van bouwstoffen bevoegde instanties uitgegeven keuringseisen (KOMO,
KIWA, GASKEUR);

Kwaliteitseisen van de stichting certificatie inspectie en onderhoud aan stookinstallaties (SCIOS
Scope 1 en 7a);

Kwaliteitseisen van de stichting erkenningsregeling voor de uitoefening van koeltechnische
installatiebedrijf (Besluit F-Gassen);

NSA (Scios Scope 4)

BORG-certificering voor de uitoefening van onderhoud aan de inbraakinstallatie;

Besluit opslag in ondergrondse tanken 1998 (BOOT-besluit);

NEN 2654: Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties;

NEN2535: Brandveiligheid van gebouwen — Brandmeldinstallaties — Systeem- en kwaliteitseisen en
Contractierichtlijnen;

NEN2575: Brandveiligheid van gebouwen — Ontruimingsstallaties — Systeem- en kwaliteitseisen en
Contractierichtlijnen;

NEN 1010: veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties;

NEN1014: veiligheidsbepaling op nieuwe bliksembeveiligingsinstallaties, het uitbreiden van
bestaande bliksembeveiligingsinstallaties en op het renoveren van bliksembeveiligingsinstallaties;
NEN3140: Bedrijfsvoering van elektrotechnische installaties — laagspanning.

NEN2767-uitgifte deel 1, uitgifte 2019 Conditiemeting

Certificering: 1ISO 9000, BRL 110000, BRL 6000-21

Alle nieuw toe te passen installaties en systemen moeten voorzien zijn van een CE markering;
Voldaan wordt aan de onderhoudsvoorschriften van de leverancier c.q. fabrikant;

Storingen, slijtage en achteruitgang wordt voorkomen;

De gewenste conditie conform de NEN2767 methode worden gehandhaafd;

Functionele eigenschappen, zoals omschreven in het ontwerp c.q. installatiebestek, veilig gebruik en
bedrijfszekerheid zijn gewaarborgd;

Voldaan wordt aan aanvullende en minimale onderhoudshandelingen.

9. Onderzoekskosten
9.1 Indien een incident een Externe Storing of een Externe Reparatie betreft, liggen de verantwoordelijkheid

en de kosten voor nader onderzoek naar de oorzaak hiervan, bij de opdrachtgever (eigenaar risico).

9.2 Indien echter instandhoudinggarantie in opdracht is gegeven, liggen de betreffende onderzoek

verantwoordelijkheid en de bijbehorende eigen kosten bij de Opdrachtnemer.

9.3 Kosten welke in het kader van storingsonderzoek gemaakt worden door bij het project betrokken

derden, welke in het kader van onderhoud geen onderaannemer van de Opdrachtnemer zijn, vallen

echter te allen tijde buiten de instandhoudinggarantie van de Opdrachtnemer.

10. Werktijden op locatie m.b.t. storingen en reparaties
10.1Indien, op basis van de storingsmelding dan wel het eerste onderzoek op afstand, het redelijke

vermoeden bestaat dat een incident een Externe Storing of Externe Reparatie betreft, worden de

werkzaamheden op de projectlocatie voor een nader onderzoek, het verhelpen van de storing of het

uitvoeren van de reparatie in beginsel uitsluitend uitgevoerd na schriftelijke goedkeuring door de
opdrachtgever en op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur.
10.2Indien echter instandhoudinggarantie in opdracht is gegeven, worden genoemde werkzaamheden ook

zonder voorafgaande goedkeuring van de opdrachtgever en buiten bovengenoemde tijden uitgevoerd,

wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de continuiteit in de bedrijfsvoering van de installatie
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11.

12.

13.

Prioriteit

11.1Indien er sprake is van een dermate groot aantal simultaan optredende Storingen of Reparaties aan de
door de Opdrachtnemer onderhouden installaties, dat gelijktijdige afhandeling hiervan niet mogelijk is, is
er in beginsel sprake van overmacht, tenzij er sprake is van toerekenbare tekortkoming.

11.2In dit geval zal naar het oordeel van de Opdrachtnemer een prioriteit worden aangebracht in de
storingen, waarbij de projecten waarvoor instandhoudinggarantie in opdracht is gegeven, worden
afgehandeld met voorrang boven de projecten waarbij een dergelijke garantie niet in opdracht is
gegeven.

Niet toerekenbare tekortkomingen

12.1Als een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer
wordt beschouwd elke gebeurtenis die redelijkerwijs niet voorzien, beheerst en voorkomen kan worden
door de Opdrachtnemer en die de Opdrachtnemer verhinderd zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever
na te komen.

12.20nder een niet toerekenbare tekortkoming wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan, ziekte van
en/of stakingen door personeel van de Opdrachtnemer of door de Opdrachtnemer ingeschakelde
derden, vertraging in de aanlevering van materialen of ongeschiktheid van materialen en liquiditeits-
en/of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de Opdrachtnemer.

12.3Indien de Opdrachtnemer ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming gedurende een periode
van meer dan 30 dagen zijn verplichtingen niet, niet tijdig dan wel niet behoorlijk kan nakomen heeft de
Opdrachtgever het recht de Overeenkomst door middel van een aangetekende brief met onmiddellijke
ingang te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding voor de Opdrachtnemer
ontstaat.

12.4De Opdrachtnemer kan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang beéindigen, indien anderen dan de
Opdrachtnemer zonder uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtnemer werkzaamheden aan de
energieopslaginstallatie hebben verricht.

12.5De Opdrachtnemer kan de werkzaamheden en garanties ten behoeve van het project opschorten indien
opdrachtgever niet voldoet aan haar betalingsverplichtingen voor deze overeenkomst dan wel
uitstaande betalingsverplichtingen in het kader van de voorafgaande leveringsovereenkomst

Duur van de Overeenkomst
13.1De overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2023 en loopt tot 1 januari 2027 met een optie tot

eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van 2 (twee) maal 12 (twaalf) maanden.
13.2Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na de beéindiging van de Overeenkomst voort te
duren, blijven na beéindiging van de Overeenkomst bestaan.
13.3De Overeenkomst kan door de Opdrachtgever met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke
tussenkomst worden ontbonden, indien:
- de Opdrachtnemer in staat van faillissement verkeert;
- de Opdrachtnemer surseance van betaling heeft aangevraagd of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest;
- de Opdrachtnemer haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst (herhaaldelijk) niet, niet
tijdig of niet naar behoren uitvoert;
- Verkoop van het onroerend goed waar deze overeenkomst op van toepassing is.
13.40ntbinding geschiedt per aangetekende brief aan de Opdrachtnemer.

14. Geheimhouding

14.1De Opdrachtnemer zal het bestaan, de aard en de inhoud van de Overeenkomst geheimhouden en niets
daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van Teammanager Exploitatie van de
Gemeente Lansingerland. Opdrachtnemer zal op eerste aanvraag van de Opdrachtgever alle materialen
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15.

16.

17.

en documentatie, inclusief uittreksels en kopieén daarvan, beschikbaar gesteld door de Opdrachtgever in
verband met de Overeenkomst retourneren.

14.2De Opdrachtnemer verbindt zich om alle gegevens en informatie betreffende of samenhangende met de
cliénten, producten, bedrijfsvoering en de organisatie van de Opdrachtgever, die de Opdrachtnemer in
het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komen vertrouwelijk te behandelen,
geheim te houden en voor geen ander doel te gebruiken dan waartoe deze zijn verstrekt.

14.3De Opdrachtnemer verplicht zich tevens om zijn medewerkers en/of hulppersonen die direct of indirect
betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst dezelfde geheimhouding op te leggen en zal hen zo
nodig een geheimhoudingsverklaring laten ondertekenen.

14.4De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de aan medewerkers en/of hulppersonen opgelegde
geheimhoudingsplicht na het beéindigen van de werkzaamheden of Overeenkomst voortduurt.

14.5Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever op
enige wijze in de publiciteit te treden met betrekking tot de Overeenkomst, dan wel gebruik te maken
van de naam, het logo of de huisstijl van de Opdrachtgever.

Geschillen

15.1Alle geschillen met betrekking tot de Overeenkomst worden beslecht door arbitrage door drie arbiters
waarbij als voorzitter een jurist zal worden benoemd, overeenkomstig het reglement van het Nederlands
Arbitrage Instituut. Partijen zullen echter niet eerder een beroep doen op de rechter doen dan nadat zij
zich tot het uiterste hebben ingespannen om het desbetreffend geschil in onderling overleg te
beslechten.

15.2Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door de Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer het werk niet
neerleggen of vertragen vanwege geschillen of procedures.

15.3Een geschil bestaat wanneer een der partijen dit in een aangetekende brief aan de andere partij kenbaar
heeft gemaakt.

Toepasselijk recht en wettelijke voorschriften

16.10p de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.2De Opdrachtnemer dient zich te houden aan alle nationale, provinciale, gemeentelijke en andere wetten,
verordeningen, normen en standaarden en door bevoegde instanties gestelde eisen en voorwaarden
met betrekking tot werknemers, sociale voorzieningen, arbeidsvoorschriften, veiligheid, materiaal,
milieu, belastingen etc.

16.3De Opdrachtnemer dient er voor zorg te dragen dat alle benodigde officiéle documenten en
goedkeuringen door de overheid en andere instanties beschikbaar zijn, die nodig zijn voor de uitvoering
van de Overeenkomst.

16.4Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst onverbindend zouden mogen blijken dan blijven de
overige bepalingen van de Overeenkomst onverminderd van kracht en verbinden partij- en zich om de
niet verbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn en de
oorspronkelijke bedoeling van partijen zoveel als mogelijk benadert.

Verleggingsregeling omzetbelasting / ketenaansprakelijkheid

17.1De Opdrachtnemer moet op zijn declaratie vermelden dat de omzetbelasting wordt verlegd, tenzij de
belastingdienst die ter zake bevoegd is, schriftelijk heeft medegedeeld dat ten aanzien van het werk de
verleggingsregeling omzetbelasting niet van toepassing is. De Opdrachtnemer moet deze
besteksbepalingen in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en
de Onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten
onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.

17.2Alle voor het werk in te schakelen Onderaannemers moeten geblokkeerde rekeningen hebben geopend
als bedoeld in het G-rekeningen besluit 1991. De Opdrachtnemer moet deze besteksbepaling in
eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de Onderaannemer
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verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te
nemen. De Opdrachtnemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van
Onderaannemers, indien hij daarvoor schriftelijke goedkeuring van de “opdrachtgever” in plaats van de
directie heeft gekregen, zulks in afwijking van paragraaf 6, lid 26 van de UAVTI. Alleen Onderaannemers,
waarvan de Opdrachtnemer de meest recente verklaringen van goed betalingsgedrag (‘schone
verklaringen’) van de bevoegde belastingdienst en de desbetreffende bedrijfsvereniging inzake de
afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies kan overleggen, komen voor goedkeuring in
aanmerking.

17.3Indien de Opdrachtnemer gedurende de uitvoering van het werk geen kwartaalverklaringen van de
belastingdienst en de bedrijfsvereniging omtrent zijn goede betalingsbedrag (‘schone verklaring’) meer
kan overleggen, is hij verplicht op onmiddellijke aanzegging van de opdrachtgever een G-rekening te
openen conform het G-rekeningenbesluit 1991 en het Besluit Administratievoorschriften bij
onderaanneming (Besluit van 26 mei 1982, Stcrt.109). De Opdrachtnemer verschaft zo spoedig mogelijk
na de opdracht van het werk de gegevens als bedoeld in artikel 3 lid 2 van het G- rekeningen besluit 1991
en nadien de gegevens van artikel 4 van dit besluit alsmede de gegevens bedoeld in artikel 3 sub c van
het Besluit administratievoorschriften bij onderaanneming (Besluit van 26 mei 1982, Stcrt. 109). De
opdrachtgever zal vervolgens van elke door de Opdrachtnemer in te dienen declaratie, 50% van het
loonkostenbestanddeel, dat bestemd is voor de door de Opdrachtnemer voor zijn werknemers
verschuldigde loonbelasting en sociale premies, op de geblokkeerde rekening storten. De
Opdrachtnemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het loonkostenbestanddeel van het gedeclareerde
bedrag vermelden. Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd in bijzondere omstandigheden het gedeelte
van de aannemingssom dat betrekking heeft op de door de Opdrachtnemer voor zijn werknemers
verschuldigde loonbelasting en sociale premies rechtstreeks aan de bevoegde Belastingdienst en de
desbetreffende bedrijfsvereniging over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in mindering
brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aannemingssom. Voordat de opdrachtgever
daartoe overgaat, zal hij de Opdrachtnemer daarover schriftelijk inlichten. De Opdrachtnemer moet deze
besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de
Onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten
onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.

Gegevens G-rekeningen
De onder lid 3.2.4 gevraagde gegevens dienen tenminste te bevatten:

- Naam en adres van de Opdrachtnemer/Onderaannemer;
- Naam en volledig adres van de bank;

- G-rekeningnummer;

- Naam, plaats en zaaknummer van het Contract.

17.40nderaannemers zijn niet bevoegd het aan hen opgedragen werk of een deel daarvan door een derde in
onderaanneming te laten uitvoeren dan na schriftelijke goedkeuring door de Opdrachtnemer. Alleen
onder-Onderaannemers, waarvan de Opdrachtnemer de meest recente verklaringen van goed
betalingsgedrag van de bevoegde belastingdienst en de desbetreffende bedrijfsvereniging inzake de
afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies kan overleggen, komen voor goedkeuring in
aanmerking. Desgevraagd moet de Opdrachtnemer aan de opdrachtgever inzage verstrekken van deze
goedkeuringen.

17.5De verleggingsregeling omzetbelasting is op dit bestek niet van toepassing.

17.6De Opdrachtnemer dient alle eventuele schaden en kosten, die voor de opdrachtgever of diens
rechtsopvolger(s) uit de zogenaamde Wet Ketenaansprakelijkheid voortvloeien op eerste schriftelijke
aanmaning, zonder dat enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, volledig en
verhoogd met de wettelijke rente vergoeden;

18. Prijzen en facturering
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20.

18.1Genoemde prijzen zijn exclusief btw.
18.2De jaarprijs wordt jaarlijks aangepast met de volgende indexering:
- 75% CAO lonen Metaal en elektrotechnische industrie volgens het CBS (contractuele loonkosten,
inclusief bijzondere beloningen)
- 25% materiaalkosten op basis van CBS index, Producentenprijzen Industrie, afzet Binnenland
18.3De facturering vindt vier maal per jaar plaats in gelijke termijnen, in eerste instantie vanaf de
ingangsdatum van de overeenkomst en vervolgens per 1e van het volgende kwartaal.
18.4Facturering is niet afhankelijk van voortgang van het onderhoud.
18.5Betaling van de facturen vindt plaats binnen 30 dagen na factuurdatum.
18.6Kostenstijgingen ten gevolge van veranderende wet- en regelgeving zullen worden doorberekend.

19. Verrekening meer en minderwerk

19.1Van verrekening meer- en minderwerk kan alleen sprake zijn bij:
- buitencontractuele werkzaamheden;
- mutatie van het installatiebestand c.q. Componentenlijst.

19.2Van buitencontractuele werkzaamheden is alleen sprake in geval van werkzaamheden die buiten dit
bestek vallen. Hieraan ligt altijd een offerte aan ten grondslag. Verrekening van dit meerwerk, wat als
projectmatig werk kan worden uitgevoerd, vindt plaats tegen de overeengekomen financiéle condities
en wordt gehonoreerd na goedkeuring Opdrachtgever.

19.3Jaarlijks, voor 1 oktober van het desbetreffend fiscaal (contract)jaar, dient de Opdrachtnemer,
gezamenlijk met de conditiemetingen (zoals benoemd in bijlage 1, onder B1.3, lid 5), een lijst met
mutaties aan te leveren in het installatiebestand/componentenlijst. Na akkoord va de Opdrachtgever,
geldt de lijst als de nieuwe installatiebestand/componentenlijst. De wijzigingen in de onderhoudskosten
worden voorzien van een offerte. In geval van minderwerk (meer dan 5% van de onderhoudskosten)
gelden de opgegeven onderhoudskosten (geindexeerd).

19.4Storingen en noodzakelijk geworden reparaties, ten gevolge van onvoldoende uitgevoerde
onderhoudstaken, die zowel binnen als buiten de normaal geldende werktijden optreden, dienen
onverwijld, en zonder dat verrekening van kosten kan plaats hebben, te worden verholpen.

19.5Bouwkundige werkzaamheden in relatie tot onderhoudswerkzaamheden dienen in benoemd en
gespecificeerd te worden in omvang en kosten.

19.6Aanvullende voorzieningen dienen vermeld te worden en separaat dienen de kosten inzichtelijk gemaakt
te zijn.

Randvoorwaarden contract
20.1Niet inbegrepen in de jaarlijks vergoeding zijn het oplossen van storingen, het repareren en/of vervangen
van onderdelen die buiten de invloedsfeer van Opdrachtnemer zijn ontstaan, te denken valt aan:

- Kosten wegens storingen veroorzaakt door beschadigingen van de apparatuur of manipulaties van
de infrastructuur tussen apparatenkasten, behuizingen en systeemserver; niet veroorzaakt door
een medewerker van Opdrachtnemer.

- Alle kosten voor het verhelpen van storingen, die zijn veroorzaakt door Molest, vandalisme, graffiti,
systeem manipulaties.

- Onzorgvuldig handelen, onoordeelkundig gebruik, opzet, grove schuld dan wel grove nalatigheid,
niet veroorzaakt door een medewerker van Opdrachtnemer.

- Het oplossen van bedieningsfouten, niet veroorzaakt door een medewerker van Opdrachtnemer.

- Kosten voor het huren van hoogwerkers en/of klimmaterialen niet bedoeld voor regulier
onderhoud maar voor storingen zoals hierboven bedoeld.

- Koste voor inschakeling van derden door Opdrachtgever voor het uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden. Hieronder vallen ook eventuele herstelwerkzaamheden die moeten
worden uitgevoerd ten gevolge van servicewerkzaamheden door derden.

- Aardbevingen, overstroming, blikseminslag en/of ander natuurgeweld.



T22.02741

- Deaanvoer, de kwaliteit en de levering of de niet-levering van elektriciteit, de inrichting van de
ruimten en het wegvallen van de ventilatie in de ruimen waarin de apparatuur is opgesteld.

- Gebreken of afwijkingen die zijn veroorzaakt door of vanwege wijziging van voorschriften of
maatregelen van de overheid of energiebedrijf, alsmede door overmacht of omstandigheden die
buiten de invloedsfeer liggen van de Opdrachtnemer, inclusief wettelijke maatregelen die getroffen
moeten worden om de energiebalans van de WKO te handhaven.

- Inde prijzen in deze overeenkomst zijn de kosten voor het leveren en verbruiken van de
gebruikelijke kleine onderhoudsmaterialen opgenomen, voor zover deze de netto prijs per stuk dan
wel standaard verpakkings- of gewichtseenheid van 25 euro exclusief B.T.W. niet te boven gaan.

- Werkzaamheden en leveringen voor het verhelpen van storingen en het uitvoeren van reparaties,
voor zover buiten het kader van deze overeenkomst, zal de opdrachtnemer zonder vooroverleg
uitvoeren voor zover deze het totaalbedrag van 500,- euro exclusief B.T.W. per geval niet te boven
gaan. Indien dit bedrag wordt overschreden, zal voor het uitvoeren van de reparatie eerst
vooroverleg met de opdrachtgever plaatsvinden. De kosten voor deze werkzaamheden en
leveringen zullen als meerwerk door de Opdrachtgever worden vergoed.

- De opdrachtnemer is niet verplicht enige apparatuur te leveren of aan te brengen, dan wel
veranderingen in de installatie aan te brengen om de reden dat die worden voorgeschreven door
verzekeringsmaatschappijen, overheden of andere autoriteiten, tenzij de kosten hiervan door de
opdrachtgever worden vergoed.

21. Storingsafhandeling

21.1Storingen, reparaties en/of vervangingen tot het bedrag van € 500,- excl. Btw kunnen zonder overleg
worden verholpen. Indien de Opdrachtnemer verwacht dat de totale kosten voor het opheffen van de
storing dan wel repareren of vervangen van defecte onderdelen meer zal bedragen dan € 500,- en verder
uitstel niet verantwoord is, dan dient men terstond met de opdrachtgever overleg te plegen over de te
nemen maatregelen.

21.2De kosten van klein verbruiksmateriaal zoals reinigingsmiddelen, bouten, moeren, signaallampjes en
zekeringen worden geacht in begrepen te zijn in de aanneemsom.

21.3De kosten voor het verhelpen van storingen tot en met een bedrag van € 500,- per storing dienen in de
aanneemsom te zijn inbegrepen en zijn daarom niet verrekenbaar. Van storingen welke het bedrag van €
500,- per storing te boven gaat mag uitsluitend het verschil tussen de werkelijke kosten en de
storingsafkoop van € 500,- in rekening worden gebracht. De afkoop van dit correctieve deel dient in de
(meerwerk)opgave inzichtelijk gemaakt te worden.

21.4Verrekening van buitencontractuele werkzaamheden vindt slechts plaats als voor dat werk van tevoren
schriftelijk opdracht is verstrekt. De prijzen, genoemd in de opdracht, zijn inclusief alle rechtstreeks aan
de uitvoering van het werk verbonden kosten.

21.5De kosten voor het vaststellen van het bedrag aan arbeidsloon voor meerwerk, verrekenbaar correctief
en/of onderhoud worden berekend uit de, op deze werkzaamheden van toepassing zijnde, verrekenprijs
per uur arbeid, zoals vermeld in de “staat van verrekenprijzen”. De omzetbelasting evenals toeslagen
voor onregelmatige werktijden zijn daar niet inbegrepen. Het uurtarief geldt voor de werkelijk bestede
uren (reistijden worden niet verrekend).

21.6Tenzij anders is bepaald, geschiedt verrekening van voorrijkosten voor verrekenbaar correctief
onderhoud 1 x per storing c.q. opdracht overeenkomstig de “Staat van verrekenprijzen”. Deze kosten zijn
uitsluitend van toepassing indien medewerker Opdrachtnemer niet aanwezig is op locatie. De
voorrijkosten voor de overige bezoeken worden geacht in begrepen te zijn in de aanneemsom.

21.7Reis- en verblijfkosten die verband houden met werkzaamheden, dienen in de aanneemsom inbegrepen
te zijn.

21.8Voor elke niet uitgevoerde onderhoudsbeurt, ten gevolge van nalatigheid van de Opdrachtnemer, wordt
een boeteclausule toegepast waarvan het bedrag wordt vastgesteld op basis van de in de
gespecificeerde inschrijfbegroting vermelde bedragen, verhoogt met een toeslag van 100%. De boete
wordt in mindering gebracht op de eerst volgende factuur.
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22. Transportmiddelen en aanwezige faciliteiten

22.1Horizontaal en verticaal transport van bouwstoffen materialen, werktuigen, gereedschappen enzovoort
dienen door de Opdrachtnemer te worden verzorgd, het een en ander in overleg met de opdrachtgever.
Alle kosten die hiermee gemoeid zijn dienen in de aanneemsom inbegrepen te zijn.

22.2Van de in het gebouw aanwezige transportmiddelen voor horizontaal en/of verticaal transport mag door
de Opdrachtnemer alleen gebruik worden gemaakt na verkregen toestemming van de opdrachtgever en
nadat afdoende maatregelen zijn getroffen tegen beschadiging van deze transportmiddelen.

22.3De Opdrachtnemer krijgt beschikking over een werkplek voor beperkt kantoorwerk (met PC en telefoon).
Fax/ printer/ kopieermachine/ internet(aansluiting) dient de Opdrachtnemer zelf te verzorgen.
Gemeente Lansingerland hecht sterk aan hechte relatie en ‘oprechte aandacht’ vanuit de
Opdrachtnemer. Het is derhalve niet toegestaan om voor andere klanten dan de gemeente
Lansingerland zelf werkzaamheden uit te voeren en/ of te plannen vanuit deze ter beschikking gestelde
ruimte. Wanneer de opdrachtgever meent dat niet voldaan wordt aan deze eis, mag zij zonder over te
hoeven gaan tot compensatie, de ter beschikking van de gestelde faciliteiten (waaronder de ruimte)
beéindigen. Deze situatie zal jaarlijks beoordeeld worden naar redelijkheid en billijkheid voor beide
partijen.

11
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BIJLAGE 1 Omschrijving huidige werkzaamheden en gewenste werkzaamheden

Aard van de werkzaamheden

De opdrachtnemer dient de werkzaamheden met de onderhoudspartij voor de warmtekoude opslag (WKO) en de
brandmeldinstallatie te codrdineren. Bij het vervallen van de onderhoudscontracten mogen deze
werkzaamheden, na goedkeuring door de opdrachtgever, door derden uitgevoerd worden. De overeenkomsten
vervallen op dezelfde datum als de ingang van deze overeenkomst.

Omschrijving van het huidige werk

1. Hetverrichten van preventief en correctief onderhoud (waaronder het verrichten van
storingsonderhoud);

2. De onderdelen zoals benoemd in de elementenlijst (zie bijlage bij 10 bij de Aanbestedingsleidraad)
dienen preventief te worden onderhouden. De Opdrachtnemer dient voor aanvang van de
onderhoudswerkzaamheden een werkprogramma en werkplanning op te stellen en deze ter goedkeuring
aan de Opdrachtgever aan te bieden.

3. het verrichten van projectmatige werkzaamheden tot een bedrag van € 10.000,- per project. De
Opdrachtgever stelt zelf vast welke werkzaamheden zij tot projectmatig werk (project) rekent. Tot €
10.000,- per project zal de opdrachtgever zich verplichten als eerste een offerte aan te vragen bij
Opdrachtnemer. Projecten die het bedrag van € 10.000,- overschrijden zullen conform de gemeentelijke
aanbestedingsrichtlijnen aanbesteed worden. De offerte zal tenminste een open begroting omvatten
conform de staat van verrekenprijzen projectmatig werk. Opdrachtgever zal deze te allen tijde toetsen
op marktconformiteit. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om concurrerende offertes op te
vragen en bij vastgestelde significante afwijkingen is de opdrachtgever alsnog vrij om de opdracht te
verstrekken aan een derde partij.

4. Verrekening van projectmatig werk vindt slechts plaats als voor dat werk van tevoren schriftelijk
opdracht is verstrekt. De prijzen, genoemd in de opdracht, zijn inclusief alle rechtstreeks aan de
uitvoering van het werk verbonden kosten en conform staat van verrekenprijzen projectmatig werk.

5. het verlenen van advies en rapportages met betrekking tot de werkzaamheden, zoals verwoord in dit
document.

6. Het verrichten van storingsonderhoud, waarvoor de Opdrachtnemer 7 dagen per week, 24 uur per dag
beschikbaar zal zijn. Alle storingen aan alle installatiecomponenten en systemen, zullen door de
opdrachtnemer worden opgeheven. Zie bijlage 2 bij dit Programma van Eisen voor de SLA.

7. Het optimaliseren van de installatie en het aanpassen van de installatie aan de zomer- en winterstanden
dient door de opdrachtnemer uitgevoerd te worden.

8. Het uitvoeren en in stand houden van de installaties conform NEN 3140.

Uitvoering van het werk leidt tot:
1. Voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving;
Waarborging veilig gebruik en bedrijfszekerheid;
Waarborging van de functionele eigenschappen en eisen zoals 0.a. vastgelegd in de revisiebescheiden;
Voorkoming van ernstige gebreken conform NEN 2767;
Voorkoming van storingen en achteruitgang in kwaliteit, waarbij de actuele conditiescore gehandhaafd
of verbeterd wordt met inachtneming van de normale veroudering.
6. Minimaliseren overlast gebruikers.

ukwn

Gewenste werkzaamheden

Jaarlijks, voor 1 oktober van het desbetreffend fiscaal (contract)jaar, dient de Opdrachtnemer, gezamenlijk met
de conditiemetingen, een lijst met mutaties aan te leveren in het installatiebestand/componentenlijst. Na
akkoord van de Opdrachtgever, geldt de lijst als de nieuwe installatiebestand/componentenlijst. In de gewijzigde
componentenlijst dienen tenminste de volgende gegevens te worden opgenomen:

- NL/SfB code
- Installatienaam
- Type (incl. vermogen/capaciteit/omvang)

12
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- Bouwjaar
- Fabrikant
- Locatie.

De jaarplanning dient elk jaar, uiterlijk 31 mei, te worden ingediend. Kosten voor het opstellen van deze
jaarplanning zijn niet verrekenbaar. Onder de ‘Inspectie data afgekocht via een onderhoudscontract’ vallen basaal
de volgende gebreken:

- 1. Gebreken die de veiligheid, gezondheid en/of de voortgang van het bedrijfsproces van de gebruiker(s)
voor de komende periode van 4-6 maanden in gevaar brengen.

- 2. Alle wet- & regelgeving gerelateerde gebreken.

- 3. Alle gebreken met een urgent karakter en daarom niet geschikt voor een meerjarenplan/ISHP.

Na gunning van de opdracht heeft opdrachtnemer 3 maanden de tijd om ommissies uit de elementenlijst te
rapporteren aan opdrachtgever. Deze ommissies worden dan door en op rekening van de opdrachtgever
opgelost. Na deze 3 maanden zijn de kosten 100 % voor de opdrachtnemer.

1. Periodieke inspectie warmtepompcentrale
Twee (2) maal per jaar inspectie aan de gehele warmtepompcentrale, met als werkzaamheden:

Visuele inspectie leidingwerk en TSA’s op lekkage, corrosie en beschadigingen aan de isolatie.
Aansturen van alle pompen en kleppen met controle van de juiste werking.
Visuele inspectie van de regelkast.

e

Preventieve inspectie aan de warmtepompen:

e Visuele inspectie van de warmtepomp.

e Controleren op het correct functioneren van de warmtepomp (optoeren / aftoeren,
temperatuurbereik).

e Controle op koudemiddellekkage met behulp van elektronische lekzoeker bij vermoeden
van koudemiddeltekort.

e Verstrekken van een servicerapport met vermelding van bevindingen van de preventieve
controle.

e Bijwerken van het machinelogboek.

5. Aanvullende jaarlijkse analyses aan de compressorolie en drukmetingen aan de koelmedium
vulling van de warmtepompen om de kwaliteit van de olie en de vulling vast te stellen.

6. Aanleveren van de rapportages (januari) over de werking van de installaties naar het bevoegd

gezag Omgevingsdienst Haaglanden.

2. Periodieke inspectie en controle bronsysteem
Twee (2) maal per jaar inspectie van het bronsysteem, met als werkzaamheden:

1. Putbehuizing en bronkop:
e Visuele inspectie putbehuizingen, controle op waterdichtheid en verwijderen
zwerfvuil/vocht
e Visuele inspectie bronkoppen
e Controle elektrische verwarming putbehuizing
e Inspectie bekabeling in de putbehuizingen
e Inspectie kabeldoorvoeringen

2. Organen regeling en besturing
e Controle werking drukhandhaving en afsluiters
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Controle werking opnemers en warmtemeter

Controle werking werkschakelaars van de onderwaterpompen
Controle niveaubeveiliging in de bronnen

Controle drukbeveiliging in de bron

3. Toestand van de bronnen:

Peilen en registreren waterstanden in de peilbuizen

Spuien van de bronnen

Controle specifiek debiet van de bronnen

Het, indien de waterstanden hiertoe aanleiding geven, nemen van een watermonster en
beoordeling op vervuiling

4. Beoordeling correct functioneren van de installatie

Meting en registratie van systeemdrukken en injectiedrukken tijdens bedrijf van de
bronpompen.

Meting en beoordeling waterniveaus (verhoging en verlaging) tijdens bedrijf van de
bronpompen.

Controle werking en debietbereik onderwaterpompen.

Meting en beoordeling circuitdruk bij stilstand en

Meting minimale tussenperiode tussen drukhandhaving op het grondwatercircuit
(lekdetectie grondwaterleidingen)

Meting en beoordeling circuitdruk tijdens bedrijf

Controle drukverschil met het gebouwcircuit

3. Bijzondere inspectie warmtepompen
Twee (2) maal per jaar bijzondere inspectie® en rapportages voor de warmtepomp(en), met als

werkzaamheden:

1. Algemene controle:

Inspectie aan de warmtepomp op goede werking onder belaste condities (wordt middels
een inspectiemodus van de warmtepompcentrale gerealiseerd).

Meten van temperaturen en drukken in het koudemiddelcircuit.

Controle van de olie- en koudemiddelvulling.

Controle werking expansieventiel.

Controle werking regeling.

Opmaken inspectie draairapport met vermelding reparatieaanbevelingen.

2. Compressor:

Controle compressorafdichtingen
Meting opgenomen stroom
Controle capaciteitsregeling

3. Elektrische installatie:

Controle toestand en werking schakelaars
Controle aansluitingen

Visuele controle bekabelingisolatie
Controle thermische beveiligingen
Controle startschakeling

1 De bijzondere inspectie warmtepompen voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld worden in het kader van het F-gassen-besluit.
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4. Warmtewisselaars:
e Controle op lekkages
e Drukmetingen ter controle van waterzijdige vervuiling

5. Koudemiddelcircuit
e Controle van de leidingen, beugels en isolatie.
e Controle van het koudemiddelfilter door metingen van in- en uittredetemperatuur.
e Controle van afblaasorganen op lekkage.
e Controle van de appendages.

6. Bijwerken van het logboek conform het F-gassen besluit.

4, Correctief onderhoud

4.1 Storingsdetectie en storingsafthandeling

Om in geval van storingen de installatie zo snel mogelijk weer te doen functioneren worden de
volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Automatische storingsdetectie aan de energieopslaginstallatie

- Hetindien noodzakelijk inlichten van de gebouwbeheerder die in eerste lijn actie kan
ondernemen door het “resetten” van de installatie2.

LET OP! Het is NIET aan te raden de warmtepomp, de besturingskast of onderdelen hiervan als
gebruiker te resetten, daar dit schade aan de machine kan veroorzaken. De Opdrachtnemer
stelt dat deze werkzaamheden zonder haar uitdrukkelijke toestemming vallen onder onjuist
gebruik van de installatie. De garanties vervallen derhalve onder deze omstandigheden.

- Een 24-uurs dienst, waarbij na het moment van melden van de storing door de opdrachtgever
binnen 4 uur contact wordt opgenomen met de regelcomputer teneinde de storing te
verhelpen, dan wel de installatie, indien mogelijk, in aangepast noodbedrijf te zetten.

- Hetindien noodzakelijk melding van de storing aan de onderhoudsdienst van Opdrachtgever,
zodat deze op locatie verholpen kan worden.

- Het opnemen van de storing in het “logboek storingen”.

4.2 Het verhelpen van storingen

Om in geval van storingen de installatie zo snel mogelijk weer te doen functioneren worden de
volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Het verhelpen van storingen d.m.v. inbellen op afstand en het bedienen van de regelsoftware.
- Hetindien nodig verhelpen van storingen op locatie op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur.
- Rapportage m.b.t. de opgetreden storing naar de opdrachtgever.

4.3 Het uitvoeren van reparaties en softwareaanpassingen

Het uitvoeren van reparaties en softwareaanpassingen vormt onderdeel van deze overeenkomst.
Indien reparaties of softwareaanpassingen vereist zijn, wordt de volgende procedure gevolgd:

- Na constatering van defecten worden de vereiste onderdelen besteld en/of de werkzaamheden
ingepland.

2 De gebouwbeheerder ontvangt instructie voor het eventueel resetten van de installatie.
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- Na uitvoering van reparatiewerkzaamheden wordt een rapportage beschikbaar gesteld met
daarin de uitgevoerde werkzaamheden en een vermelding van de waarschijnlijke oorzaak van
het ontstane defect.

- Indien van toepassing wordt de revisiedocumentatie van het project bijgewerkt.

- Reparaties worden opgenomen in het “logboek reparaties”.

- Aanpassingen aan de software worden opgenomen in het “logboek software”.

5. Beheer
5.1 Algemene registraties en rapportages in kader Waterwet

Dit betreft het uitvoeren van de volgende werkzaamheden conform de algemene meet- en
rapportagevoorschriften in het kader van de (grond)watervergunning:

- Het uitvoeren van waterkwaliteitsanalyses conform de meetvoorschriften opgesteld door de
provincie Zuid-Holland; beschikking PZH-2009-131381525.
- Hetregisteren van de uitgevoerde inspecties en metingen op locatie aan de watermeter en aan
de peilbuizen.
- Hetregistreren van de week-, maand- en jaarhoeveelheden van:
o opgepompt water per bron
o opgeslagen warmte en koude
o hoeveelheid geloosd water
- Hetregistreren van de volgende temperaturen:
o De maximale en gemiddelde injectietemperaturen in de koude en warme bronnen.
o De gemiddelde onttrekkingstemperaturen uit de bronnen.
- Het registeren van de minimale en maximale stijghoogten tijdens bedrijf
- Het verwerken van de gegevens en het analyseren van de water- en energiebalans
- Het opstellen van de jaarlijkse rapportage m.b.t. de water- energiebalans en eventuele
afwijkingen naar de vergunningverlener voor de grondwaterwet.

5.2 Monitoring van de installatie op afstand

Om optimaal functioneren van de installatie te garanderen, wordt monitoring op afstand uitgevoerd,
met als werkzaamheden:

- Automatische registratie van relevante bedrijfsvoering parameters, waarbij dagelijks relevante
data wordt uitgewisseld met de centrale beheer computer ten kantore van ETP.
- Periodieke analyse van de bedrijfsvoering parameters.
- Het optimaliseren van de ingestelde parameters aan de installatie.
- Het bijwerken van het logboek van software-instellingen en -versies
- Jaarlijkse evaluatie m.b.t. het voldoen aan de vergunningsvoorschriften.
o Waterverplaatsing
o Eventuele waterbalans
o Energiebalans
- Specifiek debiet van de bronnen
Aansluitend zullen de resultaten besproken worden en bij afwijkingen een plan van aanpak gedefinieerd.

6. Jaarlijkse projectevaluatie en rapportage
In het kader van de vergunningverlening wordt iedere 5 jaar een projectevaluatie uitgevoerd, met als
werkzaamheden:

- 5jaarlijkse evaluatie en rapportage in het kader van de energiebalans.
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- Afstemming met de opdrachtgever over de maken aanpassingen in de installatie of het gebouw
en de bedrijfsvoering van de installatie en het gebouw teneinde de balans te garanderen en de
COP te optimaliseren.

7. Instandhouding garantie, revisies en reparaties
1. De opdrachtnemer garandeert de volledige instandhouding van de installatie gedurende de looptijd van

deze overeenkomst en voert in dit kader voor haar kosten de volgende activiteiten uit:

- Volledige vervanging van defecte onderdelen door nieuwe onderdelen
- Volledige tussentijdse revisies van de schroefcompressoren indien vereist op basis van
draaiuren, dan wel performancemetingen.
- Het volledig her ontwikkelen van de bronnen, indien het debiet minder dan 80% van de
nieuwbouwwaarde bedraagt.
2. De opdrachtnemer garandeert dat de installatie gedurende de looptijd minimaal voldoet aan
conditiescore 3 volgens de NEN 2767 deel 1 uitgave 2019.

8. Onderdelen op voorraad

1. De opdrachtnemer houdt een voorraad aan onderdelen beschikbaar, welke noodzakelijk zijn om op de
kortst mogelijke termijn defecten aan de installaties te verhelpen. Deze onderdelen betreffen:

a. Kleinere vervangingsonderdelen, zoals regelaars, opnemers, klepmotoren e.d., welke na het
uitvoeren van de reparatie in de installatie achter blijven. De uitgekomen, defecte onderdelen
worden niet teruggeplaatst.

b. Grotere, tijdelijke onderdelen, zoals bronpompen, bronkleppen, circulatiepompen,
frequentieregelaars e.d., welke dienen om de continuiteit van de levering te herstellen. De
uitgekomen, defecte onderdelen worden gereviseerd of gerepareerd en op een later moment
teruggeplaatst.

2. De opdrachtnemer voert reparaties uit met de onderdelen uit de voorraad, indien dit gewenst is voor de
continuiteit van de bedrijfsvoering van de installatie.

3. De opdrachtnemer garandeert dat de voorraad aan onderdelen wordt aangehouden en dat deze wordt
aangevuld indien onderdelen in Installaties worden geplaatst. De opdrachtnemer garandeert, gezien de
besteltermijn bij leveranciers, niet de beschikbaarheid van de onderdelen voor het individuele geval.

4. De onderdelen uit de voorraad zijn uitsluitend beschikbaar voor de Installaties, waarvoor
Instandhoudinggarantie is overeengekomen.

5. Vereiste staat / Nulmeting

1. De te onderhouden installaties, zoals opgegeven in de componentenlijst in bijlage 2, dient in conditie 3 te
worden gehouden. Derhalve is de algemene vereiste staat van de installaties: Conditie 3 conform NEN
2767 methodiek.

2. Met betrekking tot de staat van de installaties bij overdracht/ aanvang van de contractperiode wordt
aangenomen dat de installaties/onderdelen in staat 1/3 verkeren. Wanneer de Opdrachtnemer niet
akkoord is met deze aangegeven conditie dient de Opdrachtnemer binnen 6 weken bij de opdrachtgever
een andere staat in te leveren. Wanneer de Opdrachtnemer niets aangeeft blijkt dat de Opdrachtnemer
met de condities in de genoemde staat akkoord gaat. Bij melding van een andere staat dan aangegeven
in de inventarisatielijst, wordt de staat waarin het onderdeel/ apparaat/ installatie zich bevindt, bepaald
door de Codrdinator beheer & onderhoud van de gemeente.

3. Indien de staat van de installatie(s) niet overeenkomt met de vereiste staat onder lid 2, dient de
Opdrachtnemer een meerprijs op te geven voor het in de gewenste staat brengen van de installatie(s),
één en ander in overleg met de opdrachtgever.

4. Deze regel geldt ook voor de installaties voor zover niet opgenomen in de componentenlijst. Deze
worden verondersteld in conditie 3 te verkeren tenzij de Opdrachtnemer aantoont binnen de door
gemeente Lansingerland gestelde termijn dat zowel de componentenlijst niet volledig is, alsmede de
conditie van de niet opgenomen componenten afwijkt.
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5. De Opdrachtnemer dient in het eerste en laatste contractjaar een conditiemeting conform NEN 2767 uit
te voeren voor alle elementen vermeld op de componentenlijst, zoals deze is weergegeven onder B1.3
De conditiemetingen moeten in een door de opdrachtgever beschikbaar gestelde applicatie zijn verwerkt
en dienen uiterlijk 1 oktober van het desbetreffend fiscaal (contract)jaar te zijn uitgevoerd.

6. Meerjarenonderhoudsplanning

1. De Opdrachtnemer moet de resultaten van de conditiemeting tevens in een
meerjarenonderhoudsplanning verwerken voor een periode van 10 jaar. Dit betreft zowel planmatige
vervangingen en of revisiewerkzaamheden, alsmede de vervangingen/revisiewerkzaamheden van
elementen en/of onderdelen daarvan. Deze maatregelen moeten een conditiescore van 3 of beter
waarborgen. De vervangingsplanning moet op basis van de feitelijke situatie worden opgesteld. Dit moet
uiterlijk 1 november van het desbetreffend fiscaal contractjaar in een door de opdrachtgever
beschikbaar gestelde applicatie en (NL-SfB) format zijn verwerkt.

2. De Opdrachtnemer moet na vaststelling de meerjarenonderhoudsplanning actueel houden naar
aanleiding van uitgevoerd onderhoud. De opdrachtgever heeft geen verplichting tot het opdragen van
werkzaamheden uit de meerjarenonderhoudsplanning. De Opdrachtnemer kan geen rechten ontlenen
aan het opstellen daarvan.

7. Revisiebescheiden
1. De volgende revisiebescheiden zijn in het gemeentehuis ter inzage aanwezig:
- Handleiding elektrotechnische voorzieningen;
- Documentatie toegepaste apparatuur;
- Technische specificaties;
- Onderhouds- en bedieningsvoorschriften;
- Revisietekeningen;
- Gebouw Beheer Systeem (GBS) algemeen;
- Omschrijving technische installaties;
- Nodige keuringsrapporten, certificaten en logboeken.

2. De Opdrachtnemer dient 1x per kwartaal alle revisie werkzaamheden verwerken in de revisiebescheiden
van de bestaande installaties in DWG-files verstrekken alsmede na goedkeuring in tweevoud afdrukken
volgens een in overleg te bepalen uitvoering en, indien van toepassing, in de betreffende (onder)
verdeelinrichtingen en/of regelkasten groepenverklaring en/of schema’s aanbrengen. Tekeningen dienen
aangeleverd te worden conform het CAD bestandsformaat en volgens het vigerende GB CAD
afsprakenstelsel.

8. Tijdstip uitvoering werkzaamheden

3. Indien de Opdrachtnemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de
werktijden tussen 08:00 uur en 17:00 uur, dient hij bij de opdrachtgever hiertoe tijdig een verzoek in.

4. Werkzaamheden die geluidsoverlast (of anderszins naar beoordeling van de opdrachtgever ernstige
overlast) veroorzaken of kunnen veroorzaken zoals boren e.d., dienen voor 09:00 uur en na 17:00 uur te
worden uitgevoerd. Eén en ander in overleg met de codrdinator beheer & onderhoud van de gemeente
Lansingerland.

5. Voor de installatiecomponenten welke volgens de geldende voorschriften getest dienen te worden, geld
dat deze tests buiten kantoortijden of in weekeinden uitgevoerd dienen te worden. Denk hierbij aan b.v.
het testen van slow whoops en de jaarlijkse belasting test van het NSA.

6. Eventueel door de Opdrachtnemer voor de uitvoering van het werk, noodzakelijk geachte afwijkingen
van tijdstippen van onderhoudswerkzaamheden ten opzichte van het al aanwezige tijdschema dienen
vooraf door de afdeling Beheer en Onderhoud van de gemeente Lansingerland te worden goedgekeurd.

9. Energiebeheer
11.1 Vaststellen energiegebruik en besparingsdoelstelling

In het gebouw zijn de volgende installaties voor warmte- en koudeopwekking aanwezig:
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- Warmte-/koudeopslag met 1 koude bron en 1 warme bron.
- 1 elektrisch aangedreven warmtepomp.
- Gasgestookte CV-ketels

11.2 Beschikbaar stellen energiemonitoring
In het gebouw zijn de volgende energiemeters aanwezig:

- Gasmeter gehele gebouw
- Elektrameter gehele gebouw
- Elektrameting in de frequentieregelaars van de warmtepomp en de bronpompen.

Deze (bestaande) energiemeters worden met de WKO installatie gekoppeld:

- De bestaande centrale energiemeters van het gebouw (gas en elektra) worden via een bus
koppeling in de regeling van de WKO installatie opgenomen om de energie stromen inzichtelijk
te maken

- De aanwezige elektrametingen van de frequentieregelaars worden gekoppeld en zichtbaar
gemaakt in de regeling.

De volgende energiestromen van het gebouw worden gekoppeld met een monitoring systeem en beschikbaar
gesteld in een HTLM pagina:

- Gasverbruik gebouw

- Elektraverbruik gebouw

- (Geschatte) totale warmtelevering aan het gebouw

- Aandeel van de warmtelevering met de warmtepomp en met de CV-ketels.

- (Geschatte) totale koude levering aan het gebouw

- Aandeel van de koude levering met de warmtepomp en met het bronsysteem.

11.3 Doorlichten van de gebouwinstallatie

De gebouwinstallatie wordt bij aanvang van de contractperiode eenmalig doorgelicht om de mogelijkheden,
beperkingen en mogelijke problemen van de installatie bij de toepassing van energiemanagement vast te stellen:

- Vaststellen algemene gebouwkenmerken en gebruik

- Beoordeling ontwerp o.b.v. verstrekte tekeningen.

- Beoordeling van functioneren en de instellingen door het op afstand meekijken in het GBS.
Hiertoe moet een inlog account beschikbaar worden gesteld waarmee de instellingen tot een
voldoende detailniveau bekeken kunnen worden.

- Vaststellen staat van onderhoud o.b.v. onderhoudslogboeken/rapportage.

- Rondgang ter plaatse.

- Beknopte rapportage

10. Analyse instellingen GBS en advies

Bij aanvang van de contractperiode worden eenmalig de instellingen van het GBS geanalyseerd en wordt een
advies gegeven over de optimale instellingen:

- Analyse van de instellingen in het GBS in relatie tot de verstrekte gebruikerstijden waarbij de
nadruk op kloktijden, nachtverlagingen e.d. wordt gelegd.
- Het vaststellen van geoptimaliseerde instellingen van het GBS.
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- Het berekenen van de te verwachten effecten op het energiegebruik.
- Opstellen rapportage.
- Bespreken rapportage met de opdrachtgever en de onderhoudspartij voor het gebouw.

o

@)
@)
@)

Bevindingen evalueren en rapporteren

Conclusies en aanbevelingen uitbrengen in een rapportage

De conclusies en aanbevelingen bespreken met de opdrachtgever
Afstemmen en vastleggen te nemen maatregelen

11. Periodieke werkzaamheden

Twee maal per jaar worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Controleren van de instellingen in het GBS op basis van het verstrekte advies.

- Evaluatie van het functioneren van de gebouwinstallatie in een gesprek met de opdrachtgever
en de onderhoudspartij.

- Bijstellen van het advies voor de volgende periode.

- Rapportage.

12. Eindrapportage

Aan het einde van de contractperiode wordt een evaluatie uitgevoerd en een eindrapportage opgesteld met

daarin:

- Terugblik over de contractperiode:

@)
@)
@)
@)

Omschrijving van de installatie en relevante kenmerken m.b.t. het energiegebruik.
Ontwikkeling van het energiegebruik over de periode

Gemaakte aanpassingen

Aandachtspunten uit de evaluaties

- Aanbevelingen voor het borgen van de reeds gerealiseerde besparing en voor de verdere
reductie van het energiegebruik.
- Evaluatie met de opdrachtgever.

13. Verantwoordelijkheden in het kader van certificering

In het kader van de certificering en kwaliteitsborging conform de 1SO 9000, de BRL 11000 en de BRL 6000-21
is de volgende rolverdeling tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever overeengekomen:

Onderdeel Verantwoordelijke
Opdrachtnemer Opdrachtgever

Periodieke inspecties X

Preventief onderhoud X

Correctief onderhoud (eventueel na separaat te verstrekken X

opdracht, met een mandaat van 500 euro)

Aanpassen bedrijfsvoeringparameters X
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(Laten) aanpassen bedrijfsvoering gebouwinstallatie
Rapportages aan bevoegd gezag (vergunningverleners)

Spoedig herstel van- en communicatie over eventuele afwijkingen
t.0.v. vergunningen

Communicatie omtrent storingen middels service bon

Communicatie omtrent storingen met de beheerder van het gebouw
of bedrijf
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BIJAGE 2 SLA
Opzet SLA Klimaat contract Gemeentehuis Lansingerland.

De afwegingen die gemaakt moeten worden is :
1. Wat is de impact van het gebrek c.q. melding
2. Wat is de urgentie van het gebrek c.q. melding

Impact
Laag

Niet-primaire functionaliteit werkt niet, maar doorwerken is mogelijk.
De dienstverlening aan klanten wordt beperkt gehinderd.

Midden
Medewerkers ondervinden aanzienlijke hinder bij uitvoering van hun werk.

Consumenten ondervinden aanzienlijke hinder door het incident.

Een relatief groot aantal medewerkers kan bepaalde werkzaamheden niet

meer uitvoeren, er is geen workaround mogelijk.
Consumenten worden ernstig benadeeld door het incident.

Directe gevolgen voor veiligheid en/of gezondheid

Urgentie
Laag

Het werk kan zonder gevolgen worden uitgesteld

Midden
Uitstel lijdt tot beperkt overlast bij gebruikers

Het werk kan niet uitgesteld worden
Figuur 1 Definities Impact en Urgentie

Op basis van de afweging leiden de mate van Urgentie en Impact naar een prioriteit tussen 1 en 4

Urgentie
Midden

Impact

De prioriteit leidt tot een reactietijd

Prioriteit Uiterste reactietijd | Uiterste aanvangstijd | Maximale hersteltijd
Direct 1 wur 4 uur
2 Hoog 4 uur 4 uur 20 uur
4 uur 10 uur 50 uur
4 Laag 4 uur In overleg In overleg
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