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1 RIOOLGEMAAL X (CASUS TBV RAAMCONTRACT) 
 
Het rioolgemaal bestaat uit 2 natopgestelde pompen die het 
rioolwater naar de rwzi transporteren. Het gemaal heeft momenteel 
geen windketel of nazuigleiding en de persleiding heeft 3 
ontluchtingspunten Een ander rioolgemaal loost in de natte kelder 
van dit rioolgemaal. 

De windketel was lek en is daarom in 2019 met spoed verwijderd. Het 
betondek is doorgeslepen om de windketel te kunnen verwijderen. De 
windketel hoeft niet te worden teruggeplaatst.  

 

Samenvattend advies: Renovatie rioolgemaal 

 

1.1 Civiel technisch 

De natte kelder is in goede staat, deze wordt jaarlijks gereinigd,  

Het betondek van de droge kelder is doorgeslepen en nu niet 
waterdicht. De binnenbeplating ontbreekt hier. 

 

Cleaningpigvoorziening is niet aangegeven op de putdeksel. De flens 
en bouten zijn  gecorrodeerd dus moet worden geconserveerd of 
vervangen 

Tegels verzakt rondom bovenbouw 
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1.2   Werktuigbouwkundig 

 

Pompen, leidingwerk en appendages in de natte kelder zijn licht 
aangetast. Dit kan nog zeker 5 jaar mee.  

de ruimteventilator in de droge kelder ontbreekt.  

PT (druktransmitter) plaatsen in de gezamenlijke persleiding.  

Proceswater: Er is geen voorziening om de pompen schoon te spuiten, 
want de wasbak is niet te gebruiken als breektank en er is geen 
opvoerpompje aanwezig. Geen aanrakingsvrije kraan (elleboogkraan) 
boven wasbak. 

Geurfilter: Chemisch filter 
werkt naar behoren.  

Ventilatie in de bovenbouw is 
niet voldoende (stank). 
Ventilatie verbeteren. 

Het leidingtracé in de droge 
kelder aanpassen. Wegens  
vuilophoping in het onderste 
deel van de linker leiding (in 
het zwart op de foto). 

Pompen 

De afnameverplichting van het 
rioolgemaal wordt verhoogd naar 
220 m3/h. Dit wordt in de 
praktijk met de huidige pompen 
niet gehaald. Pompen zijn oud en 
vaak gereviseerd. Pompen 
vervangen. 

Aandachtspunt is dat de huidige 
pompen 550 kg zijn en de standaard takel 500 kg kan tillen. Een 
takel met een grotere capaciteit is een stuk zwaarder, dus minder 
hanteerbaar. Bij voorkeur nieuwe pompen plaatsen met een maximum 
gewicht van 500 kg. 
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1.3 Elektrotechnisch 

 

 Verlichting in de droge kelder ontbreekt. 

 Kabels en kabelgoten aangetast (in de droge kelder). 

• Hydrofoor nazien / vervangen, druk valt weg; 

• 1 oude FO vuilwaterpomp vervangen (2 recent vervangen); 

• Niveaumeting natte kelder vervangen; 

• Bliksemafleiding nazien. Herstellen of verwijderen; 

• 2 x Zekeringlastscheider vervangen (niet werkbaar). 

1.4 Procesautomatisering 

PLC is verouderd en dient compleet te worden vervangen door M340 
inclusief IO. 

1.5 KAM 

Het bordes is niet volledig voorzien van leuningwerk. Er zijn wat 
kettingen die je moeten behoeden voor een val.  

 

 
 

 
Opening in het staatwerk. 

 
Gevaar op struikelen 

 
Aanbeveling: Het dichtzetten van de opening. 

 
RK: 5 

 

 
 

 
Bij het uithijsen van de installatie-onderdelen 

(na het openen van het luik en de 
doorvalrooster) is er geen valbescherming voor 

de medewerkers bij het aanpikken. 
 
 

Gevaar van vallen in openliggende delen. 
 

Aanbeveling: Voorziening treffen voor 
valbeveiliging (bijvoorbeeld ankerpaal conform 

AC). 
 

RK: 5 
 

 


