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Bestaand diagonaal k.50.50 t.p.v.
kraanbaanconsole vervalt
- kraanbaanconsole gekoppelt aan
nieuw te realiseren vakwerk.
- kraanbaan tijdens bouw ondersteunen

kolom inkorten en opstorting
verwijderen
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DOORSNEDE C - C BESTAAND
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2 Ton (tussen as 5 t/m 12)

Kraanbaanligger
HE200A
Kraanbaanligger vervangen, tenzij
berekening
leverancier aantoont dat ligger voldoet.
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DETAIL 6

625 2000

HEB140HEB140HEB140HEB140 HEA100HEA100

Koppelkoker in dakvlak toevoegen en koppelen
aan bestaande stabiliteitselementen

Bovenregel doorzetten tot bestaande
dakligger, i.v.m. horizontale steun kolom

Koppelkoker in dakvlak toevoegen en koppelen
aan bestaande stabiliteitselementen

-Vakwerk onder spanning aanbrengen
-Vakwerk togen

-Vakwerk onder spanning aanbrengen
-Vakwerk togen

vakwerken t.p.v. aansluiting kolom als niet
doorgaand detailleren Aandacht voor
horizontale steun kolom. bijv. koppelkoper
in dakvlak opnemen, conform uitwerking
leverancier

horizontaal vakwerk fungeert als knik-
en kipsteun onderregel

- Vakwerk onder
spanning aanbrengen
- Vakwerk togen

Kolom - HEB voorzien van
ingelaste schotjes, t.p.v. boven

en onderflens UNP

Poer minimaal
2,6x2,6x0,6 m³

Poer minimaal
2,0x2,0x0,4 m³
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poer minimaal 2x2x0,4m
kolom HEA300
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2 Ton's kraan (tussen as 8 t/m 12) van as A - B

bestaande gevelkolommen IPE
300 as D/8-12 versterken

Bestaande gevelkolom versterken in zwakke richting, bijv:
- HE100A/IPE200 bevestigen aan kolom
Definitieve profielafmeting ntb.
Profiel dient als knik en kipsteun
steunkarachten en benodigd profiel in volgende fase te bepalen.

DETAIL 3

aanpassen kraanbaan ntb.
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HEB240

HEB300

6997+

HEA100

UNP100 bestaand

HE180A bestaand

HE160A bestaand

UNP140

horizontaal vakwerk aanpassen
-Randliggers versterken (UNP100, of IPE 100 oplassen)

- diagonalen t.p.v. kolom aanpassen

HEA240 op bestaande
HEA160 geplaatst worden

20
81 HEA240

Aansluiting bestaand vakwerk-dakligger kraanbaan,
versterken. e.e.a. conform uitwerking aannemer

HE180A bestaand

UNP100 bestaand

RAATLIGGER IPE330/500
bestaand

Aansluiting bestaand vakwerk-console
kraanbaan, versterken. e.e.a. conform

uitwerking aannemer

Aansluiting bestaand vakwerk-console kraanbaan, versterken. e.e.a. conform uitwerking aannemer

Lijf bestaande ligger verstijven, d.m.v. aangelaste platen en
schotten.e.e.a. conform uitwerking aannemer

koker 50x50x2,5

Kraanbaanligger mogelijk aanpassen,
afhankelijk van overleg met en
controle van leverancier
-HEA wordt HEB

kolom inkorten

HE140A

HE180A

Kracht uit bestaand vakwerk via
dakligger
op nieuw vakwerk afgedragen

Aansluiting vakwerk dakligger te controleren
Opm. : Eventuele aansluitng versterken, bijv.
bouten vervangen
aansluiting aanlassen

Bestaande UNP100 t.p.v. onderbrenking
volledig doorlassen

Versterking gevelkolom
zwakke richting
- HEB120-S235

Bestaande staalconstructie
- Gevelkolom - IPE 300
- Kraanbaanligger - HE200A
- Console - HE160A
- Gevel regel - UNP 160

Versterking gevelkolom
zwakke richting

houten damwandplank, rondom poer
L= 1800mm
dikte conform opgave leverancier
-ter voorkoming grondontspanning
-te gebruiken als verloren bekisting

Maten in het werk te controleren
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Aanpassen gebouw H374
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staal constructie spanten
op as C en D
2 tons kraanbaan
Details 3 t/m 5
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- Maatvoering in het werk te controleren
- Definitieve uitwerking aansluitdetail, incl. detailberekening,
door opdrachtnemer
Krachten t.g.v. excentrische aansluiting in aansluiting opnemen

Staal S235, Thermisch verzinkt
Ankers M4.6, Elektrolytisch Verzinkt
Bouten M8.8, Elektrolytisch verzinkt

Las a > 0,5 x t > 4 mm
      a > t > 4 mm

DETAIL 4

DETAIL 3
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te slopen

beton nieuw

bestaande constructie as C

nieuwe constructie as C

DETAIL 5
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DETAIL 5

nieuwe fundering as C
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