

Project: Amsterdam - OV Knoop Lelylaan - Projectnr: - Opdr.gever: Gemeente Amsterdam				Prijspeil raming: 01-01-21	
Versie raming: 2.0 - Status: Definitief - Opgesteld door: Erik Tempels				Datum raming: 25-01-21	
Deelraming SW Nieuwe roltrappen en liften					0
Deelraming aan					Totaal
Code	Omschrijving post	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	
Investeringskosten:		Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	
	Vernieuwen roltrappen en liften			€ (80.000)	€ -
	Demonteren en afvoeren roltrappen	4,00	pst	€ 10.000,00	€ 40.000
	Demonteren en opslaan roltrappen	(4,00)	pst	€ 15.000,00	€ (60.000)
	Herplaatsen roltrappen	(4,00)	pst	€ 15.000,00	€ (60.000)
	BLVC			€ -	€ -
	BLVC (als percentage over bovengenoemde posten)			€ (80.000)	€ -
00-BDBK	Benoemde directe bouwkosten				€ (80.000)
00-NTDBK	Nader te detailleren bouwkosten (%)		%	€ (80.000)	€ -
00-DBK	Directe bouwkosten				€ (80.000)
00-IBKEK99	Eenmalige kosten (%)		%	€ (80.000)	€ -
00-IBKABK	Algemene bouwplaatskosten (%)		%	€ (80.000)	€ -
00-IBKUK	Uitvoeringskosten (%)		%	€ (80.000)	€ -
00-IBKAK1	Algemene kosten (%)		%	€ (80.000)	€ -
00-IBKW1	Winst (%)		%	€ (80.000)	€ -
00-IBKR1	Risico (%)		%	€ (80.000)	€ -
00-IBKR2	Risico		ehd	€ -	€ -
00-IBKB1	Bijdrage RAW (%)		%	€ 1.280.000	€ -
00-IBKB2	Bijdrage FCO (%)		%	€ 1.280.000	€ -
	nieuwe liftinstallatie	2,00	pst	€ 230.000	€ 460.000
	nieuwe roltrap	4,00	pst	€ 225.000	€ 900.000
00-IBKS1	Stelpost(en)	-	euro	€ -	€ -
00-IBKS2	Stelpost(en)	-	euro	€ -	€ -
00-IBK	Indirecte bouwkosten		t.o.v. directe bouwkosten		€ 1.360.000
00-VBK	Voorziene bouwkosten				€ 1.280.000