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Sportterreinen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie
Sportpark Keijzershof
Zilverreigerdreef 111
2643 MC Pijnacker

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen
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2.2 Nadere beschrijving
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER
INLICHTING

000010

000010

000030

000030

000040

000040

110030

110030

110040

110040

110060

110060

110090

110100

110110

120030

640199

102399

102399

712407

712504

712503

712499

712499

712499

Post is tekstueel aangepast

..... Deze is niet vrij verkrijgbaar.
Flora en fauna Plan van Aanpak, start werk

standaard RAW bepalingen 2020

Betreft ten behoeve van start werk en eerste
onderhoudsjaar.

Inclusief aanbrengen van wijzigingen totdat deze
geaccepteerd is.

Inhoudelijk voor hoeveelheden van deelopdracht
cycllisch onderhoud.

: Post komt te vervallen
: EMVI inspanningen, eerste onderhoudsjaar
: Post komt te vervallen
: EMVI inspanningen, opvolgende onderhoudsjaren
..... Post is verplaatst naar 110090

Borstelen kunstgrassportveld.
Slepen na het borstelen

: Post is verplaatst naar 110100
..... Decompacteren infil kunstgrassportveld.
: Post is verplaatst naar 110110

Borstelen kunstgrassportveld.

Betreft het borstelen van de velden met een voor
kunstgrasvelden ontwikkelde borstel

Gebruik: voetbal

Infill: TPE

Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar

Decompacteren infill kunstgrassportveld.

Betreft het wiedeggen van het veld met een voor
kunstgrasvelden ontwikkelde wiedeg.

Gerekend is met 26 beurten per jaar.

Gebruik: voetbal

Infill: TPE

Overtollig infill verdelen over het sportveld

Achter de wiedeg dient een rubbermat slepend te
worden meegebrokken.

Gebruik: voetbal
Infill: TPE

organisch materiaal e.d.

Overtollig infill verdelen over het sportveld

Na reiniging slepen met een rubbermat
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd.

: Post is verplaatst naar 120080

format PvA groenbeheen van Stadswerk is verwijderd.

Opstellen plan van aanpak, conform 01.22.03 van de

Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld.

Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld.

Bewerkingsdiepte: minimaal 30 en maximaal 40 mm
maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt.
Verwijderen en fijnstof, slijpsel van vezels, mos, vuil, fijn

st
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F
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER
INLICHTING

120030

120050

120050

120060

120060

120080

120090

120100

150020

150020

712407

712503

712502

712499

712499

712499

257501

Borstelen kunstgrassportveld.

Post is verplaatst naar 120090

Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld.
Post is verplaatst naar 120100

Reinigen infill kunstgrassportveld.

Borstelen kunstgrassportveld.

Betreft het borstelen van de velden met een voor
kunstgrasvelden ontwikkelde borstel

Gebruik: Hockey of korfbal

Infill: zand

Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Slepen na het borstelen

Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld.
Gebruik: Hockey of korfbal

Infill: zand

Bewerkingsdiepte: minimaal 30 en maximaal 40 mm
maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt.
Verwijderen en fijnstof, slijpsel van vezels, mos, vuil, fijn
organisch materiaal e.d.

Overtollig infill verdelen over het sportveld

Na reiniging slepen met een rubbermat

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd.

Reinigen infill kunstgrassportveld.

Betreft het reinigen d.m.v. schoonspuiten met water
onder hoge druk en in dezelfde werkgang het
vrijkomende water en vuil opzuigen.

Infillmateriaal volledig opnemen en in één gang reinigen
met water en opnieuw aanbrengen.

Inclusief reinigen klemgoot.

Gebruik: Hockey of korfbal

Infill: zand

Bewerkingsdiepte < 25 mm

Overtollig infill verdelen over het sportveld

Na reiniging borstelen

Post is gewijzigd
Schoonmaken doorspuitputten is uit de post gehaald en
dat is post 150050 geworden.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft het opzoeken, opgraven en reinigen van de
verzamelleidingen van de drainagesystemen.
Gerekend is met 1 beurt per 3 jaar.

Grootste putafstand: 5 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): tot 200 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
worden afgevoerd.
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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150050 257599 | . . . . . Reinigen doorspuitputten st 157,00 F

Betreft het opzoeken, opgraven en reinigen van de
doorspuitputten van de drainagesystemen en dichten
..... gat. Incl. herstellen in oude situatie

..... Gerekend is met 1 beurt per 3 jaar.

Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
..... worden afgevoerd

410010 | | . ... Post is tekstueel aangevuld

..... Aangevuld met de tekst:

..... Betreft het gedurende de werkzaamheden toepassen
..... van een rijplatenbaan.

410010 [101402 | . . . . . Toepassen rijplatenbaan. m 100,00 F
..... Betreft het gedurende de werkzaamheden toepassen
..... van een rijplatenbaan.

..... Verplaatsen:

1. .. .. Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
..... het te renoveren veld.

. .2. . . |Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting

. . .1.6. |Rijplaat staal: dikte en afmetingen ter keuze van de
..... aannemer

..... 1|Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het
..... beoogde gebruik

442020 | | ... L. Post is aangepast
..... Leverantie is toegevoegd.
442020 (712305 | . . . . . |Aanbrengen sportmeubilair. st 4,00 F
..... Betreft het aanbrengen van hoekvlaggen op het veld. st 4,00 L

..... Type: Hoekvlag met veer van W&H Sport

..... Hoogte: 180 cm

..... Doorsnede: 50 mm x 2,5 mm

Onderzijde hoekvlag voorzien van een veer.
..... Aluminium grondpotten met kunststof binnenpot die
..... geleegd kan worden.

..... Met vlag: kleur geel

..... Plaatsing hoekvlaggen volgens voorschriften van de
..... fabrikant.
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3. Bepalingen
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