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PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie
Sportpark Keijzershof
Zilverreigerdreef 111
2643 MC Pijnacker

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

000010 . . . . . Post is tekstueel aangepast
. . . . . format PvA groenbeheen van Stadswerk is verwijderd.
. . . . . Deze is niet vrij verkrijgbaar.
. . . . .

000010 640199 . . . . . Flora en fauna Plan van Aanpak, start werk st 1,00 F
. . . . . Opstellen plan van aanpak, conform 01.22.03 van de
. . . . . standaard RAW bepalingen 2020
. . . . . Betreft ten behoeve van start werk en eerste
. . . . . onderhoudsjaar.
. . . . . Inclusief aanbrengen van wijzigingen totdat deze
. . . . . geaccepteerd is.
. . . . . Inhoudelijk voor hoeveelheden van deelopdracht
. . . . . cycllisch onderhoud.
. . . . .

000030 . . . . . Post komt te vervallen
. . . . .

000030 102399 . . . . . EMVI inspanningen, eerste onderhoudsjaar
. . . . .

000040 . . . . . Post komt te vervallen
. . . . .

000040 102399 . . . . . EMVI inspanningen, opvolgende onderhoudsjaren
. . . . .

110030 . . . . . Post is verplaatst naar 110090
. . . . .

110030 712407 . . . . . Borstelen kunstgrassportveld. m2 F
. . .1. . Slepen na het borstelen
. . . . .

110040 . . . . . Post is verplaatst naar 110100
. . . . .

110040 712504 . . . . . Decompacteren infil kunstgrassportveld. m2 F
. . . . .

110060 . . . . . Post is verplaatst naar 110110
. . . . .

110060 712503 . . . . . Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. m2 F
. . . . .

110090 712499 . . . . . Borstelen kunstgrassportveld. are 17.207,00 F
. . . . . Betreft het borstelen van de velden met een voor
. . . . . kunstgrasvelden ontwikkelde borstel
. . . . . Gebruik: voetbal
. . . . . Infill: TPE
. . . . . Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . .

110100 712499 . . . . . Decompacteren infill kunstgrassportveld. are 3.129,00 F
. . . . . Betreft het wiedeggen van het veld met een voor
. . . . . kunstgrasvelden ontwikkelde wiedeg.
. . . . . Gerekend is met 26 beurten per jaar.
. . . . . Gebruik: voetbal
. . . . . Infill: TPE
. . . . . Overtollig infill verdelen over het sportveld
. . . . . Achter de wiedeg dient een rubbermat slepend te
. . . . . worden meegebrokken.
. . . . .

110110 712499 . . . . . Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. are 1.564,00 F
. . . . . Gebruik: voetbal
. . . . . Infill: TPE
. . . . . Bewerkingsdiepte: minimaal 30 en maximaal 40 mm
. . . . . maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt.
. . . . . Verwijderen en fijnstof, slijpsel van vezels, mos, vuil, fijn
. . . . . organisch materiaal e.d.
. . . . . Overtollig infill verdelen over het sportveld
. . . . . Na reiniging slepen met een rubbermat
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
. . . . . worden afgevoerd.
. . . . .

120030 . . . . . Post is verplaatst naar 120080
. . . . .
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120030 712407 . . . . . Borstelen kunstgrassportveld. m2 F
. . . . .

120050 . . . . . Post is verplaatst naar 120090
. . . . .

120050 712503 . . . . . Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. m2 F
. . . . .

120060 . . . . . Post is verplaatst naar 120100
. . . . .

120060 712502 . . . . . Reinigen infill kunstgrassportveld. m2 F
. . . . .

120080 712499 . . . . . Borstelen kunstgrassportveld. are 7.429,00 F
. . . . . Betreft het borstelen van de velden met een voor
. . . . . kunstgrasvelden ontwikkelde borstel
. . . . . Gebruik: Hockey of korfbal
. . . . . Infill: zand
. . . . . Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . . Slepen na het borstelen
. . . . .

120090 712499 . . . . . Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. are 457,00 F
. . . . . Gebruik: Hockey of korfbal
. . . . . Infill: zand
. . . . . Bewerkingsdiepte: minimaal 30 en maximaal 40 mm
. . . . . maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt.
. . . . . Verwijderen en fijnstof, slijpsel van vezels, mos, vuil, fijn
. . . . . organisch materiaal e.d.
. . . . . Overtollig infill verdelen over het sportveld
. . . . . Na reiniging slepen met een rubbermat
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
. . . . . worden afgevoerd.
. . . . .

120100 712499 . . . . . Reinigen infill kunstgrassportveld. are 114,00 F
. . . . . Betreft het reinigen d.m.v. schoonspuiten met water
. . . . . onder hoge druk en in dezelfde werkgang het
. . . . . vrijkomende water en vuil opzuigen.
. . . . . Infillmateriaal volledig opnemen en in één gang reinigen
. . . . . met water en opnieuw aanbrengen.
. . . . . Inclusief reinigen klemgoot.
. . . . . Gebruik: Hockey of korfbal
. . . . . Infill: zand
. . . . . Bewerkingsdiepte < 25 mm
. . . . . Overtollig infill verdelen over het sportveld
. . . . . Na reiniging borstelen
. . . . .

150020 . . . . . Post is gewijzigd
. . . . . Schoonmaken doorspuitputten is uit de post gehaald en
. . . . . dat is post 150050 geworden.
. . . . .

150020 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 690,00 F
. . . . . Betreft het opzoeken, opgraven en reinigen van de
. . . . . verzamelleidingen van de drainagesystemen.
. . . . . Gerekend is met 1 beurt per 3 jaar.
. . . . . Grootste putafstand: 5 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en): tot 200 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
. . . . . worden afgevoerd.
. . . . .
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150050 257599 . . . . . Reinigen doorspuitputten st 157,00 F
. . . . . Betreft het opzoeken, opgraven en reinigen van de
. . . . . doorspuitputten van de drainagesystemen en dichten
. . . . . gat. Incl. herstellen in oude situatie
. . . . . Gerekend is met 1 beurt per 3 jaar.
. . . . . Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
. . . . . worden afgevoerd
. . . . .

410010 . . . . . Post is tekstueel aangevuld
. . . . . Aangevuld met de tekst:
. . . . . Betreft het gedurende de werkzaamheden toepassen
. . . . . van een rijplatenbaan.
. . . . .

410010 101402 . . . . . Toepassen rijplatenbaan. m 100,00 F
. . . . . Betreft het gedurende de werkzaamheden toepassen
. . . . . van een rijplatenbaan.
. . . . . Verplaatsen:

1. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
. . . . . het te renoveren veld.
. .2. . . Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting
. . .1.6. Rijplaat staal: dikte en afmetingen ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het
. . . . . beoogde gebruik
. . . . .

442020 . . . . . Post is aangepast
. . . . . Leverantie is toegevoegd.
. . . . .

442020 712305 . . . . . Aanbrengen sportmeubilair. st 4,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen van hoekvlaggen op het veld. st 4,00 L
. . . . . Type: Hoekvlag met veer van W&H Sport
. . . . . Hoogte: 180 cm
. . . . . Doorsnede: 50 mm x 2,5 mm
. . . . . Onderzijde hoekvlag voorzien van een veer.
. . . . . Aluminium grondpotten met kunststof binnenpot die
. . . . . geleegd kan worden.
. . . . . Met vlag: kleur geel
. . . . . Plaatsing hoekvlaggen volgens voorschriften van de
. . . . . fabrikant.
. . . . .
. . . . .
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