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PAR

01 Opdrachtgever
Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Pijnacker-Nootdorp
Oranjeplein 1
2641 EZ Pijnacker

02 Directie
De directie wordt gevoerd door of namens het hoofd van de afdeling Wijkbeheer of door hen
die schriftelijk zijn aangewezen.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp op de volgende
sportparken:

Sportpark 's-Gravenhout
De poort 1
2631 PT Nootdorp

Sportpark Centrum
Sportparkweg 34
2631 GA Nootdorp

Sportpark De Groene Wijdte
Sportlaan 1
2641 AZ Pijnacker

Sportpark Keijzershof
Zilverreigerdreef 111
2643 MC Pijnacker

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Dagelijks en jaarlijks onderhoud aan natuurgrasvelden voor verschillende sporten.
b. Dagelijks en jaarlijks onderhoud aan kunstgrasvelden voor verschillende sporten.

05 Tijdsbepaling
1. De werkzaamheden worden aangegaan voor 2 jaar en starten op 01 januari 2023 en
eindigen van rechtswege op 31 december 2024.

2. De directie houdt zich het recht voor om het bestek 1 maal met 2 jaar te verlengen

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van
toepassing.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat
betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01
van de Standaard.
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2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
De volgende tekeningen behoren bij het bestek:

Nummer: Omschrijving: Datum:
22-247-PN-CEN Sp Centrum Nootdorp 12 september 2022
22-247-PN-DGW1 Sp.De Groene Wijdte 1 Pijnacker 12 september 2022
22-247-PN-DGW2 Sp De Groene Wijdte 2 Pijnacker 12 september 2022
22-247-PN- GRA Sp 's-Gravenhout Nootdorp 12 september 2022

02 Peilen en hoofdafmetingen
Door de directie wordt geen referentiehoogte aangegeven in het werk.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:
1. Afwerking en vlakteligging sportveld voorafgaand aan het doorzaaien van sportvelden en

overhoeken.
2. Goedgekeurde planning en deelplanning per periode van 4 weken.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- V en G plan ontwerpfase
- Bomenposter 'Werken bij bomen' Norminstituut Bomen.
- Overzicht fictieve hoeveelheden.
- Planning doorspuiten drainage
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom
‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven
dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid
resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep
opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van
een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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POST-
NUMMER
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HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

0 . . . . . ALGEMEEN
. . . . .

000010 640199 . . . . . Flora en fauna Plan van Aanpak, start werk st 1,00 F
. . . . . Opstellen plan van aanpak, conform 01.22.03 van de
. . . . . standaard RAW bepalingen 2020
. . . . . Betreft ten behoeve van start werk en eerste
. . . . . onderhoudsjaar.
. . . . . Inclusief aanbrengen van wijzigingen totdat deze
. . . . . geaccepteerd is.
. . . . . Inhoudelijk voor hoeveelheden van deelopdracht
. . . . . cycllisch onderhoud.
. . . . .

000020 640199 . . . . . Flora en fauna Plan van Aanpak, vervolg cyclisch st 1,00 F
. . . . . Actualiseren plan van aanpak, conform 01.22.03 van de
. . . . . standaard RAW bepalingen 2020 en het format PvA
. . . . . groenbeheer van Stadswerk.
. . . . . Betreft vervolg werkplan ten behoeve van opvolgend
. . . . . onderhoudsjaar bij contractverlenging.
. . . . . Inclusief aanbrengen van wijzigingen totdat deze
. . . . . geaccepteerd zijn.
. . . . .

000050 102399 . . . . . Bijhouden digitaal logboek week 52,00 F
. . . . . Betreft opzetten en vervolgens het wekelijks bijhouden
. . . . . van een digitaal logboek van alle uitgevoerde
. . . . . werkzaamheden op de sportparken. Digitale logboek
. . . . . dient te voldoen aan de eisen zoals gemeld in deel 3
. . . . . 01.23.04
. . . . .

000060 102399 . . . . . Jaarlijkse inspectie hekwerken keer 1,00 F
. . . . . Betreft het 1 maal per jaar begin maart inspecteren van
. . . . . de hekwerken op de sportparken, vervolgens in een
. . . . . digitale rapportage het per veld en per park in tekst en
. . . . . beeld vastleggen van de gevonden mankementen. Incl.
. . . . . het op basis van de rapportage indienen van een offerte
. . . . . om alle gevonden mankementen te repareren.
. . . . . Alle gevonden mankementen dienen voor 30 juni van
. . . . . het lopende jaar te zijn opgelost.
. . . . . Kosten worden geboekt op en in de deelopdracht op te
. . . . . nemen stelpost.
. . . . .

000070 100101 . . . . . Opstellen van een deelopdracht. keer 1,00 F
1. . . . . Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het

. . . . . uitvoeren van de volgende werkzaamheden: het

. . . . . onderhouden van de sportvelden en de

. . . . . groenvoorzieningen op de sportparken. e.e.a. naar

. . . . . aanleiding van overleg tussen aannemer en directie

. . . . . UAV. Deelopdracht ter goedkeuring voorleggen aan de

. . . . . directie UAV.

. . . . .
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1 . . . . . ONDERHOUD SPORTVELDEN
. . . . .

10 . . . . . ONDERHOUD NATUURGRASVELDEN
. . . . .

100010 513401 . . . . . Maaien sportveld. are 34.247,00 F
. . . . . Aantal percelen: zie overzicht fictieve hoeveelheden
.2. . . . Grasveldtype: grassportveld, maaien met kooimaaier
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .2. Gerekend is met 45 maaibeurt(en) per jaar
. . . . .

100020 513499 . . . . . Bijmaaien rondom obstakels st 960,00 F
. . . . . Betreft het sportmeubilair op het veld, zoals doelen,
. . . . . dug-outs, hoekvlaggen e.d
. . . . . Gerekend is met gemiddeld 12 obstakels per veld.
. . . . . Gerekend is met 8 beurten per jaar.
. . . . .

100030 513403 . . . . . Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld. are 3.805,00 F
. . . . . Aantal percelen: zie overzicht fictieve hoeveelheden
.1. . . . Grasveldtype: grassportveld
. .2. . . Grootte per perceel: 2000 m2 of meer
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .2. Gerekend is met 5 beurt(en) per jaar
. . . . .3 Maaisel direct verzamelen en afvoeren.
. . . . .

100040 513401 . . . . . Maaien sportveld. are 761,00 F
. . . . . Betreft het voor het voorjaarsonderhoud kort maaien van
. . . . . het sportveld.
. . . . . Maximale lengte gras na maaien: 10 mm.
. . . . . Aantal percelen: zie overzicht fictieve hoeveelheden

1. . . . . Standaard beheer
.1. . . . Grasveldtype: grassportveld Incl. verwijderen en
. . . . . afvoeren vrijgekomen materiaal.
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .2. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar
. . . . .

100050 510206 . . . . . Bemesten grasveld. are 3.805,00 F
. . . . . Aantal giften: gerekend is met 5 giften per jaar
. . . . . Aantal percelen: zie overzicht fictieve hoeveelheden
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Grasveldtype: grassportveld
. . .9. . korrelachtige meststof ter keuze van de directie UAV
. . . . . Leverantie wordt verrekend op stelpost 950010
. . . .9. Hoeveelheid ter keuze van de directie UAV
. . . . .

100060 513411 . . . . . Rollen sportveld. are 1.522,00 F
. . . . . Rollen met een landrol bestaande uit meerdere
. . . . . segmenten.
.2. . . . Grootte per perceel: 2000 m2 of meer
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . .2. . Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar
. . . . .

100070 513417 . . . . . Wiedeggen sportveld. are 2.283,00 F
. . . . . Aantal percelen: zie overzicht fictieve hoeveelheden

2. . . . . Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar
.2. . . . Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op
. . . . . de rijrichting: 0,08 m
. .2. . . Aantal werkgangen: 2
. . . .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal.
. . . . .

100080 513412 . . . . . Slepen sportveld. are 761,00 F
. . . . . Slepen in 2 werkgangen
. . . . . Aantal percelen: zie overzicht fictieve hoeveelheden
.2. . . . Slepen met sleepraam
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . .2. . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar
. . . . .
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100090 513451 . . . . . Grasveld ontdoen van blad. are 4.566,00 F
. . . . . Betreft het in de bladvalperiode van 15 oktober tot 15
. . . . . december wekelijks de velden ontdoen van blad.
. . . . . Materialen niet van het veld blazen maar direct
. . . . . verzamelen en afvoeren
. . . . . Aantal percelen: zie overzicht fictieve hoeveelheden
.2. . . . Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een erkend verwerker.
. . . . .

100100 513415 . . . . . Verticuteren sportveld. are 516,00 F
. . . . . Betreft het verticuteren met behulp van een
. . . . . fieldtopmaker.
. . . . . Aantal werkgangen: 2
. . . . . Aantal percelen: zie overzicht fictieve hoeveelheden
.3. . . . Diepte: 15 mm
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .9. Gerekend is met 2 beurten per 3 jaar.
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal.
. . . . .

100110 513426 . . . . . Affrezen toplaag sportveld. are 245,00 F
. . . . . Gerekend is met 1 beurt per 3 jaar.

1. . . . . Aantal percelen zie overzicht fictieve hoeveelheden
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,01 m grond
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal.
. . . . .

100120 513416 . . . . . Topbeluchten sportveld. are 3.805,00 F
. . . . . Aantal percelen: zie overzicht fictieve hoeveelheden
. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1:3

4. . . . . Beluchten met: prikrol
.5. . . . Diepte: 100 tot 150 mm
. . .2. . Gerekend is met 5 beurt(en) per jaar
. . . . .

100130 513425 . . . . . Recyclingdressen sportveld. are 761,00 F
. . . . . Gerekend is met 1 beurt per 3 jaar.
. . . . . Aantal percelen: zie overzicht fictieve hoeveelheden

9. . . . . Bewerkingsdiepte: 250 mm
.2. . . . Toplaag niet breken
. . .1. . Slepen in 2 werkgangen
. . . . .3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen
. . . . . verspreiden over grasveld
. . . . .

100140 513414 . . . . . Diepbeluchten sportveld. are 516,00 F
. . . . . Aantal percelen: zie overzicht fictieve hoeveelheden
.1. . . . Beluchten zonder breken grond, met holle pennen ca.
. . . . . 130 gaten p/m2
. .1. . . Diepte: 150 mm
. . .9. . Gerekend is met 1 beurt per jaar.
. . . . .

100150 513414 . . . . . Diepbeluchten sportveld. are 245,00 F
. . . . . Aantal percelen: zie overzicht fictieve hoeveelheden
.9. . . . Beluchten zonder breken grond, met conische pennen.
. . . . . ca. 100 gaten p/m2
. .2. . . Diepte: 250 mm
. . .9. . Gerekend is met 1 beurt per jaar.
. . . . .
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100160 513414 . . . . . Diepbeluchten sportveld. are 761,00 F
. . . . . Aantal percelen: zie overzicht fictieve hoeveelheden
.2. . . . Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen
. . . . . ca. 130 gaten p/m2
. . . . . Met > 20 mm brede pennen
. .1. . . Diepte: 150 mm
. . .9. . Gerekend is met 1 beurt per jaar.
. . . . .

100170 513414 . . . . . Diepbeluchten sportveld. are 761,00 F
. . . . . Aantal percelen: zie overzicht fictieve hoeveelheden
.2. . . . Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen
. . . . . ca. 320 gaten p/m2
. . . . . Met < 10 mm smalle pennen
. .1. . . Diepte: 150 mm
. . .9. . Gerekend is met 1 beurt per jaar.
. . . . .

100180 513414 . . . . . Diepbeluchten sportveld. are 761,00 F
. . . . . Aantal percelen: zie overzicht fictieve hoeveelheden
.3. . . . Beluchten en breken van de grond met behulp van
. . . . . roterende messen (schudfrezen)
. .3. . . Diepte: 350 mm
. . .9. . Gerekend is met 1 beurt per jaar.
. . . . .

100190 513104 . . . . . Doorzaaien sportveld. are 1.522,00 F
. . . . . Doorzaaien met een Vredo-doorzaaimachine

9. . . . . Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald
. . . . . Levering graszaad wordt verrekend op stelpost @@
. . . . . opnemen in deelopdracht@@
.1. . . . Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm
. .2. . . Aantal werkgangen: 2
. . . . .

100200 513442 . . . . . Plaatselijk herstel grasmat. m2 1.000,00 F
1. . . . . Gemiddelde oppervlakte van het herstellen gebied: per

. . . . . veld 50 m2

. . . . . Gerekend is met 2 beurten per jaar.

.9. . . . Zaaiklaar maken door middel van handmatig met een

. . . . . riek losmaken van de ondergrond, egaliseren en

. . . . . aandrukken

. . . . . Gelijkmatig gehele veld uitvullen met dressgrond m3 10,00 I

. . . . . geleverd volgens bestekspost 100260.

. .1. . . Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm

. . .9. . Handmatig inzaaien.

. . . . . Graszaad wordt verrekend op stelpost 950020

. . . .2. Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond

. . . . . aandrukken

. . . . .
100210 513202 . . . . . Aanbrengen graszoden. m2 200,00 F

.1. . . . Perceel horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . Betreft: grassportveld

. . .3. . Direct voorafgaande aan het leggen van de graszoden

. . . . . de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken

. . . . . en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm en het

. . . . . zaaien van rogge

. . . .9. Graszoden m2 200,00 L

. . . . . 100% terraploide engels raaigras

. . . . . Dikte minimaal 4 cm.

. . . . . volledig doorworteld.

. . . . .2 De zoden na het leggen aandrukken en afstrooien met m3 1,00 L

. . . . . 0,5 m3grond per 100 m2

. . . . .
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100220 513420 . . . . . Dressen/bezanden sportveld. are 761,00 F
. . . . . Gerekend is met 1 beurt per jaar.
. . . . . Dressen of bezanden op aanwijzing van directie UAV
.9. . . . Dreszand geleverd volgens bestekspost 100250
. . . . . Dresgrond geleverd volgens bestekspost 100260
. .1. . . Hoeveelheid: gemiddeld 0,3 m3 per 100 m2 m3 229,00 I
. . .9. . Direct na een van de maairondes
. . . .9. Gehele veld dressen of bezanden
. . . . .2 Slepen in twee gangen
. . . . .

100230 513420 . . . . . Dressen/bezanden sportveld. are 160,00 F
. . . . . Gerekend is met 1 beurt per jaar.
. . . . . Dressen of bezanden op aanwijzing van directie UAV
.9. . . . Dreszand geleverd volgens bestekspost 100250
. . . . . Dresgrond geleverd volgens bestekspost 100260
. .4. . . Hoeveelheid: gemiddeld 0,6 m3 per 100 m2 m3 96,00 I
. . .9. . Direct na een van de maairondes
. . . .9. Gehele veld dressen of bezanden
. . . . .2 Slepen in twee gangen
. . . . .

100240 513420 . . . . . Dressen/bezanden sportveld. are 158,00 F
. . . . . Gerekend is met 1 beurt per jaar.
. . . . . Dressen of bezanden op aanwijzing van directie UAV
.9. . . . Dreszand geleverd volgens bestekspost 100250
. . . . . Dresgrond geleverd volgens bestekspost 100260
. .9. . . Hoeveelheid: gemiddels 0,9 m3 per 100 m2 m3 143,00 I
. . .9. . Direct na een van de maairondes
. . . .9. Gehele veld dressen of bezanden
. . . . .2 Slepen in twee gangen
. . . . .

100250 220321 . . . . . Leveren grond. m3 466,00 F
. . . . . Leveren Dreszand

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden
.7. . . . Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. m3 466,00 L
. . . . . Grond van natuurlijke oorsprong.
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder
. . . . . dan 48 uur voor verwerking.
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

100260 220321 . . . . . Leveren grond. m3 95,00 F
. . . . . Leveren Dresgrond

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden
.7. . . . Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3. m3 95,00 L
. . . . . Grond van natuurlijke oorsprong.
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder
. . . . . dan 48 uur voor verwerking.
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

100270 513301 . . . . . Beregenen sportvelden. are 1.168,00 F
. . . . . Beregenen met materiaal van de aannemer.
. . . . . Aantal percelen: zie overzicht fictieve hoeveelheden.
.2. . . . Water op te pompen uit open water
. .2. . . Terrein met vegetatie
. . .3. . Hoeveelheid: ca. 20 mm gelijkmatig verdeeld
. . . . . aanbrengen
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 10 keer per jaar.
. . . . .

100280 513499 . . . . . Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen st 18,00 F
. . . . . Betreft het voor het voorjaarsonderhoud opnemen van
. . . . . de seniorendoelen en het na melding van de
. . . . . directie UAV terugplaatsen van de seniorendoelen.
. . . . . Doelen tijdelijk plaatsen tegen
. . . . . balenvanger en met kettingen zekeren
. . . . .
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100290 320199 . . . . . Aanbrengen veldbelijning veld 9,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen van veldbelijning na
. . . . . renovatiewerkzaamheden.
. . . . . Inclusief buiten het sportvelden het uitzetten+ verklikken
. . . . . van de hoofdverkenpunten.
. . . . . Uitzetten conform KNVB eisen.
. . . . . Materiaal: Lijnvast 50 W (kleur wit) dm3 22,50 L
. . . . . 2,50 dm/3 per veld.
. . . . .

11 . . . . . ONDERHOUD KUNSTGRAS VELDEN (TPE)
. . . . .

110010 712499 . . . . . Verwijderen organisch- en zwerfafval kunstgrassportveld are 20.336,00 F
. . . . . Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld (TPE)
. . . . . Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar
. . . . . Verwijderen: organisch (blad), grof en fijn zwerfafval.
. . . . . Bij iedere beurt kauwgom verwijderen zonder gebruik
. . . . . van oplosmiddelen.
. . . . . Materialen niet van het veld blazen maar direct
. . . . . verzamelen en afvoeren.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
. . . . . worden afgevoerd.
. . . . .

110020 712401 . . . . . Lokaal terugvegen en aanvullen infill. m2 5.200,00 F
. . . . . Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen
. . . . . zoals de penaltystip, de cornerhoeken en de middenstip.
. . . . . Gemiddeld te herstellen oppervlak per beurt: 20 m2.per
. . . . . veld.

1. . . . . Gebruik: voetbal
.2. . . . Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. .3. . . Infill:TPE
. . . . .

110050 712402 . . . . . Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. m2 43.920,00 F
. .3. . . Onkruidvrij maken door middel van handmatig wieden
. . .2. . Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . . Het wieden van de buitenste meter van het veld.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

110070 712499 . . . . . Leveren TPE solid ton 20,00 F
. . . . . Betreft het leveren van TPE Terra XPS t.b.v. aanvulling
. . . . . van tekortkomend infillmateriaal op voetbalvelden.
. . . . . Kleur: bruin
. . . . . Gradatie: 2,0 mm
. . . . . Getest volgens Fifa TQC 2015
. . . . . Leverancier: Benvic S.P.A.
. . . . . TPE Terra XPS volgens normering NOC*NSF.
. . . . . TPE Terra XPS dient te worden geleverd met
. . . . . bewijsmiddel dat deze voldoet aan de eisen uit het
. . . . . Besluit Bodem Kwaliteit.
. . . . . Hergebruikt TPE is niet toegestaan.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.
. . . . .

110080 513499 . . . . . Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen st 10,00 F
. . . . . Betreft het voor de zomervakantie opnemen van de
. . . . . seniorendoelen en het na de zomervakantie
. . . . . terugplaatsen van de seniorendoelen.
. . . . . Doelen tijdelijk plaatsen tegen
. . . . . balenvanger en met kettingen zekeren
. . . . .

110090 712499 . . . . . Borstelen kunstgrassportveld. are 17.207,00 F
. . . . . Betreft het borstelen van de velden met een voor
. . . . . kunstgrasvelden ontwikkelde borstel
. . . . . Gebruik: voetbal
. . . . . Infill: TPE
. . . . . Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . .
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110100 712499 . . . . . Decompacteren infill kunstgrassportveld. are 3.129,00 F
. . . . . Betreft het wiedeggen van het veld met een voor
. . . . . kunstgrasvelden ontwikkelde wiedeg.
. . . . . Gerekend is met 26 beurten per jaar.
. . . . . Gebruik: voetbal
. . . . . Infill: TPE
. . . . . Overtollig infill verdelen over het sportveld
. . . . . Achter de wiedeg dient een rubbermat slepend te
. . . . . worden meegebrokken.
. . . . .

110110 712499 . . . . . Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. are 1.564,00 F
. . . . . Gebruik: voetbal
. . . . . Infill: TPE
. . . . . Bewerkingsdiepte: minimaal 30 en maximaal 40 mm
. . . . . maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt.
. . . . . Verwijderen en fijnstof, slijpsel van vezels, mos, vuil, fijn
. . . . . organisch materiaal e.d.
. . . . . Overtollig infill verdelen over het sportveld
. . . . . Na reiniging slepen met een rubbermat
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
. . . . . worden afgevoerd.
. . . . .

12 . . . . . ONDERHOUD KUNSTGRAS VELDEN (ZAND)
. . . . .

120010 712499 . . . . . Verwijderen organisch- en zwerfafval kunstgrassportveld are 7.429,00 F
. . . . . Betreft: ZAND ingestrooid kunstgrassportveld
. . . . . Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar
. . . . . Verwijderen: organisch (blad), grof en fijn zwerfafval.
. . . . . Bij iedere beurt kauwgom verwijderen zonder gebruik
. . . . . van oplosmiddelen.
. . . . . Materialen niet van het veld blazen maar direct
. . . . . verzamelen en afvoeren.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
. . . . . worden afgevoerd.
. . . . .

120020 712401 . . . . . Lokaal terugvegen en aanvullen infill. m2 3.640,00 F
. . . . . Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen
. . . . . zoals de penaltystip, de cornerhoeken en de middenstip.
. . . . . Gemiddeld te herstellen oppervlak per beurt: 20 m2. per
. . . . . veld

5. . . . . Gebruik: Hockey of korfbal
.2. . . . Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. .1. . . Infill: zand
. . . . .

120040 712402 . . . . . Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. m2 24.300,00 F
. .3. . . Onkruidvrij maken door middel van handmatig wieden
. . .2. . Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . . Het wieden van de buitenste meter van het veld.....
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

120070 712599 . . . . . Leveren infillzand ton 7,00 F
. . . . . Betreft leveren van infillzand t.b.v. aanvulling van
. . . . . tekortkomend infillzand.
. . . . . Grondsoort: kwartszand, vuurgedroogd, rondtoppig,
. . . . . fractie 0,5 - 1,0 mm instrooizand.
. . . . . Infillzand dat voldoet aan de volgende milieuhygiènische
. . . . . kwaliteit volgens het besluit bodemkwaliteit:
. . . . . Achtergrondwaarden
. . . . . Zand van natuurlijke oorsprong
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.
. . . . .
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120080 712499 . . . . . Borstelen kunstgrassportveld. are 7.429,00 F
. . . . . Betreft het borstelen van de velden met een voor
. . . . . kunstgrasvelden ontwikkelde borstel
. . . . . Gebruik: Hockey of korfbal
. . . . . Infill: zand
. . . . . Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . . Slepen na het borstelen
. . . . .

120090 712499 . . . . . Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. are 457,00 F
. . . . . Gebruik: Hockey of korfbal
. . . . . Infill: zand
. . . . . Bewerkingsdiepte: minimaal 30 en maximaal 40 mm
. . . . . maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt.
. . . . . Verwijderen en fijnstof, slijpsel van vezels, mos, vuil, fijn
. . . . . organisch materiaal e.d.
. . . . . Overtollig infill verdelen over het sportveld
. . . . . Na reiniging slepen met een rubbermat
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
. . . . . worden afgevoerd.
. . . . .

120100 712499 . . . . . Reinigen infill kunstgrassportveld. are 114,00 F
. . . . . Betreft het reinigen d.m.v. schoonspuiten met water
. . . . . onder hoge druk en in dezelfde werkgang het
. . . . . vrijkomende water en vuil opzuigen.
. . . . . Infillmateriaal volledig opnemen en in één gang reinigen
. . . . . met water en opnieuw aanbrengen.
. . . . . Inclusief reinigen klemgoot.
. . . . . Gebruik: Hockey of korfbal
. . . . . Infill: zand
. . . . . Bewerkingsdiepte < 25 mm
. . . . . Overtollig infill verdelen over het sportveld
. . . . . Na reiniging borstelen
. . . . .

13 . . . . . ONDERHOUD KUNSTGRAS VELDEN (WATER)
. . . . .

130010 712499 . . . . . Verwijderen organisch- en zwerfafval kunstgrassportveld are 1.485,00 F
. . . . . Betreft: kunstgrassportveld (waterveld)
. . . . . Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar
. . . . . Verwijderen: organisch (blad), grof en fijn zwerfafval.
. . . . . Bij iedere beurt kauwgom verwijderen zonder gebruik
. . . . . van oplosmiddelen.
. . . . . Materialen niet van het veld blazen maar direct
. . . . . verzamelen en afvoeren.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
. . . . . worden afgevoerd.
. . . . .

130020 712402 . . . . . Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. m2 3.840,00 F
. .3. . . Onkruidvrij maken door middel van handmatig wieden
. . .2. . Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . . Het wieden van de buitenste meter van het veld....
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

130030 712599 . . . . . Reinigen kunstgrassportveld. are 114,00 F
. . . . . Betreft het reinigen d.m.v. schoonspuiten met water
. . . . . onder hoge druk en in dezelfde werkgang het
. . . . . vrijkomende water en vuil opzuigen.
. . . . . Infillmateriaal volledig opnemen en in één gang reinigen
. . . . . met water en opnieuw aanbrengen.
. . . . . Inclusief reinigen klemgoot.
. . . . . Gebruik: hockey
. . . . . Infill: geen (waterveld)
. . . . .

14 . . . . . HANDBAL
. . . . .
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140010 257599 . . . . . Reinigen lijngoten m 160,00 F
. . . . . Betreft het reinigen van de lijngoten langs het
. . . . . handbalveld.
. . . . . Door middel van, leeg scheppen gehele lengte van de
. . . . . goot. Incl. opnemen en terugplaatsen gootdeksels.
. . . . . Reinigen van zandvangelementen (ca. iedere 15 m).
. . . . . Na leeg scheppen, gehele goot en zandvangelementen
. . . . . schoonspuiten met water.
. . . . . De vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . .

15 . . . . . OVERIG ONDERHOUD
. . . . .

150010 230131 . . . . . Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 23.090,00 F
. . . . . Betreft drainage van de sportvelden.
. . . . . Gerekend met 1 beurt per 3 jaar
. . . . . Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen volgens
. . . . . bestekpost 150020
. . . . . Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven drainputten
. . . . . en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.

1. . . . . Met pompdruk van 10 tot 15 bar
.3. . . . Uitwendige diameter drains 65 mm m 23.090,00 I
. .9. . . Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde tekening.
. . .2. . Betreft samengestelde drainage
. . . .2. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld:
. . . . . van 0,20 tot 0,50 m
. . . . .1 Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
. . . . . worden afgevoerd.
. . . . .

150020 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 690,00 F
. . . . . Betreft het opzoeken, opgraven en reinigen van de
. . . . . verzamelleidingen van de drainagesystemen.
. . . . . Gerekend is met 1 beurt per 3 jaar.
. . . . . Grootste putafstand: 5 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en): tot 200 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
. . . . . worden afgevoerd.
. . . . .

150030 257521 . . . . . Reinigen kolken. st 20,00 F
. . . . . Betreft het reinigen van de infillfilterputten.
. . . . . Gerekend is met 4 beurten per jaar.

1. . . . . Straatkolk
. .2. . . Handmatig reinigen filterkous handmatig reinigen en
. . . . . goed schoonspuiten.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen afvoeren als RKGV slib.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
. . . . . worden afgevoerd naar een erkend verwerker.
. . . . .

150040 501399 . . . . . Reinigen schoonlooproosters st 180,00 F
. . . . . Betreft het reinigen van de schoonlooproosters bij de
. . . . . loop- en werkpoorten rond de velden.
. . . . . Gerekend is met 4 beurten per jaar.
. . . . . Incl. losmaken rooster, grondig schoonvegen van 'de
. . . . . bak' en weer terugplaatsen van het schoonlooprooster.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
. . . . . worden afgevoerd naar een erkend verwerker.
. . . . .
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150050 257599 . . . . . Reinigen doorspuitputten st 157,00 F
. . . . . Betreft het opzoeken, opgraven en reinigen van de
. . . . . doorspuitputten van de drainagesystemen en dichten
. . . . . gat. Incl. herstellen in oude situatie
. . . . . Gerekend is met 1 beurt per 3 jaar.
. . . . . Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten
. . . . . worden afgevoerd
. . . . .
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2 . . . . . ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN
. . . . .

21 . . . . . GAZON
. . . . .

210010 512503 . . . . . Maaien grasveld. are 3.455,00 F
. . . . . Betreft het maaien van de gazons
. . . . . Aantal percelen: Zie overzicht fictieve hoeveelheden.
.2. . . . Grasveldtype: gazon
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .2. Gerekend is met 24 maaibeurt(en) per jaar
. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen
. . . . .

210020 512503 . . . . . Maaien grasveld. are 189,00 F
. . . . . Betreft het maaien van het gras tussen de
. . . . . grasbetontegels.
. . . . . Aantal percelen:

2. . . . . Standaard beheer
.4. . . . Grasveldtype: grasverharding grasbetontegels
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .2. Gerekend is met 24 maaibeurt(en) per jaar
. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen
. . . . .

210030 512599 . . . . . Bijmaaien rondom obstakels st 1.363,00 F
. . . . . Betreft het bijmaaien rondom bomen, paaltjes,
. . . . . afvalbakken e.d. in gazon.
. . . . . Gerekend is met 8 beurten per jaar.
. . . . .

22 . . . . . RUW GRAS
. . . . .

220010 512501 . . . . . Maaien bermen en taluds. are 38,00 F
1. . . . . Ecologisch beheer

.9. . . . Op sportpark langs velden en paden.

. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

. . .1. . Aantal maaibeurten: 1 per jaar

. . . . .9 Maaisel na droogtijd van minimaal 3 dagen verzamelen

. . . . . volgens bestekspost 220020

. . . . .
220020 512506 . . . . . Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 38,00 F

. . . . . taluds.
1. . . . . Ecologisch beheer

.9. . . . Op sportpark langs velden en paden.

. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

. . .1. . Aantal maaibeurten: 1

. . . . .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkend

. . . . . verwerker.

. . . . .
23 . . . . . HAGEN

. . . . .
230020 514427 . . . . . Knippen van (blok)hagen. m2 2.900,00 F

. . . . . Plantsoort van de haag: Divers, maar met name

. . . . . veldesdoorn
4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag

.1. . . . Betreft: blokhaag

. .3. . . Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m

. . .3. . Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m

. . . .2. Aantal beurten: 2

. . . . .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend

. . . . . verwerker. Bestekpost wordt geacht inclusief vervoer- en

. . . . . acceptatiekosten te zijn.

. . . . .
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230030 514427 . . . . . Knippen van (blok)hagen. m2 200,00 F
. . . . . Plantsoort van de haag: Divers, maar met name
. . . . . veldesdoorn.

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag
.1. . . . Betreft: blokhaag
. .3. . . Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m
. . .9. . Hoogte van de haag ca. 2,5 m
. . . .2. Aantal beurten: 2
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
. . . . . verwerker. Bestekpost wordt geacht inclusief vervoer- en
. . . . . acceptatiekosten te zijn.
. . . . .

24 . . . . . HEESTERS
. . . . .

240010 514402 . . . . . Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 2.773,00 F
2. . . . . Betreft: niet-gesloten opgaande heesters

. .1. . . Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05

. . . . . m

. . .2. . Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar

. . . . .
240020 514425 . . . . . Snoeien rand beplantingsvak. m 225,00 F

.2. . . . Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting

. .2. . . Takken verwijderen tot 0.25 m uit de kant van de

. . . . . verharding

. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend

. . . . . verwerker. Bestekpost wordt geacht inclusief vervoer- en

. . . . . acceptatiekosten te zijn

. . . . .
240030 514424 . . . . . Snoeien sierplantsoen. m2 462,00 F

.4. . . . Betreft: niet gesloten opgaande, gemengde heesters

. .3. . . Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2

. . .1. . Snoeiregiem: Jaarlijks 25% van de beplanting

. . . . . terugscnoeien, verdeeld over alle percelen

. . . .1. In beplantingsvak

. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend

. . . . . verwerker. Bestekpost wordt geacht inclusief vervoer- en

. . . . . acceptatiekosten te zijn

. . . . .
25 . . . . . BOSPLANTSOEN

. . . . .
250010 514422 . . . . . Uitmaaien rand beplantingsvak. m 29.666,00 F

. . . . . Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en):

. . . . . Soort en leeftijd van de beplanting:
1. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

.1. . . . Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m

. .1. . . Bewerkingsbreedte: ca. 1 m

. . . .1. Maaisel kneuzen en laten liggen

. . . . .
250020 514425 . . . . . Snoeien rand beplantingsvak. m 9.889,00 F

.1. . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting

. .2. . . Takken verwijderen tot 0.25 m uit de kant van de

. . . . . verharding

. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend

. . . . . verwerker. Bestekpost wordt geacht inclusief vervoer- en

. . . . . acceptatiekosten te zijn

. . . . .
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3 . . . . . ONDERHOUD VERHARDINGEN
. . . . .

31 . . . . . ELEMENTEN VERHARDING
. . . . .

310010 501311 . . . . . Verwijderen veegvuil. are 339,00 F
. . . . . Betreft het verwijderen van veegvuil.
. . . . . Betreft elementenverharding oa. tegels en klinkers.

3. . . . . Betreft: trottoir
. . .2. . Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

310020 501311 . . . . . Verwijderen veegvuil. are 678,00 F
. . . . . Betreft het zeer secuur verwijderen van infillrubber wat
. . . . . buiten de kunstgras voetbalvelden is terecht gekomen.
. . . . . Betreft elementenverharding oa. tegels en klinkers.

3. . . . . Betreft: trottoir
. . .2. . Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

32 . . . . . BETONPLATEN VERHARDING
. . . . .

320010 501311 . . . . . Verwijderen veegvuil. are 266,00 F
. . . . . Betreft het verwijderen van veegvuil.
. . . . . Betreft betonplaten verharding

3. . . . . Betreft: trottoir
. . .2. . Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

320020 501311 . . . . . Verwijderen veegvuil. are 533,00 F
. . . . . Betreft het zeer secuur verwijderen van infillrubber wat
. . . . . buiten de kunstgras voetbalvelden is terecht gekomen.
. . . . . Betreft betonplaten verharding

3. . . . . Betreft: trottoir
. . .2. . Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

33 . . . . . GESLOTEN VERHARDING
. . . . .

330010 501311 . . . . . Verwijderen veegvuil. are 173,00 F
. . . . . Betreft het verwijderen van veegvuil.
. . . . . Betreft gesloten verharding oa. asfaltverhardingen

4. . . . . Betreft: weg inclusief goot en trottoir
. . .2. . Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

330020 501311 . . . . . Verwijderen veegvuil. are 347,00 F
. . . . . Betreft het zeer secuur verwijderen van infillrubber wat
. . . . . buiten de kunstgras voetbalvelden is terecht gekomen.
. . . . . Betreft gesloten verharding oa. asfaltverhardingen

4. . . . . Betreft: weg inclusief goot en trottoir
. . .2. . Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

34 . . . . . REINIGEN KOLKEN
. . . . .
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340010 257521 . . . . . Reinigen kolken. st 182,00 F
3. . . . . Straat- en trottoirkolken

. . . . . Gerekend is met 2 beurten per jaar.

.1. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 25 kg

. .2. . . Handmatig reinigen

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 340020

. . . . .
340020 257531 . . . . . Rioolslib vervoeren. ton 7,00 F

1. . . . . Vervoeren naar: een inrichting. Acceptatiekosten voor
. . . . . rekening van de aannemer.
. . . . .
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4 . . . . . RENOVATIE NATUURGRASVELD
. . . . .

41 . . . . . TOEGANG
. . . . .

410010 101402 . . . . . Toepassen rijplatenbaan. m 100,00 F
. . . . . Betreft het gedurende de werkzaamheden toepassen
. . . . . van een rijplatenbaan.
. . . . . Verplaatsen:

1. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
. . . . . het te renoveren veld.
. .2. . . Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting
. . .1.6. Rijplaat staal: dikte en afmetingen ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het
. . . . . beoogde gebruik
. . . . .

410020 621499 . . . . . Schoonmaken aan- en afvoerroute keer 7,00 F
. . . . . Betreft het schoonhouden van de aan- en afvoerroute
. . . . . zodat de overige gebruikers van het sportpark veilig
. . . . . gebruik kunnen maken van de route.
. . . . . Losliggend vuil afvegen, voorkomend
. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen.
. . . . . Gerekend is met 1,5 maal per week dat de rijplaten
. . . . . baan er ligt en een extra keer nadat de riiplaten zijn
. . . . . verwijderd.
. . . . . Vrijgekomen materialen opnemen en vervoeren naar
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf. Vrijgekomen materialen
. . . . . worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te
. . . . . hebben en moeten worden afgevoerd.
. . . . .

410030 101502 . . . . . Toepassen tijdelijke afrastering. m 100,00 F
. . . . . Betreft het gedurende de werkzaamheden toepassen
. . . . . van tijdelijke bouwhekken.

1. . . . . Afrastering(en) ten behoeve van: afscherming
. . . . . werkterrein.
.2. . . . Bouwhek met voet
. . . . . Hekwerk van metaal. gelaste staalmatten, lichte
. . . . . uitvoering in metalen frame. Paneelbreedte ca. 3.5 m,
. . . . . hoogte 2 m. Stalen staanders ø 41 mm.
. . . . . Panelen verbinden met minimaal 2 beugels per
. . . . . verbinding.
. . . . .

410040 101199 . . . . . Toepassen gebodsborden PBM's / bouwplaatsbord st 1,00 F
. . . . . ..Betreft het gedurende de werkzaamheden toepassen
. . . . . van gebodsborden ten behoeve van het verplichten van
. . . . . het dragen van PBM's, ook wel een bouwplaatsbord of
. . . . . veiligheidsbord genoemd.
. . . . . Aantal borden: 4
. . . . . Verplaatsen: afhankelijk van uitvoeringswijze en ter
. . . . . keuze van de aannemer
. . . . . In ieder geval de volgende geboden:
. . . . . - verplicht dragen van veiligheids schoeisel
. . . . . - verplicht dragen van signaalkleding (jas of hesje)
. . . . . - verplicht dragen van een helm (indien er een
. . . . . graafmachine op het werk aanwezig is).
. . . . . - verplicht dragen van gehoorbescherming (indien de
. . . . . werkzaamheden daar om vragen).
. . . . . - verplicht dragen van oogbescherming (indien de
. . . . . werkzaamheden daar om vragen).
. . . . . - Corona maatregelen
. . . . . Incl. tekst:
. . . . . Verboden toegang voor onbevoegden
. . . . . artikel 461 wetboek van strafrecht.
. . . . . Bord voldoende groot ( minimaal 1 x 0,75 m) ophangen
. . . . . bij de werkingang.
. . . . . Ophangen aan bouwhekwerk of montage op palen ter
. . . . . keuze van de aannemer...
. . . . .



RAW1282-136980

Bladnr. 23 van 61
Afdrukdatum:

25-10-2022

Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Raamomovereenkomst onderhoud sportparken 2023 - 2026
WERK Bestek: 22-247-PN / projectnummer 1367190,
Status: definitief --- versie: 2.0 --- datum: 25 oktoberr 2022

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

42 . . . . . OPRUIMWERKZAAMHEDEN
. . . . .

420010 712399 . . . . . Verwijderen seniorendoelen st 2,00 F
. . . . . Betreft: doelen op het te renoveren speelveld
. . . . . Doelen demonteren
. . . . . Materiaal: aluminium doelen
. . . . . Inclusief grondpotten
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

420020 712399 . . . . . Verwijderen hoekvlaggen st 4,00 F
. . . . . Betreft grondpotten van de cornervlaggen Vrijgekomen
. . . . . materialen vervoeren naar een inrichting met een door
. . . . . het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

43 . . . . . DRAINAGE
. . . . .

431 . . . . . Nieuwe verzamelleiding
. . . . .

431010 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 120,00 F
. . . . . Betreft het ontgraven van de sleuf t.b.v. de
. . . . . verzamelleiding van de drainage en de drainputten

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.80 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.50 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond afvoeren volgens een in de
. . . . . deelopdracht op te nemen afvoerpost.
. . . . . Dit omdat de milieuhygienische kwaliteit nog onbekend
. . . . . is en dus niet is af te prijzen.
. . . . .

431020 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 18,00 F
. . . . . drainage.
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van de nieuwe
. . . . . verzamelputten ten behoeve van de nieuwe drainage.
. . . . . Putdeksels bij oplevering minimaal 20 cm -mv en
. . . . . maximaal 25 cm -mv.
. . . . . Putten stellen in zandbed aangebracht volgens
. . . . . bestekspost 410020.
. . . . . Incl grondwerk (verlagen zandbed, zodat de
. . . . . verzamelleiding rust op het zandbed)

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.9. . . . Diameter put 315 mm
. . . . . Verzamelput met 1 inlaat voor ø 65 mm drain en 2 st st 17,00 L
. . . . . aansluitingen voor ø 125 mm PVC leiding.
. . . . . Verzamelput met 1 inlaat voor ø 65 mm drain en 1 st st 1,00 L
. . . . . aansluiting voor ø 125 mm PVC leiding.
. . . . . Incl. doorspuitvoorziening t.b.v. ø 65 mm drains.
. . . . . Incl. afsluitende deksels st 18,00 L
. . . . . Incl. Stalen plaat van 150 x 150 x 10 mm op de deksels st 18,00 L
. . . .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
. . . . .

431030 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 120,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen van de verzamel / afvoerleiding
. . . . . van de drainage

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur: grijs m 120,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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431040 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 120,00 F
. . . . . Betreft het aanvullen van de sleuf van de
. . . . . verzamelleiding, gegraven volgens bestekspost 410010
. . . . . Aanvullingsbreedte gemiddeld 0.50 m

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0.65 m
.9. . . . Sleuven vullen tot -15 cm maaiveld m3 39,00 I
. . . . . Levering zand volgens bestekspost 431050
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

431050 220321 . . . . . Leveren grond. m3 39,00 F
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden

.7. . . . Grondsoort: Drainzand M50 cijfer: 250 - 280 mu m3 39,00 L

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking niet eerder dan 2

. . . . . dagen voor verwerking.

. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
431060 252199 . . . . . Aanbrengen betonnen uitstroombak st 1,00 F

. . . . . Betreft aanbrengen van een betonnen uitstroombak. st 1,00 L

. . . . . Incl benodigd grondwerk

. . . . . Lengte 400 mm

. . . . . Breedte 420 mm

. . . . . Hoogte 360 mm

. . . . . Wanddikte 100 mm

. . . . . Vloerdikte 60 mm

. . . . . Aansluiting ø 125 mm

. . . . . Gewicht 73 Kg.

. . . . . Uitstroombak Type D

. . . . . Leverancier Fassaert Beton BV o.g.

. . . . . t.b.v. fundering uitstroombak 0,1m zand m3 0,20 L

. . . . . t.b.v. fundering uitstroombak perkoenpalen ø 5 cm, st 3,00 L

. . . . . lengte 1 m

. . . . . t.b.v. bescherming aan beide zijden een perkoenpaal ø 8 st 2,00 L

. . . . . cm, lengte 180 cm, ca 0.8 m in de grond gedrukt.

. . . . .
431070 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 18,00 F

. . . . . drainage.

. . . . . Betreft het aanbrengen van gietijzeren opzetstukken op

. . . . . de doorspuitputten.....
4. . . . . Materiaalsoort: gietijzer

.9. . . . Opzetstuk

. . . . . TypeSK-GY Bovenstuk 315 Budget Dicht Y st 18,00 L

. . . . . Leverancier Wavin

. . . . . Incl. leveren verlengstukken PVC ø 315 mm t.b.v. st 18,00 L

. . . . . ophogen drainputten zodat de bovenzijde van de putkop

. . . . . gelijk komt met het straatwerk.

. . . . .
431080 230132 . . . . . Doorsteken drains van horizontale drainage. m 2.100,00 F

. . . . . Betreft het na alle werkzaamheden maar voor het

. . . . . inzaaien, doorsteken van het drainagesysteem.

. . . . . Betreft velddrainage (1980 m) en verzamelleiding (120

. . . . . m).

. . . . . Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven drainputten

. . . . . en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.

.3. . . . Uitwendige diameter drains 65 mm

. .1. . . Strengen met lengte tot 200 m: 18 st

. . .2. . Betreft samengestelde drainage

. . . .2. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld:

. . . . . van 0,20 tot 0,50 m

. . . . .1 Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.

. . . . .
432 . . . . . Velddrainage

. . . . .
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432010 230101 . . . . . Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 1.980,00 F
. . . . . Betreft het ontgraven van de sleuven ten behoeve van de
. . . . . velddrainage.
. . . . . Draineren met band

1. . . . . Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 0.65 m
. .1. . . Breedte sleuf 0.20 m
. . .9. . Gemiddelde lengte per drain 110 m
. . . .9. Vrijgekomen grond afvoeren volgens een in de m3 258,00 I
. . . . . deelopdracht op te nemen afvoerpost.
. . . . . Dit omdat de milieuhygienische kwaliteit nog onbekend
. . . . . is en dus niet is af te prijzen.
. . . . .

432020 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.980,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen van de velddrainage.
. . . . . Incl leveren en aanbrengen eindkap ø 65 mm st 18,00 L

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 1.980,00 L
. .3. . . Uitwendige diameter 65 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
. . . . .

432030 230121 . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 1.980,00 F
. . . . . Betreft het aanvullen van de sleuven van de nieuwe
. . . . . velddrainage.

9. . . . . Aanvullen met: Drainzand geleverd volgens bestekspost m3 198,00 I
. . . . . 432040.
. .9. . . Sleuven vullen tot -15 cm maaiveld
. . . . . Aanvulling goed verdichten.
. . . .9. Gemiddelde lengte per drain 110 m
. . . . .

432040 220321 . . . . . Leveren grond. m3 198,00 F
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden

.7. . . . Grondsoort: Drainzand M50 cijfer: 250 - 280 mu m3 198,00 L

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking niet eerder dan 2

. . . . . dagen voor verwerking.

. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
44 . . . . . CULTUURTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN

. . . . .
440010 222107 . . . . . Frezen. are 77,00 F

. . . . . Betreft het pulverfrezen van de grasmat.
3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m

. . . . .2 Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)

. . . . .
440020 222105 . . . . . Spitten of ploegen. are 77,00 F

. . . . . Betreft het in bijzijn van de directie UAV onderspitten van

. . . . . de zode van het sportveld met een roterende

. . . . . spitmachine (Imants)
3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . . .2 Bewerkingsdiepte: 0,25 m

. . . . .
440030 220413 . . . . . Verdichten grond. m2 7.700,00 F

. . . . . Betreft het 'blokken' van de toplaag

. . . . . Grondsoort: toplaag sportveld

.3. . . . Verdichten in 1 gang - druk 0,05 tot 0,06 MPa

. . . . .
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440040 513424 . . . . . Egaliseren sportvelden met bovenhouden bovengrond. are 77,00 F
. . . . . Betreft het met de laser uitvoeren van de eerste
. . . . . egalisatie van het sportveld
. .1. . . Lichte egalisatie: grondverzet gemiddeld 600 m3/ha
. . . . . Bovengrond ter dikte van 0.25 m bovenhouden
. . .1. . Egaliseren met een tonrondte van 10 cm
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijkingen volgens
. . . . . normblad NOC*NSF voor: natuurgras voetbalvelden
. . . . .

440050 222112 . . . . . Cultivateren. are 77,00 F
. . . . . Betreft het met een vaste tand cultivator diagonaal
. . . . . doortrekken van het sportveld.
. . . . . Aantal werkgangen: 2
. . . . . In bijzijn van de directie
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .7 Bewerkingsdiepte: 0,35 m
. . . . .

440060 220413 . . . . . Verdichten grond. m2 7.700,00 F
. . . . . Betreft het 'blokken' van de toplaag
. . . . . Grondsoort: toplaag sportveld
.3. . . . Verdichten in 1 gang - druk 0,05 tot 0,06 MPa
. . . . .

440070 513423 . . . . . Egaliseren sportvelden. are 77,00 F
. . . . . Betreft het lasergestuurd kilveren van de toplaag.
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .1. . Egaliseren met een tonrondte van 10 cm
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijkingen volgens
. . . . . normblad NOC*NSF voor: natuurgras voetbalvelden
. . . . .

441 . . . . . Verschralen, bemesten en inzaaien
. . . . .

441010 513421 . . . . . Verschralen sportveld. m3 385,00 F
. . . . . Betreft het gelijkmatig aanbrengen van
. . . . . verschralingszand over het gehele veld (77 are).
. . . . . Eisen verschralingszand:
. . . . . - M50-cijfer: 180 - 250 mu
. . . . . - Organische stof: 0%
. . . . . - Leemgehalte: 0%
. . . . . - Vrij van vreemde bestanddelen
.1. . . . In een laag, dik 0.05 m m3 385,00 L
. .9. . . Zand mengen met een roterende spitmachine
. . . . . bewerkingsdiepte 0.20 m
. . . . . In bijzijn van directie
. . . . .1 Toegestane afwijking op de afwerking van het oppervlak:
. . . . . 0,01 m
. . . . .

441020 220413 . . . . . Verdichten grond. m2 7.700,00 F
. . . . . Betreft het 'blokken' van de toplaag
. . . . . Grondsoort: toplaag sportveld
.3. . . . Verdichten in 1 gang - druk 0,05 tot 0,06 MPa
. . . . .

441030 513423 . . . . . Egaliseren sportvelden. are 77,00 F
. . . . . Betreft het lasergestuurd kilveren van de toplaag.
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .1. . Egaliseren met een tonrondte van 10 cm
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijkingen volgens
. . . . . normblad NOC*NSF voor: natuurgras voetbalvelden
. . . . .

441040 510206 . . . . . Bemesten grasveld. are 77,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen van de voorraadbemesting.
. . . . . Aantal giften: 3
. . . . . Aantal percelen: 1
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Grasveldtype: grassportveld voetbalveld
. . .2. . Korrelachtige meststof wordt verrekend op een bij kg 800,00 L
. . . . . deelopdracht in te voegen stelpost.
. . . . .
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441050 513421 . . . . . Verschralen sportveld. m3 154,00 F
. . . . . Betreft het gelijkmatig aanbrengen van
. . . . . verschralingszand over het gehele veld (77 are).
. . . . . Eisen verschralingszand:
. . . . . - M50-cijfer: 180 - 250 mu
. . . . . - Organische stof: 0%
. . . . . - Leemgehalte: 0%
. . . . . - Vrij van vreemde bestanddelen
.1. . . . In een laag, dik 0.02 m m3 154,00 L
. .9. . . Zand mengen met een roterende spitmachine
. . . . . bewerkingsdiepte 0.20 m
. . . . . In bijzijn van directie
. . . . .1 Toegestane afwijking op de afwerking van het oppervlak:
. . . . . 0,01 m
. . . . .

441060 222112 . . . . . Cultivateren. are 77,00 F
. . . . . Betreft het met een vaste tand cultivator diagonaal
. . . . . doortrekken van het sportveld.
. . . . . Aantal werkgangen: 2
. . . . . In bijzijn van de directie
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .7 Bewerkingsdiepte: 0,35 m
. . . . .

441070 220413 . . . . . Verdichten grond. m2 7.700,00 F
. . . . . Betreft het 'blokken' van de toplaag
. . . . . Grondsoort: toplaag sportveld
.3. . . . Verdichten in 1 gang - druk 0,05 tot 0,06 MPa
. . . . .

441080 513423 . . . . . Egaliseren sportvelden. are 77,00 F
. . . . . Betreft het lasergestuurd kilveren van de toplaag.
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .1. . Egaliseren met een tonrondte van 10 cm
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijkingen volgens
. . . . . normblad NOC*NSF voor: natuurgras voetbalvelden
. . . . .

441090 510206 . . . . . Bemesten grasveld. are 77,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen van de startbemesting.
. . . . . Aantal giften: 1
. . . . . Aantal percelen: 1
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Grasveldtype: grassportveld voetbalveld
. . .2. . Korrelachtige meststof wordt verrekend op een bij kg 300,00 L
. . . . . deelopdracht in te voegen stelpost.
. . . . .

441100 513101 . . . . . Zaaien sportveld. are 77,00 F
. . . . . Betreft het inzaaien van het sportveld met een
. . . . . breedwerpige (brillion) zaaimachine.

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV8 kg 250,00 L
. . . . . Advanta Advance o.g.
. . . . . Hoeveelheid: 3.5 kg/100 m2
. . . .3. De grond direct na het zaaien aandrukken
. . . . .9 Aantal werkgangen: 2
. . . . .

442 . . . . . Inrichting
. . . . .
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442010 712305 . . . . . Aanbrengen sportmeubilair. st 2,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen van de seniorendoelen op het
. . . . . veld.
. . . . . Betreft aluminium doelen met netstang (W&H Sports)
. . . . . Type: Senior model, met ingefreesde net ophanging.
. . . . . Hoekverbindingen volledig gelast en voorzien van
. . . . . inwendige versterkingen.
. . . . . Met TüV-certificaat en 8 jaar garantie.
. . . . . Afmetingen: 7.32 x 2.44 m
. . . . . Grondpotten: lengte 1.00 m st 2,00 L
. . . . . Grondraam: Aluminium opklapbaar 150 cm st 4,00 L
. . . . . RVS kabel t.b.v. montage net i.c.m. grondraam st 2,00 L
. . . . . Doelnet: Type 4 mm PP Knooploos, wit st 2,00 L
. . . . . Plaatsing doelen volgens voorschriften van de fabrikant.
. . . . .

442020 712305 . . . . . Aanbrengen sportmeubilair. st 4,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen van hoekvlaggen op het veld. st 4,00 L
. . . . . Type: Hoekvlag met veer van W&H Sport
. . . . . Hoogte: 180 cm
. . . . . Doorsnede: 50 mm x 2,5 mm
. . . . . Onderzijde hoekvlag voorzien van een veer.
. . . . . Aluminium grondpotten met kunststof binnenpot die
. . . . . geleegd kan worden.
. . . . . Met vlag: kleur geel
. . . . . Plaatsing hoekvlaggen volgens voorschriften van de
. . . . . fabrikant.
. . . . .

443 . . . . . Nazorg
. . . . .

443010 513411 . . . . . Rollen sportveld. are 77,00 F
. . . . . Betreft op aanwijzing van de directie het voor de eerste
. . . . . maaibeurt met een rol bestaande uit meerdere
. . . . . segmenten rollen van het veld.
.2. . . . Grootte per perceel: 2000 m2 of meer
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . .1. . Gerekend is met 1 beurt(en)
. . . . .

443020 513401 . . . . . Maaien sportveld. are 77,00 F
. . . . . Betreft op aanwijzing van de directie het uitvoeren van de
. . . . . eerste maaibeurt na het inzaaien.
. . . . . Aantal percelen: 1

1. . . . . Standaard beheer
.1. . . . Grasveldtype: grassportveld voetbalveld.
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .9. Betreft de eerste maaibeurt na zaaien met een
. . . . . cirkelmaaier
. . . . .

444 . . . . . Revisie
. . . . .
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444010 101199 . . . . . Revisietekening st 1,00 F
. . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens op RD-stelsel
. . . . . en NAP hoogtes.
. . . . . Betreft: hoekpunten veld, het beregeningsysteem,
. . . . . drainage- en afvoersysteem.
. . . . . Gegevens digitaal verwerken op door de directie
. . . . . ter beschikking te stellen topografische
. . . . . ondergrond.
. . . . . Indienen binnen 2 weken na oplevering.
. . . . . De tekening dient minimaal de volgende gegevens
. . . . . te bevatten:
. . . . . - hoekpunten van het veld
. . . . . - ligging en aard van inrichtingsmaterialen en
. . . . . - inspectie- cq. doorspuitputten
. . . . . - drainstrengen (incl. diameters en b.o.b.-maten)
. . . . . - beregening
. . . . . Legenda met alle gebruikte lijntypes en symbolen.
. . . . . Digitaal bestand met gescheiden laagindeling voor
. . . . . ieder item in dwg-formaat.
. . . . .
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8 . . . . . TER BESCHIKKING VAN DE DIRECTIE
. . . . .

81 . . . . . TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL
. . . . .

810010 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 80,00 F
. . . . . Betreft het ter beschikking stellen van werknemers die
. . . . . gespecialiseerd zijn in en gecertificeeerd zijn voor het
. . . . . vangen cq. bestrijden van ratten en mollen.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: ratten en mollenvanger
. . . . .

810020 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 48,00 F
. . . . . Betreft het ter beschikking stellen van werknemers die
. . . . . gespecialiseerd zijn in het herstellen van hekwerken en
. . . . . afrasteringen.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: monteur hekwerken en afrasteringen
. . . . .

810030 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 48,00 F
. . . . . Betreft het ter beschikking stellen van een koppel
. . . . . hoveniers die op afroep snoeiwerkzaamheden kunnen
. . . . . uitvoeren.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: koppel van een vakbekwaam hovenier en
. . . . . leerling hovenier.
. . . . .

82 . . . . . TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL
. . . . .

820010 100531 . . . . . Inzetten van een mobiele versnipperaar. uur 48,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Capaciteit: ten minste tot 160 mm takdikte
.1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

820020 100518 . . . . . Inzetten van een tractor. uur 32,00 F
. . . . . Betreft het ter beschikking stellen van een tractor met
. . . . . Fieldtopmaker t.b.v. het afscheren van ruggen bij de
. . . . . doelgebieden.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
.1. . . . Hulpvoorzieningen: Fieldtopmaker
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

820030 100518 . . . . . Inzetten van een tractor. uur 32,00 F
. . . . . Betreft het ter beschikking stellen van een tractor met kar.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
.1. . . . Hulpvoorzieningen: Kiepbare kar 5m3
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

83 . . . . . TER BESCHIKKING T.B.V. RENOVATIE VELDEN
. . . . .

830010 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 8,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.2. . . . Rupsgraafmachine
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .



RAW1282-136980

Bladnr. 31 van 61
Afdrukdatum:

25-10-2022

Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Raamomovereenkomst onderhoud sportparken 2023 - 2026
WERK Bestek: 22-247-PN / projectnummer 1367190,
Status: definitief --- versie: 2.0 --- datum: 25 oktoberr 2022

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

830020 100518 . . . . . Inzetten van een tractor. uur 8,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Vermogen: ten minste 95 kW
.1. . . . Hulpvoorzieningen: lely-frees
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

830030 100518 . . . . . Inzetten van een tractor. uur 8,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Vermogen: ten minste 95 kW
.1. . . . Hulpvoorzieningen: roterende spitmachine
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

830040 100518 . . . . . Inzetten van een tractor. uur 8,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
.1. . . . Hulpvoorzieningen: starre sleep
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .



RAW1282-136980

Bladnr. 32 van 61
Afdrukdatum:

25-10-2022

Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Raamomovereenkomst onderhoud sportparken 2023 - 2026
WERK Bestek: 22-247-PN / projectnummer 1367190,
Status: definitief --- versie: 2.0 --- datum: 25 oktoberr 2022

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

9 . . . . . Staartposten
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals
laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven
door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.

04 Voorts zijn op dit werk van toepassing:
1. poster "werken rond bomen" en "snoeien bomen" van Vereniging Stadswerken

Nederland, tel. 0318-692721 of info@stadswerken.nl
2. Handboek Bomen IKBB 2022, tegen betaling van € 125,-- verkrijgbaar bij

Norminstituut Bomen: www.norminstituutbomen.nl
Bij tegenstellingen tussen bestek en het Handboek Bomen prevaleert de
laatstgenoemde.

3. Gedragscode Soortenbescherming Gemeenten van Stadswerk-VHG, de laatst
vastgestelde versie (momenteel 17 december 2020);

05 Op dit werk zijn mede van toepassing de bepalingen en eisen volgens de normen
van de NOC*NSF.
Wanneer de eisen uit de standaard 2020 en de NOC*NSF normen conflicteren,
prevaleren de normen van NOC*NSF.

01 01 03 Inschrijvingstaat

01 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is
opgedragen binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde
inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als
ZSU-bestand (laatste versie) in bij de directie.

01 01 13 Responstijden bij het op afroep uitvoeren van werkzaamheden

01 De aannemer verplicht zich binnen 24 uur na de afroep aan te vangen met de uit te
voeren werkzaamheden.

03 De afroep door de directie kan telefonisch, per app, of per e-mail worden gedaan.

04 De inschrijver dient 6 dagen per week ma t/m za, in werktijden tussen 07.00 uur en
18.00 uur, personeel beschikbaar te hebben voor het uitvoeren van calamiteiten.
Bij voorkomende gevallen kan doorwerken na 18.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur vereist
worden.

01 01 14 Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst en Risico

01 Het percentage uitvoeringskosten, algemene kosten en winst/risico bedraagt totaal
12% bij afwijking rapporten / meer- en minderwerk.
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01 01 15 Aansprakelijkheid aannemer na oplevering

20 De aannemer is na oplevering aansprakelijk voor a) verborgen gebreken en b) uit
hoofde van een door hem verstrekte garantie.

21 Onder een verborgen gebrek als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan ieder
gebrek dat toe te rekenen is aan de aannemer en door de opdrachtgever op het
tijdstip van oplevering niet is ontdekt.

22 De rechtsvordering wegens een verborgen gebrek verjaart 10 jaren na de dag
waarop het in de opdracht overeengekomen werk als opgeleverd wordt beschouwd.

23 Het bepaalde in paragraaf 9 lid 7 en paragraaf 12 U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

01 01 16 Gelijkwaardigheid leveranties.

01 Indien in in dit bestek bij leveranties de term "of gelijkwaardig" of een andere term
met vergelijkbare strekking wordt gebezigd, heeft de aannemer het recht een
andere, functioneel gelijkwaardig, product te leveren. Onder gelijkwaardigheid van
functies wordt in dit kader verstaan een volstrekte gelijkwaardigheid aan alle
specificaties volgens in het bestek genoemde leverantie.
Voor leveranties waarvan het visuele aspect een kenmerkend onderscheid vormt,
wordt ook dat visuele aspect aangemerkt als een functionaliteit waarvan
gelijkwaardigheid moet worden aangetoond.
Voorafgaand aan de leverantie van een gelijkwaardig product dient de aannemer
de directie UAV de volstrekte gelijkwaardigheid aan te tonen middels een
vergelijking van attesten tussen het in het bestek benoemde leverantie en het
vermeend gelijkwaardige product. Indien de leverantie een product betreft die na
verwerking zichtbaar blijft, dient de aannemer tevens monsters aan te leveren
zowel van het oorspronkelijke in het bestek bedoelde product als van zijn
gelijkwaardig product.
Pas na goedkeuring door de directie UAV is toepassing van het gelijkwaardig
product toegestaan. Indien de directie UAV niet akkoord gaat met toepassing van
het gelijkwaardige product vestigt dit geen recht op enige vergoeding.

01 01 18 Retentierecht

20 De aannemer doet bij voorbaat afstand van zijn retentierecht als bedoeld in artikel
3:290 BW, alsmede van zijn opschortingsrecht tegenover de opdrachtgever.

21 De aannemer is gehouden bij zijn onderaannemers en leveranciers die hij in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, overeen te komen dat zij
eveneens bij voorbaat afstand doen van hun retentie- en opschortingsrecht
tegenover de aannemer en de opdrachtgever, zulks op straffe van een direct
opeisbare boete
van 2% van de aanneemsom per geval met een minimum van € 10.000,-.
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01 01 19 Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid

20 Het is de aannemer bekend dat hij in relatie tot de door hem ingeschakelde
onderaannemers en leveranciers als hoofdaannemer in de zin van de
Invorderingswet 1990, alsmede de daarop gebaseerde Uitvoeringsregeling
inleners- keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 kan worden aangemerkt.
De aannemer garandeert dat hij aan al zijn verplichtingen uit hoofde van deze wet
jegens bedoelde onderaannemers en leveranciers zal voldoen.

21 De aannemer is gehouden op verzoek van de opdrachtgever telkens een recente
verklaring betalingsgedrag ter zake van de afdracht van de verschuldigde
Loonheffingen en omzetbelasting van de Belastingdienst over te leggen. Indien de
aannemer een gecertificeerde onderneming is in de zin van NEN 4400, kan hij in
plaats daarvan volstaan met overlegging van een geldig NEN 4400-1 of NEN
4400-2 certificaat, of daarmee vergelijkbare certificaten.

22 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door
de Belastingdienst in het kader van de in 01.01.19.20 genoemde regelgeving inzake
inleners-aansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid in verband met de betaling
(afdracht) door de aannemer en/of zijn onderaannemers worden gemaakt,
alsmede tegen eventuele op die wet gebaseerde verhaalsaanspraken van
onderaannemers die met (een deel van) de uitvoering van de opdracht zullen
worden belast.

23 De opdrachtgever kan van de aannemer verlangen dat hij een zogenaamde
G-rekening (geblokkeerde rekening) in de zin van de in 01.01.19.20 genoemde
regelgeving inzake inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid aanhoudt,
dan wel een andersoortige voorziening treft, waardoor het aansprakelijkheidsrisico
voor de opdrachtgever wordt weggenomen. In dat geval is de aannemer gehouden
op zijn facturen ten behoeve van de opdrachtgever inzichtelijk te maken welk deel
van het gefactureerde bedrag door hem zal worden gestort op de G-rekening of
een andersoortige voorziening.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling

02 In aanvulling op paragraaf 27 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer iedere
maandag, of de eerstvolgende werkdag, een staat van de in de vorige werkweek
verwerkte verrekenbare en niet verrekenbare hoeveelheden met onderbouwing
(indien van toepassing weegbonnen) aan de directie.
Na goedkeuring door de directie kunnen deze gegevens worden opgenomen in de
bestekadministratie.
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01 02 02 Korting

01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 en paragraaf 42 van de UAV 2012 wordt een
korting op de aanneemsom gelegd als blijkt dat de aannemer niet voldoet aan de
besteksverplichtingen en/of de gegeven voorschriften van de directie niet naleeft.
De directie zal wanneer niet voldaan wordt aan de verplichtingen dit aan de
aannemer melden

02 Na de constatering van onvoldoende werk is de aannemer in gebreke en heeft de
aannemer 3 werkdagen om te zorgen dat aan de besteksverplichting wordt
voldaan. De aannemer meldt zowel schriftelijk als mondeling aan de directie UAV
wanneer naar zijn mening aan de besteksverplichting wordt voldaan.

03 Wanneer na 3 werkdagen de aannemer de werkzaamheden niet gereed heeft
gemeld of als na deze periode blijkt dat de aannemer nog steeds niet voldoet aan
de besteksverplichting zal de korting worden opgelegd. Als ingangsdatum geldt de
datum van eerste melding van de directie UAV aan de aannemer.

04 Voor bestekposten met een eenheid in de grootheid tijd (frequentie posten zoals
dag, week en maand) geldt dat de korting ingaat op het moment van constatering
tot aan het moment waarop de aannemer schriftelijk meldt dat de tekortkoming zich
niet meer voordoet én dit controleerbaar is voor de directie.

05 De korting bedraagt € 200 per (kalender-)dag dat de tekortkoming zich voordoet en
gaat in op de eerste dag van de melding door de directie en eindigt op de dag dat
de aannemer de tekortkoming gereed heeft gemeld.
De korting kan gelijktijdig voor verschillende tekortkomingen worden opgelegd.
De korting zal worden verrekend in de eerstvolgende termijn.
De korting geldt onverminderd het recht van opdrachtgever om schadevergoeding
te vorderen.

01 02 03 Voortijdige beëindiging contract

01 Indien de aannemer 2 keer in gebreke is gebleven volgens bepaling 01.02.02 van dit
bestek is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op het einde van ieder
kalenderjaar te beëindigen. Deze beëindiging geeft de aannemer geen recht op
verrekening conform de UAV 2012. Eventuele kosten voor de opdachtgever welke
voortvloeien uit het beëindigen van het contract zijn voor rekening van de aannemer
en zullen in de laatste betalingstermijn worden verrekend. Het gestelde in par. 35 lid
5 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

02 Indien de opdrachtgever besluit om het contract niet te beëindigen conform lid 01
van deze bepaling heeft de opdrachtgever het recht om na iedere volgende
ingebrekestelling het contract alsnog voortijdig te beëindigen.
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01 02 05 Onrealistische inschrijvingen

02 Er mag niet met symbolische prijzen worden ingeschreven. Voor vaste periodiek
(wekelijkse, maandelijkse, jaarlijkse enz) terugkerende kosten gedurende
de looptijd van een overeenkomst mag geen heel laag bedrag
worden opgenomen dat niet past binnen/in lijn is met de systematiek van
het bestek /Programma van eisen;

03 Inschrijver mag geen gebruik maken van “price dumping”(abnormaal lage
prijsaanbieding) en “predatory pricing”(het misbruik maken van een economische
machtspositie in de zin van artikel 102 Verdrag over de werking
van de Europese unie (oud-artikel 82- EG-Verdrag);
Artikel 2.116 Aw 2012 inzake abnormaal lage inschrijvingen is overeenkomstig van
toepassing.

04 Inschrijver mag geen misbruik maken van de gunningsystematiek (manipulatief
inschrijven).

06 Indien inschrijver geen rekening houdt met de hierboven genoemde punten, zal
haar inschrijving ongeldig worden verklaard zonder dat enig recht op vergoeding
van gemaakte kosten ontstaat. De inschrijver wordt dan uitgesloten van verdere
deelname aan deze aanbestedingsprocedure.’

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van
toepassing.

02 De Risicoregeling Bouwend Nederland wordt niet toegestaan, deze geldt alleen als
crisis-bepaling Oost-Europa. Gezien de ontwikkelingen in de wereld is de
opdrachtgever bereid om, buiten de normale indexering, extra prijsstijgingen te
bespreken waarbij het prijspeil op de inschrijfdatum leidend is en mits de
materialen op tijd besteld zijn.”

01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling

01 05 01 Indexering van de prijzen per eenheid

01 Binnen de overeenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de
eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de overeenkomst.
Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal
Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw
(GWW)’ (reeks 2015 = 100).

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen,
geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B0n) / B0n • 100% = …... % , waarin:
B0n= de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het

kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het

kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties
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01 06 01 Declaraties

01 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra
werkzaamheden, inclusief bestekswijzigingen zal alleen dan plaatsvinden indien
deze schriftelijk zijn opgedragen door middel van een opdrachtbon c.q.
aantekeningen in het dagboek, welke door de directie zijn ondertekend. .

02 De aannemer richt de declaraties als bedoeld in art. 01.05.01 lid 02 van de
Standaard 2020 aan opdrachtgever en de aannemer dient deze declaraties in bij de
directie UAV 2012. De directie UAV zorgt voor verzending van de goedgekeurde
facturen en bijlagen aan de opdrachtgever.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 De zekerheid als bedoelt in artikel 01.07.01 lid 01 van de standaard dient te zijn
opgesteld conform de bij dit bestek gevoegde model bankgarantie.

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de
aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe
door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 Bijdragen

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 08 04 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

01 Een ´bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de
Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Algemeen

01 Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanig maatregelen, dat
de brandkranen, afsluiters en dergelijke te allen tijde te bereiken zijn.

03 De bovenkant van alle in de verharding op te nemen straatpotten van brandkranen,
afsluiters e.d. mag ten hoogste 5 mm lager liggen dan de bovenkant van de direct
aansluitende verharding en mag daar niet boven uitkomen

01 09 02 Informatie overdracht

04 De aannemer dient bij zijn werkzaamheden rekening te houden met de
aanwezigheid van particuliere kabels en leidingen. De ligging dient in overleg met
de eigenaar vastgesteld te worden.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
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01 10 02 Vergunningen en meldingen door de aannemer.

01 De aannemer draagt zorg voor de volgende vergunningen:
- vergunning voor het rijden over voet- en fietspaden. Aan te vragen via de

website van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

02 De aannemer draagt zorg voor de volgende meldingen
- melding van grondstromen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het uitvoeren van dagelijks en groot onderhoud op de overige sportvelden
- het uitvoeren van onderhoud aan de overige inrichtingen (clubgebouwen,

hekwerken, verlichtingsinstallaties e.d.) op het sportpark
- het uitvoeren van onderhoud aan verhardingen, watergangen, overhoeken en

groenvoorzieningen op het sportpark.
- het bevoorraden van het clubgebouw
- Werkzaamheden door Adfund (Sociaal werkgeverschap).
Tevens dient de aannemer er rekening mee te houden dat de overige velden
gebruikt worden door verenigingen, scholen. en BSO's (buitenschoolse opvang van
kinderen).

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

01 Het clubgebouw moet altijd bereikbaar en toegankelijk te zijn voor
hulpverleningsdiensten, voetgangers en leveranciers. Bij korte belemmering,
geregeld in overleg met de betrokkenen, moet de aannemer de nodige
voorzieningen verschaffen om de bereikbaarheid te waarborgen.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk
zal stilliggen als gevolgd van vakantie, roostervrije dagen e.d.

02 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema/gedetailleerd werkplan dient de
aannemer rekening te houden met de volgende randvoorwaarden:
- Maatregelen in belang van het verkeer volgens 01 12 01
- De werken die volgens 01 11 01 in elkander grijpen
- De (onderhouds)werkzaamheden dienen ook te worden uitgevoerd tijdens de

schoolvakanties en de 'bouwvak" perioden;
- De aannemer zal geen werkzaamheden uitvoeren op velden die binnen de

toegestane werktijden worden gebruikt voor schoolsport en evenementen.

03 Het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden op zaterdagen, zondagen en
erkende feestdagen zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Het niet
mogen uitvoeren van werkzaamheden (waaronder ook valt het (op)starten van
materieel) voor 7:00 uur en na 18:00 uur.

05 De aannemer geeft de gebruikers minimaal tien (10) werkdagen voordat er
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werkzaamheden zijn waardoor het clubgebouw kortstondig niet meer bereikbaar is,
bericht van de aanvang, de duur en de aard van de werkzaamheden (inclusief
contactpersonen).

06 Als toevoeging dient de aannemer 4 wekelijks (1 week voor de bouwvergadering)
een geactualiseerde planning bij de directie aan te leveren. Hierbij aangegeven wat
de wijzigingen zijn ten opzichte van vigerende geaccordeerde algemeen
tijdschema.

01 14 Bouwstoffen

01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aannemer komen.

01 14 04 Leverantie bouwstoffen

01 Alle te leveren bouwstoffen en materialen die in dit bestek worden genoemd,
moeten nieuwe (virgin) bouwstoffen en materialen zijn. De bouwstoffen en
materialen mogen niet in dezelfde of een andere hoedanigheid eerder zijn
toegepast. Tenzij expliciet in de betreffende bestekspost wordt benoemd dat
hergebruikte materialen zijn toegestaan..

01 14 05 Besluit bodemkwaliteit.

01 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.14.05 van de Standaard
hanteert de aannemer de Kwalibo-regeling zoals die geldt op het moment van
aanbesteding.

07 De aannemer verstrekt de verklaring zoals genoemd in artikel 01.14.05 lid 04 van
de Standaard uiterlijk een week voor de levering van de bouwstof.
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01 14 06 Informatieoverdracht bouwstoffen.

01 Iedere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een afleveringsbon met
verwijzing naar het bewijs van oorsprong, de verklaring van herkomst of het
bepaalde in de desbetreffende geharmoniseerde Europese norm.

02 Bouwstoffen van verschillende herkomst gescheiden van elkaar verwerken, de
scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de
directie UAV.

01 16 Verzekeringen

01 16 04 Verzekeringen door de aannemer

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer
dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te
houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer
en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit
en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit stuk omschreven werk en
wel tot een bedrag van tenminste € 2.500.000,-- per gebeurtenis. Het eigen risico
mag ten hoogste € 5.000,-- per gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van
(gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit
materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn
meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en dergelijke niet zijn
uitgesloten.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het
geldende eigen risico, komen ten laste van de partij voor wiens risico de schaden
zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en)
blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter
goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 Vrijgekomen materialen
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01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle niet van waarde voor de
opdrachtgever verklaarde materialen.

02 Indien vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde meer
hebben of waarvan is gesteld dat de aannemer er eigenaar van wordt, in dezelfde
of een andere hoedanigheid worden hergebruikt in een ander project/werk, dan
moet dit duidelijk worden vermeld in het in lid 01 genoemde plan.
Vanzelfsprekend is dit opnieuw toepassen van het materiaal / bouwstof een keuze
van de aannemer en voor volledige risico, verantwoordelijkheid van de aannemer.

03 Uit het werk vrijgekomen niet herbruikbare materialen dienen te worden afgevoerd
naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf of stortplaats. De
aannemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van het afvalstroomnummer.

04 Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat
vermeldt dat uit het werk vrijgekomen materialen worden geacht voor de
Opdrachtgever geen waarde te hebben of vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, worden stortkosten
afgerekend op de betreffende besteksposten nadat de aannemer een doorslag van
het originele PMV-geleidebiljet met inweging van het gestorte materiaal, van het
door het bevoegd gezag erkend ontvangend verwerkingsbedrijf aan de directie UAV
heeft overhandigd. Alle acceptatiekosten, waaronder stort-, transport-,
administratie-, weegkosten, inkeuringskosten, enz. dienen te zijn opgenomen in de
eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.
Op de weegbonnen moet door het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar
zijn aangegeven:
- Naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf.
- Naam en besteksnummer van het werk.
- Kenteken van het transportmiddel.
- Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel.
- Gewicht transportmiddel bij aankomst.
- Gewicht transportmiddel bij vertrek.
- Soort stortmateriaal.
- Het netto gestorte gewicht.
De weegbon wordt door de aannemer ondertekend. De weegbonnen dienen binnen
7 werkdagen na het storten te worden overhandigd aan de directie UAV.

05 PMV-geleidebiljetten die niet voldoen aan de bovenstaande eisen onder lid 03 en 04
worden door de directie UAV niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of
eindafrekening van het werk

06 De aannemer dient de Opdrachtgever te vrijwaren van retour zendingen van
teerhoudende asfaltverhardingen.

07 Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of
gevaarlijke stoffen moeten zich bij de stichting nationale en internationale
wegvervoer organisatie (NIWO) hebben geregistreerd op de VIHB-lijst.

01 18 Beschermen te handhaven vegetatie
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01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

01 Vegetatie die volgens het bestek niet verwijderd behoefd te worden, wordt
aangemerkt als te handhaven vegetatie conform Standaard 2020 artikel 01.18.01 lid
02.

02 Het is niet toegestaan opslag van enige zin binnen de kroonprojectie van te
handhaven bomen te hebben. Alleen met nadrukkelijke toestemming van de directie
UAV en na het nemen van maatregelen t.b.v. wortel- en boomschade kan opslag
toegestaan worden.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.02. lid 01 wordt bepaald dat
ontgravingen binnen de wortelzone van te handhaven bomen zo snel als mogelijk,
maar uiterlijk binnen 24 uur, te zijn aangevuld.

07 Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het
wondoppervlak zodanig afwerken, dat wondovergroeiing kan plaats vinden.

08 Bij uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van bomen, dient de aannemer
beschermende maatregelen ten behoeve van de bomen te treffen in
overeenstemming met de poster "boombescherming op bouwlocaties", uitgave van
Vereniging Stadswerk Nederland.

09 In aanvulling op artikel 01.18.01 van de Standaard 2020 informeert de aannemer
voor de uitvoering van het werk zijn personeel en dat van onderaannemer(s) ten
aanzien van de waarde van het bomenbestand en de gebods- en
verbodsbepalingen terzake van de te sparen bomen binnen het werkgebied.

01 18 03 Melden van schade.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.03 van de Standaard 2020 dienen alle
schades direct gerapporteerd te worden aan de directie UAV, voorzien van foto's en
herkenbare vastlegging van de locatie van de schade.

01 18 05 Schadevergoeding bomen.

03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging van bomen, vastgesteld volgens de methode
van de NVTB, minimaal € 500,00 per geval.

04 In afwijking op het bepaalde in lid 04 van artikel 01.18.05 van de Standaard 2020
zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.
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01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie.

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt
de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of
grassen en kruiden:
a. bij herstelbare schade € 25,= per m2 vegetatie, met een minimum van € 200,=

per gebeurtenis.
b. bij onherstelbare schade € 100,= per m2 vegetatie, met een minimum van €

400,= per gebeurtenis.
Deze schadevergoeding is exclusief de kosten van afvoer beschadigde vegetatie
en herplanting voortvloeiend uit deze nalatigheid.

03 In aanvulling op lid 03 in artikel 01.18.07 van de Standaard 2020 geldt
voor alle in het bestek genoemde objecten de standplaatsfactor "stedelijk gebied".

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan).

01 Het Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerp, model) in artikel 5 van het Besluit
maakt deel uit van dit bestek.
Binnen 2 weken na de Opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen
van belang zijn opgetreden, dient de aannemer een aangevuld Veiligheids- en
Gezondheidsplan overeenkomstig artikel 5 van het Besluit, gedateerd en
ondertekend, in tweevoud bij de directie in. In dit Veiligheids- en Gezondheidsplan
steeds de gegevens en aanvullingen van de eventuele onderaannemers en
nevenaannemers verwerken. In de bestekken van de nevenaannemers zal de
bepaling worden opgenomen dat deze aannemers de gegevens c.q. de
aanvullingen op het Veiligheids- en Gezondheidsplan van hun onderdeel van het
werk tenminste 2 weken voordat zij met hun werkzaamheden op de bouwplaats
aanvangen, ter beschikking moeten stellen.

02 Bovengenoemd plan moet naast de in artikel 5 van "het Besluit" genoemde
informatie de volgende gegevens bevatten:
- namen, adressen en telefoonnummers van bij het werk betrokken instanties en

bedrijven met vermelding van de contactpersonen;
- de taakverdeling binnen de werkorganisatie van de aannemer(s);
- de dagindeling met arbeids- en rustdagen;
- de schriftelijke instructies, voor zover van toepassing, betreffende de aard van de

verontreiniging, de arbeids-hygiëne en de veiligheidsmaatregelen zoals deze door
de aannemers ter hand zullen worden gesteld en zullen worden toegelicht;

- het materieel, het materiaal en de instrumenten die op het werk aanwezig zullen
zijn, o.a. merk, type bouwjaar, machine/kentekennummer, en laatste
keuringsdatum met vermelding van de instantie die de keuring van het ingezette
materiaal heeft verricht met betrekking tot de veiligheid;

- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden
uitgereikt;

- de beschikbaarheid van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen;
- de handelswijze bij alarmsituaties;
- het type van het alarmsysteem;
- de handelswijze bij E.H.B.O gevallen;
- namen van E.H.B.O.-medewerkers met plaats verband middelen op het werk;
- namen, adressen en telefoonnummers van artsen, politie en brandweer in de

gemeente waar wordt gewerkt.

03 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk direct voor aanvang van de werkzaamheden
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houdt de aannemer een bespreking met de directie, de eventuele onder- en
nevenaannemers en, zonodig veiligheidsdeskundigen, teneinde het aangevulde
Veiligheids- en Gezondheidsplan met deze betrokkenen door te spreken. De
aannemer neemt daartoe het initiatief, belegt de bespreking en nodigt daarbij
zonodig tevens de regionale vertegenwoordiger van de "Dienst voor Inspectie en
Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid" uit. De
aannemer draagt tevens zorg voor een schriftelijke verslag van deze bespreking en
doet verslag aan alle betrokkenen toekomen.

04 De Opdrachtgever meldt voorafgaand aan de start van de werkzaamheden
namens de aannemer het werk aan bij de Nederlandse Arbeidsinspectie indien:
a. de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30

werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd
arbeid zullen gaan verrichten, of

b. met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen
zullen zijn gemoeid.

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie.

01 In aanvulling op lid 01 in artikel 01.19.02 van de Standaard moet de aannemer een
coördinator voor de uitvoeringsfase aanstellen zoals bedoeld in artikel 2.29 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit. De aannemer moet borgen dat deze coördinator
de taken zoals omschreven in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
naar behoren kan vervullen én naar behoren uitoefent.
Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een
afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en
draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2,
afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie UAV.

04 De aannemer dient van elke gehouden toolboxmeeting een verslag aan te leveren
bij de directie, binnen 5 dagen.

01 19 06 Veiligheids- en gezondheidsdossier.

01 De aannemer vult het Veiligheids- en Gezondheidsdossier als bedoeld in artikel 8
van het Besluit aan conform een bij het bestek gevoegd model. Het aanvullen van
het Veiligheids- en Gezondheidsdossier is een onderwerp van de
bouwvergaderingen.
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01 19 07 Persoonlijke veiligheid

01 Het dragen van veiligheidsschoenen en veiligheidshesjes is binnen het werk- en/of
bouwterrein / op het project altijd verplicht.

02 Het dragen van overige PBM's zoals o.a. helmen en gehoorbescherming is
afhankelijk van de werkzaamheden verplicht, waarbij de vigerende arbo wetgeving
leidend is.

03 Indien lid 01 en/of 02 niet worden nageleefd zal per constatering per medewerker
een korting worden opgelegd conform bepaling 01.02.02.

01 19 08 Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav)

01 De aannemer dan wel onderaannemer(s) wordt geacht bekend te zijn met de
bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de Wet op de
identificatieplicht. De aannemer dan wel onderaannemer(s) is gehouden aan alle uit
de Wav en de Wet op de identificatieplicht voortvloeiende verplichtingen te voldoen
en de daartoe nodige controles uit te voeren.

02 De aannemer legt de verplichting uit lid 01 op aan de onderaannemer(s) waarmee
zij ten behoeve van het werk overeenkomsten aangaat.

03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes naar aanleiding van de
Wav.

01 19 09 Wet aanpak schijnconstructies

01 De opdrachtgever kan op grond van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS)
aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van achterstallig loon van
werknemers. De aannemer dan wel onderaannemer(s) houdt zich aan de
geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden die voor haar
werknemers van toepassing is.

02 De aannemer legt de verplichting uit lid 01 op aan de onderaannemer(s) waarmee
zij ten behoeve van het werk overeenkomsten aangaat.

03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor loonaanspraken van werknemers
van de aannemer en die van haar onderaannemers

01 21 Uitvoeringsaspecten

01 21 01 Weers- en terreinomstandigheden

01 Indien naar oordeel van de directie de uitvoering van het werk of onderdelen ervan
ten gevolge van weers- of terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal
veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of onderdelen ervan te
onderbreken voor zolang deze omstandigheden naar het oordeel van de directie
voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg
van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen
mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie.

02 De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden zich te vergewissen van
een werkbaar terrein. Bij niet werkbaar terrein dient hij de directie hiervan op de
hoogte te stellen.
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01 21 02 Onwerkbaar weer

01 Indien er sprake is van onwerkbaar weer zoals omschreven in de UAV 2012
paragraaf 8. Moet de aannemer terstond dit schriftelijk (email) melden bij de
toezichthouder / directie.

02 Schriftelijk gemelde (halve) onwerkbare dagen, moeten voordat ze worden
opgenomen in de werkadministratie worden goedgekeurd door de directie of
toezichthouder UAV.

03 Goedgekeurde (halve) onwerkbare dagen worden bijgeteld bij de opleverdatum.

04 Onwerkbaar weer wat later dan 2 kalenderdagen na het voordoen hiervan wordt
gemeld bij de directie / toezichthouder UAV komt niet meer in aanmerking voor
goedkeuring. Tenzij de directie / toezichthouder UAV anders beslist.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden (globaal 1x per 4
weken) bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en
andere door de directie te bepalen personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3
dagen van tevoren zijn aangekondigd.

03 Verslaglegging van de bouwvergadering gebeurd door of namens de opdrachtgever.

01 23 03 Opdrachtgever

01 In afwijking op paragraaf 4 lid 3 van de UAV 2012 moet daar waar in de UAV 2012
'opdrachtgever' staat geschreven, de directie UAV worden gelezen.

01 23 04 Weekverslag.

10 Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van
weekverslagen is ter beoordeling van de directie. Het systeem dient te zijn in de
vorm van een digitaal Dashboard systeem, waarop de directie ook toegang heeft.
Middels een digitaal platform is het gewenst de projectgegevens en documenten uit
te wisselen.

In de weekverslagen moeten de hiernavolgende gegevens worden vermeld:
- algemene gegevens zoals: vermelding besteknummer; datum start/oplevering

bestek;
- weeknummer gerekend vanaf start uitvoering bestek;
- vermelding dag en datum;
- opgave van een percentage werkbare uren;
- activiteiten van de aannemer met de opgave van hoeveelheden in de periode;
- activiteiten door Derden, afspraken met Derden;
- opsomming van feitelijke gegevens;
- informeren over het actuele niveau van de beeldkwaliteit;
- informeren over piekvervuiling van locaties zwerfvuil;
- ontvangen schouwresultaten van directie;
- ontvangen besteksmeldingen + stand van zaken;
- ontvangen meldingsformulieren + stand van zaken;
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- afspraken gemaakt met toezichthouder;
- leveringen van materiaal/bouwstoffen, vermelding van goedkeuring/afkeuring;
- schadegevallen / (bijna) ongevallen op het werk [aard/oorzaak/genomen actie];
- schadegevallen op het werk [aard/oorzaak/genomen actie];
- wijzigingen t.o.v. bestek, zijnde de te verwachten afwijkingen van de

hoeveelheden resultaatsverplichtingen bij einde werk volgens deel 2.2 van het
bestek;

- bijzonderheden zich op het werk voordoend;
- opmerkingen aannemer;
- opmerkingen opdrachtgever.
De aannemer moet het rapport genoemd in § 27 lid 2 UAV 2012, volledig ingevuld
en ondertekend, wekelijks aan de directie UAV verstrekken.

11 Middels een meldingsformulier meldt de toezichthouder punten aan de aannemer
welke opgepakt en afgehandeld moeten worden. Dit is een service voor de
beeldposten, waar geen boete tegenover staat. Tevens gebruikt als melding als iets
gedaan moet worden en verrekend dient te worden op het bestek.

01 30 Schadevergoeding harde materialen

01 30 01 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging obstakels

01 Ingeval van beschadiging van obstakels meldt de aannemer dit terstond aan de
directie.

02 Bij beschadigingen toegebracht aan obstakels, bedraagt de schadevergoeding de
reparatie- / vervangingswaarde, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.

01 30 02 Schadevergoeding verhardingen

01 Ingeval van beschadiging aan verhardingen meldt de aannemer dit terstond aan de
directie.

02 Bij beschadiging toegebracht aan verhardingen, bedraagt de schadevergoeding de
reparatie / vervangingswaarde, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.

01 31 Werkterrein.

01 31 01 Werkterrein, algemeen.

01 Dagelijks moet, bij beëindiging van de werkdag, het werkterrein worden opgeruimd.
Alle materialen die gevaar voor de omgeving kunnen opleveren of waarmee
gegooid kan worden opslaan binnen een afgesloten hek.

01 31 02 Werkterrein, opslag- of ketenterrein.

01 Indien in het bestek of op tekening een terrein is aangewezen cq gekozen voor de
opslag van materialen of keten dient terrein te worden afgesloten met bouwhekken..

02 Het opslagterrein mag gebruikt worden voor de opslag van vrijkomende materialen
die voor hergebruik in het werk in aanmerking komen of voor aan te leveren
materialen.

03 Te leveren materialen die niet op het opslagterrein opgeslagen kunnen worden
mogen op de plaats van verwerking worden opgeslagen. Echter niet meer dan in
een weekproductie verwerkt kan worden.
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01 90 Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.

01 90 39 Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.

06 § 39 van de UAV 2012 wordt aangevuld met lid 6:
Verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10% grens slechts worden
slechts herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen
inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.
Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de
normale stijging of daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen
prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een normaal
niveau gebracht.
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22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 07 Meet- en verrekenmethoden Grondwerken, algemeen

22 07 05 Hoeveelheidsbepaling, algemeen

01 Tenzij in de bestekspost anders vermeld, bij ontgraven, vervoeren en verwerken
van grond rekenen volgens theoretisch profiel.

03 Alle in het bestek genoemde te leveren kuub's, zijn vaste kuub's.
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23 Drainage

23 1 Horizontale drainage

23 12 Eisen en uitvoering Horizontale drainage

23 12 03 Dichtheid aanvullingen

01 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid
geven als de omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

23 12 04 Doorsteken drainreeksen van PVC, Polyetheen em Polypropeen

01 De bij het doorsteken toelaatbare drukkrachten voor de buizen met een nominale
buitenmiddellijn van 50 tot en met 80 mm zijn opgenomen in de navolgende tabel.

Maximaal toelaatbare drukkrachten (rechtlijnig oplopend).
---------------------------------------------------------------------------------
afstand vanaf bij zichtbare geen drain-
de eindbuis drainafvoer afvoer
---------------------------------------------------------------------------------
van 0 tot 100 m van 20 tot 30 N van 20 tot 40 N
van 100 tot 200 m van 30 tot 60 N van 40 tot 80 N
van 200 tot 300 m van 60 tot 90 N van 80 tot 130 N
van 300 tot 400 m van 90 tot 120 N van 130 tot 200 N
--------------------------------------------------------------------------------

23 17 Meet- en verrekenmethoden Horizontale drainage

23 17 01 Meting lengte drainreeks

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard 2020 wordt
bepaald dat de lengte van de drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen
van de verwerkte eindbuizen, putten, doorspuitvoorzieningen en
verbindingsstukken, wordt bepaald door meting in het werk.

23 17 02 Doorsteken drainreeksen van PVC, Polyetheen em Polypropeen

03 Voor de bepaling van de drukkrachten gebruik maken van de doorsteekkrachtmeter
van de TFDL (Technisch Fysische Dienst voor de Landbouw) te Wageningen. De
doorsteekkrachtmeter dient te zijn voorzien van een door de TFDL afgegeven
ijkcertificaat dat niet ouder mag zijn dan 1 jaar.

05 Drainreeksen, welke geheel of gedeeltelijk worden verbeterd of vernieuwd, opnieuw
doorsteken.

06 De kosten van het doorsteken als bedoeld in de lid 05 worden de aannemer als
meer werk vergoed, tenzij het opnieuw moeten doorsteken het gevolg is van
onjuiste uitvoering van werkzaamheden door de aannemer.
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51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 01 Insporingsdiepte van materieel

02 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 5 mm bedragen.

51 02 03 Maaien

01 Grasveldtype:
hoogte voor hoogte na toegestaan
maaien maaien hoogteverschil
min max min max mm

Grassportveld - 50 25 35 5
Gazon 60 80 35 55 10

02 Na het maaien mogen er geen visuele verschillen in hoogten aanwezig zijn tussen
de maaibanen of werkgangen (m.a.w. een vlak maaibeeld opleveren).

04 De maaibeurten dienen in de regel in overleg met de directie en als regel bij droog
weer en droog gras uitgevoerd te worden.

05 De maaisnelheid behoort te zijn aangepast aan de weers- en
terreinomstandigheden.
Het ontstaan van een wasbordeffect moet worden voorkomen. Het maaien moet
worden uitgevoerd met rustige wendingen zodat er geen spoorvorming ontstaat.

06 Voorafgaand aan het maaien moeten eventuele molshopen worden geëgaliseerd
door handmatig de grond de verspreiden en de "rit" van de molshoop aan te
trappen. Tevens dient direct melding te worden gedaan bij de directie van de
aanwezigheid van molshopen en -ritten..

07 Wanneer er sprake is van verstikking van het gras door teveel maaisel als gevolg
van te laat of slecht maaien, dient de aannemer het overtollige maaisel direct te
verwijderen en af te voeren zonder extra verrekening van veeg- en afvoerkosten.
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51 02 04 Deskundigheid personeel

01 Voor dit bestek wordt geëist dat:
a. voor het gehele contract één contactpersoon wordt aangewezen die minimaal

het diploma "terreinmeester" heeft behaald en minimaal 3 jaar ervaring heeft in
het onderhouden van sportcomplexen.

b. voor werkzaamheden aan groenvoorzieningen er minimaal één voorman per vijf
medewerkers aanwezig is tijdens de werkzaamheden, waarbij deze persoon
voldoet aan de kwalificaties die worden gesteld aan een "vakbekwaam
hovenier".

c. uitvoerend personeel dat onderhoud verricht op sportvelden minimaal 2 jaar
aantoonbare ervaring heeft. Indien personeel wordt ingezet dat niet aan deze
eis kan voldoen, dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd in
aanwezigheid van een voorman die minimaal het diploma "terreinmeester"
heeft, bij voorkeur de onder sub a. bedoelde persoon. Tevens dient deze
persoon te beschikken over certificaat Wet Natuurbescherming (WNB) niveau
2.

02 De aannemer dient aan te tonen dat de betreffende personen de genoemde
(gelijkwaardige) kwaliteiten hebben door overlegging van een CV, eventueel met
bijvoeging van kopieën van diploma's. Dit is alleen ter beoordeling en goedkeuring
door de directie UAV.

03 De onder lid 01, sub a en b, bedoelde personen dienen de Nederlandse taal in
woord en geschift goed te beheersen.

04 Personeel van de aannemer en diens onderaannemers dienen een verzorgd
uiterlijk te hebben en herkenbaar te zijn door het dragen van eenduidige kleding
voorzien van logo's. De werknemers dienen zich correct en pro-actief te gedragen
richting de gebruikers van de sportcomplexen.

51 02 05 Bemesten en grondstructuur verbeteren

01 Meststoffen toepassen volgens opgave van de directie

02 Bemesting uitvoeren bij droog bewolkt weer op een droge grasmat

03 Zorgdragen voor een gelijkmatige verspreiding van de meststoffen.

51 02 21 Rollen van grasvelden

01 Het rollen van grasvelden uitvoeren met een druk van 0,1 tot 0,2 MPa

02 De rol dient minimaal aan te drukken wat de wielen van de voorttrekkende tractor
insporen.

03 De grasrol dient een minimale diameter te hebben van 0,60m en een maximale
lengte van 1 m. Bredere rollen dienen te zijn opgedeeld in meerdere segmenten die
onafhankelijk van elkaar kunnen draaien.

51 02 39 Vegen

01 Indien door het maaien het achtergebleven gras tot verstikking van de grasmat kan
leiden dient het maaisel te worden verwijderd.

02 Veegwerk als gevolg van te laat maaien komt niet in aanmerking voor verrekening.
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51 02 40 Topbeluchten

01 Bewerking uitvoeren op aanwijzing van de directie.

02 Uitvoeren met een machine voorzien van driehoekige messen die de grasmat
doorsnijden.

51 02 41 Diepbeluchten met holle pennen

01 De grond moet vooraf voldoende vochtig gemaakt worden zodat grond uit de
toplaag wordt meegenomen door de holle pennen.

51 02 42 Wiedeggen

01 Bewerking uitvoeren op aanwijzing van de directie

02 Uitvoeren met een machine voorzien van verende tanden die de grasmat niet
beschadigen.

51 02 43 Verticuteren

01 Direct na uitvoeren van de bewerking het vrijkomend materiaal verzamelen en
afvoeren.

51 02 44 Egaliseren / slepen

01 Egaliseren / slepen met behoud van de van nature aanwezige tonrondte van het
sportveld.

51 02 45 Doorzaaien

01 De bewerking zo uitvoeren dat rijvorming tot een minimum wordt beperkt. Maximale
rijafstand 35 mm.

51 02 46 Onderhoud sportvelden algemeen

01 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden bij droog weer op een droge
grasmat.

02 De werkzaamheden uitvoeren met rustige wendingen, zodat er geen spoorvorming
in de bochten ontstaat.

03 Door de werkzaamheden ontstane schade dient direct handmatig hersteld te
worden.

04 Op de sportvelden geen werkzaamheden uitvoeren bij een beijzeld, bevroren,
berijpt of besneeuwd veld.

05 Op de sportvelden de werkzaamheden uitvoeren met voertuigen voorzien van
gazonbanden.
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51 02 47 Onderhoud kunstgrasvelden

01 Bij onderhoud van kunstgrasvelden verontreiniging door olie of brandstof te allen
tijde voorkomen. Verontreiniging terstond melden bij de directie.

02 Indien bij het verwijderen van verontreiniging infill wordt verwijderd, moet dit worden
aangevuld met vergelijkbaar materiaal.

03 Koekvorming door microslijpsel moet tijdens het borstelen worden verwijderd.

04 Uitvoeren van de werkzaamheden met droog weer en op een droge grasmat.

05 Rijsnelheid aanpassen zodat geen opdrukking en verschuiving van de
kunstgrasmat ontstaat. Plooivorming door onderhoud moet worden voorkomen.

06 Mochten er onder lid 05 benoemde plooien ontstaan dienen deze dezelfde dag nog,
zonder verrekening van kosten, door de aannemer hersteld te worden.

07 Mocht de onder lid 05 genoemde speelveld belijning toch verschoven of verplaatst
worden dan dient dit dezelfde dag nog, zonder verrekening van kosten, door de
aannemer hersteld te worden.

08 Mocht door de werkzaamheden de backing beschadigd worden dan dient dit
dezelfde dag nog, zonder verrekening van kosten, door de aannemer hersteld te
worden.

51 02 48 Borstelen

01 De te gebruiken borstels moet worden afgestemd op de eigenschappen van het
veld. Borstels mogen niet slepend werken. Borstels mogen niet vollopen.

02 Borstelen op een zodanige wijze uitvoeren dat de bovenste laag infill zoveel
mogelijk in beweging wordt gebracht.

03 Borstelen uitvoeren in twee werkgangen en in twee verschillende richtingen.

51 02 49 Egaliseren en decompacteren kunstgrasveld (rubber infill)

01 Tot een bepaalde diepte (conform voorschriften leverancier of op aanwijzing van de
directie) losmaken van de infill om de sporttechnische waarden van het veld te
verbeteren.

02 In één werkgang egaliseren van de infill met een rubber mat.

51 02 50 Reinigen kunstgrasvelden, diepreinigen

01 Opnemen van het infill materiaal, reinigen van ongerechtigheden door middel van
zeven, reinigen van stof (slijpsel van vezels, fijnstof, fijn organisch materiaal) door
middel van luchtverplaatsing en/of vacuüm, afvoeren van het vrijkomend vuil en
terugbrengen van het infill materiaal in de kunstgrasmat.

02 Zo nodig egaliseren-inslepen in direct opvolgende of gelijke werkgang zijn
onderdeel van de werkgang reinigen kunstgrasveld, diepreinigen.
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51 02 51 Natuurlijk afval op kunstgrasvelden

01 In verband met de verspreiding van microplastics is het verboden om natuurlijk
afval op kunstgrasvelden naar de zijkanten te blazen en op die manier van het veld
te verwijderen.

02 Natuurlijk afval moet naar het midden van het veld worden geblazen, daar worden
verzameld en worden afgevoerd als afvalstof, niet als GFT. De afvoerkosten
worden geacht in de bestekspost te zijn meegenomen.

51 02 52 Rijsnelheden

01 De maximale rijsnelheid bij het maaien bedraagt 12 Km/h

02 De maximale rijsnelheid bij het doorzaaien bedraagt 8 Km/h

03 De maximale rijsnelheid bij het schudfrezen bedraagt 1,5 Km/h

04 De maximale rijsnelheid bij het onderhoud op kunstgrasvelden bedraagt 12 Km/h

51 05 Bijbehorende verplichtingen Groenvoorzieningen

51 05 01 Markeren sproeiers in sportvelden

01 Tot het uitvoeren van het dagelijks, seizoensgebonden en groot onderhoud behoort
tevens het uitzetten en het markeren van de aanwezige sproeiers van de
beregeningsinstallatie.

02 De aannemer dient voorafgaand aan de werkgangen per activiteit of bestekpost de
aanwezige installaties te markeren.

03 Schade ontstaan aan de beregeningsinstallaties (waaronder leidingen en sproeiers)
door verkeerde bediening of het niet juist markeren van de onderdelen wordt door
derden hersteld op kosten van de aannemer. De kosten worden met de
eerstvolgende termijn verrekend.

51 06 Bouwstoffen

51 06 03 Dressgrond

01 Dressgrond moet geschikt zijn voor sportvelden, geleverd worden onder RHP /
RAG certificaat en in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:
- Lutumgehalte (minerale delen <2 µm) < 1%
- Leemgehalte (minerale delen < 50 µm) < 2%
- Organische stof gehalte minimaal 3,5 % en maximaal 5%
- De som van lutum -leem en Organische stof gehalte mag maximaal 7 zijn.
- pH KCl < 5,5
- Koolzure kalk lager of gelijk aan 1
- EC ms/m lager of gelijk aan 1
- M50-cijfer ca. 230 µm
- Vrij van verontreinigingen zoals houtresten, steenachtig materiaal, schelpen e.d.
- onkruidarm.
afwijkingen alleen in overleg met de directie

02 Dressgrond droog verwerken

03 Dressgrond mag maximaal 2 dagen van te voren worden geleverd op plaats van
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verwerking. Deze dagen mogen niet zijn: feestdagen en weekeinden. Het depot
dient schoon te worden opgeleverd. Eventuele aanwezige kolken moeten afgedekt
worden. Eventuele aanwezige kolken moeten voor het aanbrengen en na
verwijdering van depot geïnspecteerd worden en evt geleegd worden.

51 06 04 Dresszand

01 Dresszand moet geschikt zijn voor sportvelden, geleverd worden onder RHP / RAG
certificaat en in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:
- Lutumgehalte (minerale delen <2 µm) < 1%
- Leemgehalte (minerale delen < 50 µm) < 1%
- Organische stof gehalte < 1%
- De som van lutum -leem en Organische stof gehalte mag maximaal 1,5 zijn.
- pH KCl < 5,5
- Koolzure kalk lager of gelijk aan 1
- EC ms/m lager of gelijk aan 1
- M50-cijfer 180 - 240 µm
- Vrij van verontreinigingen zoals houtresten, steenachtig materiaal, schelpen e.d.
- onkruidarm.
afwijkingen alleen in overleg met de directie

02 Dresszand droog verwerken

03 Dresszand mag maximaal 2 dagen van te voren worden geleverd op plaats van
verwerking. Deze dagen mogen niet zijn: feestdagen en weekeinden. Het depot
dient schoon te worden opgeleverd. Eventuele aanwezige kolken moeten afgedekt
worden. Eventuele aanwezige kolken moeten voor het aanbrengen en na
verwijdering van depot geïnspecteerd worden en evt. geleegd worden.

51 4 Beplantingen

51 42 Eisen en uitvoering Beplantingen

51 42 01 Gebruik van bestrijdingsmiddelen

01 Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is
niet toegestaan, tenzij in de volgende gevallen met toestemming van de directie.;
- Bestrijding van het wortelonkruid Kweek (Elytriga repens) in geval van

onkruidexplosie waarbij totale gronduitwisseling of langdurig afdekken de enige
alternatieve bestrijdingsmethoden zouden zijn;

- Behandeling stobben van door iepziekte aangetaste iepen en opslag van
veldiepen;

- Bestrijding van breedbladige onkruiden op traditioneel beheerde sportvelden;
- Bestrijding van de eikenprocessierups (Thaumetopoeca processionea) in geval

van (verwachte) overlast en risico voor de volksgezondheid.

51 44 Risicoverdeling en garanties Beplantingen

51 44 02 Beheersen onkruid: aanwezigheid van lastig te bestrijden onkruiden in
beplanting

01 Het aanwezige percentage lastig te bestrijden onkruiden in beplanting als bedoeld
in het bepaalde in artikel 51.44.02 lid 01 van de Standaard, bedraagt bij aanvang
van het werk: 5%

51 5 Bomen
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51 51 Begrippen Bomen

51 51 01 Snoeien

01 In aanvulling op artikel 51.51.03 lid 01 sub g van de Standaard wordt onder een
probleemtak tevens verstaan een afgestorven tak dikker dan circa 4 cm.

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding

51 82 Eisen en uitvoering Onkruid en natuurlijk afval op verharding

51 82 01 Onkruidbeheersing op verhardingen

02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle
vegetatie, inclusief mossen.

03 Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan
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61 Werk algemene aard

61 0 Deelhoofdstuk 61.0

61 02 Eisen en uitvoering Werk algemene aard

61 02 01 Werkterrein

01 De plaatsing en stalling van keten, schaftwagens, materiaal, materieel en
parkeerplaatsen dient in overleg met de directie te geschieden, zodanig dat er zo
min mogelijk hinder voor de omgeving ontstaat.

02 De aannemer dient na iedere werkdag losliggend materiaal op te bergen in een
afgesloten ruimte (b.v. container), in verband met vandalisme.
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Behoort bij: 22-247-PN

Raamovereenkomst onderhoud sportparken 2023 - 2026

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 22-247-PN
Raamovereenkomst onderhoud sportparken 2023 - 2026
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige
bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de
inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW
Bepalingen.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
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De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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PRIJS
PER EENHEID
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TOTAAL BEDRAG
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0 ALGEMEEN

000010 Flora en fauna Plan van Aanpak, start werk st 1,00F
000020 Flora en fauna Plan van Aanpak, vervolg cyclisch st 1,00F
000050 Bijhouden digitaal logboek week 52,00F
000060 Jaarlijkse inspectie hekwerken keer 1,00F
000070 Opstellen van een deelopdracht.onderhoud keer 1,00F

1 ONDERHOUD SPORTVELDEN

10 ONDERHOUD NATUURGRASVELDEN

100010 Maaien sportveld. are 34.247,00F
100020 Bijmaaien rondom obstakels st 960,00F
100030 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld. are 3.805,00F
100040 Kort maaien sportveld. are 761,00F
100050 Bemesten grasveld. are 3.805,00F
100060 Rollen sportveld. are 1.522,00F
100070 Wiedeggen sportveld. are 2.283,00F
100080 Slepen sportveld. are 761,00F
100090 Grasveld ontdoen van blad. are 4.566,00F
100100 Verticuteren sportveld. are 516,00F
100110 Affrezen toplaag sportveld. are 245,00F
100120 Topbeluchten sportveld. are 3.805,00F
100130 Recyclingdressen sportveld. are 761,00F
100140 Diepbeluchten sportveld holle pennen are 516,00F
100150 Diepbeluchten sportveld conische pennen are 245,00F
100160 Diepbeluchten sportveld brede pennen are 761,00F
100170 Diepbeluchten sportveld smalle pennen are 761,00F
100180 Diepbeluchten sportveld, schudfrezen are 761,00F
100190 Doorzaaien sportveld. are 1.522,00F
100200 Plaatselijk herstel grasmat. m2 1.000,00F
100210 Aanbrengen graszoden. m2 200,00F
100220 Dressen/bezanden sportveld 10 t/m 20 m3 are 761,00F
100230 Dressen/bezanden sportveld 20 t/m 40 m3 are 160,00F
100240 Dressen/bezanden sportveld 40 t/m 60 m3 are 158,00F
100250 Leveren Dreszand m3 466,00F
100260 Leveren Dresgrond m3 95,00F
100270 Beregenen sportvelden. are 1.168,00F
100280 Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen st 18,00F
100290 Aanbrengen veldbelijning veld 9,00F

11 ONDERHOUD KUNSTGRAS VELDEN (TPE)

110010 Verwijderen organisch- en zwerfafval kunstgrassportveld are 20.336,00F
110020 Lokaal terugvegen en aanvullen infill. m2 5.200,00F
110050 Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. m2 43.920,00F
110070 Leveren TPE solid ton 20,00F
110080 Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen st 10,00F
110090 Borstelen kunstgrassportveld. are 17.207,00F
110100 Decompacteren infill kunstgrassportveld. are 3.129,00F
110110 Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. are 1.564,00F

12 ONDERHOUD KUNSTGRAS VELDEN (ZAND)

120010 Verwijderen organisch- en zwerfafval kunstgrassportveld are 7.429,00F
120020 Lokaal terugvegen en aanvullen infill. m2 3.640,00F
120040 Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. m2 24.300,00F
120070 Leveren infillzand ton 7,00F
120080 Borstelen kunstgrassportveld. are 7.429,00F
120090 Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. are 457,00F
120100 Reinigen infill kunstgrassportveld. are 114,00F

13 ONDERHOUD KUNSTGRAS VELDEN (WATER)

130010 Verwijderen organisch- en zwerfafval kunstgrassportveld are 1.485,00F
130020 Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. m2 3.840,00F
130030 Reinigen kunstgrassportveld. are 114,00F
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14 HANDBAL

140010 Reinigen lijngoten m 160,00F

15 OVERIG ONDERHOUD

150010 Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 23.090,00F
150020 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 690,00F
150030 Reinigen infilfilterputten st 20,00F
150040 Reinigen schoonlooproosters st 180,00F
150050 Reinigen doorspuitputten st 157,00F

2 ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN

21 GAZON

210010 Maaien grasveld. are 3.455,00F
210020 Maaien grasbetontegels are 189,00F
210030 Bijmaaien rondom obstakels st 1.363,00F

22 RUW GRAS

220010 Maaien bermen en taluds. are 38,00F
220020 Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds. are 38,00F

23 HAGEN

230020 Knippen van (blok)hagen laag. m2 2.900,00F
230030 Knippen van (blok)hagen hoog. m2 200,00F

24 HEESTERS

240010 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 2.773,00F
240020 Snoeien rand beplantingsvak. m 225,00F
240030 Snoeien sierplantsoen. m2 462,00F

25 BOSPLANTSOEN

250010 Uitmaaien rand beplantingsvak. m 29.666,00F
250020 Snoeien rand beplantingsvak. m 9.889,00F

3 ONDERHOUD VERHARDINGEN

31 ELEMENTEN VERHARDING

310010 Verwijderen veegvuil. are 339,00F
310020 Verwijderen veegvuil - infill are 678,00F

32 BETONPLATEN VERHARDING

320010 Verwijderen veegvuil. are 266,00F
320020 Verwijderen veegvuil - infill are 533,00F

33 GESLOTEN VERHARDING

330010 Verwijderen veegvuil. are 173,00F
330020 Verwijderen veegvuil - infill are 347,00F

34 REINIGEN KOLKEN

340010 Reinigen kolken. st 182,00F
340020 Rioolslib vervoeren. ton 7,00F

4 RENOVATIE NATUURGRASVELD

41 TOEGANG

410010 Toepassen rijplatenbaan. m 100,00F
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410020 Schoonmaken aan- en afvoerroute keer 7,00F
410030 Toepassen tijdelijke afrastering. m 100,00F
410040 Toepassen gebodsborden PBM's / bouwplaatsbord st 1,00F

42 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

420010 Verwijderen seniorendoelen st 2,00F
420020 Verwijderen hoekvlaggen st 4,00F

43 DRAINAGE

431 Nieuwe verzamelleiding

431010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf verzamelleiding m 120,00F
431020 Aanbrengen verzamelputten drainage st 18,00F
431030 Aanbrengen verzamelleiding m 120,00F
431040 Aanvullen sleuf. m 120,00F
431050 Leveren drainzand m3 39,00F
431060 Aanbrengen betonnen uitstroombak st 1,00F
431070 Aanbrengen gietijzeren putkop st 18,00F
431080 Doorsteken drains van horizontale drainage. m 2.100,00F

432 Velddrainage

432010 Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage. m 1.980,00F
432020 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.980,00F
432030 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 1.980,00F
432040 Leveren drainzand m3 198,00F

44 CULTUURTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN

440010 Pulverfrezen are 77,00F
440020 Onderspitten zode are 77,00F
440030 Verdichten grond. m2 7.700,00F
440040 1e egalisatie sportveld are 77,00F
440050 Cultivateren met vaste tand cultivator are 77,00F
440060 Verdichten grond. m2 7.700,00F
440070 Egaliseren sportvelden. are 77,00F

441 Verschralen, bemesten en inzaaien

441010 Verschralen sportveld. m3 385,00F
441020 Verdichten grond. m2 7.700,00F
441030 Egaliseren sportvelden. are 77,00F
441040 Bemesten grasveld. are 77,00F
441050 Verschralen sportveld. m3 154,00F
441060 Cultivateren met vaste tand cultivator are 77,00F
441070 Verdichten grond. m2 7.700,00F
441080 Egaliseren sportvelden. are 77,00F
441090 Bemesten grasveld. are 77,00F
441100 Zaaien sportveld. are 77,00F

442 Inrichting

442010 Aanbrengen seniorendoelen st 2,00F
442020 Aanbrengen hoekvlaggen st 4,00F

443 Nazorg

443010 Rollen sportveld. are 77,00F
443020 Maaien sportveld. are 77,00F

444 Revisie

444010 Revisietekening st 1,00F

8 TER BESCHIKKING VAN DE DIRECTIE
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81 TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL

810010 T.b.s. werknemer ratten en mollenvanger. uur 80,00F
810020 T.b.s. werknemer monteur hekwerken. uur 48,00F
810030 T.b.s. koppel hoveniers uur 48,00F

82 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

820010 Inzetten mobiele versnipperaar. uur 48,00F
820020 Inzetten tractor met fieldtopmaker uur 32,00F
820030 Inzetten tractor met kar uur 32,00F

83 TER BESCHIKKING T.B.V. RENOVATIE VELDEN

830010 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 8,00F
830020 Inzetten tractor met frees. uur 8,00F
830030 Inzetten tractor met roterende spitmachine. uur 8,00F
830040 Inzetten tractor met starre sleep. uur 8,00F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15
960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) % 0,15

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


