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01 OPDRACHTGEVER
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Amstelveen

02 DIRECTIE
In de opdrachtbrief worden één of meer personen door de gemeente genoemd die als directie optreden

03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Amstelveen.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
: Het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst;
Het herstellen van storingen en schades aan de verlichtingsinstallatie;
Het uitvoeren van groepsremplace;
Het incidenteel en projectmatig plaatsen, verplaatsen of verwijderen van verlichtingsobjecten;
Het herstellen van storingen en schades aan het ondergrondse deel van het netwerk van de Opdrachtgever;

05 TIIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 maart 2023 tot en met 28 februari 2025. Na deze periode kan
de overeenkomst met 2 maal 1 jaar verlengd worden.

06 ONDERHOUDSTERMIIN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht een jaar.

09 ONTBINDING
Onverminderd overige redenen om te ontbinden, kan het te hoog oplopen van boetes (kortingen in de lezing van het
bestek) zoals bedoeld in besteksartikel 01.13.09 lid 01, worden beschouwd als een teken van niet capabel zijn van de
opdrachtnemer, waardoor een niet werkbare situatie ontstaat.
Indien de som van de opgelegde kortingen groter wordt dan 10% van de fictieve inschrijvingssom gedeeld door de looptijd
van het contract, kan Opdrachtgever besluiten het contract te ontbinden. Dit, zonder dat de Aannemer recht heeft op een
vergoeding, echter met in achtneming van de opzegtermijn van drie maanden.
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TEKENINGEN

BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Overzicht lampbenamingen
Standaardmaterialen
Kasttekeningen

Mastnummer

Checklist voedingskasten
Mutatieformulier
SCHADEFORMULIER NODR
Schouwroute

V&G plan ontwerpfase CONCEPT
Overzicht toe te rekenen kortingen
Areaalbestand Amstelveen

ASCIOMMOO®>
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf
01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze
hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de
aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde
een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder
verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na
bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven
werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het
werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten,
onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1

11

111

111010 340101

111020 340101

PROJECTMATIGE WERKZAAMHEDEN

AANBRENGEN INSTALLATIEDELEN.
Materiaal leveren op leverantieposten
-Werkzaamheden m.b.t. aansluiting zie 01.09.05

VERLICHTINGSOBIJECT (N > 5).
Projectmatige werkzaamheden.

Aanbrengen verlichtingsobject.
Gietijzer Iph <=5m

1 Lichtmast:

Gietijzer
Nominale masthoogte: Iph <=5m
9 Inclusief aanbrengen van:
- Verlichtingsarmatuur.
- Aansluitsnoer.
- Objectnummer.
- Eventueel dimunit.
1 Grondstuk vullen met:
Schoon rivierzand
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Graven mastgat.
- Plaatsen mast.
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.
9|Inclusief
- Inmeten codrdinaten verlichtingsobject.
- Aanleveren revisiegegevens.
- Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer

Aanbrengen verlichtingsobject.
Iph <=5m

1 Lichtmast:

Staal of aluminium
Nominale masthoogte: Iph <=5m
9 Inclusief aanbrengen van:

- Verlichtingsarmatuur.
- Aansluitsnoer.
- Objectnummer.
- Eventueel dimunit.

1 Grondstuk vullen met:
Schoon rivierzand

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Graven mastgat.
- Plaatsen mast.
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.
9|Inclusief

- Inmeten codérdinaten verlichtingsobject.
- Aanleveren revisiegegevens.
- Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer

EEN-
HEID

st

st

m3

st

st

m3

Bladnr. 8 van 84

13-10-2022
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
2,00|F
2,001
0,06|L
50,00F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER ~ |CODE 1l2134]s5]6
111030 340101
2
9

111040 340101

9

9

EEN-
OMSCHRIIVING HEID
Aanbrengen verlichtingsobject. st
5<Ilph<=8m
Lichtmast: st

staal of aluminium

Nominale masthoogte: 5 < Iph <=8 m

Inclusief aanbrengen van:

- Verlichtingsarmatuur.

- Aansluitsnoer.

- Objectnummer.

- Eventueel dimunit.

Grondstuk vullen met: m3
Schoon rivierzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Graven mastgat.

- Plaatsen mast.

- Aanvullen mastgat.

- Verdichten grond.

Inclusief

- Inmeten codrdinaten verlichtingsobject.

- Aanleveren revisiegegevens.

- Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer

Aanbrengen verlichtingsobject. st
5<Iph <=8 mDU

Mast met dubbele uithouder

Lichtmast: st
staal of aluminium

Nominale masthoogte: 5 < Iph <=8 m

Inclusief aanbrengen van:

- Verlichtingsarmatuur.

- Aansluitsnoer.

- Objectnummer.

- Eventueel dimunit.

Grondstuk vullen met: m3
Schoon rivierzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Graven mastgat.

- Plaatsen mast.

- Aanvullen mastgat.

- Verdichten grond.

Inclusief

- Inmeten codrdinaten verlichtingsobject.

- Aanleveren revisiegegevens.

- Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe

koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer

Bladnr. 9 van 84
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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111050 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 5,00 F
8 <Iph <=12m.
3 Lichtmast: st 5,001

staal of aluminium
Nominale masthoogte: 8 < Iph <=12m
9 Inclusief aanbrengen van:
- Verlichtingsarmatuur.
- Aansluitsnoer.
- Objectnummer.
- Eventueel dimunit.
1 Grondstuk vullen met: m3 0,15L

Schoon rivierzand

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Graven mastgat.
- Plaatsen mast.
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.

9|Inclusief

- Inmeten codrdinaten verlichtingsobject.
- Aanleveren revisiegegevens.
- Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer

12 VERVANGEN INSTALLATIEDELEN

121 VERLICHTINGSOBJECT (N > 5).
Projectmatige werkzaamheden.
-Werkzaamheden m.b.t. aansluiting zie 01.09.05

1210 Complete lichtmasten
121010 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 510,00 F
Vervangen lichtmast Iph <= 5m
9 Te verwijderen verlichtingsobject:

Lichtmast, nominale masthoogte Iph <=5m
Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.10
9 Aan te brengen verlichtingsobject:
Lichtmast met nominale masthoogte Iph <=5 m.
-Verlichtingsarmatuur.
-Lamp (indien van toepassing).
-Aansluitsnoer.
-Objectnummer.
-Eventueel olc/dimunit, incl programmeren
-Invetten mastbout.
1 Grondstuk vullen met: rivierzand, vullen tot 10 cm boven m3 15,30[L
maaiveld
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: -Vrijgraven mast.
-Verwijderen en plaatsen mast.
-Aanvullen mastgat.
-Verdichten grond.
1|Aanleveren revisiegegevens:
- Maken digitale foto's met detail en omgeving van
aangetroffen en nieuwe situatie
- Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER
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121020 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 265,00 F

Vervangen lichtmast 5< Iph <= 8m
9 Te verwijderen verlichtingsobject:

Lichtmast, nominale masthoogte 5< Iph <= 8m
Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.10
9 Aan te brengen verlichtingsobject:
Lichtmast met nominale masthoogte 5 < Iph <=8 m.
-Verlichtingsarmatuur.
-Lamp indien van toepassing.
-Aansluitsnoer.
-Objectnummer.
-Eventueel olc/dimunit, incl programmeren.
-Invetten mastbout.
1 Grondstuk vullen met: rivierzand, vullen tot 10 cm boven m3 7,95L
maaiveld
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: .
-Vrijgraven mast.
-Verwijderen en plaatsen mast.
-Aanvullen mastgat.
-Verdichten grond.
1/Aanleveren revisiegegevens: .
- Maken digitale foto's met detail en omgeving van
aangetroffen en nieuwe situatie
- Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer

121030 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 5,00 F
Vervangen lichtmast 5< Iph <= 8m met dubbele uithouder
9 Te verwijderen verlichtingsobject:

Lichtmast, nominale masthoogte 5< Iph <=8 m
Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.10
9 Aan te brengen verlichtingsobject:
Lichtmast met nominale masthoogte 5 < Iph <=8 m.
-2 stuks verlichtingsarmatuur.
- (eventueel) lamp.
-Aansluitsnoer.
-Objectnummer.
-Eventueel olc/dimunit, incl programmeren(per armatuur)
-Invetten mastbout.
1 Grondstuk vullen met: rivierzand vullen tot 10 cm boven m3 0,15L
maaiveld
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: .
-Vrijgraven mast.
-Verwijderen en plaatsen mast.
-Aanvullen mastgat.
-Verdichten grond.
1|Aanleveren revisiegegevens: .
Maken digitale foto's met detail en omgeving van aangetroffen
en nieuwe situatie
- Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER
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121040 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 50,00|F

Vervangen lichtmast 8< Iph <= 12m
9 Te verwijderen verlichtingsobject:

Lichtmast, nominale masthoogte 8< Iph <=12m
Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.10
9 Aan te brengen verlichtingsobject:
Lichtmast met nominale masthoogte 8 < Iph <=12 m.
-Verlichtingsarmatuur.
-Lamp indien van toepassing.
-Aansluitsnoer.
-Objectnummer.
-Eventueel olc/dimunit, incl programmeren.
-Invetten mastbout.
1 Grondstuk vullen met: rivierzand, vullen tot 10 cm boven m3 1,50|L
maaiveld
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: .
-Vrijgraven mast.
-Verwijderen en plaatsen mast.
-Aanvullen mastgat.
-Verdichten grond.
Aanleveren revisiegegevens: .
Maken digitale foto's met detail en omgeving van aangetroffen
en nieuwe situatie
- Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer

[y

122 VERLICHTINGSARMATUUR (N > 5)
Projectmatige werkzaamheden.

122010 |340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 1.500,00|F
1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen
1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 1.500,00I

voorschakelapparatuur
Aanbrengen lamp nvt

6 Montagewijze: divers

1 Lichtpunthoogte: Iph <=5m
1/ |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- Vervangen van aansluitsnoer en eventueel
aanbrengen/programmeren van een olc/dimunit
- Maken digitale foto's van aangetroffen en nieuwe situatie- -
Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer
9 Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.10
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Vervangen verlichtingsarmatuur.

Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur

Lampen uit verwijderde armatuur aanbrengen

Montagewijze: divers

Lichtpunthoogte: 5 < Iph <=8 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- Vervangen van aansluitsnoer en eventueel

aanbrengen/programmeren van een olc/dimunit

- Maken digitale foto's van aangetroffen en nieuwe situatie- -

Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier

(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe

koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer
9|Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.10

Vervangen verlichtingsarmatuur.

Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur

Aanbrengen lamp

Montagewijze: divers

Lichtpunthoogte: 8< Iph <= 12 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- Vervangen van aansluitsnoer en eventueel

aanbrengen/programmeren van een olc/dimunit

- Maken digitale foto's van aangetroffen en nieuwe situatie- -

Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier

(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe

koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer
9 Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.10
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INCIDENTELE WERKZAAMHEDEN
AANBRENGEN INSTALLATIEDELEN

VERLICHTINGSOBJECT (N<= 5).
Projectmatige werkzaamheden.

Aanbrengen verlichtingsobject.
Gietijzer Iph <=5m

1 Lichtmast:

Gietijzer
Nominale masthoogte: Iph <=5m
9 Inclusief aanbrengen van:
- Verlichtingsarmatuur.
- Aansluitsnoer.
- Objectnummer.
- Eventueel dimunit.
1 Grondstuk vullen met:
Schoon rivierzand
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Graven mastgat.
- Plaatsen mast.
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.
9|Inclusief
- Inmeten coérdinaten verlichtingsobject.
- Aanleveren revisiegegevens.
- Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer

Aanbrengen verlichtingsobject.
Iph <=5m

1 Lichtmast:

Staal of aluminium
Nominale masthoogte: Iph <=5m
9 Inclusief aanbrengen van:

- Verlichtingsarmatuur.
- Aansluitsnoer.
- Objectnummer.
- Eventueel dimunit.

1 Grondstuk vullen met:
Schoon rivierzand

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Graven mastgat.
- Plaatsen mast.
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.
9|Inclusief

- Inmeten coérdinaten verlichtingsobject.
- Aanleveren revisiegegevens.
- Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer
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EEN-
OMSCHRIIVING HEID
Aanbrengen verlichtingsobject. st
5<Ilph<=8m
Lichtmast: st

staal of aluminium

Nominale masthoogte: 5 < Iph <=8 m

Inclusief aanbrengen van:

- Verlichtingsarmatuur.

- Aansluitsnoer.

- Objectnummer.

- Eventueel dimunit.

Grondstuk vullen met: m3
Schoon rivierzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Graven mastgat.

- Plaatsen mast.

- Aanvullen mastgat.

- Verdichten grond.

Inclusief

- Inmeten codrdinaten verlichtingsobject.

- Aanleveren revisiegegevens.

- Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer

Aanbrengen verlichtingsobject. st
5<Iph <=8 mDU

Mast met dubbele uithouder

Lichtmast: st
staal of aluminium

Nominale masthoogte: 5 < Iph <=8 m

Inclusief aanbrengen van:

- Verlichtingsarmatuur.

- Aansluitsnoer.

- Objectnummer.

- Eventueel dimunit.

Grondstuk vullen met: m3
Schoon rivierzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Graven mastgat.

- Plaatsen mast.

- Aanvullen mastgat.

- Verdichten grond.

Inclusief

- Inmeten codrdinaten verlichtingsobject.

- Aanleveren revisiegegevens.

- Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe

koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer
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211050 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 5,00 F
8 <Iph <=12m.
3 Lichtmast: st 5,001

staal of aluminium
Nominale masthoogte: 8 < Iph <=12m
9 Inclusief aanbrengen van:
- Verlichtingsarmatuur.
- Aansluitsnoer.
- Objectnummer.
- Eventueel dimunit.
1 Grondstuk vullen met: m3 0,15L

Schoon rivierzand

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Graven mastgat.
- Plaatsen mast.
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.

9|Inclusief

- Inmeten codrdinaten verlichtingsobject.
- Aanleveren revisiegegevens.
- Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer

22 VERVANGEN INSTALLATIEDELEN.
Materiaal leveren op leverantieposten

221 VERLICHTINGSOBJECT (N <= 5).
Incidentele werkzaamheden.
-Werkzaamheden m.b.t. aansluiting zie 01.09.05

2210 Complete lichtmasten
221010 [340104 Vervangen verlichtingsobject. st 110,00 F
Vervangen lichtmast Iph <= 5m
9 Te verwijderen verlichtingsobject:

Lichtmast, nominale masthoogte Iph <=5m
Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.10
9 Aan te brengen verlichtingsobject:
Lichtmast met nominale masthoogte Iph <=5m.
-Verlichtingsarmatuur.
-Lamp (indien van toepassing).
-Aansluitsnoer.
-Objectnummer.
-Eventueel olc/dimunit, incl programmeren
-Invetten mastbout.
1 Grondstuk vullen met: rivierzand, vullen tot 10 cm boven m3 3,30L
maaiveld
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: -Vrijgraven mast.
-Verwijderen en plaatsen mast.
-Aanvullen mastgat.
-Verdichten grond.
1/ Aanleveren revisiegegevens:
- Maken digitale foto's met detail en omgeving van
aangetroffen en nieuwe situatie
- Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER ~|CODE 11213]4lsl6 VERPLICHTING INLICHTING
221020 [340104 Vervangen verlichtingsobject. st 60,00 |F

Vervangen lichtmast 5< Iph <= 8m
9 Te verwijderen verlichtingsobject:

Lichtmast, nominale masthoogte 5 Iph <=8 m
Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.10
9 Aan te brengen verlichtingsobject:
Lichtmast met nominale masthoogte 5 < Iph <=8 m.
-Verlichtingsarmatuur.
-Lamp indien van toepassing.
-Aansluitsnoer.
-Objectnummer.
-Eventueel olc/dimunit, incl programmeren.
-Invetten mastbout.
1 Grondstuk vullen met: rivierzand, vullen tot 10 cm boven m3 1,80|L
maaiveld
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: .
-Vrijgraven mast.
-Verwijderen en plaatsen mast.
-Aanvullen mastgat.
-Verdichten grond.
1/Aanleveren revisiegegevens: .
Maken digitale foto's met detail en omgeving van aangetroffen
en nieuwe situatie
- Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer

221030 (340104 Vervangen verlichtingsobject. st 5,00 F
Vervangen lichtmast 5< Iph <= 8m met dubbele uithouder
9 Te verwijderen verlichtingsobject:

Lichtmast, nominale masthoogte 5 Iph <= 12 m
Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.10
9 Aan te brengen verlichtingsobject:
Lichtmast met nominale masthoogte 5 < Iph <=8 m.
-2 stuks verlichtingsarmatuur.
- (eventueel) lamp.
-Aansluitsnoer.
-Objectnummer.
-Eventueel olc/dimunit, incl programmeren(per armatuur)
-Invetten mastbout.
1 Grondstuk vullen met: rivierzand, vullen tot 10 cm boven m3 0,15L
maaiveld
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: .
-Vrijgraven mast.
-Verwijderen en plaatsen mast.
-Aanvullen mastgat.
-Verdichten grond.
1|Aanleveren revisiegegevens: .
Maken digitale foto's met detail en omgeving van aangetroffen
en nieuwe situatie
- Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer
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221040 [340104 Vervangen verlichtingsobject. st 10,00 F

Vervangen lichtmast 8< Iph <= 12m
9 Te verwijderen verlichtingsobject:

Lichtmast, nominale masthoogte 8 Iph <= 12 m
Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.10
9 Aan te brengen verlichtingsobject:
Lichtmast met nominale masthoogte 8 < Iph <=12 m.
-Verlichtingsarmatuur.
-Lamp indien van toepassing.
-Aansluitsnoer.
-Objectnummer.
-Eventueel olc/dimunit, incl programmeren.
-Invetten mastbout.
1 Grondstuk vullen met: rivierzand, vullen tot 10 cm boven m3 0,30|L
maaiveld
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: .
-Vrijgraven mast.
-Verwijderen en plaatsen mast.
-Aanvullen mastgat.
-Verdichten grond.
Aanleveren revisiegegevens: .
Maken digitale foto's met detail en omgeving van aangetroffen
en nieuwe situatie
- Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer

[y

222 VERLICHTINGSARMATUUR (N <=5)
Incidentele werkzaamheden.

222010 (340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 50,00 F
1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen
1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 50,001

voorschakelapparatuur
Aanbrengen lamp nvt

6 Montagewijze: divers

1 Lichtpunthoogte: Iph <=5m
1/ |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- Vervangen van aansluitsnoer en eventueel aanbrengen /
programmeren van een olc/dimunit
- Maken digitale foto's van aangetroffen en nieuwe situatie
- Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer
9 Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.10
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222020 |340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 50,00|F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen
1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 50,001

voorschakelapparatuur
Aanbrengen lamp nvt

6 Montagewijze: divers

2 Lichtpunthoogte: 5 < Iph <=8 m
1/ |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- Vervangen van aansluitsnoer en eventueel aanbrengen /
programmeren van een olc/dimunit
- Maken digitale foto's van aangetroffen en nieuwe situatie
- Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer
9|Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.10

222030 |340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 20,00(F
1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 20,001
voorschakelapparatuur
Aanbrengen lamp
6 Montagewijze: divers
3 Lichtpunthoogte: 8< Iph <= 12 m
1/ |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- Vervangen van aansluitsnoer en eventueel aanbrengen /
programmeren van een olc/dimunit
- Maken digitale foto's van aangetroffen en nieuwe situatie
- Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer

9 Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.10

23 VERWIJIDEREN INSTALLATIEDELEN.
-Werkzaamheden m.b.t. aansluiting zie 01.09.05

231 VERLICHTINGSOBJECT (N <= 5).
Incidentele werkzaamheden.

231010 (340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 20,00 F
1 Verlichtingsobject: .....
Nominale masthoogte: Iph <=5m
2 Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
9 Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.10
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: -Vrijgraven mast
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.
1| |Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: .....
9|Inclusief
- Aanleveren revisiegegevens.
- Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer
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231020 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 20,00|F

2 Verlichtingsobject: .....
Nominale masthoogte: 5< Iph <=8 m
2 Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
9 Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.10

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: -Vrijgraven mast
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.
1| |Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: .....
9|Inclusief
- Aanleveren revisiegegevens.
- Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer

231030 (340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 20,00 F
3 Verlichtingsobject: .....
Nominale masthoogte: , 8 < Iph <=12 m
2 Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
9 Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.10
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: -Vrijgraven mast
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.
1| |Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: .....
9|Inclusief
- Aanleveren revisiegegevens.
- Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer

231040 (340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 2,00|F
4 Verlichtingsobject: .....
Nominale masthoogte: Iph > 12 m
2 Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
9 Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.10
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: -Vrijgraven mast
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.
1| |Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: .....
9|Inclusief
- Aanleveren revisiegegevens.
- Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer

24 VERPLAATSEN

2410 Complete lichtmast
-Werkzaamheden m.b.t. aansluiting zie 01.09.05
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EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Verplaatsen verlichtingsobject. st
Verplaatsen lichtmast Iph <= 5m over L<=2m
Verlichtingsobject: .....

Nominale masthoogte: Iph <=5m

Verlichtingsobject verplaatsen over maximaal 2 m

Grondstuk na verplaatsen vullen met: schoon riverzand, vullen |m3
tot 10 cm boven maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: -Vrijgraven mast.

-Graven en aanvullen mastgat.

-Verdichten grond.

Aanleveren revisiegegevens:

- Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe

koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer

Verplaatsen verlichtingsobject. st
Verplaatsen lichtmast 5< Iph <= 8m over L<=2m
Verlichtingsobject: .....

Nominale masthoogte: 5 < Iph <=8 m

Verlichtingsobject verplaatsen over maximaal 2 m

Grondstuk na verplaatsen vullen met: rivierzand, vullen tot 10 |m3
cm boven maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: -Vrijgraven mast.
-Graven en aanvullen mastgat.

-Verdichten grond.

Aanleveren revisiegegevens:

- Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer

Verplaatsen verlichtingsobject. st
Verplaatsen lichtmast 8< Iph <= 12m over L<=2m
Verlichtingsobject: .....

Nominale masthoogte: 8< Iph <=12m

Verlichtingsobject verplaatsen over maximaal 2 m

Grondstuk na verplaatsen vullen met: rivierzand, vullen tot 10 '/m3
cm boven maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: -Vrijgraven mast.
-Graven en aanvullen mastgat.

-Verdichten grond.

Aanleveren revisiegegevens:

- Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer
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Verplaatsen lichtmast Iph <=5 m over L<=10m
Verlichtingsobject: .....

Nominale masthoogte: Iph <=5m
Verlichtingsobject verplaatsen over maximaal 10 m

Grondstuk na verplaatsen vullen met: rivierzand, vullen tot 10 |m3
cm boven maaiveld
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: -Vrijgraven mast.
-Graven en aanvullen mastgat.
-Verdichten grond.
1/ Aanleveren revisiegegevens:
- Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer

Verplaatsen verlichtingsobject. st
Verplaatsen lichtmast 5<Iph <= 8 m over L<=10 m
Verlichtingsobject: .....

Nominale masthoogte: 5 < Iph <=8 m

Verlichtingsobject verplaatsen over maximaal 10 m

Grondstuk na verplaatsen vullen met: rivierzand, vullen tot 10 |m3
cm boven maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: -Vrijgraven mast.
-Graven en aanvullen mastgat.
-Verdichten grond.

1/ Aanleveren revisiegegevens:
- Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer

Verplaatsen verlichtingsobject. st
Verplaatsen lichtmast 8<Iph <= 12 m over L<=10 m
Verlichtingsobject: .....
Nominale masthoogte: 8 < Iph <=12'm
Verlichtingsobject verplaatsen over maximaal 10 m
Grondstuk na verplaatsen vullen met: rivierzand, vullen tot 10 '/m3
cm boven maaiveld
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: -Vrijgraven mast.
-Graven en aanvullen mastgat.
-Verdichten grond.

1/Aanleveren revisiegegevens:
- Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer

CORRIGEREN STAND LICHTMAST

RECHTZETTEN
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Corrigeren stand lichtmast. st
Lichtmast staal of aluminium

Nominale masthoogte: Iph <=5m

Lichtmast rechtzetten

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: -Vrijgraven

mast.

-Aanvullen van mastgat.

-Verdichten van de grond.

-Eventueel (aan)vullen van mast met rivierzand, vullen tot 10
cm boven maaiveld.

Corrigeren stand lichtmast. st
Lichtmast staal of aluminium

Nominale masthoogte: 5 < Iph <=8 m

Lichtmast rechtzetten

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: -Vrijgraven

mast.

-Aanvullen van mastgat.

-Verdichten van de grond.

-Eventueel (aan)vullen van mast met rivierzand, vullen tot 10
cm boven maaiveld.

Corrigeren stand lichtmast. st
Lichtmast staal of aluminium

Nominale masthoogte: 8 < Iph <=12m

Lichtmast rechtzetten

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: -Vrijgraven

mast.

-Aanvullen van mastgat.

-Verdichten van de grond.

-Eventueel (aan)vullen van mast met rivierzand, vullen tot 10
cm boven maaiveld.

DRAAIEN LICHTMAST

Corrigeren stand lichtmast. st
Lichtmast Staal of aluminium

Nominale masthoogte: Iph <=5m

Lichtmast draaien

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: -Vrijgraven

mast .

-Aanvullen van mastgat.

-Verdichten van de grond.

-Eventueel (aan)vullen van mast met rivierzand, vullen tot 10
cm boven maaiveld.

Corrigeren stand lichtmast. st
Lichtmast

Nominale masthoogte: 5 < Iph <=8 m

Lichtmast draaien

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: -Vrijgraven

mast .

-Aanvullen van mastgat.

-Verdichten van de grond

-Eventueel (aan)vullen van mast met rivierzand, vullen tot 10
c¢m boven maaiveld.
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252030 (342001 Corrigeren stand lichtmast. st 5,00 F
1 Lichtmast
3 Nominale masthoogte: 8 < Iph <=12m
1 Lichtmast draaien
1| |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: -Vrijgraven
mast .

-Aanvullen van mastgat.

-Verdichten van de grond

-Eventueel (aan)vullen van mast met rivierzand, vullen tot 10
cm boven maaiveld.
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3 WERKZAAMHEDEN T.B.V. ONDERGRONDSE INFRA.

30 KABELWERKZAAMHEDEN

301 KLIC- MELDING

301010 (100111 Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in keer 100,00 F

de ondergrond.

Op verzoek van de Directie of indien aangegeven in de
deelopdracht of als graafwerkzaamheden meer bedragen dan
5 meter.

1 Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen
aan kabels en leidingen’
1 Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij de
kabel- en leidingbeheerders

302 AANSLUITWERKZAAMHEDEN OP EIGEN NET.

302010 (340802 Ontkoppelen grondkabel. st 200,00 F
IN-aansluiting
1 Grondkabel: max 4*10 mm2
1 In-aansluiting
1 Ontkoppelen uit te voeren door: aannemer

9/ |Losnemen aansluitsnoer
Verwijderen kabel uit mast.

302020 |340802 Ontkoppelen grondkabel. st 200,00 F
IN-UIT aansluiting
1 Grondkabel: max 4*10 mm?2
2 In-uit-aansluiting
1 Ontkoppelen uit te voeren door: .....

9| |Losnemen aansluitsnoer
Verwijderen kabel uit mast.

302030 (340801 Aansluiten grondkabel. st 200,00 F
IN-aansluiting
1 Grondkabel: max 4*10 mmz2
1 In-aansluiting
1 Aansluiting uit te voeren door: aannemer
1| |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: Invoeren kabel

in mast
Aanbrengen en monteren aansluitkastje met zekering 6A
aansluiten aansluitsnoer

302040 (340801 Aansluiten grondkabel. st 200,00 F
IN-UIT aansluiting
1 Grondkabel: max 4*10 mm2
2 In-uit-aansluiting
1 Aansluiting uit te voeren door: aannemer

1| |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: Invoeren kabel
in mast
Aanbrengen en monteren aansluitkastje met zekering 6A
aansluiten aansluitsnoer
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Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in |keer
de ondergrond.

Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het

Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen

aan kabels en leidingen'

Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij de
kabel- en leidingbeheerders

INGRAVEN KABEL

Graven en aanvullen sleuf. m
In slappe grond

Sleufdiepte 0,60 m

Sleufbreedte 0,30 m

Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

Tijdens het aanvullen beschermingsmateriaal aanbrengen

Kunststofband met de tekst pas op OVL-kabel m
Boven de leiding waarschuwingslint aanbrengen m
Aanbrengen energiegrondkabel. m
Leggen grondkabel

Laagspanningskabel Kabeldiameter maximaal 4 x 10 mm2 m

Gewicht kabel van ca. 1 tot ca. 2 kg/m

Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten met poly-
urethaanschuim

In-/doorvoering(en) dichten met poly-urethaanschuim
Aanleveren revisiegegevens conform 1.23.06

Verwijderen grondkabel. m
Betreft: kunststofgeisoleerde kabel

Ten behoeve van OVL

Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

Kabel en kabelgarnituren gescheiden houden

Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer
Aanleveren revisiegegevens conform 1.23.0

Graven en aanvullen lasgat st
tbv maken van een mof

Hoeveelheid per gat max 1m3

Voor het dichten van het gat twee foto's maken, een op een
afstand van 0,5 m de ander op een afstand van 4 meter vanaf

de kabel

Revisiegegevens aanleveren aan de Directie

Graven Proefsleuf. st
Betreft: Het handmatig graven van sleuven voor het vast

stellen van de exacte locatie van de kabels en leidingen.
Sleuflengte ca. 2,0 meter.

Sleufdiepte ca. 1,5 meter.

De ontgraven grond weer terugbrengen in de sleuf in de

zelfde laag waar ze uit gekomen is.

De aanvulling verdichten.

De plaats van de proefsleuven wordt in nader overleg met de
Directie bepaald.

VOEDINGSKAST
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Vervangen schakel- en verdeelinrichting.

Vervangen kast met maximaal 4 richtingen

Te verwijderen kast: Kast met maximaal 4 richtingen

Te verwijderen schakel- en verdeelinrichting

Aanbrengen kast voor buitenopstelling

geleverd op post 722010

Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting opgebouwd uit een
kastenbatterij: .....

Veilig stellen kast

Losnemen kabels

Invoeren kabels

Eventueel opnieuw aanpellen kabels

Aansluiten kabels op max 4 richtingen

werkend opleveren

Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting

Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer

Vervangen schakel- en verdeelinrichting.

Vervangen kast met maximaal 6 richtingen

Te verwijderen kast: Kast met maximaal 6 richtingen

Te verwijderen schakel- en verdeelinrichting

Aanbrengen kast voor buitenopstelling

geleverd op post 722020

Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting opgebouwd uit een
kastenbatterij: .....

Veilig stellen kast

Losnemen kabels

Invoeren kabels

Eventueel opnieuw aanpellen kabels

Aansluiten kabels op max 6 richtingen

werkend opleveren

Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting

Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer

Vervangen aansluitvoorziening.

Type LS94

Te verwijderen aansluitvoorziening: .....
Aan te brengen aansluitvoorziening:
Type LS94 met 2 zekeringen
Beveiliging

6A

Aanbrengen op: montagerai;

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: losnemen
aansluitsnoer,

opnieuw aansluiten aansluitsnoer

losnemen aansluitkabel,

opnieuw aansluiten aansluitkabel

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st
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Plaatsen en programmeren Telesignal st
Betreft het aanbrengen, aansluiten en programmeren van
Telesignal apparatuur in voedingskast.

Aanbrengen van apparatuur

bedraden, aansluiten en afwerken apparatuur

Programmeren volgens voorschrifte leverancier en gemeente.

Plaatsen diamantpaal tbv bescherming buitenkast st
betreft het plaatsen van beschermpalen bij voedingskast st
Materiaal hout, afmetingen 140*15*15 cm

Graven gat, diepte 60 cm

plaatsen paal

Dichten gat en verdichten grond naar omgevingsdichtheid
Overtollige grond verspreiden in de berm.

MAKEN MOFFEN.
t.b.v. openbare verlichting.

Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel st
laagspanning

Kabel 4 x 2,5 t/m 10 mm2.

4-aderig met aardscherm

Inclusief:

Voor het bedekken van de mof nemen van twee foto's, één op
afstand van 0,5 m, één op afstand van 4 meter.

Aanleveren revisiegegevens

Aanleveren revisiegegevens conform 1.23.06

Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel - st
laagspanning

Kabel 2,5 t/m 10 mmz2.

Adermateriaal: koper, aderdoorsnede: tot en met 50 mm2
Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoorsnede 4 tot
en met 10 mm2

4-aderig met aardscherm

Inclusief:

Voor het bedekken van de mof nemen van twee foto's, één op
afstand van 0,5 m, één op afstand van 4 meter.

Aanleveren revisiegegevens.

Aanleveren revisiegegevens conform 1.23.06

Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel -laagspanning st
Kunststofkabel met pantsering

3-aderig met aardscherm

Adermateriaal: koper max 10 mm2

Afsluiting door middel van kunststof gietmof

Inclusief:

Voor het bedekken van de mof nemen van twee foto's, één op
afstand van 0,5 m, één op afstand van 4 meter.

Aanleveren revisiegegevens.

Aanleveren revisiegegevens conform 1.23.06

Bladnr. 28 van 84

13-10-2022
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
5,00 F
30,00 F
30,00 T
50,00 F
20,00 F
10,00 F



RAW1547-137470 Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van Bladnr. 29 van 84

de openbare verlichtingsinstallatie gemeente Amstelveen 13-10-2022
RAW besteksnummer 2022_002B
14-10-2022

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- | HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER

NUMMER | CODE 11213/4l5l6 VERPLICHTING INLICHTING

4 DAGELIJKS ONDERHOUD.

Materiaal leveren op leverantieposten

402 AMSTELVEEN

4020 ORGANISATIE ONDERHOUD AMSTELVEEN

402010 |345099 Het onderhouden van de OVL installatie. week 208,00|F

402011 |345099 Het inrichten van een organisatie t.b.v. het onderhoud van de |week 208,001
OVL installatie.
Omvang ca. :

-18.500 Lichtmasten.

- 50% led armaturen.

De verwachte groei van de installatie is circa 5% over de
contractduur.

De gemeente verwacht dat aan het einde van de
contractperiode 70% van de lichtpunten een led armatuur is

402012 345099 Het organiseren en in stand houden van een week 208,001
storingswachtdienst als bedoeld in artikel 34.42.03 inclusief
het ter beschikking stellen van beheersoftware.

402013 |345099 Uitvoeren storingsbeheer. week 208,001
-Ontvangst melding, voornamelijk via
storingsmodule/beheersysteem van de Aannemer
Urgente storingen kunnen op een andere wijze, bijvoorbeeld
via de telefoon doorgegeven worden.

- Inplannen herstel.

- Overleg prioriteit.

- Gereed melden reparatie.

- Rapporteren diagnose en herstelmaatregel

- Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer

- Rapporteren openstaande storingen

402015 345099 Het met de netbeheerder contact opnemen in geval van week 208,001
geconstateerde storingen aan het netwerk.
NB: Communiceren van een kabelstoring met Liander heeft
altijd urgent karakter

402020 |345099 Het herstellen van storingen. stuk 4.400,00 F
-Het gemiddelde aantal storingen van de afgelopen 3 jaren
bedroeg:
1100 st. per jaar, 10% betrof (zeer)urgente storingen.
60 st. kabelstoringen

402021 |345099 Uitvoeren storingsonderhoud. stuk 4.400,00 1
- Stellen diagnose.
- Maken 2 digitale foto's van situatie met ingeprinte datum en
tijd
- Herstellen van gemelde storingen.
- Herstellen van geconstateerde gebreken.
- Reinigen armatuur.
- Invetten van scharnieren.
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Inhuren meetwagen tbv lokaliseren en verhelpen kabelstoring. juur
Het na aangeven van de Directie bepalen van de exacte

locatie en aard van de storing en herstellen ervan

- Ontvangst van de melding

- Starten onderzoek conform artikel 01 13 08)

- Rapporteren bevindingen en meetwaarden

- Maken foto's ter onderbouwing bevindingen

- Onverwijld communiceren van bevindingen met de Directie

- Afstemmen herstelmaatregelen met Directie

- Herstellen van storing

Het veiligstellen n.a.v. schades. st
Ontstaan door ouderdom en/of vandalisme, met

uitzondering van aanrijdingen.

NB veiligstellen betreft altijd een urgente actie Betreft het,
conform het bestek, veiligstellen van schades betreffende het
deel openbare verlichting na de aansluiting:

-Veiligstellen na melding.

-Afstemmen met de netbeheerder over veiligstellen van
netbeheerdersdeel.

-Verstrekken van benodigde informatie (locatie, mastnummer,
kosten en korte beschrijving toestand) aan de Opdrachtgever
-Maken digitale foto's met ingeprinte datum en tijd van
schade, gehele mast, omgeving, eventuele stille getuigen.

In geval van vandalisme dient de opdrachtnemer aan te tonen
dat het daadwerkelijk vandalisme betreft en niet schade. Dit
ter beoordeling door de Directie.

Het veiligstellen en administratief afhandelen van st
aanrijdingsschades.

Betreft het conform het bestek, veiligstellen van
aanrijdingsschades openbare verlichting:

- Veiligstellen na melding.

- Afstemmen met de relevante netbeheerder over
veiligstellen van netbeheerdersdeel.

- Het verzorgen van de rapportage.

- Aanleveren mutatiegegevens, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer-
Maken digitale foto's van schade, gehele mast, omgeving,
eventuele stille getuigen.

- Het verstrekken van de benodigde informatie aan de
Opdrachtgever en NODR.

-Het tijdelijk opslaan van materiaal op het terrein van de
opdrachtnemer t.b.v. de expertise.

Bovengenoemde overeenkomstig de voorschriften NODR.

- Eventueel aanbrengen storingssticker

- Eventueel ter beschikking stellen van tijdelijk als zodanig
herkenbaar "storingsarmatuur"

PERIODIEKE CONTROLE.

Controleren van lichtpunten

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

50,00F

100,00 F

280,00|F
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441110 |340399 Controleren functioneren lichtpunten van wegen zoals keer 32,00 F

aangegeven in bijlage Bijlage H. "Schouwroute Amstelveen".
- In de maanden september t/m april

- Lampen van verlichtingsobjecten en verlichte
wegbewijzerings borden.

- Lampen van verlichtingsobjecten geplaatst langs of op
wegen.

- Schouwen tijdens avonduren/nachturen van werkdagen.

- Rapporteren schouwgegevens.

- Aanvullen en aanleveren mutatiegegevens met betrekking
tot:

- Scheefstand

- Grafity

- defecte of vervuilde lichtkap

- Mutatiegegevens aanleveren, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer

442 PERIODIEKE CONTROLE VOEDINGSKASTEN
442010 |343003 Inspecteren schakel- en verdeelinrichting. st 170,00 F
1 Kast, inclusief schakel- en verdeelinrichting: .....
9 Inspecteren omvat het volgende, zie ook 34.32.01

Tevens dient uitgevoerd te worden
- Meten aardverspreidingsweerstand;
- Meten isolatieweerstand;
- Meten stroom afgaande richtingen;
- Meten circuitimpedanties in verst weg staande
mast per  groep.
- Meten ononderbroken zijn van geleiders.
- Meten en beproeven aardlekschakelaars
- Het zo nodig aanvullen/vervangen van
vochtwerende korrels;
- Het inwendig reinigen van de verdeelkast;
- De scharnieren en pakkingen, eventueel de
scharnierpunten invetten of olién, losse pakkingen opnieuw
vastlijmen en defecte pakkingen vervangen;
- Opname meterstand(en);
- Herstellen kleine gebreken
1 Frequentie van inspecteren: 1 maal per jaar circa 25%
1| |Tijdstip van inspecteren: overdag
1 Rapporteren inspectiegegevens: Logboek bijhouden, cq
invullen met werkzaamheden en meetwaarden.

45 PREVENTIEF ONDERHOUD

451 GROEPSREMPLACE
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451010 340404 Groepsgewijs vervangen van lampen. keer 1.800,00F
Groepsgewijs vervangen van lampen Iph<= 5m
1 Te verwijderen lampen: Divers
1 Lichtpunthoogte: Iph <=5m
2 Aanbrengen lampen die geleverd zijn volgens bestekspostnr
(s). 74 xx yy

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Reinigen
van armatuur.

- Visuele inspectie verlichtingsobject.

- invetten bout van deurtje met kopervet

- Controleren database gegevens.

- Mutatiegegevens aanleveren, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer
Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

[y

451020 340404 Groepsgewijs vervangen van lampen. keer 1.350,00|F
Groepsgewijs vervangen van lampen 5< Iph<= 8m
1 Te verwijderen lampen: Divers
2 Lichtpunthoogte: 5< Iph<=8 m
2 Aanbrengen lampen die geleverd zijn volgens bestekspostnr
(s). 74 xx yy
1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Reinigen
van armatuur.
- Visuele inspectie verlichtingsobject.
- invetten bout van deurtje met kopervet
- Controleren database gegevens.
- Mutatiegegevens aanleveren, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer
1Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

451030 |340404 Groepsgewijs vervangen van lampen. keer 100,00 F
Groepsgewijs vervangen van lampen 8< Iph<= 12m
1 Te verwijderen lampen: Divers
3 Lichtpunthoogte: 8< Iph <=12 m
2 Aanbrengen lampen die geleverd zijn volgens bestekspostnr
(s). 74 xx yy
1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Reinigen
van armatuur.
- Visuele inspectie verlichtingsobject.
- invetten bout van deurtje met kopervet
- Controleren database gegevens.
- Mutatiegegevens aanleveren, conform het mutatieformulier
(bijlage F), in GeoVisia. Rechtstreeks of via een directe
koppeling met het eigen beheersysteem van de aannemer
1/Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

452 VERVANGEN VAN EXTRA LAMPEN
Ten behoeven van armaturen en andere relevante elementen
waarin zich meerdere lampen bevinden.

452010 340499 Het vervangen van een extra lamp in een armatuur. st 50,00|F
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453

453010 |342003

453020 |342003

453030 |342003

454

454010 342002

454020 342002

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

REINIGEN VERLICHTINGSARMATUUR.

Betreft het tussentijds reinigen van armaturen in geval long
life lampen worden toegepast of LED armaturen.

Inclusief alle benodigde materialen,

zoals reinigingsmiddel.

Reinigen verlichtingsarmatuur. st
Iph <=5m

Reinigen conform voorschriften fabrikant

Lichtpunthoogte: Iph <=5 m

Melden onvolkomenheden

Reinigen verlichtingsarmatuur. st
5<Iph<=8m

Reinigen conform voorschriften fabrikant

Lichtpunthoogte: 5< Iph <=8 m

Melden onvolkomenheden

Reinigen verlichtingsarmatuur. st
8 <lph<=12m

Reinigen conform voorschriften fabrikant

Lichtpunthoogte: 8< Iph <=12 m

Melden onvolkomenheden

REINIGEN LICHTMASTEN

Reinigen verlichtingsobject. st
Mast <= 5m

Inclusief benodigde materialen, zoals milieuvriendelijk
reiningingsmiddel

Nominale masthoogte: Iph <=5 m

Paaltop zowel als uithoudermasten

Te reinigen onderdelen: gehele mast

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- Het behandelen van de lichtmast met een anti
aanslagmiddel.

- Verwijderen ongewenste artikelen

Reinigen verlichtingsobject. st
Mast <= 5m

Inclusief benodigde materialen, zoals milieuvriendelijk
reiningingsmiddel

Nominale masthoogte: 5 < Iph <=8 m

Paaltop zowel als uithoudermasten

Te reinigen onderdelen: gehele mast

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- Het behandelen van de lichtmast met een anti
aanslagmiddel.

- Verwijderen ongewenste artikelen

Bladnr. 33 van 84
13-10-2022
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454030 342002 Reinigen verlichtingsobject. st
Mast <= 5m

50

5010

501010 |345002

5020

502010 |345099

502020 |345099

5030

503010 |344099

5050

505010 |340299

505020 |340299

51

Inclusief benodigde materialen, zoals milieuvriendelijk
reiningingsmiddel

3 Nominale masthoogte: 8 < Iph <= 12 m

Paaltop zowel als uithoudermasten
1 Te reinigen onderdelen: gehele mast
1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- Het behandelen van de lichtmast met een anti
aanslagmiddel.
- Verwijderen ongewenste artikelen

EXTRA WERKZAAMHEDEN.

Nummering

Aanbrengen objectnummer. st
in combinatie met andere werkzaamheden aan betreffend
lichtpunt

1 Voorbereiden opperviak: .....

1 Aanbrengen objectnummer: ..... st

Bebording.
Betreft werkzaamheden in combinatie met gelijktijdige

werkzaamheden aan betreffende lichtmast.

Verwijderen onverlichte bebording van lichtmast. st
Plus toebehoren.

Inclusief:

-Afvoeren naar zie 34.12.10

Aanbrengen onverlichte bebording aan lichtmast. st
Bebording vastzetten met stalen klembeugel.

Inclusief:

-Leveren bevestigingsmateriaal en beschermingsmanchet. st

Inmeten mastcodrdinaten
Dit betreft alleen lichtpunten op een nieuwe locatie.

Inmeten codrdinaten verlichtingsobjecten. st

Het inmeten van de codrdinaten van de
verlichtingsobjecten conform 34.12.18

Mastdeur
Het vervangen van de knevel van een mastdeur. st
Uitwisselen mastluik/deksel. st

Mastluik (noodluikje).
Materiaal: RVS.

Eisen:.

-Geen scherpe randen.
-Geen uitstekende delen.
-Zelfde mastsleutel gat.

TOESLAG

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

10,00|F

800,00|F

25,00 F

25,00 F

50,00 F

20,00 F

65,00 F

Bladnr. 34 van 84
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CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

345099

345099

345099

345099

345099

345099

345099

345099

340199

DEFICODE
12/3/4/5/6

OMSCHRIIVING

Toeslag voor versnelde uitvoering van de deelopdracht. Spoed
varieert van 1 tot 5 dagen.

BIJKOMENDE CIVIELE WERKZAAMHEDEN.

Opnemen graszoden.
Gerekend is met 0,5 m2 per mast

Opnemen tegelbestrating.
Gerekend is met 0,5 m2 per mast

Opnemen klinkerbestrating.
Gerekend is met 0,5 m2 per mast

Opnemen begroeiing / planten / struiken.
Gerekend is met 0,5 m2 per mast

Herstellen graszoden.
Gerekend is met 0,5 m2 per mast

Definitief herstellen van tegelbestrating.
Gerekend is met 0,5 m2 per mast

Definitief herstellen van klinkerbestrating.
Gerekend is met 0,5 m2 per mast

Plaatsen beschermbeugel rond lichtmast

Betreft beschermbeugel, staal

ten behoeve van bescherming tegen aanrijding
Graven 2 gaten tbv plaatsen beugel, diepte max 0,5m
Plaatsen beugel,

Dichten en afwerken gaten, verdichten grond

EEN- HOEVEELHEID
HEID | RESULTAATS-
VERPLICHTING

keer 20,00 F
m2 100,00 F
m2 100,00 F
m2 100,00 F
m2 100,00 F
m2 100,00 F
m2 100,00 F
m2 100,00 F
st 60,00 F
st

Bladnr. 35 van 84
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HOEVEELHEID
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INLICHTING

60,00 L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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6 VERKEERSMAATREGELEN.
Voor verduidelijking van de onderstaande post zie 62.02.01 in
deel 3 van dit bestek.
De eenheid keer dient geinterpreteerd te worden als halve
dag
601010 (620299 Toepassen pijlwagen keer 25,00 F
Ten behoeve van: Uitvoeren werkzaamheden aan de
openbare verlichting.
Toepassen conform Handboek CROW 96b.
601020 (620299 Toepassen verkeersmaatregel. keer 25,00 F

Botsabsorber ten behoeve van: Uitvoeren werkzaamheden aan
de openbare verlichting.
Toepassen conform Handboek wegafzettingen CROW 96b.
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7

701

7012

701210 340251

701220 340251

701230 |340251

2
4
1
1
2
4
2
2
1
2
4
2
2

OMSCHRIIVING

LEVEREN MATERIALEN .

- Leveren en aanbrengen op plaats van verwerking.

- RAL kleuren masten en armaturen in overleg met de
Directie.

- Waar wordt gesproken wordt over fabrikaten, namen van
leveranciers of typenummers van producten e.d. is het te
allen tijde toegestaan een gelijkwaardig product voor te
stellen.

STANDAARD MASTEN.
Voor aanvullende eisen aan masten zie 34.16.02.

Amstelveen

Leveren lichtmast.

Paaltop, Iph 3,5 m

Leveren: conform tekening 1203513508

Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 3,5 m

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,0 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape

en voorzien van 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

Leveren lichtmast.

Enkele uithouder, Iph 6 m

Leveren: conform tekening 1105012037
Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: conisch .

Nominale masthoogte: 6.0 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 650 mm Elevatie 5 graden
Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1,2 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape
en voorzien van. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

Leveren lichtmast.

Enkele uithouder, Iph 7m

Leveren: conform tekening 107014518
Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: conisch .

Nominale masthoogte: 7.0 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 1050 mm Elevatie 5 graden
Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1,2 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape
en voorzien van. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

Bladnr. 37 van 84
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701240 340251

701250 340251

702

7022

702210 340251

702220 340251

Leveren lichtmast.
Enkele uithouder, Iph 9 m
Leveren: conform tekening 1109022612

2 Lichtmast van aluminium

4 Uitvoeringsvorm: conisch .
3 Nominale masthoogte: 9.0 m
2 Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 1200 mm Elevatie 5 graden
1/Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1,7 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape
en voorzien van. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

Leveren lichtmast.
Enkele uithouder, Iph 10 m
Leveren: conform tekening 1110022612

2 Lichtmast van aluminium

4 Uitvoeringsvorm: conisch .
3 Nominale masthoogte: 10.0 m
2 Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 1250 mm Elevatie 5 graden
1/Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1,7 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape
en voorzien van. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

NIET STANDAARD MASTEN
Amstelveen
Leveren lichtmast.

Iph 4,5 m PT
Leveren: conform tekening 1204513511

2 Lichtmast van aluminium |

4 Uitvoeringsvorm: conisch
1 Nominale masthoogte: 4,5 m
5 Zonder uithouder
1/Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1 m

Beschermingswijze: corrosiewerende tape
en voorzien van. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

Leveren lichtmast.
Iph 10 m
Leveren: conform tekening 0807017502

2 Lichtmast van aluminium

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
2 Nominale masthoogte: 7 m
3 Met afneembare uithouder met 2 armen
Uithouderlengte: 1000 mm
1/Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1,2 m
Beschermingswijze:

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st
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703 STANDAARD ARMATUREN

zie bijlage B2

Kleur armatuur is, tenzij anders aangegeven, de standaard

kleur van het betreffende armatuur.
7032 Amstelveen
703210 (340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st

Type armatuur: A01.1 st

703220 |340351

703230 |340351

703240 340351

Optiek: Indirect

Lichtbron 1800 lumen

Kleurtemperatuur 3000K

Inclusief aansluitsnoer m
Inclusief eventuele accessoires.

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare

elektronische driver met CLO.

1 Leveren op plaats van verwerking
Leveren verlichtingsarmatuur. st
Type armatuur: A02.1 st
Optiek DWC

Lichtbron 1700 lumen

Kleurtemperatuur 3000K

Kleur behuizing RAL ntb

Inclusief aansluitsnoer m
Inclusief eventuele accessoires.

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare

elektronische driver met CLO.

Diminstelling 30/50

1 Leveren op plaats van verwerking
Leveren verlichtingsarmatuur. st
Type armatuur: A02.2 st
Optiek DWC

Lichtbron 2689 lumen

Kleurtemperatuur 3000K

Kleur behuizing RAL ntb

Inclusief aansluitsnoer m
Inclusief eventuele accessoires.

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare

elektronische driver met CLO.

Diminstelling 30/50

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur. st
Type armatuur: A02.4 st
Optiek DWC

Lichtbron 7015 lumen

Kleurtemperatuur 3000K

Kleur behuizing RAL ntb

Inclusief aansluitsnoer m
Inclusief eventuele accessoires.

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare

elektronische driver met CLO.

Diminstelling 30/50

Leveren op plaats van verwerking

Bladnr. 39 van 84

13-10-2022
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1.200,00 F
1.200,00 L
4.800,00 L
200,00 F
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703250 |340351

703260 340351

703270 340351

703280 340351

703290 |340351

704

Leveren verlichtingsarmatuur.
Type armatuur: A10.1

Optiek DWC

Lichtbron 8198 lumen
Kleurtemperatuur 3000K

Kleur behuizing RAL ntb
Inclusief aansluitsnoer
Inclusief eventuele accessoires.
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare
elektronische driver met CLO.
Diminstelling 30/50

1 Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

Type armatuur: A13.1

Lichtbron 3200 lumen

Kleurtemperatuur 3000K

Kleur behuizing Graphite Grey

Inclusief aansluitsnoer

Inclusief eventuele accessoires.
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare
elektronische driver met CLO.

1 Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

Type armatuur: A11.1

Optiek UW355F-SYM

Lichtbron 1800 lumen

Kleurtemperatuur 3000K

Inclusief aansluitsnoer

Inclusief eventuele accessoires.
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare
elektronische driver met CLO.

1 Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

Type armatuur: A04.1

Lichtbron 1800 lumen

Kleurtemperatuur 3000K

Kleur behuizing Graphite Grey

Inclusief aansluitsnoer

Inclusief eventuele accessoires.
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare
elektronische driver met CLO.

1 Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

Type armatuur: A03.6

Optiek ntb

Lichtbron 10.0000 lumen

Kleurtemperatuur 3000K

Kleur behuizing RAL ntb

Inclusief aansluitsnoer

Inclusief eventuele accessoires.
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare
elektronische driver met CLO.

1 Leveren op plaats van verwerking

NIET STANDAARD ARMATUREN

EEN-
HEID

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER | CODE 1l21314lsle
7042 Amstelveen

704210 (340351 Leveren verlichtingsarmatuur.
Type armatuur: A05.1
Optiek: lens 63, clear shade
Lichtbron 48 leds, 600 mA, 2000lumen
Kleurtemperatuur 3000K
Inclusief aansluitsnoer
Inclusief eventuele accessoires.

9 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare
elektronische driver met CLO

1 Leveren op plaats van verwerking

704250 (340351 Leveren verlichtingsarmatuur.
Type armatuur: A12.1
Optiek: SCL
Lichtbron 3xFF-DA board, 4000lumen
Kleurtemperatuur 2700K
Kleur behuizing ntb
Inclusief aansluitsnoer
Inclusief eventuele accessoires.

9 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare
elektronische driver met CLO
Dimregime 3A.

1 Leveren op plaats van verwerking

71 LAMPEN.
Zie 34.16.06 voor de eisen aan lampen.

7121 FLUORESCENTIELAMPEN.

712120 (340451 Leveren lamp.
1 Lamp .TC-LEL 24W

1|Leveren op plaats van verwerking
712130 (340451 Leveren lamp.
1 Lamp .TC-LEL 36W

1|Leveren op plaats van verwerking
712140 (340451 Leveren lamp.
1 Lamp .TC-LEL 55W

1 /Leveren op plaats van verwerking
712150 (340451 Leveren lamp.
1 Lamp . TC-D 18W

1 Leveren op plaats van verwerking
712160 (340451 Leveren lamp.
1 Lamp . TC-D 26W

1 Leveren op plaats van verwerking
712170 (340451 Leveren lamp.
1 Lamp . TC-TEL 42W

1/Leveren op plaats van verwerking
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Leveren lamp.
Lamp.T2636 W
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.
Lamp . T 26 58 W

Leveren op plaats van verwerking

RETROFIT TBV FLUORESCENTIELAMPEN.

Leveren lamp.

geschikt voor aansluiting op driver

Lamp DULUX L LED HF & AC Mains 12 W/3000 K (og)
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.

geschikt voor aansluiting op driver

Lamp DULUX L LED HF & AC Mains 18 W/3000 K(og)
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.

geschikt voor aansluiting op driver

Lamp DULUX L LED HF & AC Mains 25 W/3000 K(og)
Leveren op plaats van verwerking

HOGEDRUK NATRIUMLAMPEN.

Leveren lamp.
Lamp HST 50W.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.
Lamp HST 70W.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.
Lamp HST 100W.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.
Lamp HST 150W.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.
Lamp HST 250W.

Leveren op plaats van verwerking

KERAMISCHE METAALHALOGEENLAMP.

Leveren lamp.
Lamp HIT-CE 150W.
Leveren op plaats van verwerking
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER | CODE 12131456
712410 (340451 Leveren lamp.
1 Lamp HIT-DE-CE 70W.
1/Leveren op plaats van verwerking
712420 (340451 Leveren lamp.
1 Lamp HIT-DE-CE 150W.
1 Leveren op plaats van verwerking
712430 (340451 Leveren lamp.
1 Lamp HIT-CE/S- od 50W.
1 Leveren op plaats van verwerking
712440 (340451 Leveren lamp.
1 Lamp HIT-CE/S- od 70W.
1 Leveren op plaats van verwerking
712450 (340451 Leveren lamp.
1 Lamp HIT-CE/S- od 100W.
1 Leveren op plaats van verwerking
712460 (340451 Leveren lamp.
1 Lamp HIT-CE/S- od 150W.
1 Leveren op plaats van verwerking
712470 (340451 Leveren lamp.
1 Lamp HIT-CE/S- od 250W.
1 Leveren op plaats van verwerking
712480 (340451 Leveren lamp.
1 Lamp HIT-CE 70W.
1/ Leveren op plaats van verwerking
712500 340451 Leveren lamp.
1 Lamp HIT 250W.
1 /Leveren op plaats van verwerking
72 VOEDING
721 GRONDKABEL
721010 (340899 Leveren grondkabel:
Grondkabel:

EO-YmKaszh 3 x 2,5 mm2.
Leveren op plaats van verwerking

721020 (340899 Leveren grondkabel:
Grondkabel:
EO-YmKaszh 4 x 2,5 mmz2.
Leveren op plaats van verwerking

721040 |340899 Leveren grondkabel:
Grondkabel:
EO-YmKaszh 4 x 4 mm2.
Leveren op plaats van verwerking
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CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

340899

340899

341299

341299

340651

263199

263199

263199

340751

263199

DEFICODE
12/3/4/5/6

[y

[y

OMSCHRIIVING

Leveren grondkabel:

Grondkabel:

EO-YmKaszh 4 x 6 mm2.

Leveren op plaats van verwerking

Leveren grondkabel:

Grondkabel:

EO-YmKaszh 4 x 10 mm2.
Leveren op plaats van verwerking

VOEDINGSKAST

Leveren OVL-kast 4 richtingen

Conform tekening 4RI 3FN AU (Bijlage C)
Leveren op plaats van verwerking

Leveren OVL-kast 6 richtingen

Conform tekening 6RI 3FN AU (Bijlage C)
Leveren op plaats van verwerking

AANSLUITKASTIE
Leveren aansluitvoorziening.

Eleq LS94 (5L2303)
Aansluitvoorziening

-3 fase met 2 zekeringen toe te passen in het eigen net.

Beveiliging: 6 A
Leveren op plaats van verwerking

MOFFEN

Leveren verbindingsmof
Maximale aderdiameter 4*16

Vebindingsmof inclusief montagemateriaal
Type gietmof

Leveren splitsmof
Maximale aderdiameter aftakkabel 4*10

Splitsmof inclusief montagemateriaal
Type gietmof

Leveren eindmof
Maximale aderdiameter aftakkabel 4*10

Eindmof inclusief montagemateriaal
Type gietmof

OVERIGE MATERIALEN.
Leveren aansluitsnoer.
Aansluitsnoer RTPR 3 x 1,5mm2.

Leveren op plaats van verwerking

Leveren.
Rivierzand
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741120 263199 Leveren. st 20,00 F
Mastluik (noodluikje) 400x85 m 20,00 L

Diameter mast 96 t/m 125
Materiaal: RVS

Eisen:

-Geen scherpe randen.
-Geen uitstekende delen.
-Zelfde mastsleutel gat.

741130 (263199 Leveren. st 20,00 F
Mastluik (noodluikje) 400x85 m 20,00|L
Diameter mast 114 t/m 150
Materiaal: RVS
Eisen:
-Geen scherpe randen.
-Geen uitstekende delen.
-Zelfde mastsleutel gat.

741140 |263199 Leveren. st 20,00 F
Mastluik (noodluikje) 400x85 m 20,00 L
Diameter mast 140 t/m 200
Materiaal: RVS
Eisen:
-Geen scherpe randen.
-Geen uitstekende delen.
-Zelfde mastsleutel gat.
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8

81

811

811010 100501

811020 100501

812

812010 100501

812020 100501

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

TER BESCHIKKING STELLEN (T.B.S)
WERKNEMERS.
TIJDENS NORMALE UREN.

Inzetten van werknemer. uur
Elektrotechnisch bedrijf.

Opleidingsniveau of ervaring: Elektrotechnisch niveau 2

Inclusief werkvoertuig en gereedschap geschikt voor de
betreffende uit te voeren werkzaamheden.

Inzetten van werknemer. uur
Elektrotechnisch bedrijf.

Opleidingsniveau of ervaring: Elektrotechnisch niveau 4 of
gelijkwaardig.

Inclusief werkvoertuig en gereedschap geschikt voor de
betreffende uit te voeren werkzaamheden.

IN GEVAL VAN CALAMITEIT.

Inzetten van werknemer. uur
Elektrotechnisch bedrijf.

Opleidingsniveau of ervaring: Elektrotechnisch niveau 2

Inclusief werkvoertuig en gereedschap geschikt voor de
betreffende uit te voeren werkzaamheden.

Inzetten van werknemer. uur
Elektrotechnisch bedrijf.

Opleidingsniveau of ervaring: Elektrotechnisch niveau 4 of
gelijkwaardig.

Inclusief werkvoertuig en gereedschap geschikt voor de
betreffende uit te voeren werkzaamheden.
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ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de
Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen ‘de Standaard’
uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.

De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

De BEI BLS van de netbeheerder is van toepassing
PRIJS GARANTIE / PRIJS VERLOOP

In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.11, lid 3 van de Standaard 2020 geldt:

De opdrachtnemer dient in de bijlage J. "Overzicht toe te rekenen kortingen" aan te geven welke kortingen ten
op zichte van de bruto catalogusprijs de opdrachtnemer door berekend aan de Opdrachtgever .

Deze kortingspercentages worden bepaald volgens de volgende formule:

K=(BP-IP)/BP*100%

K = Kortingspercentage die de opdrachtnemer door berekend.
BP = Bruto catalogusprijs.
IP = Inschrijfprijs van het te leveren armatuur.

Dit kortingspercentage dient gelijk te zijn aan het percentage dat gehanteerd is ter bepaling van de fictieve
inschrijfsom.

De opgegeven kortingspercentage dient per leverancier en voor ieder armatuur binnen de zelfde productgroep
gelijk te zijn.

Het opvoeren van kortingspercentage op type niveau is niet toegestaan.

Van armaturen die later worden toegepast, wordt de prijs bepaald aan de hand van de bruto catalogusprijs met
het door de opdrachtnemer bepaalde kortingspercentage, opgegeven in de bijlage J. "Overzicht toe te rekenen
kortingen".

Deze inschrijfprijs wordt bepaald volgens de volgende formule:

IP=BP-(BP*K)

K = Kortingspercentage die de opdrachtnemer door berekend.
BP = Bruto catalogusprijs.
IP = Inschrijfprijs van het te leveren armatuur.

In voorkomende gevallen zal, ten behoeve van nieuwe armatuurtypes, een nieuwe bestekspost worden
aangemaakt.

Armaturen die niet zijn opgegeven door de Opdrachtgever in deel 2.2 mogen niet door de opdrachtnemer
opgenomen worden in de lijst met kortingen tenzij het de door inschrijver voorgestelde gelijkwaardige armaturen
betreft (zie paragraaf 0.13).

In de door de opdrachtnemer opgegeven lijst met kortingen mogen geen negatieve kortingen voorkomen.

In geval niet in dit contract opgenomen armaturen worden gevraagd of armaturen die in de categorie
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gelijkwaardige armaturen, kortom een compleet nieuwe fabricaat, worden de armaturen door de opdrachtnemer
geleverd tegen een bij de gemeente bekende nettoprijs, vermeerderd met 10%.

CERTIFICATEN

De opdrachtnemer dient onder contract te staan bij Liander en daarmee gemandateerd te zijn aan het net van
Liander te mogen werken.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
BETALING

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020 verschijnt de betalingstermijn in
de maandrapportage na het opleveren van de deelopdracht.

De factuur en overige bescheiden dienen na oplevering uiterlijk binnen de in 01.13.08 gestelde termijn bij de
Directie ter accordering te zijn ingediend.

Tot betaling zal worden overgegaan nadat de factuur, de mutaties en de revisiegegevens aangeleverd aan en
geaccordeerd zijn door de Directie.
De facturatie wordt binnen de in 01.13.08 gestelde termijn geaccordeerd.

In afwijking op het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020 worden werk(deel)opdrachten, die
meer omvatten dan acht weken werk, eens per 4 weken afgerekend. Werk(deel)opdrachten die binnen 8 weken
werk gereed zijn, worden betaald na het verstrekken van de maandrapportage.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

VERREKENING VAN WIJZIGING IN KOSTEN VAN BRANDSTOFFENGROEPEN
Er geschiedt geen verrekening op wijzigingen in brandstofbestanddelen.
BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

INDIENEN DECLARATIES

Elke ingezonden declaratie (c.q. factuur) moet worden vergezeld van een overzicht zoals beschreven staat in
artikel 01.23.07, zodat er een heldere relatie bestaat tussen de factuur en de prestatie.
Tevens dient de declaratie (c.q. factuur) te worden voorzien van een factuurkenmerk van de Opdrachtgever .

Aanvullend op artikel 01.05.01. lid 01 van de standaard 2020 wordt bepaald dat de opdrachtnemer zijn
declaraties aan de Directie zal doen toekomen bij het inleveren van de maandrapportage.

De onder lid 01 genoemde declaratie (c.qg. factuur) dient als PDF te worden aangeleverd.
BIJDRAGEN
BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een ’bijdrage RAW-systematiek met specificatie *, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt
verlangd.

BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

Een ’Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT " als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet
verlangd.

KABELS EN LEIDINGEN

INFORMATIE-OVERDRACHT
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In afwijking van de Standaard 2020 wordt geen tekening bij het bestek gevoegd over de ligging van alle kabels
en leidingen binnen de werkgrens.

Voor de aanvang van de werkzaamheden dient tenminste 5 x 24 uur van tevoren de MOOR-melding te worden
gedaan bij de respectieve gemeenten, afdeling Beheer Openbare Ruimte. Bij eventuele onderhoudswerken aan
de leiding, wijzigen of het weer verwijderen van de gelegde leiding daaronder begrepen, wordt een zelfde
melding gedaan en moet een vergunning worden aangevraagd voor het opbreken van de verharding.

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER

In aanvulling op art. 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020 dient door de opdrachtnemer het tijdstip van
aanvang van het werk zo tijdig mogelijk doch tenminste 3 dagen van te voren aan het correcte instanties te
worden gemeld. Bovendien dient elke mechanische grondroering in de directe nabijheid van kabels, leidingen etc.
aan het kadaster gemeld te worden.

De opdrachtnemer is verplicht zich in de hoedanigheid van 'grondroerder' te houden aan de WIBON.

De opdrachtnemer dient de communicatie met de netbeheerder op een proactieve wijze te verzorgen. Hij
informeert dagelijks bij de netbeheerder naar de stand van zaken van lopende acties. Zie artikel 01 23 02.

De codrdinatie met de netbeheerder is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.

De opdrachtnemer verzorgt ALLE correspondentie met netbeheerder Liander met een cc naar de Directie.
In geval de opdrachtnemer een melding in het Liander-portal doet, dient een bevestiging van deze melding
gestuurd te worden aan de Directie

Alle kosten van de bovengenoemde communicatie dienen in de desbetreffende besteksposten verdisconteerd te
zijn.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN BOVENGRONDSE HOOGSPANNINGSLIIJNEN

Voor alle werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningslijnen dient de opdrachtnemer overleg te hebben
met en goedkeuring te hebben van Tennet.

Dit overleg dient tenminste 5 werkdagen voor dat met de werkzaamheden wordt aangevangen plaats te vinden
en schriftelijk te worden gemeld aan de Directie. Eisen van het Tennet of de Netbeheerder moeten worden
opgevolgd en gaan boven de bepalingen van dit bestek.

VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN
VERGUNNINGEN E.D. TE VERZORGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

De Opdrachtgever zal haar medewerking verlenen bij eventuele vergunningen. Deze worden echter niet op
voorhand verstrekt.

VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN TE VERZORGEN DOOR DE AANNEMER

De volgende vergunningen/meldingen dienen door de aannemer te worden verzorgd:

1. Parkeervergunningen:

De aannemer moet zelf zorgdragen voor een geldige parkeerontheffing voor zijn personeel en materieel t.b.v. het
uitvoeren van alle werkzaamheden en bijkomende werkzaamheden, gedurende de periode als omschreven in dit
bestek.

2. Vergunning gebruik openbare buitenruimte.

Voor het gebruik van de openbare buitenruimte, bijvoorbeeld voor het opstellen van materieel en opslag van
materialen, is ontheffing ingevolge artikel 2.1.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening (APV) van
toepassing. Uiterlijk 4 weken voor de start van de uitvoeringswerkzaamheden dient de aannemer een vergunning
voor het werkterrein aan te vragen. Hiervoor dient schriftelijk vergunning voor te worden aangevraagd.

3. Het aanvragen van de vergunning gebruik openbare buitenruimte en het inrichten van het werkterrein zijn
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voor rekening en verantwoordelijkheid van de aannemer.
Per lokatie c.q. werkterrein wordt een vergunning verstrekt, hierbij rekening houdend met de geldende precario
legeskosten per lokatie.

4. In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde
(hulp)middelen en veiligheidsvoorzieningen. Het werkterrein dient met bouwhekken te worden afgesloten.
voorafgaand aan het inrichten van het werkterrein dient de staat van het werkterrein gemeenschappelijk door de
Opdrachtgever en de aannemer te worden vastgesteld.

Voor de prijsvorming uitgaan dat binnen een straal van 100 meter van het betreffende object een werkterrein
kan/mag worden ingericht.

5. Kosten van de vergunningen/ontheffingen:
De kosten van de vergunningen en ontheffingen worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen. Hierbij
moet de aannemer rekening houden met leges- en precariokosten.

De aannemer is verantwoordelijk voor de aanvraag van alle benodigde vergunningen en ontheffingen. De
legeskosten worden betaald door de opdrachtgever. De aannemer dient rekening te houden met
administratieve werkzaamheden rondom het verkrijgen van de vergunningen, en dient dit in zijn
inschrijvingsbedrag mee te nemen.

De aannemer wordt na opdracht door de opdrachtgever gemachtigd om vergunningen namens de
opdrachtgever aan te vragen bij de betreffende instanties

In geval van werken in de (invloedzone van een) waterkering zijn voor zowel het plaatsen van nieuwe masten
als de aanleg van kabels en leidingen aparte vergunningen benodigd. Aanvraag van een vergunning voor het
werken in een waterkering laat onverlet dat mogelijk ook vergunningen voor aanleg en kabels moet worden
aangevraagd en/of een ingraafmelding moet worden verricht.

Alvorens begonnen kan worden met grondwerkzaamheden dient de aannemer een vergunning aan te vragen.
Hiervoor wordt hij gemachtigd door opdrachtgever. De behandeltermijnen voor een vergunningaanvraag is
maximaal 8 (acht) weken, met een mogelijke eenmalige verlenging van 8 (acht) weken (dit komt alleen voor bij
hoge uitzonderingen).

Voor een vergunningaanvraag dient de aannemer tijdig een tekening (met daarop alle kokers en kabels) met
daarop de te verrichten werkzaamheden op te sturen. 5 dagen voor aanvang van het werk dient de aannemer
bij de betreffende gemeentewerf melding te maken middels het formulier 'melding ingraving'.

Aannemer is verantwoordelijk voor het nagaan of en het verkrijgen van vergunningen van derden zoals
bijvoorbeeld waterschappen, hoogheemraadschappen, recreatieschappen en andere eigenaren van niet openbare

gronden. De legeskosten voor het verkrijgen van deze vergunningen komen ten laste van
opdrachtgever.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat
onderhouds- of aanlegwerken van verschillende aard kunnen plaatsvinden gedurende de uitvoering van dit
bestek.

ALGEMEEN TIJDSCHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN
ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
Het definitieve tijdschema zal dienen als basis voor de uit te voeren deelopdrachten.

De definitieve planning van de uitvoering van onderdelen van het werk, geschiedt in overleg met de Directie. De
onderdelen worden per geval gepland.

De Directie behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden of delen van het werk en de ingebruikname c.q.
oplevering daarvan op een ander tijdstip te laten plaatsvinden.
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09 Zonder toestemming van de Directie mogen geen werkzaamheden verricht worden buiten normale uren. Tevens
dient rekening te worden gehouden met het gestelde in 62.02
Onder normale uren worden verstaan de uren op de werkdagen tussen 7.00 en 17.00.

011308 RESPONSTIJDEN EN MAATREGELEN

01 De responstijden zijn als volgt:

a. Zeer urgente storing: Uiterlijk 1 uur na afroep aanvangen met het lokaliseren, repareren of
provisorisch repareren van de storing of schade.

b. Urgente storing: Deze dient de dag van de melding te zijn verholpen.

c. Noodreparatie: Deze dient binnen 1 dag te hebben plaatsgevonden.

d. Definitieve reparatie: De definitieve reparatie dient binnen 1 week te zijn uitgevoerd.

e. Niet urgente storing (reguliere storing): Deze dient binnen 5 werkdagen na melding aan de

aannemer te zijn verholpen.
Verhelpen van schades: Schades aan standaard configuraties worden procedureel beschouwd als
een reguliere storing. Van schades aan overige niet standaard configuratie
wordt het herstel in nader overleg afgestemd.
g. Deelopdracht: Opleveren conform de overeengekomen planning en opleverdatum.
h. Gereed melden herstelde storing: Voor het einde van de betreffende werkdag.
i. Levering schriftelijke informatie (onderhoud / renovatie / gereed gemeld / verslaglegging):
2e werkdag na de verstreken week waarop deze betrekking heeft.
j. Levering periodieke beheergegevens (grafisch, administratief, revisie):
Binnen 2 weken na het verstrijken van die periode waarop het overzicht
betrekking heeft cq oplevering heeft plaats gevonden.
k. Indienen concept factuur: Ter accordering aanbieden van de factuur 2 weken na oplevering
werkzaamheden / deelopdracht.
|. Reactie offerte deelopdracht:  Binnen 10 werkdagen na ontvangst bericht Opdrachtgever
n. Reactie factuur: Reactie op (concept) factuur binnen 5 werkdagen.
0. Betalingen:Betalingen door de Opdrachtgever binnen 30 dagen na indienen
goedgekeurde factuur.
p. Melden schadegegevens Binnen 5 dagen na constatering dienen de gegevens bij NODR te zijn
ingediend
g. Prijsopgave/kostenopstelling Binnen 30 dagen na constatering dient deze bij NODR te zijn ingediend.

—h

02 De Directie bepaalt de urgentie van de storing.
De volgende situaties worden op voorhand als urgent aangemerkt:
- 3 opeenvolgende lichtmasten zijn defect
- Aanrijding waardoor mast over rijbaan ligt.
De volgende situaties worden op voorhand als zeer urgent aangemerkt:
- Storing in VRI

011309 KORTINGEN

01 Kortingen gekoppeld aan responstijden 01.13.08
Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de volgende bedragen

gehanteerd:

a. Zeer urgente storing: € 250,- per incident per uur overschrijding.

b. Urgente storing: € 250,- per incident per uur overschrijding.

c. Noodreparatie: € 250,- per incident per werkdag overschrijding

d. Definitieve reparatie: € 250,- per incident per werkdag overschrijding

e. Niet urgente storing (reguliere storing): € 250,- per incident per werkdag overschrijding.

f.  Verhelpen van schades: Verhaalschade incident voor rekening opdrachtnemer.

g. Te laat opleveren van deelopdracht: € 250,- per incident per werkdag overschrijding.

h. Te laat gereed melden verholpen storing: € 50,- per incident per werkdag overschrijding.
l.

Levering schriftelijke informatie (onderhoud / renovatiewerkzaamheden / verslaglegging.):

€ 50,- per incident per werkdag overschrijding.
j. Levering periodieke beheergegevens (grafisch, administratief, revisie):

€ 50,- per incident per werkdag overschrijding.

k. Te laat indienen (concept) factuur: € 50,- per incident per werkdag overschrijding.
Reactie offertetraject deelopdracht: € 50,- per incident per werkdag overschrijding.
0. Niet nakomen van voorschriften en aanwijzingen t.a.v. verkeersmaatregelen:
€ 250,- per incident per dag.
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p. Niet tijdig indienen van schademelding bij NODR: totale kosten van herstel voor de aannemer
g. Niet communiceren conform artikel 01.09.04: € 50,- per incident per werkdag overschrijding
r. Te laat effectueren actiepunten uit evaluatieoverleg

€ 50,- per incident per werkdag overschrijding.

SROL.

De SROI inzet wordt jaarlijks geévalueerd. Per jaar dient 1/4 van de totale SROI-verplichting geleverd te worden.
Het niet voldoen aan deze SROI-verplichting resulteert in een sanctie zoals aangegeven in bijlage 7B van de
aanbestedingsleidraad.

Indien de opdrachtnemer werkt met onderaannemers blijft de opdrachtnemer als hoofdaannemer
verantwoordelijk voor de inzet en begeleiding van kandidaten.

Het opvoeren van bovengenoemde kortingen laat onverlet dat de Opdrachtgever eventuele (vervolg)schade bij
de opdrachtnemer in rekening kan brengen.

Indien de Opdrachtgever zich niet houdt aan de in 01.13.08 gestelde periode voor een betalingstermijn, mag de
opdrachtnemer na overleg met de Directie, de meerkosten opvoeren, ter hoogte van €40,- per incident.

De onder lid 01 en 02 genoemde kortingen worden verbeurd en ingehouden op de actuele termijnstaat zonder
dat een ingebrekestelling nodig is.

BOUWSTOFFEN
GELIJKWAARDIGE MATERIALEN

De gemeente hanteert standaardmaterialen die opgenomen zijn in het standaardisatiehandboek, zie bijlage B.
"Standaardmaterialen”. Hiermee wordt beoogd de variéteit materialen te beperken waardoor het behalen van
responsetijden door aannemers beter mogelijk is.
In deel 2.2 wordt verwezen naar deze materialen

Indien een inschrijver met andere, gelijkwaardige materialen wenst in te schrijven, of binnen dit contract toe te
passen, dient hij dit expliciet bij de inschrijving kenbaar te maken, door deze producten te benoemen in de
inschrijfstaat en de inschrijving aan te vullen met een document van gelijkwaardigheid.

In het, door de aannemer opgestelde, document van gelijkwaardigheid, dient de inschrijver de gelijkwaardigheid
van de toe te passen masten aan te tonen op tenminste de volgende punten:

- Constructie

- Vormgeving

- Materiaalgebruik

- Levensduur

- Veiligheid (ook botsveiligheid)

- Schriftelijke en overdraagbare garantie

- Recyclebaarheid

- Reden opvoeren van alternatief

In het document van gelijkwaardigheid, dient de inschrijver de gelijkwaardigheid van de toe te passen armaturen
aan te tonen op tenminste de volgende punten:
- Constructie, bevestiging, kwaliteit coating

- Slagvastheid, vandaalbestendigheid

- Lichttechniek

- Materiaalgebruik

- Rekenkundige uitkomsten lichtberekeningen

- Schriftelijke en overdraagbare garantie

- Recyclebaarheid

- Afdichting

- Energiegebruik

- Reden opvoeren van alternatief

In het document van gelijkwaardigheid, dient de inschrijver de gelijkwaardigheid van de toe te passen lampen
aan te tonen op tenminste de volgende punten:
- Vorm van de lamp
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- Levensduur

- Rendement

- Lichtstroom

- Kleurweergave

- Kleurtemperatuur

Het document van gelijkwaardigheid, dient de inschrijver de gelijkwaardigheid van de toe te passen
aansluitkastjes aan te tonen op tenminste de volgende punten:

- Constructie, bevestiging in de mast

- Montagegemak

- Afwerking

- Materiaalgebruik

- Afscherming spanningvoerende delen

De inschrijver dient, wanneer de Opdrachtgever daarom vraagt, een monster aan te leveren van zowel het in
deze overeenkomst genoemde product en van het gelijkwaardig product, ter beoordeling van de
gelijkwaardigheid. De Opdrachtgever oordeelt op grond van de argumenten of de aangeboden materialen wel of
niet gelijkwaardig zijn

Indien de Opdrachtgever oordeelt dat het aangeboden product niet gelijkwaardig is op 1 of meerdere punten,
heeft de inschrijver/aannemer geen recht op een vergoeding.
Pas na goedkeuring van de Opdrachtgever /Directie is het toepassen van een gelijkwaardig product toegestaan.

De inschrijver dient zich te realiseren dat de tijd die benodigd is om de gelijkwaardigheid te beoordelen, geen
invloed heeft op de opleverdatum, deze blijft onverkort gehandhaafd.

Indien de inschrijver geen document van gelijkwaardigheid bij zijn inschrijving heeft bijgevoegd, beschouwt de
aanbesteder dit als bevestiging dat met de in deel 2.2 omschreven materialen is ingeschreven en deze zullen
worden toegepast.

Toepassen van andere dan in deze overeenkomst opgenomen materialen is geheel voor risico van de aannemer.
Meerkosten , voortvloeiend uit de toepassing van afwijkend fabricaat of uitvoering, worden niet vergoed. Ook
zullen vertragingen ten gevolge van andere levertijden in rekening gebracht worden.

VERZEKERINGEN
VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER .

De Opdrachtgever zal voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseur, constructeurs,
aannemer(s), en onderaannemer(s) een bouwverzekering (CAR verzekering) afsluiten.

De polis ligt bij de Opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de opdrachtnemer zal de Opdrachtgever een kopie
van de polis verstrekken. De opdrachtnemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De
opdrachtnemer dient, als verzekerde de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.

De dekking van de bouwverzekering loopt van de datum waarop het werk op de werkterrein een aanvang
neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd
of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel. Hieronder wordt mede verstaan dat de
opdrachtnemer zijn verplichtingen nakomt en alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op
te leveren.

Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de opdrachtnemer, evenals
alle niet door de bouwverzekering gedekte schade en/of vorderingen, waarvoor de opdrachtnemer volgens dit
bestek aansprakelijk is

Schadegevallen dienen onmiddellijk door de opdrachtnemer telefonisch te worden gemeld aan de bouwDirectie.
Binnen 24 uur dient de opdrachtnemer de ontstane schade, met toelichting van het gebeurde, schriftelijk (niet
handmatig) mee te delen aan de bouwdirectie. In geval van (een vermoeden van) een strafbaar feit dient de
opdrachtnemer binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en andere daarvoor in aanmerking komende
personen.
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De Directie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.

De uit hoofde van deze verzekering door de Opdrachtgever ontvangen schade-uitkering zullen aan de
opdrachtnemer worden uitbetaald, al naar gelang de opdrachtnemer met het herstel van de schade is gevorderd.

VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTNEMER

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer dient deze, mede ten
behoeve van de Opdrachtgever , zich te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk,
de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer en van de Opdrachtgever voor derden geleden schade door,
voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van dit bestek omschreven werk en wel tot een
bedrag van tenminste € 1.150.000,00 per gebeurtenis.

De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de
burger rechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering
(WAM).

Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de Opdrachtgever ,
de Directie en de huurders te zijn meeverzekerd en mag de schade aan de ondergrondse kabels en leidingen niet
zijn uitgesloten.

Schades, welke niet door in lid 01 genoemde verzekering(en) zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico,
zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schades zijn.

De opdrachtnemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen 14 dagen na
aanvang van het werk, aan de Directie ter goedkeuring en ter bewaring te overleggen.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

In afwijking van artikel 01.17.06 lid 03 van de Standaard 2020 behoren de kosten van het vervoer in de prijs te
zijn inbegrepen. Zie 01.17.10 van deze overeenkomst.

Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik
naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen, dient te beschikken over een
certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als
toeslagmateriaal in beton.

De aannemer dient het vrijgekomen asfalt(puin) te vervoeren naar een inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 03
van de Standaard RAW Bepalingen, welke beschikt over een certificaat BRL 9320.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN OVL SPECIFIEK

Alle uit het werk vrijgekomen materialen, met uitzondering van lichtmasten en (naar oordeel van de Directie)
bruikbare armaturen, afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting, tenzij de vrijgekomen
materialen geen afvalstof betreffen. Deze vervallen dan aan de aannemer.

Naar oordeel van de Directie bruikbare masten blijven eigendom van de Opdrachtgever en dienen te worden
afgevoerd naar het opslagruimte van de aannemer. Alle kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen te zijn
inbegrepen. Deze vrijgekomen materialen worden in overleg met de Directie weer in het werk verwerkt.

Naar oordeel van de Directie bruikbare armaturen en overige installatiedelen blijven eigendom van de
Opdrachtgever en dienen te worden afgevoerd naar het opslagruimte van de aannemer. De te bewaren
armatuurtypes worden vooraf gecommuniceerd met de aannemer. De kosten hiervoor dienen in de
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Deze vrijgekomen materialen worden in overleg met de Directie weer in het
werk verwerkt. Zie ook artikel 34 16 02

De aannemer houdt een online registratie bij van de voorraden van lid 2 en lid 3.
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De aannemer verstrekt naast de verklaring van de inzamelaar, een verklaring waaruit blijkt dat de vrijgekomen
gasontladingslampen uit deze overeenkomst deel uitmaken van de aantallen die zijn vermeld op de verklaring
van de inzamelaar. De verklaringen dienen tijdens het periodiek overleg zonder kosten te worden overhandigd.

Kosten verbonden aan het inleveren van masten, armaturen en lampen (m.u.v. het gestelde in lid 4) dienen te
zijn opgenomen in de betreffende besteksposten. Hiervoor zal geen separate verrekening plaats vinden.

Kosten verbonden aan het inleveren van milieubelastende stoffen dienen te zijn opgenomen in de betreffende
besteksposten. Hiervoor zal geen separate verrekening plaatsvinden.

In bepaalde aangewezen gevallen dienen vrijgekomen materialen, op verzoek van de Directie door de
aannemer in opslag te worden genomen om later te worden hergebruikt bij (tijdelijke) installaties, uitbreidingen
of renovaties. Alle kosten die het transport met zich meebrengt dienen te zijn opgenomen in de betreffende
besteksposten. Hiervoor zal geen separate verrekening plaatsvinden..

VRIJGEKOMEN MATERIALEN KABELWERK

Opgegraven en vrijgekomen materialen van het kabelsysteem dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en
vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een gecertificeerd verwerkingsbedrijf.

AFVOEREN AFVAL, PUIN

De aannemer dient zorg te dragen dat alle puin, afval e.d. voortkomend uit het werk wordt afgevoerd en correct
verwerkt. De kosten dienen verdisconteerd te zijn in de betreffende posten.

BEHANDELING EN OPSLAG HER TE GEBRUIKEN MATERIALEN

Vrijgekomen armaturen, die voor hergebruik in aanmerking komen, moeten deugdelijk worden opgeslagen door
de aannemer in de door de aannemer ter beschikking gestelde opslag.

Deze materialen blijven eigendom van de gemeente en zullen waar mogelijk worden hergebruikt. Dit ter
beoordeling van de Opdrachtgever .

De aannemer houdt een deugdelijke administratie bij van het opgeslagen materiaal via cloudopslag dat
permanent voor de gemeente toegankelijk is.

Bij schade door aanrijding kan het nodig zijn dat de gehele lichtmast vervangen moet worden. De eerder
gevoerde standaard traditionele armaturen worden veelal niet meer geleverd door fabrikanten. Dit betekent dat
de aannemer naar de verzekering van de veroorzaker of waarborgfonds motorverkeer uit moet gaan van nieuw
te plaatsen mast met LED-armatuur volgens de gevoerde standaard.

Voor het in stand houden van eenduidige beeldkwaliteit moet dan een traditionele armatuur gebruikt worden uit
de opslag van de aannemer.

Het LED-armatuur gaat dan naar de opslag van de aannemer.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de opdrachtnemer.

Binnen 2 weken na opdracht van het werk, en bij aanpassing(en) volgens artikel 2.33, een V&G-plan
overeenkomstig artikel 2.28 van het besluit in tweevoud indienen bij de Directie. Het V&G-plan dateren en
ondertekenen.

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. DE NEN 3140

De gemeente heeft een Installatieverantwoordelijke (IV-er).

De Aannemer wijst conform NEN3140 een werkverantwoordelijke (WV-er) aan die verantwoordelijk wordt gesteld
voor de veilige uitvoering van op te dragen werkzaamheden. Daarnaast wijst de Aannemer voldoende
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vakbekwame personen (VP-er) en voldoende onderrichte personen (VOP-er) aan om het werk te kunnen
uitvoeren. Leken werken altijd onder direct toezicht van tenminste een VOP-er.

Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van het bestek, dienen te allen tijde
te kunnen aantonen dat zij zijn aangewezen als werkverantwoordelijke (WV-er) en/of vakbekwaam persoon (VP-
er) of werken onder diens begeleiding. Werknemers dienen te allen tijde op het werk hun aanwijzing te kunnen
tonen.

Een BEI LS certificaat wordt geaccepteerd als bewijs van technische en beroepsbekwaamheid.

De WV-er is ook verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste revisiebescheiden (zoals installatietekeningen
en -schema's en resultaten, respectievelijk rapportage van eerste inspecties conform NEN1010) aan Directie.
Aanleveren van de revisiebescheiden vindt plaats binnen twee weken na gereedkomen van de werkzaamheden.

BODEMKWALITEIT

Van de gemeente is een bodemkwaliteitskaart beschikbaar. Deze wordt u na opdrachtverstrekking digitaal ter
beschikking gesteld

In geval van aantreffen van vervuilde grond tijdens de werkzaamheden dient opdrachtnemer in overleg te treden
met Opdrachtgever .

RAW-RAAMOVEREENKOMST
OPLEVERING

De oplevering is de gebeurtenis waarbij de aannemer het werk als klaar bestempelt en dat werk overdraagt aan
de Opdrachtgever die dat werk dan aanvaardt door middel van een handtekening van de Directie en de
aannemer op het proces verbaal van oplevering.

Voorwaarde voor de oplevering is de aanwezigheid van het opleverdossier. Deze dient 1 week voor de geplande
opleverdatum ingediend te zijn bij de Directie.

In aanvulling op het gestelde in Standaard 2020, artikel 01 21 05 lid 3 (zie actualisatie) zal de Directie naast een
uitvoeringstermijn ook een datum van oplevering vaststellen.

De aannemer is verplicht te melden wanneer deze datum niet gehaald kan worden en wat de reden daarvan is.
De Directie beoordeelt in hoeverre deze reden verwijtbaar is aan de aannemer of niet.
Bij een niet verwijtbare reden zal geen korting opgelegd worden.

In overleg met de aannemer zal een nieuwe opleverdatum worden vastgesteld worden.
RAW-RAAMOVEREENKOMST: OMZETGARANTIE

De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een totaalbedrag van
ten minste € 5.000.000,- , exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten (projecten) en beheer zal worden
verstrekt gedurende de maximale contractduur, inclusief verlenging. Dit bedrag betreft nadrukkelijk een indicatie,
er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

Binnen de RAW-raamovereenkomst wordt uitgegaan van vast prijzen, met dien verstande dat jaarlijks wordt
geindexeerd, met uitzondering van het eerste contractjaar.

Per kalenderjaar worden de prijzen per eenheid geindexeerd, de eerste maal in per 1/4/2023, daarna jaarlijks per
1 april.

Alle prijzen per eenheid, met uitzondering van de materialen genoemd in lid 3 van dit artikel, worden
geindexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer Grond-
weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2015=100) voor deelgebied 4321 elektrische installaties.:

De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - B01)/B01 -100% = .... % , waarin:
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BO1 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is
gesloten;

B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden
geindexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - BOn)/BOn -100% = .... % , waarin:

BOn = de index van het maand, drie maanden voor de indexdatum;

B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden
geindexeerd.

03 De prijzen van de materialen, zoals opgenomen onder bestekspostgroep 7 worden geindexeerd op basis van
prijsverhoging van de leveranciers. De prijsverhogingen dienen aangetoond te worden met prijsopgaves van de
leveranciers.

04 De Directie toetst de indexering voor de materiaalprijzen

05 De indexering vindt plaats per 1 april van het desbetreffende jaar. Daarbij geldt dat het indexeringsvoorstel
uiterlijk ingediend en goedgekeurd dient te zijn voor 1 maart van het desbetreffende jaar. Indien op 1 mei van
het desbetreffende jaar geen voorstel is ingediend of door de Directie is goedgekeurd, worden geldende prijzen
aangehouden voor de rest van het contractjaar.

(De Directie heeft een week nodig voor de goedkeuring).

06 In geval marktontwikkelingen leiden tot extreme prijs fluctuaties van materialen waarbij sterk afwijkende prijzen
optreden ten opzichte van de in de inschrijfstaat opgenomen prijzen mag de Aannemer een verzoek tot
prijsaanpassing doen. De directie bepaalt of sprake is van een extreme prijsfluctuatie. De voorgestelde
prijsaanpassing verlangt de goedkeuring van de Directie en geldt gedurende de deelopdracht.

Indien de prijzen van materialen sterk dalen heeft de gemeente het recht de materialen zelf in te kopen. De
aannemer heeft het recht een aangepaste prijsaanbieding te verzorgen en daarmee alsnog de leverantie te
verzorgen.

012111 WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN

01 Binnen de gemeentegrenzen kunnen projecten ontwikkeld worden waarbinnen ook openbare verlichting wordt
aangebracht. De aanleg van deze verlichting valt buiten de raamovereenkomst. Het staat de projectontwikkelaar
vrij de OVL door een andere partij aan te laten leggen.

02 Opdrachtnemer kan geen rechten laten gelden op deze activiteiten.
01 23 COMMUNICATIE
01 23 02 ALGEMEEN

01 Alle communicatie rondom dit contract dient via e-mail te verlopen of te worden vastgelegd, bijvoorbeeld via
email. Dit geldt voor zowel de communicatie tussen de contractpartners als de communicatie met derden.

02 Ook voor afspraken rondom dit contact geldt het gestelde in lid 01.
012303 PERIODIEKE EVALUATIE

01 Tweemaal per jaar vindt een evaluatieoverleg plaats tussen Opdrachtgever en de projectleider van de
opdrachtnemer. Doel van dit overleg is de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden en leveringen te toetsen
aan de besteksbepalingen en vakmanschap.

02 In ieder geval komen de volgende onderwerpen aan bod:
- kwaliteit van het werk per deelopdracht;
- nakomen van afgesproken planning per deelopdracht;
- responstijden bij storingen;
- communicatie met aannemer;
- SROI
- verwerking van revisiegegevens;
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- meerwerkkosten;
- aanpassingen zoals aanvullende materiaalwensen;
- ARBO.

03 Van dit overleg wordt door de opdrachtnemer een verslag met actiepunten gemaakt en ter goedkeuring aan de
Directie verstrekt.

04 Effectuering van de actiepunten vindt zsm plaats na het overleg doch uiterlijk 1 maand daarna.
01 23 04 CONTACTPERSOON

01 De communicatie met de Opdrachtgever verloopt via de Directie.
Deze verzorgt alle administratie en communicatie namens de Opdrachtgever .

02 Vanuit de opdrachtnemer wordt één contactpersoon aangesteld die alle contacten met de Directie verzorgt.
03 Maandelijks vindt overleg plaats tussen deze contactpersoon en de Directie.

04 Een bijzondere versie van dit overleg is het eerste overleg, de startup. De opdrachtnemer dient rekening te
houden met een startvergadering. Deze vergadering zal geruime tijd in beslag nemen.

05 De kosten voor deze overleggen dienen in de aanneemsom te zijn inbegrepen.

01 23 05 OFFERTE

01 De opdrachtnemer offreert de gevraagde werkzaamheden op basis van de verrekenprijzen. Deze offerte
geschiedt in de vorm van een concept opdracht die na accordering door de Directie als opdracht beschouwd kan
worden.

01 23 06 REVISIES EN MUTATIES

01 In geval van het (ver)plaatsen van lichtpunten dient aan de Directie, digitaal in dxf en PDF-formaat, een
revisietekening verstrekt worden met alle relevante gegevens van de afgelopen periode.

02 In deze revisietekening dienen de volgende gegeven verwerkt te zijn:

Ondergronds:

Locatie van nieuwe / verlegde grondkabel ook dmv XY-coordinaten.
Voorzien van:

- Type aanduiding.

- Aderdoorsnede.

- Aantal aders.

- Kastnummer.

- Groepsnummer voedingskast.

- Fase nummer (per aansluiting).

- Locatie nieuwe mof inclusief vermelding van soort mof:

- Verwijderde grondkabel.

- Verwijderde mof.

- Locatie mantelbuis (materiaal, diameter en diepte uiteinden
Bovengronds:

- Locatie van lichtpunt van nieuw aangebrachte of verplaatste lichtpunt, voorzien van lichtpuntnummer.
- Locatie van oude locatie van verwijderde of verplaatste lichtpunt.

03 De onder 02 genoemde punten dienen te worden aangebracht in de door de Directie beschikbaar gestelde
ondergrond.

04 De tekening dient te voldoen aan de tekenvoorschriften van de Opdrachtgever . De onder lid 02 genoemde
onderdelen dienen elk in een aparte layer te zitten, met een logische layerbenaming.

05 De opdrachtnemer garandeert de accuraatheid en correctheid van de opgegeven locaties en informatie,
en herstelt deze indien deze gegevens aantoonbaar inaccuraat / incompleet zijn zonder daar daarvoor kosten in
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rekening te brengen.

De locaties genoemd onder lid 2 dienen volgens het landelijke RD codrdinatenstelsel te worden ingemeten.

De meting moet worden uitgevoerd met landmeetkundig apparatuur. Deze apparatuur is gekalibreerd en
goedgekeurd door een gecertificeerd bedrijf.

Inmeten dient plaats te vinden voordat objecten onzichtbaar geworden zijn (ondergrondse objecten).
Kosten voor het inmeten dienen in de betreffende besteksposten verdisconteerd te zijn.
OVERZICHTEN (BESTEKSRAPPORTAGE)

De opdrachtnemer dient overzichten bij te houden

De overzichten bevatten rapportages ten aanzien van:
- Regulier onderhoud.

- Remplaceactiviteiten.

- Overzicht storingen & herstelwerkzaamheden.

- Overzicht schades.

- Gemaakte foto's

- Mutatieoverzicht.

- Lijst met verwijderd materiaal.

- Rapportage gereinigde armaturen

Voor alle rapportages en dergelijke dienen de volgende gegevens vermeld c.q. geregistreerd te worden:
- Administratienummer.

- Locatie.

- Straatnaam.

- Lichtmastnummer.

- Stand lichtmast / armatuur.

- Omschrijving geconstateerde gebreken of kenmerken.

- Oorzaak storing.

- Melddatum storing.

- Datum bij Werkzaamheden + Schoonmaak

- Specificatie Werkzaamheden + Leveranties + Bijbehorende besteksposten + Aantal + Prijs.
- Gebruikte RAL kleur.

- Kosten netbeheerder.

- XendeY codrdinaat (RD codrdinatenstelsel)

Het overzicht van de gecumuleerde gegevens als bedoeld in lid 09 dient minimaal de volgende elementen te
bevatten:

- Som van de remplaceronden.

- Som per storingsronden.

- Som per schaderapportage.

- Som per deelopdracht.

- Som schoonmaakrapportage.

- Som declaraties.

- Som kosten netbeheerder.

De rapportages genoemd in lid 02 dienen maandelijks ingediend te worden op uiterlijk de 2e maandag na het
verstrijken van de maand waarop het overzicht betrekking heeft.
Deze rapportage zal besproken worden tijdens het periodieke overleg.

Voor de bouwvergadering verzendt de opdrachtnemer een digitale kopie van de factuur van de netbeheerder
naar de Directie.

Tot betaling zal worden overgegaan nadat de Opdrachtgever de door de Directie geaccordeerde factuur, mutatie
formulier en revisie gegevens heeft ontvangen van de opdrachtnemer.

De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die maand betrekking hebbende
maandrapport opgenomen, tenzij de Directie zich niet met de door de opdrachtnemer verstrekte opgaven kan
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verenigen, in dat geval worden de hoeveelheden opgenomen welke door de Directie voorlopig als juist worden
erkend.

BEHEERSOFTWARE (AALSMEER EN AMSTELVEEN)

De Aannemer stelt beheersoftware ter beschikking aan de Directie (3 accounts).

Meldingen van storingen komen bij de gemeente binnen via FICTIE. De gemeente filtert de meldingen en voert
ze in in het beheersysteem van de Aannemer.

De gemeente voert zelf de mutaties door in hun datasysteem dit pakket aan de hand van door de Aannemer aan
te leveren gegevens.

De Aannemer dient daartoe een goed ingevuld mutatieformulier in te dienen binnen de gestelde termijn.

Het door de Aannemer ter beschikking te stellen beheerpakket dient tenminste de volgende mogelijkheden te
bezitten:

eStoringen vanuit een kaartsysteem te melden, gereed te melden;

eNachtschouw uit te voeren, te monitoren en geconstateerde storingen direct gereed te zetten voor herstel.
sVerrekenen van de maandelijkse termijnstaten van storingen.

De Opdrachtgever stelt haar gegevens OVL-gegevens beschikbaar aan de Aannemer. Bijvoorbeeld door
periodieke levering van alle data of door middel van een koppeling tussen GeoVisia en de bij Aannemer in gebruik
zijnde beheersoftware. Hierover worden in het startgesprek afspraken gemaakt.

De eventuele kosten die een koppeling met zich meebrengt dient in de aanneemsom opgenomen te zijn.

-In geval van mutaties in het areaal verstrekt opdrachtnemer de volgende gegevens:
-Stamgegevens:

-- Mastnummer

-- Plaats;

-- Straat;

-- Postcode;

-- X-Y-codrdinaat

-- Installatietechnische gegevens:
-- Omschrijving mast

-- Montagedatum mast

-- Masthoogte

-- RAL-kleur van mast

-- Materiaal

-- Schilderdatum

-- Omschrijving armatuur

-- Montagedatum armatuur

-- Omschrijving lichtbron

-- Montagedatum lichtbron

-- Schakelprogramma

-- Toegepast dimregime

-- Omschrijving driver

-- Montagedatum driver

- Berekening energieverbruik per jaar.

VERSLAGLEGGING
De opdrachtnemer verzorgt de verslaglegging van de overleggen tussen de Directie en de opdrachtnemer

De opdrachtnemer levert het onder lid 01 genoemde verslag in als concept ter goedkeuring bij de Directie binnen
de onder 01.13.08 gestelde termijn.

MELDEN VAN STORINGEN

Meldingen van storingen kunnen onder ander worden gedaan door:
- Directie.

- Opdrachtgever.

- Hulpdiensten.

- Burger
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Meldingen urgente storingen kunnen worden gedaan door:
- Hulpdiensten.
- Directie.

Incidenteel kan een opdracht ook telefonisch worden verstrekt (voorbeeld als een naburig verlichtingsobject
eveneens defect is).

De opdrachtnemer constateert zelf een eenvoudig te verhelpen storing en repareert na overleg met de Directie
(zie 34.42.06).

COMMUNICATIE MET BURGERS

De communicatie met burgers rondom projecten en storingen wordt in beginsel verzorgd door de gemeente. De
opdrachtnemer behoeft daarin geen actieve rol te spelen.

UITVOERING
EISEN GESTELD AAN DE IN TE ZETTEN WERKNEMERS

In het kader van de bekendheid met de objecten c.q. installaties van de gemeente dienen de werkzaamheden
zoveel mogelijk door dezelfde personen te worden uitgevoerd.

Wijzigingen in het door de opdrachtnemer in te zetten personeel moeten ter goedkeuring aan de Directie worden
voorgelegd.

Jaarlijks dienen de benodigde certificaten van de in te zetten werknemers aan de Directie te worden
overhandigd.
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SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

BEGRIPPEN

LICHTMASTGATEN

Een gat ten behoeve van het plaatsen van een lichtmast
STRAATWERK

Het opnemen en herstraten van bestaande bestrating.
EISEN EN UITVOERING

GRONDWERK

Sleuven mogen alleen worden gegraven op aangewezen tracés en moeten minimaal 1,5 meter uit de bomen
worden gegraven (kant sleuf - kant boom) en 1,5 meter uit het hart van de rioleringsleidingen (kant sleuf - hart
riool). Kabelsleuven waar mogelijk op 1,70 m uit de rand verharding aanbrengen.

De voorschriften van de "bomenposter" dienen aangehouden te worden.

De sleuf dient in laagdikten van 0,30 meter te worden gedicht en daarna mechanisch te worden verdicht. Geen
puin etc. terug storten in de sleuf. Zo nodig schoon zand aanvoeren, echter altijd in overleg met de Directie.
Uitvoering na meerwerk opdracht.

Las- en lichtmastgaten dienen te worden gegraven en gedicht als sleuven

Sleuven, las- en lichtmastgaten moeten zijn gedicht en afgewerkt voor het einde van de werkdag van de
betreffende dag van ontgraving, tenzij de plaats voorzien is van een goede afzetting, en na toestemming van de
Directie.

Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, dient de opdrachtnemer aan de
hand van de hem ter beschikking staande gegevens, instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

Tijdens de uitvoering van het werk neemt de opdrachtnemer zodanige maatregelen dat de brandkranen,
afsluiters en dergelijke te allen tijde bereikbaar zijn.

Indien de opdrachtnemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigt, moet hij hiervan onmiddellijk melding
maken aan de Directie en aan het meldadres / de meldadressen van de betrokken leidingbeheerders.

De opdrachtnemer dient getroffen afwijkingen aan kabels en leidingen tevens te melden aan de betrokken
netbeheerder(s).

In tegenstelling tot de UAV 2012 paragraaf 5 lid 1 houdst, indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft,
de opdrachtnemer een bouwbespreking met de leidingbeheerders. De opdrachtnemer laat zich door de
leidingbeheerders inlichten omtrent de juiste ligging van de zich in of nabij het werk en het werkterrein
bevindende kabel en leidingen en stelt vast wat daarmee moet geschieden.

STRAATWERK

Na uitvoering van graafwerkzaamheden wordt na het dichten van de sleuf, las- of mastgat, het straatwerk door
de opdrachtnemer definitief hersteld.

INFORMATIE-OVERDRACHT
STRAATWERK

Voor aanvang werk, minimaal 1 dag van te voren, meldt de opdrachtnemer het opbreken van de bestrating dit
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per e-mail aan de Directie en via een MOOR-melding

De opdrachtnemer dient de Directie melding te doen ten behoeve van het verrichten van definitieve
herstelwerkzaamheden aan straatwerk welke zijn veroorzaakt door graafwerkzaamheden.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
INDRINGINGSWEERSTAND NA AANVULLEN EN VERDICHTEN
Op het einde van de werkdag moeten de mastgaten conform lid 06 zijn verdicht.

De grond verdichten dan wel aanstampen tot dat dezelfde dichtheid is bereikt als de omliggende grondslag.
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TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK

BEGRIPPEN

GECOMBINEERDE ENERGIEGRONDKABEL

Onder gecombineerde energie- grondkabel wordt verstaan een hoofdvoedingskabel met hulpaders voor openbare
verlichting.

COMBINATIE LEGGEN

Kabels waar mogelijk in dezelfde sleuf, met kabels van andere Opdrachtgever s leggen, volgens aangegeven
dwarsprofiel..

ONDERHOUD AAN KABELNET

Kabelwerkzaamheden zijn alleen van toepassing op kabels die in beheer zijn van de Opdrachtgever .
EISEN EN UITVOERING

AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBIJECTEN

Grondkabels voor verlichtingsobjecten dienen zonder toepassing van verbindingsmoffen worden aangebracht,
behoudens voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde lengte
om praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de Directie.

Kabels volgens norm K162 mogen verwerkt worden tot 0 graden Celsius mits er geen sprake is van vorst in de
grond. Maatgevend voor verwerking van kabels is de buitentemperatuur om 10.00 uur. Als het om 10.00 uur
kouder is dan de aangegeven verwerkingstemperatuur mogen geen kabelwerkzaamheden uitgevoerd worden op
de betreffende werkdag.

Indien de Directie het noodzakelijk acht moet de Directie in gelegenheid gesteld worden de toestand van de
sleuven op te nemen alvorens wordt overgegaan tot het aanbrengen van de kabel.

Bij de aansluiting van een lichtmast dient elke ingaande en afgaande grondkabel voldoende overlengte op de
vereiste kabeldiepte in lus te hebben.

Overlengte bij mast = 3m bij ingaande kabel en 3m bij uitgaande kabel

Overlengte bij kast = 5m

Overlengte bij stijgleiding = 3m.

De uiteinden van de tijdens de uitvoering nog niet aangesloten kabels dienen, ter voorkoming van vochtintreding,
tijdelijk te worden voorzien van een passende kabelafwerkdop.

Kabels dienen met voldoende speling in de gemaakte sleuf te worden gelegd.

Tenminste 4 uur voor het aanbrengen van de kabel dient de toezichthouder op de hoogte te worden gebracht
van de voorgenomen werkzaamheden.

Kabels en leidingen zoveel mogelijk gezamenlijk aanbrengen in één sleuf.

Indien meer dan twee kabels in een lichtmast aangesloten moeten worden, de aansluitingen uitvoeren door
middel van een daartoe ingerichte montagekast. Meer dan drie kabels in een lichtmast is niet toegestaan.

BUITEN GEBRUIK GESTELDE KABELS

Buiten gebruik gestelde openbare verlichtingskabels in eigendom van de Opdrachtgever moeten verwijderd
worden.
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Oude kabels volgens de daarvoor gestelde regels afvoeren en een bewijs van inname, bijvoorbeeld een
gespecificeerde rekening, bij de Opdrachtgever inleveren.

BEKABELING TUSSEN LICHTMASTEN

Bij een in-uit aansluiting dient de "in"-kabel ter herkenning met rood tape gemerkt te zijn. Deze tape rondom de
kabel aanbrengen op maximaal 5 cm onder de trekontlasting van het kabelaansluitkastje.

HERSTELLEN STORING
De opdrachtnemer verifieert de storing en bepaalt of deze storing een storing is aan het openbare net.

Het stellen van de juiste diagnose en bepalen van de juiste herstelmaatregelen zijn de verantwoordelijkheid van
de opdrachtnemer. Herstelwerkzaamheden die niet leiden tot het oplossen van de storing worden niet vergoed.

Het herstellen van een storing mag pas starten nadat het voorstel tot herstel is afgestemd, tenzij de
herstelmaatregel minder kost dan € 100,--

INFORMATIE-OVERDRACHT
PROCEDURE KABELSTORING NETBEHEERDER
De opdrachtnemer verifieert de storing en bepaalt of deze storing een storing is aan het openbare net.

Bij een storing aan het openbare net wordt de storing direct doorgegeven aan de netbeheerder en gemeld aan
de Directie.

De opdrachtnemer bewaakt de voortgang van het herstel en informeert de Directie over voortgang en duur van
het herstel.

Bij afronden van de werkzaamheden wordt Directie door opdrachtnemer geinformeerd.
Kosten die voortkomen uit de leden 2-6 vallen onder post 40xx20 en zijn niet apart verrekenbaar.
HERSTELLEN KABELSTORING

Ter verificatie van de responstijd en de herstelmaatregel en tevens als informatie, dienen van storingen en
herstelwerkzaamheden foto's te worden gemaakt:

1 van de omgeving

2 van de storing of schade vanuit verschillende standpunten

3 van de herstelmaatregel

4 het resultaat voor het eventueel dichten van sleuf of lasgat.

De foto's dienen digitaal te worden gemaakt en zijn voorzien van ingeprinte datum en tijd.
HERSTELLEN KABELSTORING IN EIGEN NET

Zowel de diagnose als de herstelmaatregelen worden gelijktijdig met de foto's, direct na de
herstelwerkzaamheden gecommuniceerd met de Opdrachtgever .

ONBEKENDE KABELS

In aanvulling op de regelgeving dienen onbekende kabels eveneens gemeld te worden aan de verantwoordelijke
IV'er en de Directie

RISICOVERDELING EN GARANTIES

GARANTIE
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01 De garantieperiode voor moffen bedraagt 5 jaar.
26 04 02 HERSTELLEN KABELSTORING

01 Indien binnen 1 maand de storing zich weer voor doet worden de uitgevoerde herstelwerkzaamheden als niet
passend beschouwd en worden niet vergoed tenzij aangetoond kan worden dat geen verband bestaat met de
voorgaande storing..

26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

26 05 07 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet deze kabel
worden ondergestopt.

26 06 BOUWSTOFFEN

26 06 01 KABELS EN LEIDINGEN

01 Kabels ten behoeve van aansluiting van lichtmasten "standaard" uitvoeren in norm K162 grondkabel
(halogeenvrij).

26 07 MEET- EN VERREKENMETHODE KLIC
26 07 01 KLIC MELDINGEN
01 Klic meldingen worden uitsluitend verlangd in geval van machinaal graven.

02 De Directie bepaalt in hoeverre machinaal graven gerechtvaardigd is. In het algemeen zullen voor
werkzaamheden tbv een lichtmast geen machinale graafwerkzaamheden nodig geacht worden.
Een KLIC melding mag pas in rekening worden gebracht als de sleuflengte tenminste 5 meter bedraagt.

03 Per deelopdracht mag 1 KLIC melding verrekend worden tenzij het werkgebied groter is dan 500 x 500 meter
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TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING

BEGRIPPEN

DEFINITIES

Te verstaan is onder:

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22

23.

Lichtpunt:
Een onderdeel van de openbare verlichtingsinstallatie, deze kan onder andere bestaan uit een mast met
armatuur en lamp (lichtbron).
Functioneren:
Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van de (onderdelen
van de) installatie zoals dat in het oorspronkelijk ontwerp of de aanpassing hierop is vastgelegd.
Preventief onderhoud:
Het onderhouden van de installatie zodat storingen en defecten worden voorkomen.
Correctief onderhoud.
Het herstellen van storingen, of spoedeisende storingen en schades aan de openbare
verlichtingsinstallaties als gevolg van o.a. ouderdom, aanrijdingen en/of vandalisme.
Storing:
Het niet naar behoren functioneren van een installatie (onderdeel), alsmede een verstoord aanzicht van
het object.
Storingsronde:
Het achtereenvolgens (in 1 arbeidsgang) herstellen van storingen.
Niet urgente (reguliere) storingen boven- en ondergronds:
Storingen waarbij een wachttijd niet zal leiden tot een levensgevaarlijke situatie.
Urgente storingen bovengronds:
Storingen die kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
Zeer urgente storingen bovengronds:
Calamiteiten waarbij de veiligheid voor het verkeer en/of omgeving in het geding is en/of sprake is van
levensbedreigende situaties.
Schade:
Schade (is onderdeel van een storing) aan objecten veroorzaakt door een externe oorzaak, niet zijnde
aanrijdingen door voertuigen. Voorbeelden hiervan zijn: beschadigingen ten gevolge van vandalisme,
harde wind, hagelbuien, ontploffing, werkzaamheden, etc.
Aanrijdingsschade:
Schade (is onderdeel van een storing) teweeg gebracht door een gemotoriseerde voertuig.
Vandalisme:
Het moedwillig beschadigen of vernietigen van objecten.
Veiligstellen:
Het elektrotechnisch en mechanisch zo achterlaten van de installatie dat er geen gevaar voor passanten
mogelijk is.
Tijdelijk herstel:
Het direct provisorisch verhelpen van een storing.:
Definitief herstel:
Het definitief herstellen van een storing eventueel nadat eerst een tijdelijke maatregel is toegepast
Standaard materiaal:
Het materiaal aangegeven in deel 2.2 (m.u.v. besteksposten onder 71). Dit materiaal dient binnen de
gestelde responstijden geleverd (en gemonteerd) te worden.
Niet Standaard materiaal:
Het materiaal aangegeven in deel 2.2 besteksposten onder 71 en niet in het bestek opgenomen
materiaal. Dit materiaal dient binnen een nader af te spreken responstijd geleverd (en gemonteerd) te
worden.
Aan- uit controle:
Het visueel controleren op de correcte werking van de lichtbronnen.
Anonieme weg:
Straten, wegen en gebieden daar waar weinig tot geen mensen in de buurt woonachtig zijn om schades
en defecten te melden zoals op industrie terreinen en langs provinciale wegen.
Groepsremplace:
Het in een aaneengesloten periode en gebied vervangen van lampen ongeacht of deze lampen defect zijn
of niet.
Spotremplace:
Het vervangen van een lamp wanneer deze daadwerkelijk defect is.
Kleine reparaties:
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Het weer correct laten functioneren van een lichtpunt zonder dat er ingrijpende maatregelen en/of
handelingen nodig zijn.
Gedacht moet worden aan:
- Vervangen defecte lampen.
- Vervangen defecte (E)VSA.
- Vervangen (smelt)zekeringen.
- Vervangen dimmers.
- Vervangen armatuuronderdelen.
- Kleine handelingen als:
- Opnieuw aanstrippen aansluitsnoer.
- Aandraaien boutjes.
24, Klein materiaal:
Benodigd materiaal waarvan de financiéle waarde per stuk minimaal is.
Onder klein materiaal wordt o.a. verstaan:
- (smelt) zekeringen.
- Schroeven.
- Bouten.
- Ringen.
- Aderhulzen.
25. Service levensduur:
De combinatie van uitval en lichtterugval van een representatieve groep lampen waarbij ten minste de
criteria gelden uit 34.16.06.
26. Corrigeren stand lichtmast.
Het weer correct neerzetten van een lichtmast zodat het verlichtingsobject weer het bedoelde gebied
verlicht, dit kan o.a. door het rechtzetten en/of draaien van een lichtmast.

27. Reinigen lichtmast:
Het apart schoonmaken van de buitenzijde van de lichtmast.
28. Reinigen armatuurkap:

Het schoonmaken van de lichtkap aan de binnen- en buitenzijde met een door de Directie goed te keuren
middel, zodat de lichtdoorlatendheid weer optimaal wordt.
29. Productgroep:
Een verzameling (" groep”) producten, die tot één productcategorie behoren.
30. Installatie:
Samenstel van componenten die samen de verlichting bewerkstelligen.
31. Herhaalstoring.
Storing die zich binnen een tijdsbestek van 1 maand opnieuw voordoet op hetzelfde object.

02 Onder werkzaamheden in opdracht van de netbeheerder wordt verstaan:
Werkzaamheden, die direct verband houden met de schakeling en de energievoorziening voor de openbare
verlichting.Dit omvat het maken, wijzigen en afsluiten van aansluitingen middels lasmoffen op kabels van het
distributienet en het aansluiten en loskoppelen van de aansluitingen in de lichtmasten of aansluitkastjes.
De voor de uitvoering van deze werkzaamheden benodigde materialen worden door de netbeheerder geleverd.

3412 EISEN EN UITVOERING
341201 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE LICHTMASTEN

05 Indien er bij handelingen beschadigingen ontstaan aan een lichtmast, dient de opdrachtnemer deze schade te
herstellen en contact op te nemen met de Directie.
Deze zal dan bepalen hoe de schade te behandelen.

06 Bij grote beschadigingen (beschadigingen die de integriteit van de mast op lange termijn in gevaar kunnen
brengen) aan een nieuwe mast, kan / mag de Directie de fabrikant van de lichtmast om advies vragen hoe de
beschadiging hersteld moet worden.

07 Alle kosten voor het herstellen van de door de opdrachtnemer veroorzaakte beschadigingen zijn voor rekening
van de opdrachtnemer.

341202 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

01 De afstand van de lichtmast ten opzichte van de rijbaan / verharding dient in overleg met de Directie te worden
vastgesteld.
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Plaatsing van lichtmasten in overleg met de toezichthouder.
De vrije doorgang op het voetpad dient altijd minimaal 0,90 meter te bedragen.

Indien in de nabijheid een parkeerstrook is gelegen dienen de lichtmasten zoveel mogelijk op de vakscheidingen
te worden geplaatst, tenzij de plantekening anders uitwijst.

Indien bij het verplaatsen van een lichtmast de bestaande aansluitkabel niet over voldoende lengte beschikt,
dient een verbindingsmof te worden toegepast, dit in overleg met de Directie. Bij het verplaatsen van een
lichtmast dient de aannemer artikel 34.12.07 van dit bestek te volgen.

Lichtmasten te allen tijde plaatsen volgens de plaatsingsvoorschriften van de leverancier.

Van alle lichtmasten geplaatst in de aardebaan dient het grondstuk van de lichtmasten bij het plaatsen gevuld te
worden met rivierzand tot 0,1m boven het maaiveld.

Daar waar mogelijk masten plaatsen in een rechte c.q. vloeiende lijn langs de weg, tenzij de plantekening anders
uitwijst.

Lichtmasten welke, zonder inachtneming van hetgeen in dit artikel staat voorgeschreven, op de verkeerde locatie
zijn geplaatst, dienen zonder verrekening verplaatst te worden naar de juiste locatie.

Masten dienen dusdanig te worden geplaatst, dat er geen contact mogelijk is met omliggende objecten zoals
stoeptegels.

In de directe nabijheid van hoogspanningslijnen en / of hoogspanningsmasten elke geplaatste lichtmast voorzien
van een waarschuwingsbordje. Het waarschuwingsbordje moet voldoen aan de door de netbeheerder gestelde
eisen en op 1 meter onder het armatuur bevestigd te worden, tenzij de beheerder anders bepaalt.

De bordjes worden verrekend op stelpost.

Bij het plaatsen van een verlichtingsobject dienen de voorschriften van de fabrikant te worden opgevolgd.
AANBRENGEN VAN VERLICHTINGARMATUREN
Dubbel geisoleerde armaturen niet aarden.

Voor bedrading en bekabeling gelden de volgende eisen:

- Boven het aansluitblok in de mast geen bedrading in een lus.

- In de mast geen bedrading in een bos of knoop.

Bedrading mag niet dusdanig lang zijn dat het contact heeft met de grond.

Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zo aanbrengen dat het op de bedrading aanwezige druipwater
nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok kan komen.

- De uiteinden van de bedrading dienen te zijn voorzien van juiste aderhulzen.

De armaturen die volgens de ontwerp gegevens geplaatst te worden.
In principe is dat haaks op de weg en met een azimut van 0 graden.

Indien er bij handelingen beschadigingen ontstaan aan een armatuur, dient de opdrachtnemer deze schade te
herstellen en/of contact op te nemen met de Directie. Deze zal dan bepalen hoe de schade te behandelen.

FUNCTIONEREN OPENBARE VERLICHTING

Bij werkzaamheden aan de openbare verlichting moeten aan het einde van een werkdag de werkzaamheden
zodanig zijn afgerond dat de openbare verlichting op normale wijze tijdens de avond- en nachtelijke uren
functioneert.

REGELAPPARATUUR

Binnen de gemeente wordt het volgende dimregime gehanteerd:
IN-23:00 - 100%
23:00 - 1:00 uur - 70%
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1:00 - 6:00 uur - 50%

6:00 - UIT - 100%

Dit regime gedlt niet voor Friso Kramer armaturen.

De opdrachtnemer dient de garantie te geven de door hem ingestelde schakel- / dimstanden van de dimmodules
correct zijn uitgevoerd volgend lid 2. De garantie gaat in nadat het volledige systeem werkend is opgeleverd van
het (deel)project. De garantie is gelijk gesteld op 3 maanden.

Hierbij dienen alle documentatie en handleidingen overhandigd te worden aan de Directie.

Kosten die voortkomen uit de leden 1 t/m 4 dienen in de prijs te zijn inbegrepen bij de desbetreffende
bestekspost.

AANSLUITEN, VERWIJDEREN, VERPLAATSEN LICHTMASTEN / ARMATUREN

De voedende kabels dienen links bij de onderste zekering van de aansluitvoorziening te worden aangesloten. De
afgaande kabel wordt rechts op de onderste zekering van de aansluitvoorziening aangesloten.

De zekeringen op de aansluitvoorzieningen dienen voor elk armatuur afzonderlijk te zijn aangebracht, met een
maximum waarde van I(n) = 6 A.

Alle bedrading en bekabeling in de mast zo aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige druipwater nooit in
de aansluitvoorziening kan komen.

Op één aansluitleiding mogen bij uitbreidingen niet meer dan drie lichtpunten worden aangesloten. Hierbij mag
de afschakeltijd van de beveiligingen conform de NEN 1010 niet worden overschreden.

Bij het verwijderen van een lichtmast dient op 0,80 meter vanaf de aftakmof van de voedingskabel de
aansluitkabel op een eindmof te worden gelegd. Het restant aansluitkabel moet met tyraps gestrekt langs de
hoofdkabel worden bevestigd. Buiten gebruik geraakte kabels moeten worden verwijderd.

Als tijdelijke eindmof moeten giet- of spuitmoffen worden toegepast. Aftapen of krimpmoffen zijn niet
toegestaan.

NUMMEREN VAN VERLICHTINGSOBJECT

Bij alle voorkomende werkzaamheden aan of bij een lichtpunt moet, indien niet aanwezig, een lichtpuntnummer
worden aangebracht op het armatuur en/of de lichtmast.

De nummering wordt geplaatst aan de straatzijde, evenwijdig met de as van de weg op een hoogte van circa 2
meter boven maaiveld, echter niet hoger dan 2,2 meter boven maaiveld (=onderkant van verkeersbord).

Voor de afmetingen en de lay-out van de stickers, bijlage D1. "Aalsmeer_Amstelveen maststicker".
Oppervlakte voor te plakken nummers licht opschuren en vetvrij maken, gepoedercoate masten niet schuren.
Nummers dienen horizontaal en aaneengesloten te worden geplakt.

De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur heeft, lager dan 5 graden
Celsius.

De nummers mogen niet worden aangebracht als het lichtpunt vochtig is.

Zodra gebruikte lichtmasten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden verwijderd, dan wel
onzichtbaar te worden gemaakt. De nieuwe nhummering dient zo snel mogelijk te worden aangebracht.

Het aan te brengen hummer wordt bepaald door de Directie.
VERKEERS-, STRAATNAAM- EN AANWIJSBORDEN

Als eigenaar van de installatie heeft de Opdrachtgever het recht op diverse soorten aanhangsels aan de
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lichtmasten te (laten) bevestigen.

02 Indien een te vervangen lichtmast voorzien is van bebording, dient deze te worden overgezet op de nieuwe
lichtmast.
In geval van een reclamebak zal de opdrachtnemer deze verwijderen. De reclame-exploitant draagt zorg voor
montage aan de nieuwe mast.

03 Indien het direct overzetten van een aanhangsel niet mogelijk is dient deze te worden afgevoerd naar het
opslagterrein van de opdrachtnemer.
Tevens dient hij deze te voorzien van de oorspronkelijk locatie zonder deze te beschadigen, dit adres wordt
gecommuniceerd met de Directie.
- Reclamebak - locatie op boven- of zijkant
- (verkeers)bord - locatie op achterkant bord

04 De hoogte van de onderkant van het bord ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal:
- Binnen de bebouwde kom: 2,20 m;
De hoogte mag minder zijn indien het bord is geplaatst op een verkeerseiland of buiten een pad of trottoir,
doch bedraagt dan tenminste 1,20 m.
- Buiten de bebouwde kom: 1,20 m.
De afstand van de zijkant van het bord tot de zijkant van de verharding moet minstens 1,8m bedragen. Met
verharde bermen of stroken bedraagt de minimum afstand 0,6m

05 Schade aan de aanhangsels die door de opdrachtnemer is veroorzaakt wordt door de opdrachtnemer vergoed.
341214 TOEGANKELIJKHEID

01 Om een goede en gemakkelijke toegankelijkheid van de masten en armaturen te behouden dient de aannemer
de volgende handelingen te verrichten:
- De bouten van de mastdeuren en armaturen in vetten met Koperslip.
- De rubbers van de armaturen behandelen met siliconenspray.

341218 INMETEN COORDINATEN VERLICHTINGSOBJECTEN

01 De aannemer dient met een door een bevoegd gezag erkende instantie gekalibreerd meetapparaat de x en de y
positie per lichtobject in te meten. Gegevens over het meetapparaat en het kalibratierapport dienen binnen 5
werkdagen na gedane verzoek te worden overhandigd aan de Directie.

02 Het inmeten geschiedt bij het plaatsen en verplaatsen van verlichtingsobjecten of op verzoek van de Directie in
combinatie met andere werkzaamheden.

03 De codrdinaten dienen conform het Rijksdriehoekscodrdinaten te worden ingemeten

04 De meetgegevens dienen overeenkomstig de eisen van BGT ingemeten te worden met een nauwkeurigheid van
0.3 m

05 De volgende gegevens dienen per lichtmast te worden opgenomen:
- Straatnaam.
- Objectnummer.
- xen dey codrdinaat.

341219 BODEMGESTELDHEID

01 Indien de bodemgesteldheid sterk afwijkt van de locale bodemgesteldheid, kan de aannemer in goed overleg en
goedkeuring van de Directie het meerwerk van graafwerkzaamheden verrekenen..

3413 INFORMATIE-OVERDRACHT
341311 WERKZAAMHEDEN

01 Voorafgaand aan de werkzaamheden dient met de wegbeheerder overlegd te worden over de planning en te
nemen verkeersmaatregelen.
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Alle communicatie met de wegbeheerder dient verdisconteerd te zijn in de betreffende kosten.
RISICOVERDELING EN GARANTIES
GARANTIE VAN DE STAND VAN LICHTMASTEN

De opdrachtnemer garandeert de rechtstand van de geplaatste, verplaatste en rechtgezette lichtmasten
gedurende 12 maanden.

VERVANGEN VAN DEFECTE LAMPEN

In tegenstelling tot het gestelde in 34.14.02 lid 01 van de Standaard 2020 is de garantieperiode voor alle lampen
gelijk gesteld op 12 maanden.

De opdrachtnemer vervangt zonder verrekening van kosten de volgens dit bestek aangebrachte lampen, die voor
het einde van de garantieperiode van de lampen defect raken. Deze lampen worden geacht lampen met een
fabricagefout te zijn. Alle bijkomende kosten voor het vervangen van bovengenoemde lampen zijn voor rekening
van de opdrachtnemer.

ARMATUREN

De opdrachtnemer zorgt voor alle administratieve handelingen om de fabrieksgaranties van de door hem
geleverde armaturen worden overgedragen aan de directe.

De opdrachtnemer geeft alle benodigde documentatie en informatie door aan de Directie.
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
DESKUNDIGHEID OPDRACHTNEMER

De opdrachtnemer wordt geacht met kennis van zaken te handelen, zodat lichtmasten niet op onlogische locaties
komen te staan of uitnodigen tot vandalisme. De opdrachtnemer dient de Directie onverwijld mee te delen
wanneer dit wel dreigt te gebeuren.

WERKVOORBEREIDING
De opdrachtnemer dient op verzoek van de Directie te assisteren bij het uitzetten van het werk.

De opdrachtnemer dient na het ontvangen van de deelopdracht, voor de start van de realisatie van de
deelopdracht, een controle uit te voeren op correctheid van de deelopdracht , een zogenaamde ingangscontrole,
en de bevindingen te rapporteren aan de Directie

PERIODIEK OVERLEG

Om de voortgang van het werk en de kwaliteit hiervan te borgen vindt er naar behoefte een periodiek overleg
plaats tussen de gemeentelijke Directievoerder en de aannemer.
Dit overleg vindt maandelijks plaats op een nader te bepalen locatie binnen de gemeente.

Van de periodieke overleggen zullen door de aannemer notulen worden opgemaakt, welke zowel door de
aannemer als door de Directie voor accoord moeten worden getekend. Deze verslagen dienen binnen drie
werkdagen na de overleg digitaal verstrekt te worden door de aannemer.

Indien een van beide partijen zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te tekenen,
doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welke gedeelte en om welke reden hij
bezwaren heeft.

Eenmaal per jaar vindt een overleg plaats waarbij alle opdrachtgevers aanwezig zijn.

BOUWSTOFFEN
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LICHTMASTEN

Tenzij anders vermeld of aangegeven op de tekening, gelden de punten in de onderstaande leden voor het
leveren van nieuwe lichtmasten.

Gedurende de looptijd van dit contract veranderen van leverancier van de masten door de opdrachtnemer is
zonder toestemming van de Directie niet toegestaan.

Algemeen:

Normen:

- Masten dienen te zijn voorzien van een CE-keurmerk.

- Masten dienen te voldoen aan NEN-EN 40, en eventuele uithouders moeten voldoen aan Klasse 2, maximaal
6% horizontale uitwijking.

Uitvoering:

- Deursectie met sluiting driekant 10 mm.

- Een dlijrail met 2 onverliesbare glijmoeren M6x16 en aardbout M8.

- Glijmoeren moeten voldoen aan NEN-EN 50 025.

- De glijrail dient over de gehele lengte van de mastdeur te lopen.

- Afmeting mastdeur dusdanig dat er een aansluitkastje in gemonteerd kan worden, minimaal 400 x 85mm.

- Aardbout moet een label "aardingsteken" zijn bevestigd.

- Het ondergrondse deel (indien niet specifiek aangegeven op de tekeningen) moet zijn voorzien van een kabel
invoergat waarvan de onderkant 500 mm onder het maaiveldniveau bevind met de afmeting 150x50 mm inclusief
manchet vastgelegd in de norm NEN-EN 40.

Eisen:

- Lichtmasten die gepoedercoat worden, dienen gepoedercoat te worden in de aangegeven RAL-kleur met een
laagdikte circa 80 micron.

- Ontwerp technische levensduur lichtmast dient 40 jaar te zijn.

- De mast dient geschikt te zijn voor het windgebied waar deze mast geplaatst wordt.

De toe te passen uithouders dienen een hellingshoek van 5 graden te hebben.

- Lichtmasten die worden voorzien van bebording en/of lichtmastreclame dienen hiertoe voldoende te zijn
gedimensioneerd.

Staal:

Normen:

- Lichtmasten dienen thermisch verzinkt te zijn volgens de NEN 1461. Laagdikte minimaal 80 micrometer.
- Het verzinkte materiaal dient nabewerkt te worden volgens NEN 5254.

Uitvoering:
- Het grondstuk dient voorzien te zijn van een corrosiewerende coating en bandage en een kabelinvoer
manchet te bevatten.

Eisen:

- Lichtmasten dienen uit staal 5235 JR gefabriceerd te zijn.

- Gelaste pijpen vervaardigen uit staal met een trekvastheid van 35-45 kg/mm2 volgens DIN 1626/2458.

- Naadloze pijpen vervaardigen uit staal met een trekvastheid van 35-45 kg/mm2 volgens DIN 1629/2448, met
attest volgens DIN 50049/2.2.

- Eventuele poedercoating volgens kwaliteit TGIC, EP of EPE in een minimale laagdikte van 80 micrometer voor
een één-laag-systeem.

- Lassen van rond- en langsnaden na het gereedkomen vlak slijpen zonder het moedermateriaal in te slijpen en
zonder dat de las onder het oppervlak komt te liggen. (De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de lassen
réntgenologisch te laten doorlichten. Grove lasfouten zoals poreuze vlakken, lakinsluitingen e.d. worden
ontoelaatbaar geacht.)

- Ontwerp technische levensduur lichtmast dient 40 jaar te zijn.

Vormgeving:

Masten dienen een goede cirkelvormige doorsnede te bezitten met een maximale afwijking van 1,5%. De
overgangen mogen geen insnoeringen noch uitstulpingen vertonen, terwijl het gebruik maken van verschillende
coniciteiten per mast niet toelaatbaar is. In de conische delen mogen geen horizontale lasnaden voorkomen.
Eventuele verticale lasnaden voor het verzinken afslijpen.
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07 Aluminium:
Vormgeving:
De masten dienen een goede cirkelvormige doorsnede te bezitten met een maximale afwijking van 1,5%.

Uitvoering:

- Het grondstuk van de lichtmast dient voorzien te zijn van:

- Effectieve corrosiewerende bescherming

- Kabelinvoermanchet

- PP 2-delige maaiveldbescherming, kleur zwart of grijs(door Opdrachtgever te bepalen)
- Verbindingsmiddelen mogen geen elektrolytische corrosie veroorzaken.

Eisen:

- Oppervlakte behandeling: standaard blank geschuurd.

- Materiaal moet voldoen aan: EN-AW-6060T66.

- Klimaat neutraal geproduceerd (aangetoond met certificaat).

10 De Opdrachtgever is milieubewust en wil dat alle nieuwe masten klimaatneutraal (niet milieubelastend) zijn en
worden gemaakt van recyclebaar materiaal, dit dient te worden aangetoond door middel van een document van
de mastleverancier, dit document dient aan de Directie te worden overhandigd.

In dit document dient te worden ingegaan op de volgende aspecten:

- Cradle to cradle

- welke delen geschikt zijn voor kringloop

- deel van de materialen dat geschikt is voor recycling of hergebruik

- gescheiden inzamelen van materialen, in hoeverre zijn producten demontabel
- Samenstelling van de producten

- energiehuishouding van de leverancier

3416 05 LED VERLICHTING

01 Gelet op de looptijd van dit contract ligt het voor de hand dat de armaturen steeds efficiénter worden.
De opdrachtnemer dient altijd de nieuwste versies van de armaturen toe te passen, zodat de Opdrachtgever
profijt heeft van de rendementsverbeteringen, tenzij de Directie anders bepaalt.

34 16 06 LEVERINGSGARANTIE VAN FLUORESCENTIE LAMPEN
01 Vanuit de Europese regelgeving wordt per februari 2023 de productie van fluorescentie lampen gestaakt.

02 De aannemer dient zijn voorraadbeheer zo in te richten dat gedurende de eerste 2 jaren van dit contract deze
lichtbronnen geleverd kunnen worden. De jaren daarna zal een eventueel restant van deze lampen toegepast
gaan worden binnen de gemeentegrenzen.

03 Indien blijkt dat de aannemer niet aan deze verplichting kan voldoen wegens onvoldoende voorraad, dient hij in
plaats van de fluorescentielampen retrofitampen te leveren en aan te brengen tegen de prijs van de
fluorescentielampen. Dit dienen de in de inschrijfstaat opgenomen lampen te zijn.

3416 07 EISEN LAMP
01 De productiedatum van de lamp mag niet langer dan een jaar verstreken zijn.

02 De servicelevensduur van de lampen dient te voldoen aan:

Lamp Branduren: Max uitval: ~ Max terugval lumenstroom
PL-(L) 20.000 branduren. 10% 20%
PL-(S, C, T) 10.000 branduren. 10% 20%
SON((T 16.000 branduren. 10% 15%
CPO 16.000 branduren. 10% 15%
CDO-TT 10.000 branduren. 10% 15%

03 Bij remplacerondes dienen lampen van een gelijk fabrikaat en batch te worden toegepast.

04 Alle fluorescentielampen kleur 830 of 840. bij opdrachtverstrekking geeft de Directie de kleurtemperatuur aan. In
geval van herstel van storing dient de oorspronkelijk kleurtemperatuur te worden toegepast..
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Alle Metaalhalogeenlampen zo mogelijk 3000K of nabij 3000K.
VOORSCHAKELAPPARATUUR EN DRIVER

De toe te passen drivers of VSA's dienen te zijn:
- D41

RESERVE MATERIAAL

Het voorraadbeheer voor wat betreft de standaard materialen van de opdrachtnemer, dient dusdanig te zijn dat
altijd aan het gestelde binnen dit bestek kan worden voldaan.

Voor wat betreft werkzaamheden aan of leveren van niet standaard materiaal dient nader overleg te worden
gevoerd met de Directie.

Ten behoeve van noodoplossingen of tijdelijke maatregelen dient de opdrachtnemer "storingsarmaturen" ter
beschikking te stellen en te houden. Dit betreft een led-armatuur dat herkenbaar is als tijdelijk armatuur.
Onderscheid wordt gemaakt tussen versies geschikt voor masten tot 5 m en versies geschikt voor masten
hoger dan 5m

MEET- EN VERREKENMETHODEN
LEVERING MATERIAAL

De opdrachtnemer levert de benodigde voorschakelapparatuur, drivers en dergelijke tegen de bruto prijs zoals
deze staat vermeld in de vigerende prijscatalogus van de leverancier, minus 25 procent.

De opdrachtnemer levert de benodigde armatuuronderdelen tegen de netto prijzen zoals deze staan vermeld in
de vigerende netto prijs(lijst) van de leveranciers, vermeerderd met 10 procent.

De opdrachtnemer overhandigt de Directie op verzoek de volgende gegevens over de bovenstaande leden:
- Fabrikaat.

- Artikelnummer.

- Artikelnaam.

- Catalogusprijs.

- Verrekenprijs.

LEVERING VAN NIET IN DIT BESTEK OPGENOMEN MATERIALEN
De Directie kan de aannemer verzoeken materialen te leveren die niet in dit bestek opgenomen zijn

Niet in het bestek opgenomen materialen die niet onder de materialen vallen die bedoeld worden in
artikel 01.01.14 van dit bestek, worden geleverd tegen de nettoprijs van dit materiaal vermeerderd met 10%.

De nettoprijs dient overlegd te worden aan de Directie. Deze zal in voorkomende gevallen zelf ook navraag
kunnen doen bij de leverancier.

ARMATUREN

De lengte van het aansluitsnoer bedraagt tenminste de som van de lichtpunthoogte en uithouderlengte
vermeerderd met 1m.

Indien een mastadapter vereist is om het armatuur passend te maken voor de mast,, worden de kosten hiervan
geacht te zijn opgenomen in de betreffende bestekposten.

Het leveren en aanbrengen van kabelschoentjes en dergelijke van de aansluitsnoeren van armaturen dient
in de bestekposten te zijn opgenomen en wordt niet separaat verrekend.

NETWERKKOSTEN
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De aannemer verzorgt, als door Liander gecertificeerde aannemer, de aansluitwerkzaamheden.
De DTE tarieven worden door de gemeente verrekend met Liander

Uw kosten van deze werkzaamheden dient u te verrekenen met Liander.

ONDERHOUD ALGEMEEN

TE ONDERHOUDEN ONDERDELEN

Tot de te onderhouden gedeelten van de openbare verlichtingsinstallaties behoren:

- Lichtmasten.

- Armaturen (inclusief wandarmaturen).

- Kabels en leidingen in lichtmasten en armaturen.

- Bijzondere verlichting.

- Grondspots, tunnelarmaturen, inbouwarmaturen. inbouw wandarmaturen.

- Eigen kabelnet van de gemeente

- Alle niet nader genoemde onderdelen die onmiskenbaar deel uitmaken van de verlichtingsinstallaties.

HUIDIGE STAAT INSTALLATIE

De installatie verkeert in goede staat van onderhoud. Bij geconstateerde gebreken, afwijkingen en/of
systematisch achterstallig onderhoud van een installatiedeel dient de opdrachtnemer , binnen vijf werkdagen na
de eerste remplaceronde, de Opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis te stellen, middels een gedetailleerde
rapportage.

Voor wat betreft de mast-, armatuur- en lampgegevens of aanwezigheid van een lichtpunt, mag de
opdrachtnemer er van uit gaan dat 85% van de database correct is.

Tijdens de werkzaamheden controleert de opdrachtnemer de juistheid van de verifieerbare databasegegevens
met betrekking tot het betreffende lichtpunt.

Minimaal dient gecontroleerd te worden op de volgende punten:
- Hoogte mast.

- Lengte uithouder.

- Elevatie hoek uithouder
- Straal / boog uithouder

- Kileur.

- Materiaal mast.

- Type mast (vormgeving).
- Type armatuur.

- Type en vermogen lamp.
- Type VSA (E of C).

- Lichtpuntnummer.

- Dimapparatuur.

- Avond / Nachtbrander

De opdrachtnemer rapporteert aan de Directie de in lid 02 genoemde punten per lichtpunt of deze correct zijn.
Indien de opdrachtnemer een afwijking constateert ten opzichte van de database, dient de opdrachtnemer de
correcte gegevens op een voor de Directie duidelijk en inzichtelijk manier kenbaar te maken.

PREVENTIEF ONDERHOUD
DEFINITIES

Zie 34.11.06 voor definities.
EISEN EN UITVOERING

CONTROLEREN LAAGSPANNINGSVERDEELKASTEN VOLGENS NEN3140
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De frequentie van het controleren is vastgesteld op 1 keer per 4 jaar

Gecontroleerd dient te worden:

- klemmen op een deugdelijke bevestiging van aders;

- kabeleinden en trekontlasting;

- kastverlichting en de daarbij behorende componenten;

- aanwezige wandcontactdoos;

- schakelapparatuur op de werking;

- werking van de kastverwarming indien aanwezig;

- afwezigheid van condenswater;

- aanwezigheid en juistheid van kasthnummers;

- aanwezigheid van vochtwerende korrels;

- conditie en reinheid en eventueel werking van de overig aanwezige componenten zoals TF relais,
dimapparatuur et cetera;

- toegankelijkheid en sluitsystemen

- aanwezigheid en juistheid van revisietekeningen.

Geconstateerde kleine gebreken dienen tjjdens de controle te worden hersteld. Deze werkzaamheden
zijn inbegrepen in post 442010

Geconstateerde grotere gebreken, waarvan de herstelkosten hoger zijn dan € 250,-- dienen eerst na goedkeuring
van de Opdrachtgever te worden hersteld.
Kosten van dit herstel worden separaat afgerekend

CONTROLEREN VAN OPENBARE VERLICHTING
De frequentie van het controleren op het functioneren van de openbare verlichting varieert per gemeente.

Het controleren van de wegen van de routekaarten dient maandelijks plaats te vinden in de maanden september
- april

De routekaarten zijn als bijlage bij dit bestek gevoegd (bijlage H. "Schouwroute Amstelveen™).
NB deze routekaarten kunnen jaarlijks een update krijgen in verband met infrastructurele aanpassingen binnen
de gemeente.

Het controleren van de openbare verlichting dient 's avonds/'s nachts te gebeuren zodat het handmatig
inschakelen van de verlichting niet noodzakelijk is.

Uiterlijk vijf werkdagen voor het begin van de maand waarin de controleronde plaats vindt, dient de
opdrachtnemer schriftelijk (niet handmatig) aan te geven wanneer hij voornemens is te gaan beginnen met
controleren.

Tijdens de schouwronde worden de volgende gegevens vastgelegd:
- Straatnaam;

- Het nummer van de lichtmast;

- Datum van de schouw;

- Omeschrijving geconstateerde gebreken of kenmerken.

Deze schouwgegevens worden gerapporteerd aan de Directie.

GROEPSREMPLACE

De opdrachtnemer dient binnen de gestelde uitvoeringstermijn, voortvloeiend uit de planning volgens artikel
01.13.06 lid 06 en na goedkeuring op de offerte door de Directie, met de remplacewerkzaamheden in het

opgegeven gebied te starten.

Indien de buitentemperatuur lager is dan 3 graden Celsius mogen geen remplacewerkzaamheden uitgevoerd
worden met het oog op beschadiging van onderdelen.

De verlichtingsobjecten dienen ter plaatse door middel van een omvormer te worden getest op een goede
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werking. De omvormer dient een goede sinusvormige spanning te leveren. Specificaties van de omvormer ter
goedkeuring aan te bieden aan de Directie. Alleen op plaatsen waar testen vanuit de auto onmogelijk is kan in
overleg met de netbeheerder, "IN" en "UIT" schakelen van de betreffende groep plaats vinden.

De opdrachtnemer mag uitsluitend na overleg met de Directie 's avonds controleren op een goede werking van
de lichtbronnen.

Bij het uitwisselen van de lamp dienen de volgende werkzaamheden te worden uitgevoerd:

- in- en uitwendig reinigen van het armatuur overeenkomstig de voorschriften van de leverancier, zodat de
lichtdoorlating weer optimaal wordt en het geheel er representatief uitziet.

- Invetten scharnieren en deursluitingen zodat de gangbaarheid ervan gewaarborgd blijf

Tijdens de groepsremplace dient de opdrachtnemer de navolgende controles uit te voeren:

Controle mast:

De aanwezigheid van schoon zand en afwezigheid van condenswater in de mast.
De aanwezigheid en juistheid van mastnummers.

De stand van de lichtmast.

Corrosie bij maaiveld.

Conservering lichtmast (visuele controle).

Gangbaarheid van de deursluitingen.

~panoo

Controle armatuur

g Werking (E)VSA / driver.

h. Bevestiging.

i. Stand armatuur

j.  Kwaliteit en type aansluitsnoer.

k. Klemmen op deugdelijke bevestiging aders en trekontlasting.
I.  Kwaliteit pakking en eventueel vervangen van de pakking.
m. Contacten op deugdelijke bevestiging.

n. Lampsteun op deugdelijke bevestiging.

Algemeen
0. Onvolkomenheden aan de installatie.

Lampen die door wat voor oorzaak dan ook, binnen drie maanden voor de start van de remplace van het
betreffende object zijn vervangen, worden niet meegenomen in de remplaceronde. Wel dienen de overige
activiteiten van de remplace voor het betreffende object te worden uitgevoerd.

Alle volgens lid 05 geconstateerde gebreken, met uitzondering van de gebreken zoals omschreven onder de
punten a - f van punt 06, dienen direct hersteld te worden. Indien dat niet mogelijk is dient dat bij de
eerstvolgende storingsronde plaats te vinden. Deze werkzaamheden omschreven in of voorkomend uit lid 05 en
06 worden geacht in de eenheidsprijs voor het uitvoeren van groepsremplace te zijn inbegrepen (besteksposten
onder 4510xx).

Defecte onderdelen dienen op verzoek te worden overhandigd aan de Directie. Verrekening van de kosten van
deze uit te wisselen of te plaatsen onderdelen geschiedt op de betreffende besteksposten of op 951010.
Het aanbrengen/monteren van deze onderdelen wordt geacht in de remplace per lichtmast te zijn inbegrepen.

REMPLACEGROEPEN

De remplacegroepen worden jaarlijks vastgesteld door de Opdrachtgever . Uitgegaan wordt van globaal gelijke
hoeveelheden lampen per jaar.

INFORMATIE OVERDRACHT
GROEPSREMPLACE

Voor de start van ieder contractjaar ontvangt de opdrachtnemer van de Directie een opgave van de te
remplaceren lampen. De opdrachtnemer verifieert deze opgave en offreert de werkzaamheden en stelt een
planning op op basis van de door de hem geverifieerde gegevens.

De rapportage overeenkomstig artikel 01.23.07.
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MEET EN VERREKENMETHODE
BEGRIPPEN CORRECTIEF ONDERHOUD
DEFINITIES

Zie 34.11.06 voor definities.

UITLEG ORGANISATIE ONDERHOUD

Het correctief onderhoud is beschreven in 40xx van deel 2.2.

Hierin heeft post 40xx10 betrekking op het communicatieve deel en administratieve deel. Post 40xx20 betreft het
operationele deel.

In 40xx is daarmee het gehele correctieve onderhoud beschreven.

Dubbele meldingen of herhaalstoringen worden niet verrekend.

In geval van een aanrijding stelt de gemeente een eerste diagnose en bepaalt de urgentie ten behoeve van het
veiligstellen.

EISEN EN UITVOERING
HERSTELLEN STORINGEN, DEFECTEN EN SCHADES.

Indien de Opdrachtgever na het verstrijken van 3 werkdagen geen reactie op de rapportage van de
schouwgegevens heeft gegeven, dan verhelpt de opdrachtnemer de gemelde storingen.

Het herstellen van 'reguliere' storingen dient te worden uitgevoerd tijdens een storingsronde. Deze rondes vinden
wekelijks plaats op een nog nader vast te stellen vaste dag.

Indien storingsherstel niet binnen de gestelde tijden kan plaatsvinden, dient dit de Opdrachtgever onverwijld
meegedeeld te worden waarna in overleg een ander tijdstip bepaald wordt.

Buiten de normale werkuren (dat wil zeggen de uren tussen 17.00 - 07.00 uur) mogen storingen en/of defecten
door middel van noodmaatregelen zodanig opgeheven en/of hersteld worden dat de installatie elektrisch veilig is
en er verkeerstechnisch gezien geen gevaar voor het verkeer bestaat.

Onder noodmaatregelen moet o.a. worden verstaan, het:

- Isoleren van kabeleinden na schaderijding.

- Provisorisch verbinden van kabels na schaderijding.

- Afschakelen van een van de fasen van een eindgroep om de installatie voor korte tijd in bedrijf te houden.

- Ontkoppelen van een gedeelte van de verlichtingsinstallatie om de overige delen in bedrijf te houden.

Bij elektrische storingen dient de opdrachtnemer de netbeheerder in te schakelen ten behoeve van het veilig
stellen.

Als een storing d.m.v. noodmaatregelen is opgelost dient het definitieve herstel van de defecten en/of opheffen
van de storingen, aangevangen en opgelost te worden op de eerste werkdag na het treffen van de
noodmaatregelen.

Indien dit niet realiseerbaar is, dient de Directie hiervan voor tien uur van dezelfde werkdag in kennis gesteld te
worden. In overleg zal een nieuwe datum voor definitief herstel worden bepaald.

Indien storingen d.m.v. noodmaatregelen tijdelijk zijn hersteld wordt de noodmaatregel tezamen met het
definitief herstel gezien als het verhelpen van één storing.

In geval van storingen aan openbare verlichting maakt de opdrachtnemer een eerste analyse om vast te stellen
of de storing zich in het verlichtingsobject of in het kabelnet van de netbeheerder bevindt. Indien de storing zich
in het kabelnet van de netbeheerder bevindt stuurt de opdrachtnemer deze netbeheerder aan namens de
Directie. De Directie wordt van dit contact in kennis gesteld. Hier ligt dus een codrdinatieverplichting bij de
opdrachtnemer.

In geval van storing aan een niet standaard lichtpunt zal de aannemer in overleg met de Directie tijdelijk
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materiaal ter beschikking stellen. Deze dient na definitief herstel terug te worden genomen.

Geconstateerde gebreken zoals een defecte (E)VSA, aansluitblok, armatuur(kap), e.d. dienen te worden hersteld.
Defecte onderdelen dienen op verzoek te worden overhandigd aan de Directie. Verrekening van de kosten van
deze uit te wisselen of te plaatsen onderdelen geschiedt op de betreffende besteksposten, of op stelpost.

Van de in lid 05 genoemde gebreken wordt van de onderdelen, omschreven relevante besteksposten alleen de
materiaalprijs verrekend, op basis van vooraf afgestemde aanbieding van de leverancier.

Het aanbrengen/monteren van deze onderdelen wordt geacht bij het onderhouden van de OVL installatie te zijn
inbegrepen.

In geval van vervanging van masten, armaturen en kabels dient altijd goedkeuring van de Directie te worden
afgewacht alvorens tot uitvoering wordt overgegaan.

De verlichtingsobjecten dienen na herstel van de storing, defect of schade ter plaatse door middel van een
omvormer te worden getest op een goede werking. De omvormer dient een goede sinusvormige spanning te
leveren. Specificatiesvan omvormer op verzoek ter goedkeuring aan te bieden aan de Directie. Alleen op plaatsen
waar testen vanuit de auto onmogelijk is kan in overleg met de netbeheerder, "IN" en "UIT" schakelen van de
betreffende groep plaats vinden.

De opdrachtnemer mag na overleg met de Directie ook 's avonds controleren op een goede werking van de
lichtbronnen.

STORINGSWACHTDIENST

Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schade(s)aan de openbare verlichtingsinstallaties dient de
opdrachtnemer een storingswachtdienst te organiseren en in stand te houden, die permanent bereikbaar moet
zijn, vanaf datum van aanvang contract tot de datum van einde contract.

In geval van calamiteit of storing zal de Directie deze onverwijld melden aan de opdrachtnemer. Deze melding
moet kunnen plaats vinden aan een voortdurend toegankelijk en aanspreekbaar meldadres. Hiertoe dient de
opdrachtnemer permanent een telefoonnummer en e-mailadres beschikbaar te stellen.

Het meldadres moet binnen veertien dagen na opdrachtverstrekking van het werk, schriftelijk aan de Directie en
de locale hulpdiensten worden medegedeeld.

Indien de opdrachtnemer een storing niet binnen de gestelde termijn kan verhelpen, dient deze direct de Directie
hiervan op de hoogte te stellen met opgave van reden. Tevens dient een nieuwe datum van herstel te worden
vastgesteld

CORRIGEREN STAND LICHTMAST

Bij een duidelijk zichtbare afwijking van ten minste 5% ten opzicht van het lood zal de opdrachtnemer, op
aangeven van de Directie, de mast weer in het lood brengen, en de armaturen haaks op de weg zetten.

MANDAAT

Indien de opdrachtnemer tijdens een storingsronde een defect c.q. gebrek constateert dient de opdrachtnemer
deze direct te herstellen, tenzij de materiaalkosten hoger zijn dan € 150,-

Kosten dienen op de betreffende bestekposten te worden verrekend.

De opdrachtnemer dient te vermelden in de rapportage dat de storing/defect op eigen initiatief is hersteld en
dient bewijsstukken zoals foto’s (met ingeprinte datum en tijd) bij te voegen.

Indien de Directie constateert dat de reparatie niet terecht was, worden de kosten in mindering gebracht op de
maandfactuur.

De Directie is gerechtigd om dit mandaat voor onbepaalde tijd in te trekken.

STORINGSSTICKER
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Indien een storing niet binnen de gestelde termijn of tijdens de storingsronde kan worden hersteld, dient de
monteur een duidelijk zichtbare storingssticker aan te brengen met de test: Deze storing is bekend.

Na het herstellen van de storing dient de storingssticker te worden verwijderd zonder schade aan te brengen aan
het verlichtingsobject..

Kosten voortkomend uit de bovenstaande leden dient in de betreffende posten verdisconteerd te zijn.
INFORMATIE-OVERDRACHT
AANTONEN REPARATIE

De opdrachtnemer dient van elke gerepareerde storing, twee (2) digitale foto's te maken met met het
lichtpuntnummer en het weer functionerende lichtpunt. Deze foto's dienen op verzoek aan de Directie
overhandigd of toegestuurd te worden.

Indien bij een deelopdracht, of bij het herstel van een storing sprake is van toepassen van niet-standaard
materiaal, dient de aannemer aan te tonen dat hij de materialen zo snel mogelijk na opdrachtverstrekking besteld
heeft, dat wil zeggen binnen 5 dagen na opdrachtverstrekking.

MELDEN VAN STORINGEN

De Aannemer stelt tenminste drie accounts van zijn beheersoftware ter beschikking aan de directie met een nog
nader vast te stellen autorisatie.

Het melden van storingen verloopt via de beheersoftware van de Aannemer.

Incidenteel kan een opdracht ook telefonisch worden verstrekt (voorbeeld als een naburig verlichtingsobject
eveneens defect is).

De opdrachtnemer constateert zelf een eenvoudig te verhelpen storing en repareert na overleg met de Directie.
STORINGEN / SCHADES
De Directie verstrekt de lijst met storingen digitaal.

De opdrachtnemer dient een rapportage overeenkomstig 01.23.07 bij te houden en de gemuteerde gegevens
samen met de maandoverzichten te overhandigen aan de Directie.

In het geval van vernieling aan openbare verlichting dient de aannemer digitaal en tijdig te melden bij de
Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen partij.

AANRIJDINGSSCHADE

In het geval van aanrijdingsschade of vernieling aan openbare verlichting dient de aannemer deze schade digitaal
en tijdig te melden bij de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen partij.

De gemeenteheeft een contract met NODR. NODR draagt zorg voor de verdere afwikkeling van de schade. De
aannemer wordt op geen enkele wijze gemachtigd door de gemeente om schades zelfstandig te claimen. Omdat
de aanlevering van gegevens door de aannemer moet worden gedaan, moet de aannemer dit proces volledig en
binnen de geldende tijdslijnen uitvoeren.

De schade dient overeenkomstig de responstijden in 01.13.08 te worden gemeld via de app van NODR.

Indien het object met schade kan blijven staan omdat deze geen gevaar voor de verkeersveiligheid en de sociale
veiligheid oplevert en deugdelijk functioneert dient deze voorzien te worden van een sticker met daarop het logo
van de aannemer en de tekst

"Deze schade is in behandeling bij [naam aannemer],

info:[telefoonnummer aannemer]".
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De terug te plaatsen configuratie dient gelijk te zijn aan de aangereden versie. Indien dit niet mogelijk is dient
dit gemeld te worden aan de Opdrachtgever .

De aannemer verstrekt een kostenopstelling aan bij NODR op basis van de tarieven in de inschrijfstaat. Indien
tijdelijke maatregelen nodig zijn dienen deze opgevoerd te worden.

Bij schade door aanrijding dienen de volgende stukken, per schadegeval, te worden aangeleverd aan NODR:
- Minimaal 3 digitale foto's:
- €én overzichtsfoto,
- één detailfoto van de schade
- één foto van het object waarbij de schade zichtbaar is.
- Daarnaast kunnen aanvullende foto's verstrekt worden van bijvoorbeeld sporen, woonadressen en/of
andere relevante gegevens;
- Exacte locatie van de lichtmast, de straatnaam en het lichtmastnummer;
- Mogelijk oorzaak
- Gegevens van deze veroorzaker (voor zover bekend),
- Vermelden of er getuigen zijn en door wie de schade is geconstateerd;
- Vermelden of politie aanwezig is geweest en of zij een registratie hebben opgemaakt;



RAW1547-137470

HFD PAR ART LID

62
62 02
620201
01
03
05
06
07
62 02 02
01
02
62 07
62 07 01

01

02

03

Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van Bladnr. 84 van 84
de openbare verlichtingsinstallatie gemeente Amstelveen 13-10-2022
RAW besteksnummer 2022_002B

14-10-2022

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
VERKEERSMAATREGELEN
ALGEMEEN

Bij het uitvoeren van reguliere onderhoudswerkzaamheden, zoals omschreven in dit bestek, kan bij het treffen
van verkeersmaatregelen volstaan worden met het aanbrengen van adequate verlichting en signalering conform
CROW-publicatie 96a en 96b uitgave 2020, op hoogwerkers en overig in te zetten materieel.

Benodigde voertuigmarkering zoals beschreven in hoofdstuk 5 van de CROW 96b fig. 37d, wordt geacht in de
prijs per eenheid te zijn opgenomen en is derhalve niet verrekenbaar.

Werkzaamheden in de bermen en langs de rijbaanverhardingen mogen, tenzij de Directie anders bepaalt, niet
worden verricht op de volgende momenten:

- Een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang.

- Bij atmosferische omstandigheden overdag waarbij het zicht wordt beperkt tot minder dan 400 meter.

- Bij dreigende gladheid.

- Op bijzondere dagen met een verhoogd verkeersaanbod.

De opdrachtnemer dient de verkeersmaatregelen af te stemmen met de Directie.
De Directie mag de opdrachtnemer verkeersmaatregelen voorschrijven, mits voldaan wordt aan CROW-publicatie
96b uitgave 2020.

Op de momenten genoemd in lid 05 mogen, zonder toestemming van de Directie, op de rijbanen geen
afzettingen bevinden.

VERKEERSWEGEN

Uitgezonderd het bepaalde in 62.02.01 lid 05 geldt voor de drukke verkeerswegen, dat wil zeggen de op de
stadsplattegrond met geel aangegeven wegen, tijden ingesteld zijn waarin geen rijstroken aan het verkeer
mogen worden onttrokken.

7.00 - 9.00 uur

15.30 - 18.30 uur

Op de in lid 01 genoemde wegen dienen aanvullende verkeersmaatregelen te worden toegepast zoals
aangegeven in deel 2.2

MEET- EN VERREKENMETHODE VERKEERSMAATREGELEN
MEET- EN VERREKENMETHODE

Benodigde voertuigmarkering zoals beschreven in vigerende CROW 96b dient te zijn opgenomen in
desbetreffende besteksposten. Hiervoor zal geen separate verrekening plaats vinden.

Materialen van beperkte omvang, zoals kegels, pionnen, borden, hekken en een actiewagen zijn niet
verrekenbaar en worden geacht in de betreffende besteksposten te zijn inbegrepen.

Communicatie rondom verkeersmaatregelen dient verdisconteerd te zijn in de betreffende posten.
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Behoort bij: 2022_002 Amstelveen
Instandhouding van de openbare verlichting

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
0

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2022_002 Amstelveen
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin
niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement
Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
0

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon haam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO

NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 PROJECTMATIGE WERKZAAMHEDEN

11 AANBRENGEN INSTALLATIEDELEN.

111 VERLICHTINGSOBJECT (N > 5).

111010 |Aanbrengen Gietijzeren mast st 2,00 F
111020 Aanbrengen verlichtingsobject Iph <=5 m. st 50,00 F
111030 /Aanbrengen verlichtingsobject 5 < Iph <=8 m. st 50,00|F
111040 Aanbrengen verlichtingsobject 5 < Iph <=8 m DU st 5,00 F
111050 /Aanbrengen verlichtingsobject 8 < Iph <= 12 m. st 5,00 F

12 VERVANGEN INSTALLATIEDELEN

121 VERLICHTINGSOBJECT (N > 5).

1210 |Complete lichtmasten

121010 |Vervangen lichtmast Iph <= 5m st 510,00|F
121020 Vervangen lichtmast, 5 < Iph <= 8m. st 265,00 F
121030 |Vervangen lichtmast, 5 < Iph <= 8m DU st 5,00 F
121040 Vervangen lichtmast, 8< Iph <= 12m. st 50,00|F

122 VERLICHTINGSARMATUUR (N > 5)

122010 Vervangen verlichtingsarmatuur Iph <=5 m. st 1.500,00|F
122020 Vervangen verlichtingsarmatuur 5 < Iph <=8 m st 650,00 F
122030 Vervangen verlichtingsarmatuur 8 < Iph <= 12 m st 250,00 F
2 INCIDENTELE WERKZAAMHEDEN

21 AANBRENGEN INSTALLATIEDELEN

211 VERLICHTINGSOBIJECT (N<= 5).

211010 |Aanbrengen Gietijzeren mast st 2,00/ F
211020 |Aanbrengen verlichtingsobject Iph <=5 m. st 50,00|F
211030 |Aanbrengen verlichtingsobject 5 < Iph <= 8 m. st 20,00 F
211040 |Aanbrengen verlichtingsobject 5 < Iph <=8 m DU st 5,00 F
211050 |Aanbrengen verlichtingsobject 8 < Iph <= 12 m. st 5,00 F

22 VERVANGEN INSTALLATIEDELEN.

221 VERLICHTINGSOBIJECT (N <= 5).

2210 |Complete lichtmasten

221010 |Vervangen lichtmast Iph <= 5m st 110,00 F
221020 |Vervangen lichtmast, 5 < Iph <= 8m. st 60,00 F
221030 |Vervangen lichtmast, 5 < Iph <= 8m DU st 5,00 F
221040 |Vervangen lichtmast, 8< Iph <= 12m. st 10,00|F

222 VERLICHTINGSARMATUUR (N <=5)

222010 |Vervangen verlichtingsarmatuur Iph <=5 m. st 50,00|F
222020 |Vervangen verlichtingsarmatuur 5 < Iph <=8 m st 50,00 F
222030 |Vervangen verlichtingsarmatuur 8 < Iph <= 12 m st 20,00|F

23 VERWIJDEREN INSTALLATIEDELEN.

231 VERLICHTINGSOBJECT (N <= 5).
231010 |Verwijderen verlichtingsobject, Iph <= 5m st 20,00|F
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OMSCHRIJVING

Verwijderen verlichtingsobject, 5 < Iph <= 8m
Verwijderen verlichtingsobject, 8 < Iph <= 12m
Verwijderen verlichtingsobject, Iph > 12m

VERPLAATSEN

Complete lichtmast
Verplaatsen verlichtingsobject Iph <=5 m.

Verplaatsen verlichtingsobject 5 < Iph <=8 m
Verplaatsen verlichtingsobject 8 < Iph <=12m
Verplaatsen verlichtingsobject Iph <=5 m.
Verplaatsen verlichtingsobject 5 < Iph <=8 m
Verplaatsen verlichtingsobject 8 < Iph <= 12 m

CORRIGEREN STAND LICHTMAST

RECHTZETTEN

Corrigeren stand lichtmast Iph <= 5m
Corrigeren stand lichtmast. 5 < Iph <=8 m
Corrigeren stand lichtmast 8 < Iph <= 12 m.

DRAAIEN LICHTMAST

Draaien lichtmast Iph <=5 m.
Draaien lichtmast 5 < Iph <=8 m.
Draaien lichtmast.8 < Iph <= 12 m

WERKZAAMHEDEN T.B.V. ONDERGRONDSE INFRA.

KABELWERKZAAMHEDEN

KLIC- MELDING
Verzorgen van KLIC melding

AANSLUITWERKZAAMHEDEN OP EIGEN NET.
Ontkoppelen grondkabel In-aansluiting
Ontkoppelen grondkabel In-uit aansluiting.
Aansluiten grondkabel In-aansluiting.
Aansluiten grondkabel In-uit aansluiting.
Melden van mechanische grondbewerkingen.

INGRAVEN KABEL

Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).
Aanbrengen energiegrondkabel.
Verwijderen grondkabel.

Graven en aanvullen lasgat

Graven Proefsleuf.

VOEDINGSKAST

Vervangen OVL-kast 4 richtingen

Vervangen OVL-kast 6 richtingen

Vervangen aansluitvoorziening.

Plaatsen en programmeren Telesignal

Plaatsen diamantpaal tbv bescherming buitenkast

MAKEN MOFFEN.
Aanbrengen verbindingsmof 4 x 2,5 t/m 10 mm2.
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Aanbrengen enkele splitsmof 4 x 2,5 t/m 10 mmz2.
Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel, Is.

DAGELIJKS ONDERHOUD.
AMSTELVEEN

ORGANISATIE ONDERHOUD AMSTELVEEN
Het onderhouden van de OVL installatie.
Het herstellen van storingen.

Inhuren meetwagen tbv lokaliseren en verhelpen
kabelstoring

Het veiligstellen n.a.v. schades.
Veiligstellen en administratie aanrijdingsschades.

PERIODIEKE CONTROLE.

Controleren van lichtpunten
Controleren functioneren lamp schouwroute

PERIODIEKE CONTROLE VOEDINGSKASTEN
Inspecteren schakel- en verdeelinrichting.

PREVENTIEF ONDERHOUD

GROEPSREMPLACE

Groepsgewijs vervangen van lampen.
Groepsgewijs vervangen van lampen.
Groepsgewijs vervangen van lampen.

VERVANGEN VAN EXTRA LAMPEN

Het vervangen van een extra lamp in een armatuur.

REINIGEN VERLICHTINGSARMATUUR.
Reinigen verlichtingsarmatuur Iph <=5 m.
Reinigen verlichtingsarmatuur 5 < Iph <=8 m.
Reinigen verlichtingsarmatuur 8 < Iph <=12 m.

REINIGEN LICHTMASTEN

Reinigen verlichtingsobject. Iph<= 5m
Reinigen verlichtingsobject. 5 < Iph <=8 m
Reinigen verlichtingsobject. 8 < Iph <= 12 m

EXTRA WERKZAAMHEDEN.

Nummering
Aanbrengen objectnummer.

Bebording.
Verwijderen onverlichte bebording van lichtmast.
Aanbrengen onverlichte bebording aan lichtmast.

Inmeten mastcodrdinaten
Inmeten codrdinaten verlichtingsobjecten.

Mastdeur
Vervangen knevel van mastdeur.

Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van
de openbare verlichtingsinstallatie gemeente Amstelveen
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Uitwisselen mastluik/deksel (noodluikje).

TOESLAG

Toeslag voor versnelde uitvoering van de deelopdracht.

BIJKOMENDE CIVIELE WERKZAAMHEDEN.
Opnemen graszoden.

Opnemen tegelbestrating.

Opnemen klinkerbestrating.

Opnemen begroeiing / planten / struiken.
Herstellen graszoden.

Definitief herstellen van tegelbestrating.
Definitief herstellen van klinkerbestrating.
Plaatsen beschermbeugel rond lichtmast

VERKEERSMAATREGELEN.
Toepassen pijlwagen
Toepassen verkeersmaatregel Botsabsorber

LEVEREN MATERIALEN .
STANDAARD MASTEN.

Amstelveen

Leveren lichtmast 3,5m Paaltop.

Leveren lichtmast 6,0m Enkele uithouder
Leveren lichtmast 7,0m Enkele uithouder
Leveren lichtmast 9,0m Enkele uithouder
Leveren lichtmast 10,0m Enkele uithouder

NIET STANDAARD MASTEN

Amstelveen
Leveren lichtmast Iph 4,5 m PT.
Leveren lichtmast Iph 10 m EU.

STANDAARD ARMATUREN

Amstelveen

Leveren armatuur A01.1
Leveren armatuur A02.1
Leveren armatuur A02.2
Leveren armatuur A02.4
Leveren armatuur A10.1
Leveren armatuur A13.1
Leveren armatuur A11.1
Leveren armatuur A04.1
Leveren armatuur A03.6

NIET STANDAARD ARMATUREN

Amstelveen
Leveren armatuur A5.1
Leveren armatuur A12.1

LAMPEN.

Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van
de openbare verlichtingsinstallatie gemeente Amstelveen
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7121  |FLUORESCENTIELAMPEN.

712120 |Leveren lamp TC-LEL 24W st 2.800,00 F
712130 |Leveren lamp TC-LEL 36W. st 260,00 F
712140 |Leveren lamp TC-LEL 55W. st 35,00 F
712150 |Leveren lamp TC-D 18W st 5,00 F
712160 |Leveren lamp TC-D 26W st 10,00 F
712170 |Leveren lamp TC-TEL 42W st 130,00 F
712180 |Leveren lamp T 26 36 W st 180,00|F
712190 |Leveren lamp T 26 58 W st 110,00 F

7122  |RETROFIT TBV FLUORESCENTIELAMPEN.

712210 |Leveren lamp Retrofit TC-LEL 24W st 750,00 F
712220 |Leveren lamp Retrofit TC-LEL 36W. st 100,00 F
712230 |Leveren lamp retrofit TC-LEL 55W. st 20,00 F

7123 | HOGEDRUK NATRIUMLAMPEN.

712330 |Leveren lamp HST 50W. st 50,00|F
712340 |Leveren lamp HST 70W. st 385,00|F
712350 |Leveren lamp HST 100W. st 100,00 F
712360 |Leveren lamp HST 150W. st 20,00|F
712370 |Leveren lamp HST 250W. st 10,00 F

7124 | KERAMISCHE METAALHALOGEENLAMP.

712400 |Leveren lamp HIT-CE-150W. st 30,00 F
712410 |Leveren lamp HIT-DE-CE 70W. st 65,00 F
712420 |Leveren lamp HIT-DE-CE 150W. st 60,00|F
712430 |Leveren lamp HIT-CE/S- od 50W. st 10,00 F
712440 |Leveren lamp HIT-CE/S- od 70W. st 55,00|F
712450 |Leveren lamp HIT-CE/S- od 100W. st 75,00 F
712460 |Leveren lamp HIT-CE/S- od 150W. st 10,00 F
712470 |Leveren lamp HIT-CE/S- od 250W. st 20,00|F
712480 |Leveren lamp HIE 150W. st 5,00 F
712500 |Leveren lamp HIT 250W. st 15,00 F

72 VOEDING

721 GRONDKABEL

721010 |Leveren grondkabel EO-YmKaszh 3 x 2,5 mmz2. m 200,00|F
721020 |Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 2,5 mm2. m 100,00|F
721040 |Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 4 mm2. m 50,00|F
721050 |Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 6 mm2. m 200,00 F
721060 |Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 10 mm2. m 450,00 |F
722 VOEDINGSKAST

722010 |Leveren OVL-kast 4 richtingen st 10,00|F
722020 |Leveren OVL-kast 6 groepen st 10,00|F
723 AANSLUITKASTIE

723010 |Leveren aansluitvoorziening Eleq LS94. st 800,00 F
724 MOFFEN

724010 |Leveren verbindingsmof st 50,00|F
724020 |Leveren splitsmof st 20,00 F

724030 |Leveren eindmof st 20,00|F
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OVERIGE MATERIALEN.

Leveren aansluitsnoer RTPR 3 x 1,5mm?2..

Leveren rivierzand.

Leveren mastluik 400x85 diameter mast 96 t/m 125
Leveren mastluik 400x85 diameter mast 114 t/m 150
Leveren mastluik 400x100 diameter mast 140 t/m 200

TER BESCHIKKING STELLEN (T.B.S)
WERKNEMERS.

TIJDENS NORMALE UREN.
T.b.s. werknemer monteur.
T.b.s. werknemer 1e monteur.

IN GEVAL VAN CALAMITEIT.
T.b.s. werknemer monteur.
T.b.s. werknemer 1e monteur.
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