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Aanbesteding: Onderhoud werktuigbouwkundige installaties ROC MN
Aanbestedende Dienst: Stichting ROC Midden Nederland
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
5 4.2 Selectievragen

Vraag:
U vraagt in paragraaf 4.2 selectievraag 2: verwijst u naar kerncompetentie 4 
paragraaf 4.2. Wij nemen aan dat u bedoelt kerncompetentie 4 paragraaf 4.1, 
is deze aanname correct?

Antwoord:
Ja, deze aanname is correct.

Percelen: P  1 Amersfoort -perceel 1
P  2 Utrecht- perceel 2
P  3 Nieuwegein- perceel 3

Beantwoord op: 31-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
6 4.2 Selectievragen

Vraag:
U vraagt in paragraaf 4.2 selectievraag 1: om te beschrijven waarom 
gegadigde het meest geschikte is voor het uitvoeren van de opdracht. U 
verwijst hiervoor vervolgens naar paragraaf 1.2 en 4.2. Is de verwijzing naar 
4.2 wel correct? Zo ja kunt u nader toelichten waarnaar u specifiek verwijst 
in 4.2?

Antwoord:
De verwijzing is niet correct en dient 4.1 te zijn.

Percelen: P  1 Amersfoort -perceel 1
P  2 Utrecht- perceel 2
P  3 Nieuwegein- perceel 3

Beantwoord op: 31-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
7 Algemene Inkoopvoorwaarden
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Vraag:
Art. 22.5 Betaling geschiedt, na ontvangst van de factuur, binnen 30 dagen. 
Opdrachtgever is gerechtigd de betaling op te schorten indien de 
Opdracht naar het oordeel van Opdrachtgever niet correct is 
uitgevoerd.

Vraag On vindt de termijn van 30 dagen te lang en wenst deze te 
verkorten naar 14 werkdagen acceptatietermijn en betaling 
factuur.
Kan OG hiermee akkoord gaan ? Indien OG hier niet akkoord mee 
kan gaan kan OG dit dan toelichten?

Antwoord:
Nee, wij gaan hiermee niet akkoord. ROC MN hanteert de (wettelijke) 
betalingstermijn van 30 dagen, na ontvangst van de factuur.

Percelen: P  1 Amersfoort -perceel 1
P  2 Utrecht- perceel 2
P  3 Nieuwegein- perceel 3

Beantwoord op: 31-03-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
8 Algemene Inkoopvoorwaarden

Vraag:
Art. 20.6 Ter zake van het te verrichten meerwerk gelden geen hogere 
tarieven dan voor de overeengekomen Prestaties. Daarbij kan 
Opdrachtnemer geen nadere of zwaardere voorwaarden stellen 
dan die waarmee Opdrachtgever eerder instemde.

Vraag Als gevolg van de recente inval in Oekraïne en de COVID 
pandemie waarschuwen leveranciers ons, mede als gevolg van 
verminderde beschikbaarheid voor sterk fluctuerende prijzen 
(zgn. “dagprijzen”). Daarnaast kunnen tijdige leveringen ook 
niet langer worden gegarandeerd. Inschrijver kan het risico voor 
voorgenoemde consequenties, welke zich buiten haar 
invloedsfeer bevinden niet op zich nemen. Om die reden 
verzoekt inschrijver aanbesteder akkoord te gaan met: 
- De door inschrijver afgegeven prijs is indicatief en gebaseerd 
op beschikbaarheid. Datum van indiening dient beschouwt te 
worden als een peil datum. Aanbesteder stemt er mee in dat 
het inschrijver indien van toepassing is toegestaan 
prijswijzigingen voortvloeiende uit indexaties en/of wijzigingen 
na voorgenoemde peildatum direct door te voeren en in 
rekening te brengen.
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- Inschrijver is niet aansprakelijk voor gevolgschade zoals 
vertragingsschade, schade door productie-uitval en/of andere 
indirecte schade, waaronder vermogensschade in verband 
met claims van derden.
- (Op)levertermijn zijn indicatief.
Voor zover aanbesteder niet akkoord kan gaan met 
voorgenoemde kan zij dit per bullit motiveren dan wel een 
vervangende maatregel aandragen?

Antwoord:
-Voor het te verrichte meerwerk moet altijd een offerte gemaakt worden. 
Indien de prijzen zodanig zouden stijgen of dalen zal dit in redelijkheid en 
billijkheid worden beoordeeld. ROC MN werkt met budgetten en indien de 
kosten het budget overschrijden, zou dit kunnen leiden tot het uitblijven tot 
een akkoord op de offerte. 
-Niet akkoord.
-Met betrekking tot oplevertijden is ROC MN gebonden aan vaste 
opleidingsgrelateerde periodes. Indien er niet geleverd kan worden en het 
onderwijs komt in gevaar, zou het kunnen zijn dat de opdracht hierdoor 
geannuleerd moet worden.

Percelen: P  1 Amersfoort -perceel 1
P  2 Utrecht- perceel 2
P  3 Nieuwegein- perceel 3

Beantwoord op: 31-03-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
9 Algemene Inkoopvoorwaarden

Vraag:
Art. 20.1 Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer, binnen de kaders van de 
overeengekomen Leveringen of Diensten, de werkelijk door haar 
gemaakte kosten en uren vergoeden, tenzij in de Overeenkomst 
anders, bijvoorbeeld een vaste prijs, is overeengekomen.

Vraag Als gevolg van de recente inval in Oekraïne en de COVID 
pandemie waarschuwen leveranciers ons, mede als gevolg van 
verminderde beschikbaarheid voor sterk fluctuerende prijzen 
(zgn. “dagprijzen”). Daarnaast kunnen tijdige leveringen ook 
niet langer worden gegarandeerd. Inschrijver kan het risico voor 
voorgenoemde consequenties, welke zich buiten haar 
invloedsfeer bevinden niet op zich nemen. Om die reden 
verzoekt inschrijver aanbesteder akkoord te gaan met: 
- De door inschrijver afgegeven prijs is indicatief en gebaseerd 
op beschikbaarheid. Datum van indiening dient beschouwt te 
worden als een peil datum. Aanbesteder stemt er mee in dat 
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het inschrijver indien van toepassing is toegestaan 
prijswijzigingen voortvloeiende uit indexaties en/of wijzigingen 
na voorgenoemde peildatum direct door te voeren en in 
rekening te brengen.
- Inschrijver is niet aansprakelijk voor gevolgschade zoals 
vertragingsschade, schade door productie-uitval en/of andere 
indirecte schade, waaronder vermogensschade in verband 
met claims van derden.
- (Op)levertermijn zijn indicatief. Voor zover aanbesteder niet 
akkoord kan gaan met voorgenoemde kan zij dit per bullit 
motiveren dan wel een vervangende maatregel aandragen?

Antwoord:
-Voor het te verrichte meerwerk moet altijd een offerte gemaakt worden. 
Indien de prijzen zodanig zouden stijgen of dalen zal dit in redelijkheid en 
billijkheid worden beoordeeld. ROC MN werkt met budgetten en indien de 
kosten het budget overschrijden, zou dit kunnen leiden tot het uitblijven tot 
een akkoord op de offerte. 
-Niet akkoord.
-Met betrekking tot oplevertijden is ROC MN gebonden aan vaste 
opleidingsgrelateerde periodes. Indien er niet geleverd kan worden en het 
onderwijs komt in gevaar, zou het kunnen zijn dat de opdracht hierdoor 
geannuleerd moet worden.

Percelen: P  1 Amersfoort -perceel 1
P  2 Utrecht- perceel 2
P  3 Nieuwegein- perceel 3

Beantwoord op: 31-03-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
10 Algemene Inkoopvoorwaarden

Vraag:
Art. 18.4 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen eventuele 
aanspraken van derden met betrekking tot schade door deze 
derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de 
Opdrachtnemer van de Overeenkomst en/of Opdracht, alsmede 
het gebruik of toepassing van de Prestatie van de 
Opdrachtnemer, tot ten hoogste het verzekerd bedrag.

Vraag ON niet akkoord. Immers verzekerd bedrag is nog geen 
uitgekeerd bedrag. Daarnaast, verzekerde bedragen kunnen 
beschouwd worden als ongelimiteerdheid. En welke verzekering 
wordt hier onder verstaan? Zelfde interventie als 18.3

Antwoord:
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Artikel 18.4 heeft betrekking op het genoemde in artikel 18.3.

Percelen: P  1 Amersfoort -perceel 1
P  2 Utrecht- perceel 2
P  3 Nieuwegein- perceel 3

Beantwoord op: 31-03-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
11 Algemene Inkoopvoorwaarden

Vraag:
Art. 18.3 De in het kader van een Overeenkomst en/of Opdracht 
door de Opdrachtnemer te vergoeden schade is per 
gebeurtenis beperkt tot drie maal de waarde van de 
Opdracht per gebeurtenis, met een jaarlijks maximum 
bedrag van: 
 € 150.000 voor Overeenkomsten waarvan de waarde 
kleiner dan of gelijk aan € 50.000 is; 
 € 300.000 voor Overeenkomsten waarvan de waarde 
meer dan € 50.000 maar kleiner dan of gelijk aan € 
100.000 is; 
 € 500.000 voor Overeenkomsten waarvan de waarde 
meer dan € 100.000 maar kleiner dan of gelijk aan € 
150.000 is; 
 € 1.500.000 voor Overeenkomsten waarvan de waarde 
meer dan € 150.000 maar kleiner dan of gelijk aan € 
500.000 is; 
 € 3.000.000 voor Overeenkomsten waarvan de waarde 
meer dan € 500.000 is. 
De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor 
bedoeld komt te vervallen: 
a. Ingeval van aanspraken van derden op 
schadevergoeding; 
b. Indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde 
van Opdrachtnemer of Personeel van de 
Opdrachtnemer; 
c. Ingeval van schending van intellectuele 
eigendomsrechten als bedoeld in artikel 14.

Vraag ON vindt de verhouding tussen opdrachtwaarde en de af 
te sluiten verzekering niet in verhouding. Is opdrachtgever 
bereidt de waardes conform de proportionaliteitsgids te 
verlagen naar €1.000.000,- per schadegeval, waarbij een 
aaneenschakeling van gebeurtenissen van dezelfde 
gebeurtenis zal gelden als een met een maximum van 
€2.500.000,- per jaar.
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Kan OG hiermee akkoord gaan ? Indien OG hier niet 
akkoord mee kan gaan kan OG dit dan toelichten

a. Dit is niet gelimiteerd en daarmee niet akkoord. Elke 
verplichting of schadeloosstelling, of claim 
voortvloeiend uit of in verband met een verplichting tot 
schadeloosstelling, is beperkt tot de aansprakelijkheid 
van ON. ON niet akkoord

Antwoord:
Nee, de beperking van aansprakelijkheid wordt niet aangepast. Het gaat om 
de aansprakelijkheid die past bij de totale omvang van de opdracht.

De aansprakelijkheid is afdoende beperkt.
de aansprakelijkheid voor alle schade (direct en indirect) is beperkt tot € 
3.000.000 per jaar, met uitzondering van de gevallen die beschreven staan 
onder artikel 18.3 onder a, b en c.

Percelen: P  1 Amersfoort -perceel 1
P  2 Utrecht- perceel 2
P  3 Nieuwegein- perceel 3

Beantwoord op: 31-03-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
12 Algemene Inkoopvoorwaarden

Vraag:
Art. 18.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die 
voortvloeit uit het toerekenbaar tekortschieten van 
Opdrachtnemer bij uitvoering van de Overeenkomst of 
Opdracht. Dit omvat ook schade als gevolg van het niet, 
onvoldoende of onjuist verrichten van de 
overeengekomen verplichtingen.

Vraag ON is niet aansprakelijk voor gevolgschade (winstderving, 
schade door productie-uitval) en/of andere indirecte 
schade. ON niet akkoord

Antwoord:
Dit artikel wordt niet aangepast.

Percelen: P  1 Amersfoort -perceel 1
P  2 Utrecht- perceel 2
P  3 Nieuwegein- perceel 3

Beantwoord op: 31-03-2022
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Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
13 Algemene Inkoopvoorwaarden

Vraag:
Art. 17.1 Opdrachtnemer kan zich jegens Opdrachtgever enkel op 
overmacht beroepen indien de Opdrachtnemer de 
Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, onder overlegging 
van bewijsstukken, schriftelijk van het beroep op 
overmacht in kennis stelt. Onder overmacht als bedoeld 
in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek wordt in ieder 
geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, 
ziekte van personeel, grondstoffentekort, 
transportproblemen, tekortkoming of niet-
nakoming van verplichtingen door toeleveranciers, 
storingen in de productie van de Opdrachtnemer en 
liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de 
Opdrachtnemer.

Vraag Als gevolg van de recente inval in Oekraïne en de COVID 
pandemie waarschuwen leveranciers ons, mede als gevolg 
van verminderde beschikbaarheid voor sterk fluctuerende 
prijzen (zgn. “dagprijzen”). Daarnaast kunnen tijdige 
leveringen ook niet langer worden gegarandeerd. 
Inschrijver kan het risico voor voorgenoemde 
consequenties, welke zich buiten haar invloedsfeer 
bevinden niet op zich nemen. Om die reden 
verzoekt inschrijver aanbesteder akkoord te gaan met: 
- De door inschrijver afgegeven prijs is indicatief en 
gebaseerd op beschikbaarheid. Datum van indiening 
dient beschouwt te worden als een peil datum. 
Aanbesteder stemt er mee in dat het inschrijver indien 
van toepassing is toegestaan prijswijzigingen 
voortvloeiende uit indexaties en/of wijzigingen 
na voorgenoemde peildatum direct door te voeren en in 
rekening te brengen.
- Inschrijver is niet aansprakelijk voor gevolgschade zoals 
vertragingsschade, schade door productie-uitval en/of 
andere indirecte schade, waaronder vermogensschade in 
verband met claims van derden.
- (Op)levertermijn zijn indicatief. Voor zover aanbesteder 
niet akkoord kan gaan met voorgenoemde kan zij dit per 
bullit motiveren dan wel een vervangende maatregel 
aandragen?

Antwoord:



Nota van inlichtingen Onderhoud werktuigbouwkundige installaties ROC MN

Pagina 8 van 12 Datum genereren nota van inlichtingen: 31-03-2022

De Covid pandemie is inmiddels geen onvoorzienbare omstandigheid meer 
en kan o.i. niet meer als onderbouwing voor prijswijzigingen worden 
toegepast. De geopolitieke situatie kan aanleiding zijn voor 
prijsaanpassingen. Het risico van de geopolitieke situatie kan echter niet in 
zijn geheel op de klanten van opdrachtnemer worden afgewenteld. 
Wij kunnen ten dele met uw verzoek meegaan en wel als volgt:
- De aan u gevraagde prijzen betreffen veelal uurtarieven en zijn in die zin 
niet onderhevig aan beschikbaarheid van materialen. Indien bij het 
onderhoud materialen nodig zijn dan worden die geoffreerd tegen de dan 
geldende prijzen. Deze prijzen zijn vast voor die opdracht. 
- Wij zijn niet akkoord met uw verzoek voor aansprakelijkheid tot 
gevolgschade te beperken. In een normale werkrelatie wordt er tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer veel - zo niet alles - aan gedaan om schade 
te voorkomen. Er zal slechts in uiterste gevallen een aanspraak worden 
gemaakt voor gevolgschade. 
- Wij zijn niet akkoord met uw verzoek om indicatieve oplevertermijnen te 
hanteren. Het onderhoud wordt door ons gepland in onderwijsluwe periodes 
en allen bij storingen zal er sprake zijn van directe noodzaak tot handelen. 
Bij de geplande werkzaamheden weet u geruime tijd van tevoren van de 
inhoud van de opdracht en kunt u er o.i. ook rekening mee houden bij de 
levertijden van de benodigde onderdelen.

Percelen: P  1 Amersfoort -perceel 1
P  2 Utrecht- perceel 2
P  3 Nieuwegein- perceel 3

Beantwoord op: 31-03-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
14 Algemene Inkoopvoorwaarden

Vraag:
Art. 12.5 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat haar 
aanwezigheid en de aanwezigheid van haar personeel op 
het terrein en in de gebouwen van Opdrachtgever geen 
belemmering vormt voor de 
ongestoorde voortgang van de werkzaamheden van 
Opdrachtgever en derden. 

Vraag Indien ON vertraging ondervindt als gevolg van niet aan 
haar toerekenbare omstandigheden, zullen partijen in 
overleg treden over de te nemen maatregelen waardoor 
de gevolgen van de vertraging binnen een redelijke 
termijn kunnen worden teruggedrongen. In de basis heeft 
te gelden dat in geval ON OG tijdig en schriftelijk op de 
hoogte stelt van de consequenties van voorgenoemde 
verstoringen en /of vertragingen ON recht heeft 
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op termijnverlenging en/of vergoeding van kosten. Kan 
OG hiermee akkoord gaan?

Antwoord:
Ja, dit akkoord.

Percelen: P  1 Amersfoort -perceel 1
P  2 Utrecht- perceel 2
P  3 Nieuwegein- perceel 3

Beantwoord op: 31-03-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
15 Algemene Inkoopvoorwaarden

Vraag:
Art. 12.4 Kosten van vertraging in de uitvoering van een 
Overeenkomst en/of Opdracht veroorzaakt door 
omstandigheden, zoals genoemd in 12.1 t/m 12.3, zijn 
voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.

Vraag Indien ON vertraging ondervindt als gevolg van niet aan 
haar toerekenbare omstandigheden, zullen partijen in 
overleg treden over de te nemen maatregelen waardoor 
de gevolgen van de vertraging binnen een redelijke 
termijn kunnen worden teruggedrongen. In de basis heeft 
te gelden dat in geval ON OG tijdig en schriftelijk op de 
hoogte stelt van de consequenties van voorgenoemde 
verstoringen en /of vertragingen ON recht heeft 
op termijnverlenging en/of vergoeding van kosten. Kan 
OG hiermee akkoord gaan?

Antwoord:
Ja, dit akkoord.

Percelen: P  1 Amersfoort -perceel 1
P  2 Utrecht- perceel 2
P  3 Nieuwegein- perceel 3

Beantwoord op: 31-03-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
16 Algemene Inkoopvoorwaarden

Vraag:
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Art. 6.3 Opdrachtgever deelt binnen 30 dagen na oplevering c.q. aflevering 
aan Opdrachtnemer mee of hij de Prestatie accepteert. Indien Opdrachtgever 
niet in staat is om binnen deze termijn te reageren, meldt Opdrachtgever dat 
voor afloop van de termijn aan de Opdrachtnemer. Opdrachtgever meldt 
daarbij wanneer Acceptatie zal plaatsvinden. Bij het uitblijven van enige 
mededeling binnen 30 
dagen na oplevering zoals hierboven bedoeld, geldt de Prestatie als door 
Opdrachtgever geaccepteerd.

Vraag On vindt de termijn van 30 dagen te lang en wenst deze te verkorten 
naar 14 werkdagen.
Kan OG hiermee akkoord gaan ? Indien OG hier niet akkoord mee kan 
gaan kan OG dit dan toelichten?

Antwoord:
ja, dit is akkoord.

Percelen: P  1 Amersfoort -perceel 1
P  2 Utrecht- perceel 2
P  3 Nieuwegein- perceel 3

Beantwoord op: 31-03-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
17 Percelen

Vraag:
Waarom mogen we slechts op 2 percelen inschrijven? Dat wij geselecteerd 
kunnen worden voor maximaal 2 percelen begrijp ik, maar om meer kans te 
maken op een perceel zou inschrijven op 3 percelen toch mogelijk moeten 
zijn.

Antwoord:
Nee, dit is niet mogelijk. Opdrachtgever wenst minimaal twee partijen te 
contracteren.

Percelen: P  1 Amersfoort -perceel 1
P  2 Utrecht- perceel 2
P  3 Nieuwegein- perceel 3

Beantwoord op: 31-03-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
18 Referenties
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Vraag:
Wat is de rede dat wij onze huidige opdrachtgever (ROC) niet als referent 
mogen gebruiken? Als ROC nu tevreden is over ons als leverancier, dan lijkt 
het mij een win/win situatie als we dit kunnen inzetten.

Antwoord:
Aanbesteden is een eerlijke manier om alle geïnteresseerde partijen een 
gelijke kans te bieden om een opdracht uit te voeren. Wij willen niet de 
schijn wekken om een huidige contractpartij een mogelijk voordeel te bieden.

Percelen: P  1 Amersfoort -perceel 1
P  2 Utrecht- perceel 2
P  3 Nieuwegein- perceel 3

Beantwoord op: 31-03-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
19 Percelen

Vraag:
Mag de gegadigde op 3 percelen inschrijven?

Antwoord:
Nee, dit is niet mogelijk. Opdrachtgever wenst minimaal twee partijen te 
contracteren.

Percelen: P  1 Amersfoort -perceel 1
P  2 Utrecht- perceel 2
P  3 Nieuwegein- perceel 3

Beantwoord op: 31-03-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
20 Kerncompetenties

Vraag:
Hoe worden de kerncompetenties beoordeeld en hoe weegt dit ten opzichte 
van de selectievragen. Kunt u eventueel een beoordelingskader geven.

Antwoord:
Om in aanmerking te komen voor deze opdracht dient aanmelder d.m.v.de 
referenties aan te tonen te beschikken over de kerncompetenties. Deze vallen 
onder de toetsing van de geschiktheidseisen. Hiervoor geldt geen 
beoordelingskader. Daarna worden de selectievragen beoordeeld. conform 
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paragraaf 5.4.

Percelen: P  1 Amersfoort -perceel 1
P  2 Utrecht- perceel 2
P  3 Nieuwegein- perceel 3

Beantwoord op: 31-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
21 Percelen

Vraag:
U geeft aan een omzet van € 150000,- voor het planmatig werk. Is deze 
opgave per perceel of voor de 3 percelen in totaal.

Antwoord:
Dit bedrag is gebaseerd op gegevens van drie percelen totaal van de 
afgelopen jaren. Aan dit bedrag kunnen geen rechten worden ontleend en 
voor de toekomst kan dit bedrag afwijken.

Percelen: P  1 Amersfoort -perceel 1
P  2 Utrecht- perceel 2
P  3 Nieuwegein- perceel 3

Beantwoord op: 31-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
22 Gunningsfase

Vraag:
Kunt u aangeven hoe de beoordeling in de gunningsfase gaat plaatsvinden. 
En op welke onderdelen. Eventueel met een puntentelling.

Antwoord:
Bij punt 7.1 van de selectieleidraad hebben wij benoemd welke 
gunningscriteria o.m. in de inschrijvingsfase beoordeeld zullen worden. Aan 
de inschrijvingsleidraad wordt momenteel nog gewerkt.

Percelen: P  1 Amersfoort -perceel 1
P  2 Utrecht- perceel 2
P  3 Nieuwegein- perceel 3

Beantwoord op: 31-03-2022
Label: Inhoud


