
Nota van Inlichtingen selectiefase  

Vraagnummer  Vraag  Antwoord  

1 Na bestudering van de stukken hebben wij 1 vraag; in bijlage 4 wordt op 
bladzijde 1 aangegeven dat een referentieproject binnen de afgelopen 
7 jaar moeten zijn opgeleverd. Op het invulblad wordt gesproken over 5 
jaar. Waar moeten wij van uit gaan? 

Uitgegaan dient te worden van 7 jaar. Per abuis is in het invulblad 5 jaar 
opgenomen. Het aanvulblad zal dienovereenkomstig gewijzigd worden 
en op Tenderned geplaatst worden.  

2 Is er een verruiming mogelijk in de selectiecriteria ? 
Wij voldoen niet aan kerncompetentie 1 en 3 maar willen wel graag aan 
de selectieprocedure meedoen. Wij kunnen niet voldoen aan de 
combinatie van school en appartementen en het aantal appartementen. 
Kunt u de combinatie aanpassen en het minimum verlagen naar 10 
appartementen ? 

Dit is helaas niet mogelijk. De kerncompetenties zijn opgesteld door het 
gezamenlijke team van gemeente, architect en ontwikkelaar en wij 
achten deze kerncompetenties relevant/noodzakelijk voor een zo hoog 
mogelijke slagingskans van het project. 

3 Indien het minimum aantal te verkopen wooneenheden volgens 
Woningborg niet gehaald wordt, dan kan er ook niet gestart worden met 
de school. Hoe wordt hier mee omgegaan ? 

De appartementen worden in de verkoop gezet voor € 225.000,- v.o.n. 
De verwachting is dat de appartementen snel zullen worden verkocht en 
dat de 70% binnen twee maanden zal worden bereikt. Indien dit niet het 
geval is, zal ontwikkelaar met woningborg in overleg treden om te 
overleggen of er toch al kan worden gestart.   

4 De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het 
Aanbestedingsinstituut, is in het leven geroepen door Bouwend 
Nederland en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken 
te bewaken. Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen 
te stellen en waar nodig een klacht in te dienen. In de Intentieverklaring 
Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden, die door alle koepels van 
overheidsdiensten en brancheverenigingen wordt ondersteund, 
onderkennen opdrachtgevers en opdrachtnemers van bouwprojecten 
dat het aanbieden en accepteren van offertes en sluiten van nieuwe 
contracten door de oorlog in Oekraïne voor zowel opdrachtgevers als 
opdrachtnemers risicovoller en onzekerder is geworden. Om die reden 
is het van belang dat aanbestedings- en contractdocumenten een 
evenwichtige regeling bevatten voor de risico’s van prijsstijgingen en 
leveringsproblemen. Wij verzoeken u op hoofdlijnen aan te geven welk 
regime u in gedachten heeft om aan deze doelstelling te voldoen. 

Regelingen met betrekking tot risico’s van prijsstijgingen en 
leveringsproblemen zullen onderdeel uitmaken van de 
contractdocumentatie, c.q. Overeenkomsten, welke zullen worden 
verstrekt in de gunningsfase van de aanbestedingsprocedure. Wij 
onderkennen het belang van een evenwichtige regeling, nu inschrijvers 
in de gunningsfase eventuele risico’s vanzelfsprekend zullen 
verdisconteren in hun inschrijfprijs.  
 
Wij verwijzen u overigens vriendelijk naar hetgeen is opgenomen in 
par. 3.3. van de Selectieleidraad. 

 


