

RECTIFICATIE
KENNISGEVING VAN VERANDERINGEN
OF AANVULLENDE INFORMATIE

Leveringen

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Rijksvastgoedbedrijf

Nationale identificatie:

552550970

Postadres:

Korte Voorhout 7

Plaats:

Den Haag

NUTS-code:

NL

Postcode:

2511 CW

Land:

NL

Contactpersoon:

Henk Hildering

Telefoon:

+31 611403089

E-mail:

Postbus.RVB.aanbesteden@rijksoverheid.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

Adres van het kopersprofiel:

-

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

27037 | Levering 2000 tijdelijke woningen

Referentienummer: 27037

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

44211000 - Prefabgebouwen

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Op verzoek van minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening De Jonge heeft het Rijksvastgoedbedrijf deze aanbesteding gestart voor de aanschaf van 2.000 flexwoningen. Dit volgt op het recente besluit van minister De Jonge om te helpen de asielcrisis aan te pakken. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft met medeoverheden afgesproken dat zij extra prioriteit geven aan het beschikbaar stellen van locaties voor dergelijke flexwoningen. Het is een eerste stap richting het creëren van een permanente flexibele schil van tijdelijke huisvesting.

Voor verdere informatie zie de Aanbestedingsleidraad paragraaf 2.1

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

13/10/2022

VI.6) REFERENTIE VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKONDIGING

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 175-495019

AFDELING VII: WIJZIGINGEN

VII.1) INFORMATIE DIE MOET WORDEN GEWIJZIGD OF TOEGEVOEGD

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 1

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 3

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 4

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 5

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 6

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 7

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 8

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 9

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 10

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 11

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 12

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 13

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 14

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 15

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 16

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 17

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 18

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 19

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 20

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 21

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 22

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 23

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 24

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 25

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 26

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 27

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 28

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 29

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 30

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 31

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 32

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 33

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 34

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 35

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 36

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 37

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 38

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 39

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 40

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 41

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: 42

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 29-11-2022

Einde: 28-07-2023

Te lezen:

Aanvang: 06-12-2022

Einde: 04-08-2023

Afdelingsnummer: IV.2.2)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

In plaats van:

Datum: 24/10/2022

Plaatselijke tijd: 11:00

Te lezen:

Datum: 31/10/2022

Plaatselijke tijd: 11:00

Afdelingsnummer: IV.2.7)

Perceel nr.: -

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

In plaats van:

Datum: 24-10-2022

Plaatselijke tijd: 11:00

Te lezen:

Datum: 31-10-2022

Plaatselijke tijd: 11:00

VII.2) OVERIGE NADERE INLICHTINGEN

-