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Deze nota van Inlichtingen maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken. De vragen van 

een voorgaande nota van inlichtingen worden steeds herhaald. Nieuwe vragen en antwoorden worden 

onder aan de lijst toegevoegd. Daar waar de antwoorden strijdig zouden zijn, geldt voor dat deel het 

antwoord met het hoogste nummer. 

 

Let op! Reeds met de nota van 27 oktober 2022 is de concept raamovereenkomst beschikbaar gesteld 

(zie aanvulling 1). 

 

Nr. Label Onderwerp 

1. Mededeling Opdrachtgever Concept raamovereenkomst 

Aanvulling Met publicatie van de aanbesteding ontbrak de concept raamovereenkomst. Deze wordt 

bij deze alsnog beschikbaar gesteld (zie bijlage).   

 

Nr. Label Onderwerp 

2. Inhoud Par 2.4.8 BD Levering Ottenbad 

Vraag Met welke vervoersmiddelen is het Ottenbad bereikbaar ? Kan de opdrachtgever dit 

verduidelijken? 

Antwoord Opdrachtgever gaat voor deze locatie uit van een vrachtwagen met kieper of kraan tot 

maximaal 40 M3. Een vrachtwagen met aanhanger is niet mogelijk. 

 

Nr. Label Onderwerp 

3. Inhoud Par 2.4.7 BD Levering Meerhoven 

Vraag Op maandag ochtend en vrijdag dient geleverd te worden met kraanwagen. Op dit 

moment is niet aan te geven op welke dagen opdrachtnemer kan/wil leveren. Los van 

de beschikbaarheid van kraanwagens hebben deze een extra kostprijs van ca 20% tov 

walking floors. Kan hiervoor een aparte post voor worden opgenomen in het 

invulformulier prijs? 

Antwoord Opdrachtgever laat de eis vervallen voor het op maandagochtend en vrijdag leveren van 

houtchips met een kraanwagen. Indien levering met een kraanwagen onverhoopt 

noodzakelijk blijkt en dit niet past in het geplande transportschema van opdrachtnemer 

dan zal opdrachtgever over de financiële vergoeding hiervoor met betreffende 

ondernemer nadere afspraken maken.    

 

Nr. Label Onderwerp 

4. Contract  2.3.3 BD Nadere opdrachten 

Vraag Het staat opdrachtgever vrij om wanneer opdrachtnemer niet voldoet aan 

leververplichting de benodigde biomassa elders in te kopen. Er staat nu niets vermeld 

dat opdrachtnemer dan verplicht is om het verschil tussen kwartaalprijs en werkelijke 

prijs voor opdrachtgever bij aankoop tekortkomende biomassa te vergoeden, is dat ook 

niet het geval? 

Antwoord Nee, dat is niet het geval. Opdrachtgever zet graag in op de relatie met de 

raamcontractanten. Deze relatie is gebaseerd op vertrouwen. Opdrachtgever gaat er dan 

ook vanuit dat realistische kwartaaltonnages worden aangeboden. Tegelijkertijd is het 
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niet leveren van de opgegeven hoeveelheid direct van invloed op het behalen van de 

kwartaalincentive en kan het van invloed zijn op de jaarincentive. Echter, in het geval het 

vertrouwen van opdrachtgever meermaals wordt geschonden, dan kan de 

raamovereenkomst met de betreffende opdrachtnemer worden beëindigd.  

 

Nr. Label Onderwerp 

5. Contract Par. 2.3 BD gewenste situatie 

Vraag Voetnoot 1, opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om gedurende het eerste 

contractjaar, ondernemers met better biomass certificering voorrang tot levering te 

geven. Is de opdrachtgever ook voornemens dit te doen, en zo ja: waarvan is dit 

afhankelijk en hoe wordt dit bepaald? 

Antwoord Ja, opdrachtgever geeft de voorkeur aan leveringen op basis van een Better Biomass 

gecertifieerd product. Wanneer opdrachtgever gezien de huidige marktsituatie 

onvoldoende Better Biomass gecertificeerde biomassa aangeboden krijgt dan zal 

worden overgegaan op alternatieven. Uiteraard conform de beschreven voorwaarden in 

het beschrijvend document.  

 

Nr. Label Onderwerp 

6. Contract Algemeen 

Vraag Beschrijvend document, paragraaf 5.2.4: aanduiding p2 dient k1 te zijn? 

Antwoord Dat is juist. Dit moet zijn:  

“Indien na toekenning van punten op basis van de gunningscriteria twee of meer 

inschrijvers in de eindrangschikking eenzelfde hoogste eindscore halen, dan wordt de 

eindrangschikking bepaalt in het voordeel van de inschrijver die de hoogste score op het 

kwaliteitscriterium (K2) heeft behaald. Indien de inschrijvingen ook op dat 

kwaliteitscriterium gelijk scoren dan zal het prijscriterium (P1) en tenslotte het 

kwaliteitscriterium (K1) de doorslag geven.” 

 

Nr. Label Onderwerp 

7. Contract Algemeen 

Vraag Wat zijn de consequenties als je voor een betreffende locatie het vooraf opgegeven 

jaarvolume (prognose) niet behaald, ondanks alle goede 

bedoelingen/inspanningen/verwachtingen vooraf? 

Antwoord Opdrachtgever zet graag in op de relatie met de raamcontractanten. Deze relatie is 

gebaseerd op vertrouwen. Opdrachtgever gaat er dan ook vanuit dat realistische 

kwartaaltonnages dan wel jaar prognoses worden aangeboden. Ook hier geldt dat in het 

geval het vertrouwen van opdrachtgever meermaals wordt geschonden, de 

raamovereenkomst met de betreffende opdrachtnemer kan worden beëindigd. 

 

Nr. Label Onderwerp 

8. Contract Algemeen 

Vraag Is het verplicht om op het invulformulier prijs de kolommen prijs/jaarprognose/kwartaal 

tonnage voor beide locaties in te vullen, of mag  er ook 1 van beide locaties ingevuld 

worden? 

Antwoord Het heeft de sterke voorkeur van opdrachtgever om voor beide locaties een 

prijs/jaarprognose/kwartaal tonnage te ontvangen.  
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Nr. Label Onderwerp 

9. Inhoud Paragraaf 2.3.1 / 2.3.2 

Vraag Hoeveel tijd voor het nieuwe jaar en/of kwartaal dient prijs en prognose ingediend te 

worden? 

Antwoord Opdrachtgever zet deze vraag zo vroeg mogelijk onder de raamcontractanten uit. 

Opdrachtgever streeft naar zo realistisch mogelijke aanbiedingen en verwacht daarom 

uiterlijk twee weken voorafgaand aan het nieuwe kwartaal aanbiedingen van de 

raamcontractanten. Uiteraard kan deze termijn in nader overleg -op basis van de praktijk- 

worden bijgesteld.  

 

Nr. Label Onderwerp 

10. Inhoud Paragraaf 2.4.3 

Vraag Moet een leverancier welke niet NTA gecertificeerd is op het moment van afgeven 

prognose voor 2e jaar en 1e kwartaal 2e jaar NTA gecertificeerd zijn? 

Antwoord Nee, opdrachtnemer heeft maximaal 1 jaar de tijd om een Better Biomass certificering te 

overleggen. Uiteraard zal opdrachtgever het certificeringsproces nauwkeurig en in 

overleg betreffende ondernemer volgen.   

 

Nr. Label Onderwerp 

11. Inhoud Paragraaf 2.4.3 

Vraag NTA certificering brengt behoorlijke organisatorische kosten met zich mee. Een niet NTA 

gecertificeerde leverancier heeft daardoor het 1e jaar voordeel ten opzichte van een 

gecertificeerde leverancier. Hoe gaat de opdrachtgever hier mee om? 

Antwoord Opdrachtgever geeft de voorkeur aan leveringen op basis van een Better Biomass 

gecertifieerd product. Wanneer opdrachtgever gezien de huidige marktsituatie 

onvoldoende Better Biomass gecertificeerde biomassa aangeboden krijgt dan zal 

worden overgegaan op alternatieven. Uiteraard conform de beschreven voorwaarden in 

het beschrijvend document. Daarnaast is opdrachtgever van mening dat het eventuele 

financiële voordeel van niet gecertificeerde ondernemers van tijdelijke aard is en gezien 

de maximale looptijd van de overeenkomst marginaal is. Gezien de maatschappelijke 

discussie is opdrachtgever van mening dat uiteindelijk alle leveranciers uiteindelijk Better 

Biomass gecertificeerd moeten zijn. 

 

Nr. Label Onderwerp 

12. Inhoud Paragraaf 2.4.4 

Vraag As % is niet realistisch. Hout heeft van zichzelf al meer dan 0.5% as. Gelieve dit aan te 

passen naar een realistische waarde. 

Antwoord Akkoord, dit wordt aangepast naar asgehalte ≤ 5,0% (gewichts % van drooggewicht). 

 

Nr. Label Onderwerp 

13. Inhoud Paragraaf 2.4.7 

Vraag Leveren met kraanwagen brengt hogere kosten en minder flexibiliteit voor de leverancier 

met zich mee. Hoe wordt bepaald wie, op welke leverdagen en hoeveel (met 

kraanwagen) dient te leveren? Het is voor inschrijver van belang om dit vooraf (voor 

inschrijving) te weten. 

Antwoord Opdrachtgever laat de eis vervallen voor het op maandagochtend en vrijdag leveren van 

houtchips met een kraanwagen. Indien levering met een kraanwagen onverhoopt 

noodzakelijk blijkt en dit niet past in het geplande transportschema van opdrachtnemer 

dan zal opdrachtgever over de financiële vergoeding hiervoor met betreffende 

ondernemer nadere afspraken maken.    

 


