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1.0 Definitief

Voorbelasting en bouwrijpmaken Fase 1 Binnendijks Bedrijventerrein “Port of Urk”

Vraagnr. Onderwerp / document Hfd / post/ artikel Vraag Inschrijver Antwoord Opdrachtgever
In de leidraad blz 17 staat vermeld dat de tevredenheidsverklaring van de referent het aantal van 5 blz. A4 formaat niet
1 Aanbestedingsleidraad, blz. 17 mag overschrijden. Onze tevredenheidsverklaring reeds eerder verkregen van de referent heeft 22 pagina's daar het hier |Om de toets beheersbaar te houden en de doorlooptijd ervan niet te laten uitlopen ten opzichte van de planning blijft de eis maximaal
tevredenheidsverklaring ' om een groot project gaat. Kan de eis van het maximale aantal pagina's vervallen, zodat wij referent niet hoeven te 5 pagina's.
verzoeken om een korte versie van een tevredenheidsverklaring af te geven.
Is er een reden voor de 8300 m3 zand vervoeren? (afkomstig uit post 224120), omdat het zand uit het cunet wordt
2 Bestek deel 2.2 224120 ontgraven, en weer verwerkt wordt in het cunet. Z!e de gewijzigde ?estekspogtnummers 222020, 224120 en de toegevoegde bestekspostnummer 224140.
Zie tevens de gewijzigde (fictieve) grondbalans.
Kan dit zand niet tijdelijk gedeponeerd worden langs het cunet?
3 Bestek deel 2.2 224120 Kan het ontgraven zand, uit de sleuf van de persleidingen, ook tijdelijk op de kant gedeponeerd worden? Zie het antwoord op vraag 2.
4 Aanbestedlr\gsleldraad, par. 4.2.2 lid 8 blz. 21 U geeft aan dat alle doc‘umenten ondertekend dienen te zijn. Wij gaan er vanuit dat u hiermee dus ook het Plan van In afwijking op par. 4.2.2 lid 8 van de Aanbestedingsleidraad hoeft het Plan van Aanpak niet ondertekend te zijn.
ondertekening Aanpak bedoelt, klopt dit?
5 Aanbested_lng‘sleldraad, par. 5.2.1 biz. 23 U geeft ae}_n dat de hoofdtekst van het PvA 3 A4 mag bevatten. Bedoelt u hiermee per criterium of EC1 t/m EC3 Bedoeld wordt in totaal 3 pagina's A4, dus gezamenlijk.
aantal pagina's PvA gezamenlijk?
Aanbestedingsleidraad, . . . . - . . S ) . . . N
6 beoordelingscommissie par. 5.3 blz. 27 Welke functionarissen maken onderdeel uit van de beoordelingscommissie? De beoordelingscommissie bestaat uit: projectleiders voorbereiding en techniek, een omgevingsmanager en een directievoerder.
U geef in een bullet aan: 'De omvang in euro's van de referentie dient sec betrekking te hebben op het voorwerp van de |Bedoeld wordt dat binnen het referentieproject het (gefactureerde) aandeel van asfaltbouwwegen met puinfundering, resp.
7 Aanbestedingsleidraad, ar. 3.2.3 blz. 17 opdracht waarvoor de minimumeis is gesteld'. Echter, in de bovenstaande tabel en Bijlage 5 refereert u naar de hoofdriolering, tenminste € 750.000 dient te bedragen.
omvang referentieproject par. 5. ’ aanneemsom of het gefactureerde bedrag. Is onze aanname correct dat de gevraagde omvang van toepassing is op de
aanneemsom of het gefactureerde bedrag van het referentieproject? In de tabel van par. 3.2.3 van de Aanbestedingsleidraad vervalt de zinsnede "aanneemsom of een".
8 Bestek deel 2.2 129960 Kunt u aangeven op welke locatie de sleufbekisting toegepast dient te worden? Nee dat is nog niet exact aan te geven, mogelijk is sleufbekisting noodzakelijk ter plaatse van de dieper gelegen rioolleidingen. E.e.a.
Is afhankelijk van de grondslag ter plaatse.
" Er ontbreekt een bestand in B12 KLIC_melding. De tekening met de ligging van de kabels ontbreekt. Kan opdrachtgever |De Klic melding wordt door het Kadaster zonder tekening verstrekt. De kabels en leidingen die zich binnen het werkgebied bevinden
9 Bestek deel 2.1 Par. 04, bijlage B12 KLIC . T X o
deze verstrekken? staan echter geprojecteerd onder tekening "0420_Ondergrondse_infra_bouwrijp
Er zijn enkele posten in de RAW-Raamovereenkomst opgenomen.
10 Bestek deel 2.1 Par. 04, bijlage B11 Archeologie Hoe gaat opdrachtgever om met eventuele extra kosten a.g.v. archeologische vondsten? Daarnaast wenst de Opdrachtgever volgens gunningscriterium EC3 in par. 5.2.4 van de Aanbestedingsleidraad, uw aanpak op het
onderwerp "omgevingsraakvlakken". Zie tevens de doelstellingen van de Opdrachtgever.
Kunnen wij ervanuit gaan dat het af te vqeren veer? de classificatie Landbouw/natuur heeft.“En indien niet het geval is, Zie de gewijzigde / toegevoegde bestekspostnrs. 124330, 124340 en 124350,
11 Bestek deel 2.2 124330 kunt u dan aangeven waar we wel rekening mee dienen te houden zodat er voor alle inschrijvers een level playing field - . . e . ”» ) . -
M . . Hierin komen de verschillende milieuhygiénische kwaliteiten tot uiting. Zie tevens de gewijzigde (fictieve) grondbalans.
(gelijke uitgangspunten) is.
12 Bestek deel 2.1 Par. 04, bijlage BO4 BLVC-kader Zijn er beperkingen m.b.t. het gebruik van landbouwvoertuigen t.b.v. transport op Ensgat? Voor zover bekend zijn er geen beperkingen. De regels gelden zoals die van toepassing zijn op openbare wegen.
13 Bestek deel 2.2 215710 en 215720 Uit de fundatieonderzoeken blijkt dat de funderingslagen niet teervrij zijn. Wat dient opdrachtnemer aan te houden? Zie de gewijzigde bestekspostnrs. 215710 en 215720.
14 Bestek deel 2.2 119110 in de bestekspost staat niet vermeld om welke type en afmeting heipalen het betreft. Kan opdrachtgever hier meer info Zie het gewijzigde bestekspostnr. 119110,
over verschaffen?
. . Kan opdrachtgever het aantal pagina's voor EMVI-criterium verhogen naar 2 pagina's per criterium? Inschrijver denkt Om de beoordeling beheersbaar te houden en de doorlooptijd ervan niet te laten uitlopen ten opzichte van de planning blijft de eis
15 Aanbestedingsleidraad par5.2.1 . . " . ) .
meer ruimte nodig te hebben om zijn onderscheidend vermogen voor deze opdracht aan te kunnen tonen. maximaal 3 pagina's.
16 Bestek deel 3 artikel 24.22.08 Is een "walk over" meetmethode voldoende om de ligging van de buis tijdens de pilotfase te bepalen? Nee, dit is met.toegestaan. Ditis I.v.m. mggeluke interferentie door andere kabels en leidingen, duikers en water. De voorgestelde
meetmethode is daardoor te onnauwkeurig.
17 Bestek deel 3 artikel 01.04.02 Mogen wij ervan uitgaan dat u alle werkzaamheden gaat indexeren conform de RAW-systematiek ? De "Risicoregeling GWW" wordt gehanteerd zoals artikel 01.21.10 van deel 3 aangeeft.
18 Bestek deel 2.2 851140 Kunt u specificeren wat verstaat onder deze post ? Bestekspostnr. 122410 vervalt en bestekspostnr. 851140 is gewijzigd. Zie tevens de gewijzigde (fictieve) grondbalans.
- . Nee, het ontgraven zit bij grondwerk voor rioolsleuven in.
?
19 Bestek deel 2.2 234110 Is het aanbrengen van deze drain inclusief grondwerk ? Het aanbrengen van het draineerzand it in post 225260.
20 Bestek deel 2.2 6212 De"genoemde te leveren betonbuizen zijn niet gelijk aan het aan te brengen riool volgens hoofdstuk 2333. Kunt u dit Zie de gewijzigde bestekspostnrs. 621210 t/m 621290,
gelijk trekken aan elkaar ?
21 Bestek deel 2.2 231510 / 231520 / 231530 / 231540 t’eiizf;ii”fat de afsluiter nog ander gedetailleerd wordt, kunt u echter wel weer gegevens waaraan deze moet voldoen | ;. o e izigde bestekspostnrs. 231510 tm 231540.
22 Bestek deel 2.2 215210 Klopt het wel dat de breedte 100-150 cm is ? indien dit de bovenlaag van de Zuidermeerweg is dan is dit toch breder ? | Zie het gewijzigde bestekspostnr. 215210.
Ja, derden kunnen gebruik maken van de bouwweg.
23 Bestek deel 2.2 118110 Maken derden ook gebruik van deze bouwweg ? Zo ja, met wat voor transport en welke intensiteit ? De transportmiddelen en !ntens!tenen zin c?nbekend, omdat et afhankelijk is van de fase.nng van mee.r.dere projecten, inclusief
deelopdrachten voortvloeiend uit onderhavige RAW-Raamovereenkomst voor Voorbelasting en bouwrijp maken van Fase 1
Binnendijks Bedrijventerrein.
24 Bestek deel 2.2 114010 Kunt u aangeven of de palen op een h.o.h. staan of staan de palen naast elkaar ? Zie het gewijzigde bestekspostnr. 114010.
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25 Bestek deel 2.2 111620 U geeft aan dat de duikers @250 of groter zijn, kunt u echter een maximale doorsnede opgeven ? Zie het gewijzigde bestekspostnr. 111620.
26 Bestek deel 2.2 111210 U vraagt een pompcapaciteit van minimaal 400 m3/uur, kunt u dit aanpassen naar een maximale pompcapaciteit ? Nee, belangrijk is dat een minimale pompcapaciteit nodig is om de waterstand te verhogen en op peil te krijgen/houden.
27 Bestek deel 2.2 6123 en 6142 Hidst. 6123 en 6142 Mogen de elektolasmoffen ook vervangen worden voor spiegellassen? Nee“, daar waar elektrolasmoffen zijn vermeld dienen deze te zijn aangehouden en daar waar spiegellassen zijn vermeldt dienen die
te zijn aangehouden.
Hfdst. 612 t/m 614 Er wordt over SDR 17 en SDR 17,6 gesproken, mag dit voor alle posten dezelfde klasse zijn. Zo ja, |Daar waar over SDR 17, respectievelijk SDR 17,6 wordt gesproken, kan dezelfde klasse worden aangehouden. SDR 17 en SDR
28 Bestek deel 2.2 612 t/m 614 - A ) N -
welke? 17,6 zijn hetzelfde, maar de vermelding van een van de twee is afhankelijk van de leverancier.
Post 253310 en 641110 Kunt u voor de leverantie van de schraal beton dit compleet in 1 leverantiepost houden? De He.t Cement in het schrale bet.or? va!t onqer een stand.a?rd bouwstofgroep (nr. 15) van de Risicoregeling en is daarom opgesplltst:
29 Bestek deel 2.2 253310 en 641110 Er is gekozen voor een eenduidige invulling van de Risicoregeling, door het volgen van de vastgestelde bouwstofgroepen. Asfalt is
aanschaf gaat per m3. X X
hier ook een voorbeeld van, welke gesplitst wordt naar de vastgestelde bouwstofgroepen.
30 Bestek deel 2.2 252110 Post 252110 Hydraulisch menggranulaat heeft de sortering 0/45 en niet 0/31,5 Kunt u dit aanpassen? Zie het gewijzigde bestekspostnr. 252110.
31 Bestek deel 2.2 111210 Post 111210 Met hoeveel keer dienen wij rekening te houden, dit is voor ons niet in te schatten? Het aantal keer is niet in te schatten. De werkwijze volgens bestekspostnr. 222310 is dat het waterpeil steeds in secties van ca. 10 m
per keer opgezet wordt.
i i ?
32 Bestek deel 2.2 231 Hfd§t. 231 Kuntu meer |nform'ﬁt|e. verschaffen m.b.t. het vxarmtenet. ) L Alles wat nodig is voor de aanleg van warmtenet is in besteksposten (deel 2.2) of eisen in bijv. deel 3 verwoord.
Het is nu erg onduidelijk wat wij hier voor moeten doen. Zijn er aanlegtekeningen, documentatie, eisen enz.
Hfdst. 2315 Welke kwaliteit afsluiters wordt er gevraagd?
Is er een voorbeeldtype welke eerder is toegepast in een dergelijke systeem?
Wat is de druk in het leiding systeem en welke piekdruk kan er ontstaan? )
33 Bestek deel 2.2 2315 Dienen de afsluiters 100% af te sluiten (eisen?) Zie het antwoord op vraag 21.
Wat is de maximale temperatuur in het leidingsysteem ?
Komen de afsluiters allemaal in de grond te zitten of ook deels in een toegankelijke ruimte?
34 Bestek deel 2.2 62 Hfdst. 62. D? I(.averantle van de betonbuizen komt niet overeen met de aan te brengen m1. Er staan veel te veel buizen. Zie het antwoord op vraag 20.
Kunt u dit wijzigen?
Post 239280 De diameter en afpersdruk ontbreken. Kunt u dit aangeven?Normaliter is er ook en beproeving van de
35 Bestek deel 2.2 239280 totale leiding ineens van toepassing. Is dat in dit geval ook zo of is een deelbeproeving met visuele inspectie bij het Zie het gewijzigde bestekspostnr. 239280.
koppelstuk voldoende?
Post 239240, Om de leiding met een foampig te kunnen reinigen zul je niet te veel diameter verschil moeten hebben.
De pig wil bijvoorbeeld niet van een @250 in een @110mm. Daarnaast worden er diverse hulpstukken toegepast T & Y-
36 Bestek deel 2.2 239240 stukken, hierin zal de pig zijn eigen weg kiezen en soms bij een Y-stuk beide wegen. Daardoor komt er op beide zijden |Zie het gewijzigde bestekspostnr. 239240.
een halve pig uit. Kunt u aangeven hoe hier mee om te gaan en kunnen wij extra informatie ontvangen zodat er een
betere inschatting gemaakt kan worden?
37 Bestek deel 2.2 239210 t/m 239280 Post 239210 t/m 239280 Met hoeveel deelopdrachten / fases dienen wij rekening te houden. Zie de gewijzigde bestekspostnrs. 239210 t/m 239280.
Het is de inschrijver niet duidelijk wat er exact met de Voorbelastingsfase en met de BRM fase wordt bedoelt. Zo worden |Het grondwerk (ook het zand in de rioolsleuven) bevind zich in de voorbelastingsfase.
38 Bestek deel 2.2 Verdeling Voorbelasting en BRM er grondwerkposten tbv riolering beschreven in de Voorbelastingsfase en in de BRM fase en zijn de De rioleringswerkzaamheden, aanbrengen van de verhardingen en kleinere grondwerken bedinden zich in de bouwrijp fase.
’ 9 9 rioleringswerkzaamheden alleen in de BRM fase beschreven. Ook zijn er grondwerkposten, die voorkomen in de Er zijn werkzaamheden die in beide deelhoofdstukken voorkomen, dit is vanwege het aanbrengen van de riolering. De sleuven zullen
Voorbelastingfase en in de BRM fase. Kunt u aangeven, waar het onderscheid in zit? opnieuw ontgraven en aangebracht moeten worden.
39 Bestek deel 2.2 119110 Kunt u nadere informatie verstrekken over de aard en afmetingen van de te verwijderen palen? Zie het antwoord op vraag 14.
40 Bestek deel 2.2 125130 Deze klgl moet verclilcht wordlen conform post 127110 (zand); dit moet waarschijnlijk zijn post 1271120 (klei); mogen we Zie het gewijzigde bestekspostnr. 125130,
ervan uitgaan dat dit droog uitgevoerd kan worden?
De hoeveelheid te leveren betonbuizen in stuks, verdeeld over 3 posten, komen niet overeen met de te leveren
41 Bestek deel 2.2 6212 hoeveelheden, zoals genoemd bij het aan te brengen riool ; hierdoor zijn de leverantieposten 7,5 x zo hoog dan de aan |Zie het antwoord op vraag 20.
te brengen hoeveelheden.
42 Bestek deel 2.2 artikel 01.10.02 lid 02 Mogen wg er van wtga_an dat alle relevante eisen uit de door of namens opdrachtgever te verstrekken vergunningen zijn Ja, daar kunt u van uitgaan.
verwerkt in de bestekeisen?
Om een goed(_a |nscha.tt|ng te kunnen makeq voor het toepassen van de belmalmgen s een bem.allngsadwes .l.)e.palend. Het bemalingsplan is afhankelijk van de fasering, het tijdstip in het jaar, de uitvoeringswijze e.d.
Zonder bemalingsadvies kan er geen bemalingsplan opgesteld worden en is een goede calculatie niet mogelijk; conform " . . -
43 Bestek deel 2.2 1113 . ) ) . . Deze onderwerpen zijn nog niet allemaal bekend, gezien het een raamovereenkomst betreft. Bij aanvang van de deelopdrachten zal
het gestelde in het Rapport Opbarst-advies, dient er nog een geohydrologische analyse te worden uitgevoerd om de S .
. ; - . = ; - - e.e.a. duidelijk worden. Een bemalingsplan zal per deelopdracht worden opgesteld.
juiste bemalingswijze te kunnen bepalen; graag ontvangen wij nadere informatie, waar rekening mee te houden.
. . Hidst. ?'2'1 Vraag: 3 pagina's |s"voor ons vc.>.ldoende om een du'de“,Jk Plan \{an aanpa!( te kunnen sghruven. Wel zouden Om de beoordeling beheersbaar te houden en de doorlooptijd ervan niet te laten uitlopen ten opzichte van de planning blijft de eis
44 Omvang pagina's PVA Leidraad we u willen vragen om 2 extra bijlagen A3 bij te voegen om schema'’s, planningen en figuren/afbeeldingen weer te . »
maximaal 2 Bijlagen op A3-formaat.
kunnen geven voor EC1 t/m EC3.
45 Aanbeste'd|ngsle|dr.aafj ’ par. 5.3 Kunt u aangeven welke drie beoordelaars het plan beoordelen? De commissie bestaat uit minstens 3 beoordelaars en verwezen wordt naar het antwoord op vraag 6.
beoordelingscommissie
— - — -
26 Bestek deel 2.2 111310 Mogen we hier uitgaan van een hor|zo_ntale bemaling? De genoemde meters in deze post betreft lengte van de droog te Zie het gewijzigde bestekspostnr. 111310,
houden watergang, zou u ons de gemiddelde breedte van de watergang kunnen geven?
Aannemer dient op eigen kosten herstelmaatregelen uit te voeren bij één of meerdere schadebeelden. De . "
) M B : - ) Het artikel blijft gehandhaafd.
a7 Bestek deel 3 artikel 81.24.09 garantietermijn volgens de standaard RAW is 5 jaar. Vooral in de fase bouwrijpmaken wordt een weg en het fietspad
- vaak anders belast zoals, statisch belasting, op de randen belast, enz., heel anders dan in de gebruiksfase. Deze " s . . . " . .
S L h Het betreft een bedrijventerrein / industriegebied en de verhardingen zijn gedimensioneerd op de maatgevende fase.
bepaling is ons inziens dan ook niet terecht.
Aangezien het een raamovereenkomst betreft met deelopdrachten kunnen wij niet inschatten hoe lang de omleidingen in
48 Bestek deel 2.2 821330 stand moeten worden gehouden. Kunt u het aantal weken aangeven als uitgangspunt of een verrekenbare post Zie de toegevoegde / gewijzigde bestekspostnrs. 111140 t/m 111160 en 821310 t/m 821390.
opnemen voor het instandhouden?
Aangezien het een raamovereenkomst betreft met deelopdrachten kunnen wij niet inschatten hoe lang de borden in
49 Bestek deel 2.2 821320 stand moeten worden gehouden. Kunt u het aantal weken aangeven als uitgangspunt of een verrekenbare post Zie het antwoord op vraag 48.

opnemen voor het instandhouden?

ARC-2022-013 Bijlage Vragen- en antwoordenlijst_1e NVI.xIsx

20-2-2023

2van3



Vraagnr.

Onderwerp / document

Hfd / post / artikel

Vraag Inschrijver

Antwoord Opdrachtgever

Aangezien het een raamovereenkomst betreft met deelopdrachten kunnen wij niet inschatten hoe lang de afzettingen in

50 Bestek deel 2.2 821310 stand moeten worden gehouden. Kunt u het aantal weken aangeven als uitgangspunt of een verrekenbare post Zie het antwoord op vraag 48.
opnemen voor het instandhouden?
51 Bestek deel 2.2 612220 t/m 612250 Van welke SDR klasse dient aannemer uit te gaan om te leveren? Boorberekeningen zijn immers nog niet gemaakt. Bestekspost 612220 is verwijderd. Zie gewijzigde bestekspostnummers 612230 t/m 612250.
De leverantie van de betonbuizen (13.644 m1) staat totaal in niet in verhouding tot de aan te brengen m1 (1.895 m1) )
52 Bestek deel 2.2 6212 betonbuizen onder post 2333. Zou u dit aan kunnen passen in de resultaatverplichtingen van de diverse posten? Zie het antwoord op vraag 20.
53 Bestek deel 2.2 612220 t/m 612250 Middels welke posten wordt het lassen van deze buizen verrekend? Het lassen is aangegeven in hoofdstuk 2313 en 2314 van deel 2.2.
Welke diameter buis dient aannemer aan te houden?Tevens lijkt het er op dat deze te leveren buis in de gestuurde
boring van post 238130 zal worden aangebracht. Middels welke post wordt het aanbrengen van de mediumvoerende
54 Bestek deel 2.2 612220 buis verrekend? Indien er echt een (mediumvoerende) buis in de boringen g450mm en 250mm moet worden Zie het gewijzigde bestekspostnr. 238130. Bestekspostnr. 612220 vervalt.
aangebracht, kan OG een dwarsdoorsnede verstrekken? Komt op dit moment niet duidelijk genoeg uit de omschrijving in
bestek en tekening 420.
55 Bestek deel 2.2 238140 Begrijpen we het goed dat dit 2 (parallelle) boringen worden van elk 150 meter en elke boring voorzien van 1 buis Dat is juist geconstateerd.
) 2450mm? Elke boring is 150 meter en tezamen betreft het 300 m. Elke aparte boring betreft inderdaad @450 mm.
Er wordt gevraagd om een bundelboring met 1x 2250mm + 1x @ 450mm. Mogen deze, net als 238140 ook als 2
56 Bestek deel 2.2 238130 parallelle boringen worden gemaakt? Dit om geen boorgat te krijgen met daarin 2 buizen met heel veel ruimte er om Nee, het dient een bundelboring te zijn en geen parallele boring.
heen.
Kunnen we er van uit gaan - mits anders aangeven in de besteksposten - dat het al het grondwerk voor de beton- en .
57 Bestek deel 2.2 2361 kunststofputten op de besteksposten onder hfst 22 verrekend kunnen worden? Ja, daar kunt u van uitgaan.
In deze posten is bij de hoeveelheid ter inlichtingen wel een leverantie voor het krooshek aangegeven. De overige
58 Bestek deel 2.2 233460 en 233470 leveranties staan allemaal onder hoofdstuk 6 in separate besteksposten. Kunt u deze leverantie ook in hoofdstuk 6 onder|Zie de toegevoegde bestekspostnrs. 651110 en 651120.
brengen?
59 Bestek deel 2.2 231 Het totaal van de aan te brengen m1 warmtenet onder bestekspost 231 is 7.920 m1. Er worden 2 strengen in een sleuf |Uw aanneme klopt. Het warmtenettracé betreft inderdaad twee leidingen met een heengaande en een retourleiding. Zodoende is het
’ aangebracht. Gaat OG er van uit dat het totale leidingtracé 4.000 m1 betreft of klopt onze aanname niet? aantal aan te brengen leidingen dubbel zo hoog als het tracé zelf.
60 Bestek deel 2.2 23 en 239 Kunnen we er van uit gaan - mits anders aangeven in de besteksposten - dat al het grondwerk voor de leidingwerken Ja, daar kunt u van uitgaan.
onder deze bestekposten op de grondwerkposten onder hfst 22 verrekend kunnen worden?
61 Bestek deel 2.2 222310 Ontgravingshoogte varieert van 0 tot 3,60 m. Kunt u de gemiddelde ontgravingshoogte of bovenopperviak aangeven? Het betrg_ft een watergang waarbij |‘n Qe post de maximale ontgravingshoogte is aangegeven t.o.v. maaiveld. Een bovenopperviak is
afhankelijk van de omvang zoals die in een deelopdracht nader wordt bepaald.
- - - — -
62 Bestek deel 2.2 211311 Mern we‘hler .00k uitgaan vgn een hon;ontale bemahn‘g. Gez.|en de bodemopbouw heeft het toepassen van een U dient uit te gaan van bronbemaling volgens de raamovereenkomst.
filterbemaling niet veel effect in het freatisch pakket (klei/veen);
63 Bestek deel 2.2 132020 Klopt de nominale middellijn (500) zoals genoemd in de bestekspost wel t.a.v. de leverantiepost (800)? Zie het gewijzigde bestekspostnr. 132020.
64 Bestek deel 2.2 124330 Welke klasse voor de milieuhygiénische kwaliteit kunnen wij aanhouden voor de af te voeren grond? Zie het antwoord op vraag 11.
65 Bestek deel 2.2 122410 Ontgravingshoogte varieert van 0 tot 2,00 m. Kunt u de gemiddelde ontgravingshoogte of bovenopperviak aangeven? Zie het antwoord op vraag 61.
De eenheid van deze post is in meters. Zou u dit willen wijzigen stuks met daarbij de gewenste lengtes? Daarnaast lijkt
66 Bestek deel 2.2 122330 en 615510 ons de diepte van de peilbuizen (2,5 - 3,5 m) te kort om de stijghoogte te kunnen meten onder klei/veen laag. Zoals in de | Zie de gewijzigde bestekspostnrs. 122330 en 615510.
post omschreven zijn de peilbuizen benodigd voor de monitoring opbarstmaatregelen.
67 Bestek deel 2.2 122310 Ontgravingshoogte varieert van 0 tot 3,60 m. Kunt u de gemiddelde ontgravingshoogte of bovenopperviak aangeven? Zie het antwoord op vraag 61.
68 Bestek deel 2.2 119220 Wat zijn de afmetingen van de te verwijderen en af te voeren palen? Zie het gewijzigde bestekspostnr. 119220.
69 Bestek deel 2.2 119210 Wat zijn de afmetingen van de te verwijderen en af te voeren palen? Zie het gewijzigde bestekspostnr. 119210.
70 Bestek deel 2.2 119110 Wat zijn de afmetingen van de te verwijderen en af te voeren palen? Zie het antwoord op vraag 14.
71 Bestek deel 2.2 111430 De eenheid voor deze resultaatsverplichting staat in stuks. Kunt u voor het instandhouden de eenheid wijzigen in dagen? | Zie het gewijzigde bestekspostnr. 111430.
72 Bestek deel 2.2 1113 In het bestek z_un nu geer_1 posten opge_nomen voor het toepassen van spanningsbemaling. Kunnen we er vanuit gaan dat Zie de toegevoegde bestekspostnr. 211320,
er geen spanningsbemaling benodigd is?
Aangezien het een raamovereenkomst betreft met deelopdrachten kunnen wij niet inschatten hoe lang de omleidingen
73 Bestek deel 2.2 111140 en dus vooraankondigingsborden in stand moeten worden gehouden. Kunt u het aantal weken aangeven als Zie het antwoord op vraag 48.

uitgangspunt of een verrekenbare post opnemen voor het instandhouden?

Mededeling opdrachtgever:
Bij de Nota van inlichtingen is de gewijzigde tekening 0420 toegevoegd, versie V3.
Hierop zijn op 2 plekken b.o.b.'s gewijzigd; ter plaatse van putten H1-P1 en H79-H1.
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