Plangrens fase 1.2

Plangrens fase 1.1

Legenda

- Bestaande situatie o.b.v. BGT
- Bestaande situatie o.b.v. inmeting
- Bestaande kadastrale grens
- Werkgrens
- -3,70 Waterlijn oppervlaktewater en waterpeil in m t.o.v. NAP
- -3,80 Grondwerklijn en aanleghoogte in m t.o.v. NAP
- Grondwerklijn, onder waterniveau
- Tijdelijke fasegrens
- Plangrens fasering
- Infra zone 3 -3,40 m NAP tijdsduur min. 50 dagen
  Aanvullen zand
- -3,20* Perceel zone 3 -3,20 m NAP tijdsduur min. 30 dagen
  Aanvullen zand/grond
- Infra zone 3+ -4,00 m NAP tijdsduur min. 150 dagen
  Aanvullen zand (tenzij anders aangegeven op dwp)
- -3,70* Perceel zone 3+ -3,70 m NAP tijdsduur min. 110 dagen
  Aanvullen zand/grond
- -4,05 Infra zone 4 -4,05 m NAP tijdsduur min. 20 dagen
  Aanvullen zand (tenzij op anders aangegeven op dwp)
- -3,75* Perceel zone 4 -3,75 m NAP tijdsduur min. 100 dagen
  Aanvullen zand/grond
- -3,10* Perceel zone 4 -3,10 m NAP
  Reeds aangevuld(e) zand/grond
- Aanbrengen nieuwe duiker
  PE Ø800 mm, b.o.b. -6.50 m NAP,
  tenzij anders aangegeven

Versie	Omschrijving: Nvt 2 - Talud waterzijg t.p.v. duikers aangepast		
V3	Datum: 13-03-2023	Get.: R.M. Wilken	Con.: J. de Wit	Vrij.: P. de Groot
Versie	Omschrijving: Definitief bestek		
V2	Datum: 20-01-2023	Get.: R.M. Wilken	Con.: J. de Wit	Vrij.: P. de Groot

Opdrachtgever

Contact: J. Lolkema

Gemeente Urk

Advies- en Ingenieursorganisatie Architect

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

Project

Contact: P. de Groot

VB&BRM Bedrijventerrein BDBT

Projectnummer : 30074328
Fase : Technisch Ontwerp/Bestek

Security Category: ASI2-Internal

Onderwerp : Situatietekening Voorbelasting

Schaal : 1:1250	Bladformaat : A0	Status :
Contractnummer: ARC-2022-013	Bladnummer : 1 van 1	Definitief
Tekeningnummer: BDBT-ARC-SI-VB-M2-CE-TO-0300		Versie: V3

C:\Users\wilkenr\ACCDocs\Arcadis\ANL-30074328-VBL&RRM_BDBT\Project Files\01012_WIP\CAD\01Kader\UO\0300_SIT_V3\BDBT-ARC-SI-VB-M2-CE-TO-0300_SIT_V3.dwg

Bijlage 2 2022-12-07