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1. Agenda 
1. Introductie 
2. Presentatie BonCode 
3. Vragenronde 

 

2. Introductie 
2.1. Toelichting informatiebijeenkomst 
Het doel van de startbijeenkomst is om inzicht te geven in de code kwaliteit en overdraagbaarheid van 
het Hybride Integratie Platform. De organisatie BonCode heeft hier onderzoek naar gedaan en zal 
hierover een presentatie geven. Vervolgens is er ruimte voor het stellen van vragen over dit 
onderwerp. 
 
Vragen naar aanleiding van de informatie die tijdens de startbijeenkomst aan bod is gekomen dienen 
eveneens schriftelijk via TenderNed gesteld te worden.  
 
De startbijeenkomst is nadrukkelijk niet bedoeld om inhoudelijke vragen over de informatie uit de 
aanbestedingsstukken te behandelen. Deze vragen dienen bij eveneens de volgende inlichtingen 
ronde schriftelijk via TenderNed ingediend te worden (23 september). 
  

2.2. Inhoud van de aanbesteding 
Het Hybride Integratie Platform zal verder het HIP genoemd worden. 
 
GVB heeft een omvangrijk en complex applicatielandschap. Het HIP speelt een cruciale rol in de 
ontsluiting en standaardisatie van data binnen het GVB, en is dan ook van strategisch belang voor 
GVB. 
 
GVB is daarom op zoek naar een leverancier die in partnerschap met GVB opereert door het leveren 
van een DevOps team met de kennis en kunde om: 

- Het HIP in stand te houden, uit te breiden en te professionaliseren van het HIP 
- En het adviseren van GVB wat betreft integratie maturity/deskundigheidsbevordering en 

ondersteunen bij de implementatie hiervan.   
Het DevOps team wordt als agile team Integratie gepositioneerd in het hart van de ICT-organisatie van 
GVB 
 
Om inzicht te geven in de code kwaliteit en overdraagbaarheid van het HIP GVB aan Boncode gevraagd 
om een review te doen, de bevindingen worden gepresenteerd. 
 

3. Presentatie BonCode 
3.1. Introductie BonCode 
Onafhankelijke experts op het gebied van softwarekwaliteit. Met behulp van geautomatiseerde 
broncode-analyse verzamelen ze feiten over de software van een organisatie. Zo worden de feiten 
over de huidige situatie boven water gebracht. Deze inzichten worden gebruikt om bewustzijn te 
creëren van het ontwikkelteam tot aan het bestuur.  
 



3.1. ISO 25010 
BonCode gebruikt de ISO 25010 standaard voor code kwaliteit en Onderhoudbaarheid. Binnen de 
25010 wordt in dit onderzoek enkel gekeken naar de Onderhoudbaarheid (Maintability) en niet naar 
de andere onderdelen van de ISO 25010. De kwaliteitseigenschap “Onderhoudbaarheid” van de ISO 
25010 norm luidt: “De mate waarin een product of systeem effectief en efficiënt gewijzigd kan worden 
door de aangewezen beheerders”.  
 

 
Figuur 1. ISO 25010 software kwaliteitsaspecten 

 

3.2. Onderzoekvragen vanuit GVB voor het HIP 
1. Onderwerp de HIP componenten aan Code Review en voorzie GVB van bevindingen, 

aanbevelingen en risico’s over de Onderhoudbaarheid van de code en doorgevoerde software 
architectuur 

2. Voorzie GVB van een expert opinie of de nu beschikbare documentatie volledig/compleet 
genoeg is om een juist beeld te geven van de omgeving en de afhankelijkheden aan 
geïnteresseerde schrijvers 

3. Voorzie GVB van een expert opinie over het nu gebruikte CI/CD proces: In hoeverre is het 
huidige proces/de gebruikte tooling een belemmering voor een andere partij om over te 
nemen?  

Scope 
Het HIP bestaat nu uit 13 integraties en 26 MFT. Het Hele GVB landschap zal wel boven de 100 liggen 
waardoor meer integraties in de toekomst haast onontkoombaar is.  
 

3.3. Bevindingen 

3.3.1. Algemene conclusie  
Het HIP van GVB is overdraagbaar maar enigszins verminderd. Een nieuwe partij kan het HIP 
overnemen met een goede overdrachtsperiode.  
 
Het is moeilijk om te zeggen wat de benodigde overdrachtsperiode is dit is afhankelijk van de context. 
Bijvoorbeeld een nieuw team van juniors zal een langere periode nodig hebben dan een groep die het 
kunstje al vaker gedaan heeft.  
In de huidige situatie zou er wel een periode van overlap van de twee teams nodig zijn. BonCode heeft 
GVB van adviezen voorzien om de overdraagbaarheid te verhogen. In het geval dat deze adviezen 
worden geïmplementeerd, zal deze periode sterk ingekort worden. Per advies wordt later in dit verslag 
toegelicht in hoeverre het team aan de slag gaat met het advies. 
 



Er moet er rekening gehouden worden dat de architecten en het team veel aandacht besteden aan 
het overbrengen van het HIP concept aan de business en het begeleiden van het opstellen van 
requirements bij aanvraag van nieuwe integratieflows.  
 

3.3.2. Onderzoeksvraag 1 
Code 
De handmatig onderhouden broncode is niet complex, scoort marktgemiddeld op onderhoudbaarheid 
en is beperkt van omvang. 
 
Compensatielogica 
De compensatielogica met business logica in Java-code binnen Fuse-componenten behoort echter 
architectureel niet in het HIP. GVB is zich ervan bewust dat hier iets aan moet gebeuren.  
 
Duplicatie 
In de Fuse componenten is duplicatie geconstateerd. Bepaalde duplicatie kan voorkomen worden 
maar er zijn ook delen duplicatie die bewust zijn laten zitten. Het risico bestaat dat bij uitbreidingen 
van het HIP (onvermijdelijk in de toekomst) het code volume onnodig groeit met hogere 
onderhoudsinspanningen tot gevolg.  
 
In het onderzoek zijn een aantal codebases doorgemeten en daar zijn twee libraries getroffen met 
code die herbruikbaar is (o.a. logging data, dit moet in de toekomst generiek worden). Het team is nog 
zoekende en moet nog knopen doorhakken over dubbele coding. 
 
Advies 

- Beleg het eigenaarschap en beheer van compensatielogica.  
- Breng herbruikbare code onder in libraries, dring duplicaties terug en bepaald een strategie 

voor hergebruik van code. 
 

3.3.3. Onderzoeksvraag 2 
Documentatie is volledig maar beperkend voor overdracht want het is overdadig en rijp en groen door 
elkaar heen. 
 
Advies 
Schift en verrijk documentatie waar nodig, maak een leeswijzer en groepeer documenten. 
 

3.3.4. Onderzoeksvraag 3 
CI/CD proces is grotendeels handmatig met een beperkte nog niet volwassen ontwikkelstraat  
 
Advies 

- Verrijk de CI/CD documentatie zodat daarmee het voortbrengingsproces goed overdraagbaar 
is. 

- In de toekomst wordt geadviseerd om het CI/CD proces te automatiseren in het licht van groei 
van integraties 

 


