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Behoort bij:{1576.03-2021}

Woonrijp maken Bloemendal 1e fase

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 A A N V A N G S W E R K Z A A M H E D E N

11 VOORZIENINGEN

112 GROENVOORZIENINGEN

1125 * Beschermen bomen en beplanting, afrastering
112510 st 25,00 VAanbrengen tijdelijke afrastering, klein
112530 dag 150,00 VIn stand houden tijdelijke afrastering, klein
112540 st 25,00 VVerwijderen tijdelijke afrastering, klein

114 BEMALINGEN

1142 * Bronbemaling
114210 st 7,00 VToepassen bronbemaling
114220 EUR NInstandhouden bronbemaling.

1145 * Afvoerleidingen
114520 m 40,00 VAanbrengen afvoerleiding bron-/spanningsbemaling.

1146 * Bijkomende werken
114630 st 7,00 VAanbrengen debietmeetpunt.
114640 EUR NAanbrengen voorzieningen lozingspunt.
114650 EUR NAanbrengen waterreinigings-installatie.
114660 EUR NOpnemen grondwater-/debietmeterstanden

119 DIVERSEN

1191 * Bekisting
119130 EUR NTreffen voorzieningen inkalven werkput

13 OPRUIMEN LEIDINGWERKEN

135 PUTTEN EN KOLKEN

1359 * Putrand met deksel
135910 st 3,00 NVerwijderen putrand met deksel, hergebruik.

15 OPRUIMEN VERHARDINGEN

151 OPSLUITBANDEN

1516 * Opsluitbanden 120x250 mm
151620 m 200,00 NOpbr. opsluitband 120x250 mm, afvoeren

1517 * Opsluitbanden 150x250 mm
151720 m 30,00 NOpbr. opsluitband 150x250 mm, hergebruik

1518 * Opsluitbanden 200x200 mm
151820 m 8,00 NOpbr. opsluitband 200x200 mm, hergebruik

153 BITUMINEUZE VERHARDING

1530 * Zagen
153010 m 45,00 NZagen asfaltverharding dik gem. 60 mm
153030 m 35,00 NZagen asfaltverharding dik gem. 165 mm

1535 * Opbreken niet-teerhoudend asfalt
153520 m2 40,00 NOpbr. asfalt 1,5-3,0 m, dik 165 mm, afv.
153530 m2 6.358,00 NOpbr. asfalt > 3,0 m, dik 60 mm, afv.

1536 * Opbreken teerhoudend asfalt
153620 m2 118,00 VOpbr. teerh. asfalt 1,50-3,0 dik 180 mm, afv.
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156 BETONSTRAATSTENEN

1564 * Betonstraatstenen keiformaat dik 80 mm
156450 m2 205,00 NOpbr. betonstenen kf 1,5-3,0 m, 80 mm afvoeren
156460 m2 25,00 NOpbr. betonstenen kf > 3,0 m, 80 mm, hergebruik
156470 m2 154,00 NOpbr. betonstenen kf > 3,0 m, 80 mm, afvoeren

159 DIVERSEN

1590 * Fundering ongebonden t.b.v. hergebruik
159030 m2 250,00 NVerw. ongeb. funderingslaag >3,0 dik 250 herg.

1592 * Fundering ongebonden vervoeren depot
159230 m2 1.911,00 NVerw. ongeb. funderingslaag >3,0 dik 250
159290 m3 477,75 VMenggranulaat verwerken in depot

1594 * Halfverhardingen
159420 m2 34,00 NVerwijderen halfverharding 1,5-3,0 m

16 OPRUIMEN GROENVOORZIENINGEN

160 MAAIEN EN FREZEN
160010 are 86,40 VMaaien gewas

17 OPRUIMEN WEGBEBAKENING

173 MARKERINGEN
173030 m2 34,00 VVolledig verwijderen tijdelijke markering.

18 OPRUIMEN INRICHTINGSWERKEN

181 AFSCHEIDINGEN C.A.

1810 * (Punt)draadafrasteringen
181010 m 27,00 VVerwijderen afrastering.

1817 * Houten hekwerk
181710 m 1.350,00 VVerwijderen afrastering.

183 VERLICHTING

1831 * Masten met verlichtingsarmaturen
183150 st 8,00 NVerw. mast met armatuur, 5 - 8 m, afvoeren

2 G R O N D W E R K E N

21 ONTGRAVEN ALGEMEEN

211 CUNET

2112 * Niet gescheiden ontgraven cunet diep tot 1,00 m
211210 m3 581,00 VZanderige grond ontgraven uit cunet
211240 m3 131,00 VGrond ontgraven uit cunet
211250 m3 135,00 VZanderige grond ontgraven uit cunet
211260 m3 187,00 VZanderige grond ontgraven uit put
211270 m3 3,60 VGrond ontgraven uit werkput landhoofd
211280 m3 1,76 VGrond ontgraven uit werkput steunpunten
211290 m3 1,07 VGrond ontgraven uit werkput trap

219 ONTGRAVEN UIT DEPOT

2190 * Ontgraven depot d < 1,0 m gelijk talud
219020 m3 131,00 VGrond ontgraven uit ophoging.

Bladnr. 4 van 17



RAW0511-134564 ROD'OR ADVIES
Besteknr. : 1576.03-2021, versie 08-04-2022 <DEFINITIEF> NvI 11-05-2022
Project : Bloemendaal 1e fase Woonrijp te Barneveld percelen 1 t/m 3

11-05-2022

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

219030 m3 943,00 VGrond ontgraven uit ophoging.

22 VERVOEREN/ LEVEREN GROND

221 VERVOEREN GROND NAAR DEPOT
221010 m3 131,00 VZand vervoeren.
221020 m3 943,00 VGrond vervoeren.

223 VERVOEREN GROND UIT DEPOT
223010 m3 131,00 VZand voor zandbed vervoeren.
223020 m3 943,00 VZanderige grond vervoeren.

229 LEVEREN GROND

2290 Teelgrond
229010 m3 173,00 VLeveren teelgrond voor schrale grasvelden .
229020 m3 120,00 VLeveren teelgrond voor sierplantsoen.
229030 m3 54,00 VLeveren bomengranulaat.
229040 m3 15,00 VLeveren bomenzand

2291 * Zand
229110 m3 234,00 VLeveren zand voor zandbed.
229120 m3 179,00 VLeveren ophoogzand.

23 VERWERKEN VRIJGEKOMEN GROND ALGEMEEN

231 DEPOT

2310 * Vrijgek. grond verwerken in depot
231010 m3 131,00 VZand verwerken in depot
231020 m3 943,00 VZanderige grond verwerken in depot

232 CUNET DIEPTE <0,60 METER

2320 * Vrijgek. grond verw cunet, hoogte gemiddeld 0,25 m
232010 m3 102,00 VGrond verwerken in cunet, hoogte gemiddeld 0,25 m
232020 m3 393,00 VGrond verwerken in cunet, hoogte gemiddeld 0,60 m
232030 m3 0,58 VGrond verwerken in werkput landhoofd
232040 m3 0,41 VGrond verwerken in werkput steunpunten
232050 m3 0,20 VGrond verwerken in werkput trap

238 DUNNE AFDEKKINGSLAAG

2380 Aanbr. laag vrijgek. afdek grond
238050 m2 621,00 NAanbr. laag afdek.grond, oppv., ca. 1000 m3
238060 m2 262,00 VAanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking.

24 VERWERKEN GROND ALGEMEEN

2420 * Zand verw en verd cunet, hoogte variabel
242010 m3 334,00 VZand verw. en verd. cunet d<0,5 m; oppv 0,1-1 ha
242020 m3 22,00 VZand verw. en verd. cunet d<0,5 m; oppv 0,1-1 ha
242030 m3 10,00 VZand verw. en verd. cunet d<0,5 m; oppv 0,1-1 ha
242040 m3 179,00 VZand verw. en verd. cunet d<0,5 m; oppv 0,1-1 ha

2421 * Grond verwerken in cunet, hoogte variabel
242110 m3 120,00 VGrond verwerken in cunet
242120 m3 15,00 VGrond verwerken in cunet

25 SLEUVEN

2541 * Graven en aanvullen sleuven K & L niet mechanisch
254110 m 310,00 VGraven en aanvullen sleuf, niet mechanisch (diepte tot 1 m).
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2590 * Proefsleuven
259010 st 20,00 VGrond ontgraven t.b.v. proefsleuven

28 GRONDBEWERKINGEN

285 SPITTEN, PLOEGEN, SPITFREZEN

2850 * Spitten horizontaal tot 1:3
285010 are 18,50 NSpitten 10 tot 50 are, diep 1,00 m
285020 are 8,90 NSpitten < 10 are, diep 1,00 m
285030 are 20,00 NSpitten, diep 0,50 m
285040 are 20,00 VEgaliseren en profileren
285050 m2 55,00 VProfileren van oppervlakken.

287 FREZEN

2870 * Frezen terrein, diep 0,10 m; horz. - 1:3
287010 are 86,40 NFrezen diep 0,10 m; < 10 are; tal. horz.-1:3

289 EGALISEREN
289010 are 86,40 VEgaliseren.

29 DIVERSEN

292 GRONDSTRUCTUUR VERBETERING

2927 Grondstructuur verbeteren te planten bomen (gaten)
292740 m3 54,00 NStandplaatsverb. bomen, gaten d>0,8m, hoev.>4m3

3 L E I D I N G W E R K E N

35 PUTTEN, KOLKEN EN INFILTRATIEVOORZ.

354 PUTAFDEKKINGEN

3542 * Putranden en deksel
354230 st 3,00 NLev. en aanbr. metalen afdekking mangat incl. verklikker
354240 st 3,00 NAanbrengen ronde putafdekking in beton

3543 * Op hoogte stellen putranden
354310 st 38,00 NOp hoogte brengen VWA en HWA inspectieput
354320 st 3,00 NOp hoogte brengen ingewalste VWA inspectieput

357 LIJNAFWATERING

3576 * Goot van geprefabriceerde betonelementen
357610 m 23,00 NAanbr.lijngoot van betonelementen type: 01H
357620 m 4,40 NAanbr.lijngoot van betonelementen type: 01
357630 m 8,00 NAanbr.lijngoot van betonelementen type: 020
357660 st 19,00 NLeveren lijngoot van betonelementen, recht, 01H
357670 st 6,00 NLeveren lijngoot van betonelementen, recht, 01
357690 st 6,00 NLeveren lijngoot van betonelementen, recht, 020
357700 st 4,00 NLeveren lijngoot van betonelementen, talud, 01H
357710 st 2,00 NLeveren lijngoot van betonelementen, talud, 020

3578 * Afdekkingen en toebehoren
357840 st 8,00 NAanbr. afdekking lijngoot van betonelementen, dicht
357850 st 50,00 NAanbr. afdekking lijngoot van betonelementen, rooster
357870 st 2,00 VLeveren kopplaat
357880 st 4,00 VLeveren kopplaat
357890 st 6,00 VLeveren anti-inkruiproosters

3579 * Pasmaken
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357910 st 4,00 VPasmaken lijngootelement beton.

36 RIOOLRENOVATIE/-REINIGING

361 RIOOLREINIGING

3610 * Kolken/lijnafwatering reinigen
361010 m 62,40 VReinigen lijngoot
361020 st 4,00 VReinigen zandvangers.

3613 * Vervoeren rioolslib
361320 ton 0,39 VRioolslib vervoeren.

38 KABELS, WATER- EN GASLEIDINGEN

381 KABELWERK VERLICHTING

3812 * Aanbr. aansluitenergiegrondkabel verlichting
381210 m 310,00 VAanbr. aansl.energiegr.kabel LS. < 10m

3817 * Aanbrengen splits-/verbindings-/eindmof
381740 st 8,00 NAanbr. verbindingsmof in energiegr.kabel, LS
381750 st 62,00 VAanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel.

3818 * Aansluiten energiegrondkabel
381820 st 70,00 NAansl. aansluitenergiegr.kabel in lichtmast

4 O E V E R - E N B O U W W E R K E N

42 OEVER- EN TALUDBESCHERMINGEN

421 GEPREFABRICEERDE MATTEN

4214 * Pennenmat
421410 m2 47,00 VAanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.

4217 Vastzetten betonblokkenmat
421710 m 36,00 VVastzetten betonblokkenmat.

46 BOUWWERKEN HOUT

461 SPIEKERS

4610 * Vervaardigen werktekeningen
461010 EUR NVervaardigen van werktekeningen

4611 * Montage spiekers
461110 st 1,00 VBewerken en monteren spieker Voorraadhuisje
461120 st 1,00 NBewerken en monteren spieker 500vChr
461130 st 1,00 NBewerken en monteren spieker IJzertijd
461140 st 1,00 NBewerken en monteren spieker Spieker
461150 st 1,00 NBewerken en monteren spieker Paalsporen

4612 * Leveringen hout
461210 st 19,00 NLeveren staander lang
461220 st 1,00 NLeveren staander kort
461230 st 7,00 NLeveren onderliggers noord-zuid
461240 st 8,00 NLeveren onderliggers oost-west
461250 st 4,00 NLeveren bovenliggers noord-zuid
461260 st 4,00 NLeveren bovenliggers oost-west
461270 st 2,00 NLeveren verstevigingskruis 1
461280 st 2,00 NLeveren verstevigingskruis 2
461290 st 8,00 NLeveren dakrib
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461300 st 2,00 NLeveren toppaal
461310 st 24,00 NLeveren dekplanken
461320 st 6,00 NLeveren trapboom
461330 st 18,00 NLeveren traptrede
461340 st 42,00 VLeveren verbindingsspie
461350 st 8,00 VLeveren verbindingshout

4614 * Leveringen hardsteen
461410 st 20,00 NLeveren natuursteen ring

4615 * Bijzondere bewerkingen
461510 m2 2,00 NSchilderen staander
461520 st 4,00 NAanbrengen figuratie
461530 st 41,00 NAanbrengen letters

47 VLONDERS

471 LANDHOOFDEN, STEUNPUNTEN EN TRAPPEN

4711 Landhoofd type 1
471110 EUR NBerekeningen en tekeningen t.b.v. betonelementen.
471120 m2 35,00 VToepassen bekisting funderingsloof.
471130 m2 14,70 NAanbrengen werkvloer.
471140 kg 640,50 VAanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten.
471150 kg 320,25 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 8 mm
471160 kg 320,25 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 10 mm
471170 kg 320,25 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm
471180 m3 4,34 NAanbrengen beton vloer.

4713 Landhoofd type 3
471310 EUR NBerekeningen en tekeningen t.b.v. betonelementen.
471320 m2 5,00 VToepassen bekisting funderingsloof.
471330 m2 2,10 NAanbrengen werkvloer.
471340 kg 91,50 VAanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten.
471350 kg 45,75 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 8 mm, gootvloer
471360 kg 45,75 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 10 mm, gootvloer
471370 kg 45,75 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm, gootvloer
471380 m3 0,62 NAanbrengen beton vloer.

4714 Steunpunt
471410 EUR NBerekeningen en tekeningen t.b.v. betonelementen.
471420 m2 15,00 VToepassen bekisting funderingsloof.
471430 m2 6,75 NAanbrengen werkvloer.
471440 kg 225,84 VAanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten.
471450 kg 112,92 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 8 mm, gootvloer
471460 kg 112,92 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 10 mm, gootvloer
471470 kg 112,92 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm, gootvloer
471480 m3 1,53 NAanbrengen beton vloer.

4715 Trap
471510 EUR NBerekeningen en tekeningen t.b.v. betonelementen.
471520 m2 10,00 VToepassen bekisting funderingsloof.
471530 m2 5,35 NAanbrengen werkvloer.
471540 kg 301,12 VAanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten.
471550 kg 150,56 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 8 mm, gootvloer
471560 kg 150,56 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 10 mm, gootvloer
471570 kg 150,56 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm, gootvloer
471580 m3 2,05 NAanbrengen beton vloer.

472 LIGGERS
472030 st 1,00 VAanbrengen van een staalconstructie t.b.v. vlonder 3
472040 st 1,00 VAanbrengen van een staalconstructie t.b.v. vlonder 4
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472060 st 1,00 VAanbrengen van een staalconstructie t.b.v. vlonder 6
472070 st 1,00 VAanbrengen van een staalconstructie t.b.v. vlonder 7
472080 m2 1,50 VAanbrengen oplegmateriaal.
472090 st 50,00 VBoren van gaten in verhard beton.
472100 st 40,00 VBoren van gaten in verhard beton.

473 DEKPLANKEN
473010 m2 72,00 VAanbrengen dekplanken op ligger
473020 st 7,00 VAanbrengen dekplanken op landhoofd en ligger
473030 m1 67,00 VAanbrengen hoekprofiel vlonder
473040 m1 2,69 VAanbrengen hoekprofiel trap
473050 m2 0,70 VAanbrengen dekplanken, schuine zijde
473060 st 3,00 VAanbrengen dekplanken trap loopvlak
473070 st 3,00 VAanbrengen dekplanken trap stootbord
473080 m2 8,00 VAanbrengen inlage van kunststof.

474 LEUNING
474010 m 7,17 VAanbrengen houten leuning

5 W E G E N B O U W W E R K E N

51 VOORBEREIDENDE WERKEN

513 FUNDERING VAN STEENMENGSEL

5130 * Uitvullen fundering
513010 ton 203,97 VUitvullen ongebonden verhardingslaag.

514 BITUMINEUZE VERHARDING

5143 * Schoonmaken asfaltverharding
514330 m2 3.200,00 NSchoonmaken verhardingsoppervlak; b= >3,00 m

5146 * Kleine reparaties
514610 m 100,00 VRepareren van scheuren in asfalt.
514620 ton 50,00 VAanbrengen uitvullingen asfalt.

516 BESTRATING

5169 * Straatlaag op fundering
516910 m2 17.249,00 NAanbr. straatlaag; straatzand dik gem. 50 mm
516920 m2 1.918,00 NAanbr. straatlaag; substraat dik gem. 50 mm

52 FUNDERINGEN

522 MENGGRANULAAT

5220 * Menggranulaat b < 2,00 m, bewerkte ondergrond
522040 m2 250,00 NAanbr. menggr.; b < 2,00 m; dik 0,25 m

528 SPECIALE FUNDERING

5280 * Ondersubstraat b<2,00, bewerkte grond
528010 m2 45,00 NAanbr. menggr.; b < 2,00 m; dik 0,20 m

5281 * Ondersubstraat b>2,00, bewerkte grond
528110 m2 1.911,00 NAanbr. menggr.; b > 2,00 m; dik 0,20 m

53 OPSLUITINGEN

531 TROTTOIRBANDEN

5310 * Trottoirbanden 130/150 mm
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531010 m 8,00 NAanbr. trottoirband 130/150x250 in beton (verloopband)

5311 * Trottoirbanden 180/200
531110 m 14,00 NAanbr. trottoirband 180/200x250 in beton (recht)
531120 m 11,00 NAanbr. trottoirband 180/200x250 in beton (verloopband)

5312 * Geleidebanden 50/200
531210 m 1.330,00 NAanbr.geleideband 50/200x200 in beton (recht)
531220 m 114,66 NAanbr.geleideband 50/200x200 in beton (bocht)
531230 m 35,00 NAanbr.geleideband 50/200x200 in beton (verloopband)

5313 * RWS banden
531310 m 173,00 NAanbrengen RWS-banden in beton 110/220 x 250 mm

(recht)
531320 m 36,66 VAanbrengen RWS-banden in beton 110/220 x 250 mm

(bocht)
531330 m 5,92 VAanbrengen RWS-banden in beton 110/220 x 250 mm

(hoekstuk)
531340 m 3,00 VAanbrengen RWS-banden in beton 110/220 x 250 mm

(verloopband)

5319 * Pasmaken trottoirbanden
531930 st 87,00 VPasmaken van geleidebanden 50/200x200
531940 st 44,00 VPasmaken van RWS-banden 110/220x250
531950 st 2,00 VPasmaken van trottoirbanden 180/200x250

532 OPSLUITBANDEN

5322 * Opsluitbanden 100 mm
532210 m 4.323,00 NAanbr. opsluitbanden 100x200 op zand (recht)
532220 m 28,86 NAanbr. opsluitbanden 100x200 op zand (bocht)
532230 m 172,00 NAanbr. opsluitbanden 100x200 op zand (hoekstuk)

5323 * Opsluitbanden 120 mm
532310 m 1.238,00 NAanbr. opsluitbanden 120x250 in beton (recht)
532320 m 24,96 NAanbr. opsluitbanden 120x250 in beton (bocht)
532330 m 11,70 NAanbr. opsluitbanden 120x250 in beton (hoekstuk)

5325 * Opsluitbanden 150 mm
532510 m 702,00 NAanbr. opsluitbanden 150x250 in beton (recht)
532520 m 55,38 NAanbr. opsluitbanden 150x250 in beton (bocht)
532530 m 25,00 NAanbr. opsluitbanden 150x250 in beton (recht) hergebruik

5326 * Opsluitbanden 200 mm
532610 m 115,00 NAanbr. opsluitbanden 200x200 in beton (recht)
532620 m 106,76 NAanbr. opsluitbanden 200x200 in beton (bocht)
532630 m 8,00 NAanbr. opsluitbanden 200x200 in beton (recht)

5329 * Pasmaken van opsluitbanden
532950 st 826,00 VPasmaken van opsluitbanden 100x200
532980 st 113,00 VPasmaken van opsluitbanden 120x250
532990 st 50,00 VPasmaken van opsluitbanden 150x250
533000 st 74,00 VPasmaken van opsluitbanden 200x200

534 OPSLUITING VAN BETONSTRAATSTENEN

5344 * Kantopsluiting van betonstraatstenen keiformaat
534410 m 211,00 NAanbr. kantopsluit. vrijgek. b.s.s.. KF op zand

539 OVERIGE OPSLUITINGEN

5390 * Inritbanden
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539010 m 53,00 VAanbrengen inritbanden van beton.

54 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

544 DEKLAGEN

5444 * Deklaag SMA
544460 ton 224,79 VAanbrengen deklaag SMA-NL 11-B b>2,5 m

545 PROFILEERLAGEN

5450 * Profileerlaag AC 8 bind
545030 ton 78,88 VAanbrengen profileerlaag AC 8 bind b>2,5 m

549 KLEEFLAGEN, OPPERVLAKBEHANDELING C.A.

5490 * Kleeflaag
549010 m2 3.200,00 VAanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2

55 BETONVERHARDINGEN

552 ONGEWAPENDE BETONVERHARDING

5521 * Betonverharding middengeleider
552210 m2 179,00 VLev. en aanbr. betonverh. textuur (middengeleider)

56 STRAATBAKSTEENBESTRATING

563 STRAATBAKSTENEN DIKFORMAAT

5634 * Str.bakst. DF; elleboogverband
563450 m2 3.351,00 NAanbr. str.bakst. DF elleb.verb.; 1,5-3m, leveren
563490 m2 3.510,00 NAanbr. str.bakst. DF elleb.verb.; 1,5-3m, TBS

569 DIVERSEN

5691 * Pasmaken straatbakstenen
569120 m 6.517,00 VPasmaken van bestratingsmateriaal, 80-100 mm

57 BETONSTRAATSTEENBESTRATING

573 BETONSTRAATSTENEN DIKFORMAAT

5730 * Betonstraatstenen DF; halfsteensverband
573040 m2 360,00 VAanbr. b.s.s. DF halfst.verb.; <1,5 m, 1 strek

5732 * Betonstraatstenen DF; keperverband
573260 m2 7.647,00 VAanbr. b.s.s. DF keper.verb.; >3,0 m
573270 m2 61,00 VAanbr. b.s.s. DF keper.verb.; >3,0 m

5734 * Betonstraatstenen DF; elleb.verband
573450 m2 1.156,00 VAanbr. b.s.s. DF elleb.verb.; 1,5-3,0 m
573460 m2 53,00 VAanbr. b.s.s. DF elleb.verb.; >3,0 m

576 BETONSTRAATSTENEN DUBBELKLINKER

5761 * Dubbeklinkers halfsteensverband
576130 m2 179,00 VAanbr. b.s.s. dubbel halfssteensverb.; >3,0 m

579 DIVERSEN

5791 * Pasmaken betonstraatstenen
579120 m 5.676,00 VPasmaken van bestratingsmateriaal, 80-100 mm
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58 BETONTEGEL- EN ELEMENTBESTRATING

583 SPECIALE BETONTEGELS

5832 * Grasbetontegels
583210 m2 68,00 VAanbr. grasbetontegels; b>3,0 m

5834 * Verkeerstegels
583410 m2 11,97 VAanbrengen noppentegels 300 x 300 x 65 mm
583420 m2 10,17 VAanbrengen geleidetegels 300 x 300 x 65 mm
583430 m2 2,61 VAanbrengen haaientandtegels 300 x 300 x 60 mm
583440 m2 2,16 VAanbrengen tussentegels 300 x 150 x 45 mm
583450 m2 6,75 VAanbrengen tussentegels 500 x 500 x 95 mm
583460 m2 5,75 VAanbrengen haaientandtegels 500 x 500 x 95 mm
583470 m2 3,00 VAanbrengen verkeerstegels wit 500 x 500 x 95 mm
583480 m2 2,52 VAanbrengen symbooltegels container 300 x 300 x 80 mm

587 PREFAB BETONPLATEN

5870 * Prefab betonplaten
587010 st 104,00 VAanbrengen prefab fietspad elementen van beton, recht
587020 st 11,00 VAanbrengen prefab fietspad elementen van beton, recht

589 DIVERSEN BETONTEGEL-/ELEMENTBESTRATING

5891 * Pasmaken betontegel-/elementbestrating
589120 m 238,00 VPasmaken van bestratingsmateriaal; d 50-80 mm
589130 m 24,00 VPasmaken van bestratingsmateriaal; d 80-90 mm
589150 m 12,00 VPasmaken van bestratingsmateriaal; d>120 mm

59 DIVERSEN

591 HALFVERHARDINGEN

5911 * Halfverharding licht gebonden steenmengsel
591110 m2 590,50 NAanbr. lichtgebonden steenmengsel; b<2,0 m

594 KUNSTSTOF VERHARDINGEN

5941 * Kunststofplaten
594110 m2 61,00 NAanbr. kunststofplaten b<1,5 m, 1 groeiseizoen
594130 m2 1.604,00 NAanbr. kunststofplaten b>3,0 m, 1 groeiseizoen
594140 m2 280,00 VAanbrengen sierbestrating, markering TTE tegels
594150 m2 87,00 NAanbr. kunststofplaten b<1,5 m, ter plekke gezaaid
594160 m2 453,00 NAanbr. kunststofplaten b>3,0 m, ter plekke gezaaid

5949 * Pasmaken kunststofplaten
594910 m 240,00 VPasmaken van bestratingsmateriaal.

595 VERKEERSDREMPELS

5952 * Verkeersdrempels van prefab elementen
595210 st 100,00 VAanbrengen prefab verkeersdrempel van beton

6 G R O E N V O O R Z I E N I N G E N

61 GRASSEN (ZAAIEN EN ZODEN)

611 BLOEMRIJKE GRASVELDEN

6111 * Zaaien bermen c.a. 1:3-1:1
611110 are 44,20 NZaaien bermen < 10 are per perceel, 1:3-1:1
611120 are 1,14 NZaaien bermen < 10 are per perceel, 1:3-1:1

Bladnr. 12 van 17



RAW0511-134564 ROD'OR ADVIES
Besteknr. : 1576.03-2021, versie 08-04-2022 <DEFINITIEF> NvI 11-05-2022
Project : Bloemendaal 1e fase Woonrijp te Barneveld percelen 1 t/m 3

11-05-2022

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

611140 are 20,14 NZaaien bermen < 10 are per perceel, 1:3-1:1

614 SPEELGAZON

6141 * Zaaien gazon van 1:1 tot en met 1:3
614120 are 21,00 NZaaien gazon 10-50 are per perceel; 1:1-1:3

619 DIVERSEN

6197 * Vullen tegels en matten
619710 m2 433,00 NVullen kunststofplaten laag kruidenmengsel B116

wadimengsel
619720 m2 94,00 NVullen kunststofplaten kruidenmengsel B102

Margrietmengsel
619730 m2 47,00 NVullen betomatten
619740 m2 68,00 NVullen grasbetontegels

63 BOMEN EN VEREN

631 VOORBEREIDEND WERK

6310 * Voorbereidende werkzaamheden planten bomen
631010 m3 22,17 VGrondverbeteren t.b.v. te planten bomen.
631020 m3 8,01 VGrondverbeteren t.b.v. te planten bomen.
631030 m3 8,06 VGrondverbeteren t.b.v. te planten bomen/sierplantsoen.

6311 Leveren bomen
631110 EUR NLeveren bomen (RAW-bestek).

6312 * Lossen en zo nodig inkuilen bomen
631220 keer 3,00 VLossen en zo nodig inkuilen bomen met kluit

6315 * Plantgaten
631510 st 140,00 NMaken plantgat.

632 PLANTEN BOMEN, VEREN C.A.

6321 * Bomen met kluit
632120 st 140,00 VPlanten van bomen met kluit, zonder nazorg

633 SPECIALE VOORZIENINGEN

6331 * Boompalen en boombanden
633130 st 100,00 VAanbr. boompalen en -banden (3 st/bm)

6333 * Beluchtings-, drainage- en infiltratiesystemen
633330 st 40,00 NAanbrengen beluchtingssysteem nieuwe boom.
633370 st 40,00 VAanbrengen infiltratiesysteem groeiplaats boom.

6334 * Boomverankering
633410 st 40,00 VAanbr ondergrondse boomverankering (hout)

6335 * Wortelschermen
633530 m 16,50 VAanbrengen wortelscherm langs nieuwe boom.

639 DIVERSEN

6390 * Gietranden
639010 st 100,00 VAanbrengen gietrand.

65 HAGEN

651 VOORBEREIDEND WERK

Bladnr. 13 van 17



RAW0511-134564 ROD'OR ADVIES
Besteknr. : 1576.03-2021, versie 08-04-2022 <DEFINITIEF> NvI 11-05-2022
Project : Bloemendaal 1e fase Woonrijp te Barneveld percelen 1 t/m 3

11-05-2022

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

6510 * Lossen en zonodig inkuilen haagplantsoen
651010 st 2.223,00 NLossen en zo nodig inkuilen haagplantsoen

6516 * Plantsleuf
651610 m 247,00 NMaken plantsleuf horz. - 1:3

652 PLANTEN HAAG

6522 * Haag, 2 rij-ig
652210 st 2.223,00 VPlanten van haagplantsoen (RAW-bestek).

67 KRUIDACHTIGEN

671 VOORBEREIDEND WERK KRUIDACHTIGEN

6710 * Lossen en zonodig inkuilen kruidachtige gewassen
671020 st 706,00 NLossen en zo nodig inkuilen kruidachtige gew.
671030 st 1.104,00 NLossen en zo nodig inkuilen kruidachtige gew. t.b.v.

plantvakken

673 PLANTEN KRUIDACHTIGE GEWASSEN

6734 * Kruidachtige gewassen, potgoed (pot verwijderen)
673410 st 706,00 VPlanten van kruidachtigen.
673420 st 1.104,00 VPlanten van kruidachtigen plantvakken.

681 VOORBEREIDEND WERK BOL- OF KNOLGEWASSEN

6810 * Lossen bol- en knolgewassen
681010 st 60.510,00 NLossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal, G1.

682 PLANTEN BOL- OF KNOLGEWASSEN

6822 * Bol- of knolgewassen in grasveld
682240 st 60.510,00 NPlanten van bol- of knol gewassen >40 st/m2

7 I N R I C H T I N G S W E R K E N

71 AFSCHEIDINGEN

711 DRAADAFRASTERINGEN

7110 * Draadafrastering
711010 m 67,00 NAanbr. paal en draadafrastering, h = 0,75 m
711020 m 15,00 NAanbr. vrijgekomen paal en draadafrastering

712 BUISHEKWERK

7120 * Buishekwerk
712010 st 9,00 VAanbrengen plantsoenhekwerk

714 STAALMATHEKWERKEN

7140 * Staalmathekwerken
714010 st 70,00 VAanbrengen staalmathekwerk

718 TOEGANGSREGELING

7180 * Poorten
718010 st 2,00 VAanbrengen draaipoort Proteus 2
718020 st 1,00 VAanbrengen draaipoort Proteus 2

72 BEBAKENINGEN
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721 VERKEERSBORDEN C.A.

7210 * Special voorzieningen borden
721010 st 1,00 VAanbrengen verkeersbordpaal vergrendeling, Ø76
721020 st 6,00 VAanbrengen verkeersbordpaal vergrendeling, Ø48

7213 * Bord op paal
721330 st 1,00 NHerplaatsen verkeersbord (I) met paal bestr.g, vergr.
721340 st 1,00 NVerplaatsen verkeersbord (I) met paal bestr.g, vergr.

7215 * Verkeersbordpalen
721510 st 22,00 NAanbrengen verkeersbordpalen in maaiveld
721520 st 15,00 NAanbrengen verkeersbordpalen in bestrating

7217 * Verkeersborden
721710 st 40,00 NAanbrengen verkeersborden, type I
721720 st 3,00 NAanbrengen verkeersborden, type I, lichtmast

7218 * Verkeerszuil
721810 st 4,00 NAanbrengen verkeerszuil
721820 st 2,00 NVerplaatsen verkeerszuil

7219 * Onderborden
721910 st 13,00 NAanbrengen onderborden

723 SCHRIK-/WAARSCHUWINGSHEKKEN

7230 * Waarschuwingshekken
723010 st 6,00 VAanbrengen schrikhek.

74 MARKERINGEN VAN THERMOPLASTISCH

741 LENGTE MARKERING

7410 * Lengtemarkering wit breed 0,10 m
741010 m 206,00 VAanbrengen lengtemarkering, type 0,30-2,70 (0,10)
741020 m 22,00 VAanbrengen lengtemarkering, type: 0,5-0,5 (0,10)
741030 m 65,00 VAanbrengen lengtemarkering, type: 1-1 (0,10)
741090 m 355,00 VAanbrengen lengtemarkering, as en verdrijfstreep (0,10)

743 DWARSMARKERINGEN

7435 * Dwarsmarkeringen, wit
743510 m 42,00 VAanbrengen lengtem., kanalisatiestreep, type 0,5-0.5 (0,10)
743520 m2 8,25 VAanbrengen oversteek blokstreep

76 MARKERING VAN BESTRATINGSMATERIALEN

761 MARKERING IN STRAATWERK

7610 * Lengtemarkering
761010 m 4,60 VAanbr. lengtemarkering in nieuwe bestrating
761020 m 3,20 VAanbr. lengtemarkering in nieuwe bestrating
761030 m 30,00 VAanbr. lengtemarkering in nieuwe bestrating
761040 m 85,00 VAanbr. dubbele streklaag straatbakstenen
761050 m 785,00 VAanbr. dubbele streklaag betonstraatstenen

7611 * Dwarsmarkering
761120 m 145,00 VAanbr. dwarsmarkering in nieuwe bestrating

78 INRICHTINGSELEMENTEN

781 VERLICHTING
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7811 * Aanbrengen lichtmasten met armatuur
781110 st 6,00 VAanbrengen verlichtingsobject, Nyxa-5
781120 st 5,00 VAanbrengen verlichtingsobject, Nyxb-.
781130 st 54,00 VAanbrengen verlichtingsobject, Nyxb-5
781140 st 5,00 VAanbrengen verlichtingsobject, Essence-6.

782 STRAATMEUBILAIR

7822 * Afvalbakken en containers
782220 st 1,00 NAanbrengen afvalbak in maaiveld
782230 st 8,00 NAanbrengen ondergrondse container, betonbak
782240 st 7,00 NAanbrengen ondergrondse restafvalcontainer, containerbak
782250 st 1,00 NAanbrengen ondergrondse papiercontainer, containerbak

7824 * Fietsparkeersystemen
782430 st 16,00 NAanbrengen fietsbeugel

8 WERKEN ALGEMENE AARDG

8115 * Bemalingsplan
811510 EUR NOpstellen bemalingsplan uitvoering

84 OPSTELLEN PLANNEN
840010 EUR NOpst. gedetailleerd werkplan en alg. tijdschema

86 BLVC
860020 EUR NBereikbaarheid
860030 EUR NLeefbaarheid
860040 EUR NVeiligheid
860050 EUR NCommunicatie

87 TER BESCHIKKING STELLEN

8711 * Ter beschikking stellen werknemers
871110 uur 50,00 VInzetten werknemer.

8712 * Ter beschikking stellen materieel
871210 uur 50,00 VT.b.s. vrachtauto
871220 uur 50,00 VT.b.s. hydraulische graafmachine, rupsbasis
871240 uur 50,00 VT.b.s. wiellader.

88 DIVERSEN

8811 * Inmeten en verwerken revisiegegevens
881110 EUR NUitvoeren metingen en berekeningen
881120 EUR NInmeten en verwerken revisiegegevens (riolering en ov)

8812 * digitale transportadministratie
881210 EUR NDigitale transportadministratie

89 KOSTEN M.B.T. MAATREGELEN EMVI
890010 EUR NKosten m.b.t. maatregelen EMVI

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN
910010 EUR NInrichten werkterrein
910020 EUR NOpruimen werkterrein
910030 EUR NVergunningen / Verzekeringen
910040 EUR N..............................
910050 EUR N..............................
910060 EUR N..............................
910070 EUR N..............................
910080 EUR N..............................
919980 EUR NOverige eenmalige kosten
919990 EUR NKorting

929990 EUR NUitvoeringskosten

939990 EUR NAlgemene kosten

949990 EUR NWinst en risico

95 STELPOSTEN
950010 EUR 20.000,00 VStelpost kleine leveringen en werkzaamheden
950040 EUR 550,00 VStelpost Moederbestek Bouwcirculair
950050 EUR 2.500,00 VStelpost stortkosten asfalt
950060 EUR 2.500,00 VStelpost Flora en Fauna voorzieningen

96 BIJDRAGEN
960010 EUR NBijdrage RAW-systematiek (0,15%)
960020 EUR NBijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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