



gemeente
Haarlemmermeer

Aanbesteding Realisatie Doorfietsroute De Hoek

Nota van inlichtingen

Document:	Nota 01 van Inlichtingen
Aanbesteding:	Realisatie Doorfietsroute de Hoek
Aanbesteder:	Gemeente Haarlemmermeer
Procedure:	Nationaal niet openbaar
Kenmerk:	2022-381
Status:	Definitief
Aantal pagina's:	4
Datum:	30 augustus 2022

Hierbij ontvangt u de mededelingen van de opdrachtgever, de vragen en bijbehorende antwoorden naar aanleiding van bovengenoemde aanbesteding ten behoeve van de gemeente Haarlemmermeer.

Deze nota van inlichtingen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken.

De Nota bestaat uit 1 deel:

- Vragen gegadigden en antwoorden

Mededelingen opdrachtgever:

geen

Deel 1: Vragen gegadigden en antwoorden:

<i>Ref. nr.</i>	<i>Onderwerp</i>	<i>Vraag</i>	<i>Antwoord</i>
1	Referentieprojecten	Bij 8.2 Technische bekwaamheid a.2 vraagt u om een referentie "Aanleg DT riolering over een afstand van 200 meter. Staat OG ook een referentie met een IT riool of een PE Drain toe als referentie?	OG staat ook een werk met een IT riool of een PE Drain toe als referentie
2	Beantwoorden vragen Nota	Bestaat de mogelijkheid dat OG vragen eerder beantwoord dan de datum waarop de Nota verstrekt gaat worden namelijk 30-08-2022. Dit i.v.m. vakantietijd en minimale bezetting bij bedrijven.	OG zal z.s.m. gestelde vragen beantwoorden en, indien mogelijk, niet wachten tot de datum van het verstrekken van de Nota.
3	Vraag Technische Bekwaamheid paragraaf 8.2	In paragraaf 8.2 Technische Bekwaamheid vraagt u een referentieproject te overleggen, waarmee gegadigde aantoont relevante ervaring te hebben met de volgende kerncompetenties: 1. Reconstructie van een asfaltwegconstructie met een oppervlak van minimaal 6.000 m ² ; 2. Aanleg DT riolering over een afstand van 200 meter 3. Het omgaan met alle saneringswerkzaamheden en afvoer van vrijkomend teerhoudend asfalt conform BRL 7001 Doelt u hier op 1 referentie die aan alle 3 de kerncompetenties dient te voldoen of mag dit 1 werk per kerncompetentie zijn?	Dit mag 1 referentie zijn die voldoet aan alle 3 de kerncompetenties, maar mogen ook 3 aparte referenties zijn.

4	UEA formulier	Als ik het UEA formulier wil openen krijg ik een melding dat het document beschadigd is en niet gerepareerd kan worden. Kunt u een nieuwe versie toe sturen? Of ben ik de enige die dit probleem heeft?	Dat probleem is bekend. Wat helpt, is de UEA eerst opslaan op de eigen schijf als pdf. Dan in Acrobat Reader de pdf openen. Als dit nog niet lukt, graag opnieuw een melding maken.
5	Uittreksel KvK	In paragraaf 5.2 van de selectieleidraad staat dat de KvK bij aanmelding ingediend moet worden en in de tabel bij paragraaf 9.3 staat dat het na verzoek ingediend moet worden. Wat is nu juist?	Uittreksel van KvK dient bij aanmelding ingediend te worden.
6	8.2.a Referentieprojecten	U geeft aan dat uit de door de referent getekende tevredenheidsverklaring moet blijken dat de omschreven werkzaamheden daadwerkelijk zijn uitgevoerd door de gegadigde. Bij oplevering van een werk wordt door ons standaard een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever opgevraagd inzake de goede uitvoering van het gehele werk. Wij gaan er vanuit dat u akkoord met een algemene Tevredenheidsverklaring waaruit blijkt dat het gehele werk naar volle tevredenheid is uitgevoerd met in aanvulling documentatie waaruit de gevraagde werkzaamheden blijken? Kunt u dit bevestigen?	Wij bevestigen dat een algemene tevredenheidsverklaring van het werk voldoet.
7	Selectiefase	In paragraaf 1.2 wordt gesproken over maximaal 3 gegadigden, dit conflicteert met paragraaf 9.1 hier wordt gesproken over maximaal 4 gegadigden. Hoeveel gegadigden is de opdrachtgever voornemens te selecteren.	De opdrachtgever is voornemens 4 gegadigden te selecteren middels loting.

8	Referentieformulier bijlage B	U vraagt in het formulier om Volume. Wat moeten we hier precies invullen? Moet ik dan t.o.v. KC 1 en 2 aangeven hoeveel asfalt en riool we in het referentieproject exact hebben aangelegd om te bewijzen dat we voldoen aan de gevraagde aantallen?	Ja. Dus voor KC1 dat er minimaal 6000 m2 asfalt is aangelegd en voor KC2 riolering over minimaal 200 meter. Voor KC 3 is geen minimumhoeveelheid vereist.
9	Planning	De gunning is gepland 08 december 2022. Start werk staat gepland 02 januari 2023. Mede ivm Kerstreces en benodigde voorbereidingstijd lijkt ons deze periode tussen gunning en start erg kort. Hierbij het verzoek de data te verruimen.	Start werk wordt, in verband met het Kerstreces, gesteld op 09 januari 2023. Hierbij valt te denken aan inrichten bouwterrein, ketenpark en overige voorbereidende werkzaamheden.