Standaard Grondbalans - Vorstengrafdonk Oss

BIJLAGE III

Besteknummer	**009-22**
Projectnaam	**Renovatie riool, Vorste**
Auteur	**W. Derks**
Besteksdatum	**16-1-2023**
Printdatum	**16-1-2023**

Ontgraven

Bpost.	Zand
201020	180
201110	175
251130	272
251240	1407
251250	2224,3
251260	407,05

Bpost.	Teelgrond
200010	180
200020	128
200210	995
200220	15
220040	1717
222120	620

Bpost.	Klei
m³	4665,35

Hoeveelheid

m³	3655

Hoeveelheid

m³	0

Hoeveelheid

Vervoeren binnen het werkgebied en nabije omgeving

Werk->Depot

Bpost.	Zand
271110	1688,2
271120	2215,1
271130	355

Bpost.	Teelgrond
270110	3559

Bpost.	Klei
m³	4258,3

Hoeveelheid

m³	3559

Hoeveelheid

m³	0

Hoeveelheid

Depot->Werk

Bpost.	Zand
271210	2139,15
271220	1688,2
271230	180

Bpost.	Teelgrond
270210	690

Bpost.	Klei
m³	4007,35

Hoeveelheid

m³	690

Hoeveelheid

m³	0

Hoeveelheid

Werk->Werk

Bpost.	Zand

Bpost.	Teelgrond

Bpost.	Klei
m³	0

Hoeveelheid

m³	0

Hoeveelheid

m³	0

Hoeveelheid

Afvoeren

Depot->afvoeren

Bpost.	Zand
271310	297

Bpost.	Teelgrond
270310	2869

Bpost.	Klei
m³	297

Hoeveelheid

m³	2869

Hoeveelheid

m³	0

Hoeveelheid

Aanvullen

Bpost.	Zand
205000	180
205500	35
205600	15
205630	995
255040	3420,3
255050	407,05

Bpost.	Teelgrond
204030	96
225100	690

Bpost.	Klei
m³	5052,35

Hoeveelheid

m³	786

Hoeveelheid

m³	0

Hoeveelheid

Leverantie aannemer

Bpost.	Zand
205600	15
205630	995
281000	175

Bpost.	Teelgrond

Bpost.	Klei
m³	1185

Hoeveelheid

m³	0

Hoeveelheid

m³	0

Hoeveelheid

Ter Beschikking

Bpost.	Zand

Bpost.	Teelgrond

Bpost.	Klei
m³	0

Hoeveelheid

m³	0

Hoeveelheid

m³	0

Hoeveelheid

Grondbank	Anderwerk
	<nummer>

Hoeveelheid af te voeren	Ontgraven	Aanvullen	Leverantie aannemer	Ter Beschikking	Balans
297	4665,35	5052,35	1185	0	

Hoeveelheid af te voeren	Ontgraven	Aanvullen	Leverantie aannemmer	Ter Beschikking	Balans
2869	3655	786	0	0	

Hoeveelheid af te voeren	Ontgraven	Aanvullen	Leverantie aannemmer	Ter Beschikking	Balans
0	0	0	0	0	