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VERDIEPING: 00, Begane grond
0.01           verkeer hori tapijt 02      59,03
 · EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur                               Werkdag          P1 46,30

0.02           verkeer hori tegels 02      236,06
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 185,15

0.06           verkeer hori linole 02      144,39
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,57
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 113,25
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 31,14
 · Totaal per ruimte 144,39

0.08           lesruimte_p tapijt 10      19,52
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 9,19

0.10           lesruimte_t linole 10      82,17
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,32
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 38,67
 · Totaal per ruimte 38,67

0.12           lesruimte_p linole 10      63,01
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,25
 · BH 200J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 49,42
 · Totaal per ruimte 49,42

0.13           lesruimte_p linole 10      68,19
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,27
 · BH 200J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 53,48
 · Totaal per ruimte 53,48

0.14           lesruimte_p linole 10      64,77
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,25
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 30,48
 · Totaal per ruimte 30,48

0.17           ruimte_kan tapijt 10      6,07
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 2,86
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,79
 · Totaal per ruimte 3,64

0.18           ruimte_kan tapijt 10      6,27
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 2,95
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,81
 · Totaal per ruimte 3,76

0.19           ruimte_kan tapijt 10      10,93
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 5,14
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,41
 · Totaal per ruimte 6,56

0.20           ruimte_kan tapijt 10      10,82
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 5,09
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,40
 · Totaal per ruimte 6,49

0.21           lesruimte_p tapijt 10      28,42
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 13,37

0.22           lesruimte_p tapijt 10      41,58
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 19,57

0.23           ruimte_kan tegels 12      15,50
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 7,29
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 · VBH 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 2,01
 · Totaal per ruimte 9,30

0.25           verkeer hori tapijt 02      60,94
 · EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur                               Werkdag          P1 47,80

0.26           verkeer hori linole 02      43,39
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,17
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 34,03
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 9,36
 · Totaal per ruimte 43,39

0.27           verkeer hori linole 02      24,62
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,10
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 19,31
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 5,31
 · Totaal per ruimte 24,62

0.28           lesruimte_t linole 10      60,78
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,24
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 28,60
 · Totaal per ruimte 28,60

0.29           lesruimte_t linole 10      62,60
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,25
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 29,46
 · Totaal per ruimte 29,46

0.30           lesruimte_t linole 10      63,09
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,25
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 29,69
 · Totaal per ruimte 29,69

0.31           lesruimte_t linole 10      56,14
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,22
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 26,42
 · Totaal per ruimte 26,42

0.33           balie_recep tapijt 12      24,65
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 11,60
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 3,19
 · Totaal per ruimte 14,79

0.34           lesruimte_o tegels 10      33,61
 · OLH 200J open lesruimte - harde vl Interieur                               Werkdag          P1 26,36

0.40           ruimte_kan linole 09      19,07
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,07
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 8,97
 · VBH 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 2,47
 · Totaal per ruimte 11,44

0.40A          verkeer hori linole 02      61,64
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,24
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 48,35
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 13,29
 · Totaal per ruimte 61,64

0.41           ruimte_kan linole 12      13,85
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,05
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 6,52
 · VBH 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,79
 · Totaal per ruimte 8,31

0.42           sanitair_toil tegels 02      3,28
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 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 2,57
 · SH 40J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 0,51
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 0,71
 · Totaal per ruimte 3,28

0.43           ruimte_stilt linole 02      13,53
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,05
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 6,37
 · Totaal per ruimte 6,37

0.45           ruimte_kan linole 10      33,68
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,13
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 15,85
 · VBH 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 4,36
 · Totaal per ruimte 20,21

0.46           ruimte_kan linole 10      13,03
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,05
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 6,13
 · VBH 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,69
 · Totaal per ruimte 7,82

0.47           ruimte_kan linole 10      10,11
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 4,76
 · VBH 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,31
 · Totaal per ruimte 6,07

0.49           ruimte_kan linole 10      9,35
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 4,40
 · VBH 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,21
 · Totaal per ruimte 5,61

0.50           ruimte_kan linole 10      12,56
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,05
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 5,91
 · VBH 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,63
 · Totaal per ruimte 7,54

0.52           verkeer hori linole 02      5,50
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 4,31
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 1,19
 · Totaal per ruimte 5,50

0.54           berging_gar linole 10      29,37
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,12
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 23,04
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 6,33
 · Totaal per ruimte 29,37

0.55           verkeer vert hout  02      5,57
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 4,37

0.56           verkeer hori linole 10      3,34
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,01
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 2,62
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 0,72
 · Totaal per ruimte 3,34

0.60           verkeer hori tegels 02      99,23
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 77,83

0.61           ruimte_ope tapijt 12      67,83
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 · OLZ 200J open lesruimte - zachte v Interieur                               Werkdag          P1 53,20

0.62A          ruimte_kan tapijt 12      5,97
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 2,81
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,77
 · Totaal per ruimte 3,58

0.62B          ruimte_kan tapijt 12      5,96
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 2,80
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,77
 · Totaal per ruimte 3,58

0.63           ruimte_ope tapijt 17      12,61
 · OLZ 200J open lesruimte - zachte v Interieur                               Werkdag          P1 9,89

0.64A          ruimte_kan tapijt 17      5,97
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 2,81
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,77
 · Totaal per ruimte 3,58

0.64B          ruimte_kan tapijt 17      5,96
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 2,80
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,77
 · Totaal per ruimte 3,58

0.65           ruimte_ope tapijt 17      12,51
 · OLZ 200J open lesruimte - zachte v Interieur                               Werkdag          P1 9,81

0.66           ruimte_kan tapijt 17      30,39
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 14,30
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 3,93
 · Totaal per ruimte 18,23

0.68           ruimte_ope tapijt 17      43,62
 · OLZ 200J open lesruimte - zachte v Interieur                               Werkdag          P1 34,21

0.69           restauratief linole 02      23,10
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,09
 · AH 200J aula/pauzeruimte - harde Interieur                               Werkdag          P1 18,12
 · VAH 33J aula/pauzeruimte - harde Interieur                               werkdag vakant P1 2,99
 · Totaal per ruimte 21,11

0.70           verkeer hori tapijt 02      187,07
 · VZ 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 146,72

0.71           ruimte_over tapijt 02      13,05
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 6,14
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,69
 · Totaal per ruimte 7,83

0.72           ruimte_ope tapijt 17      75,95
 · OLZ 200J open lesruimte - zachte v Interieur                               Werkdag          P1 59,57

0.73           lesruimte_t tapijt 12      15,41
 · LZ 120J leslokaal/studieruimte - z Interieur                               Werkdag          P1 7,25

0.74           ruimte_over tapijt 02      13,94
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 6,56
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,80
 · Totaal per ruimte 8,36

0.76A          sanitair_toil tegels 02      6,17
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 4,84
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 4,84
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,33
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 · Totaal per ruimte 6,17

0.76B          sanitair_toil tegels 02      7,26
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 5,69
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 5,69
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,57
 · Totaal per ruimte 7,26

0.77           ruimte_over tapijt 02      11,43
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 5,38
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,48
 · Totaal per ruimte 6,86

0.78           ruimte_ope tapijt 20      107,93
 · OLZ 200J open lesruimte - zachte v Interieur                               Werkdag          P1 84,65

0.78A          ruimte_kan tapijt 20      6,04
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 2,84
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,78
 · Totaal per ruimte 3,62

0.78B          ruimte_kan tapijt 20      5,88
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 2,77
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,76
 · Totaal per ruimte 3,53

0.79           ruimte_ope tapijt 20      20,36
 · OLZ 200J open lesruimte - zachte v Interieur                               Werkdag          P1 15,97

0.79B          verkeer vert tegels 02      40,41
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 31,69

0.79C          verkeer vert linole 02      2,58
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,01
 · IH 40J lift - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 0,40
 · Totaal per ruimte 0,40

0.80           verkeer hori linole 02      228,99
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,90
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 179,60
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 49,39
 · Totaal per ruimte 228,99

0.84           lesruimte_p tapijt 10      137,50
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 64,71

0.84A          ruimte_kan tapijt 10      15,15
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 7,13
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,96
 · Totaal per ruimte 9,09

0.85           ruimte_kan tapijt 10      15,19
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 7,15
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,97
 · Totaal per ruimte 9,11

0.86           ruimte_kan tapijt 10      15,10
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 7,11
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,95
 · Totaal per ruimte 9,06

0.87           ruimte_kan tapijt 10      15,07
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 7,09
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,95
 · Totaal per ruimte 9,04
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0.88           ruimte_kan tapijt 10      15,13
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 7,12
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,96
 · Totaal per ruimte 9,08

0.90           ruimte_kan linole 10      17,53
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,07
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 8,25
 · VBH 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 2,27
 · Totaal per ruimte 10,52

0.90A          ruimte_kan linole 10      16,60
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,07
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 7,81
 · VBH 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 2,15
 · Totaal per ruimte 9,96

0.90B          ruimte_over linole 10      11,21
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 5,28
 · VBH 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,45
 · Totaal per ruimte 6,73

0.91           lesruimte_t linole 10      92,70
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,36
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 43,62
 · Totaal per ruimte 43,62

0.92           ruimte_kan linole 10      33,34
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,13
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 15,69
 · VBH 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 4,31
 · Totaal per ruimte 20,00

0.93           ruimte_kan linole 10      33,49
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,13
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 15,76
 · VBH 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 4,33
 · Totaal per ruimte 20,09

0.94           lesruimte_t linole 10      65,72
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,26
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 30,93
 · Totaal per ruimte 30,93

0.95           lesruimte_t linole 10      65,44
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,26
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 30,80
 · Totaal per ruimte 30,80

0.96           lesruimte_t linole 10      67,09
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,26
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 31,57
 · Totaal per ruimte 31,57

------------ ------------
Totaal verdieping 00 3192,31 2243,54
 · Totaal taken interieur 3192,31 2243,54
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 1615,97 6,34
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak XB - 1J - Werkdag             Periodiek b 1615,97 6,34
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 · Totaal taak AH - 200J - Werkdag             Aula/pauze 23,10 18,12
 · Totaal taak BH - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 304,09 143,10
 · Totaal taak BH - 200J - Werkdag             Kantoor/pe 131,20 102,90
 · Totaal taak BZ - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 465,99 219,29
 · Totaal taak EZ - 200J - Werkdag             Entree - za 119,97 94,09
 · Totaal taak IH - 40J - Werkdag             Lift - harde 2,58 0,40
 · Totaal taak LH - 120J - Werkdag             Leslokaal/s 629,26 296,12
 · Totaal taak LZ - 120J - Werkdag             Leslokaal/s 15,41 7,25
 · Totaal taak OLH - 200J - Werkdag             Open lesru 33,61 26,36
 · Totaal taak OLZ - 200J - Werkdag             Open lesru 340,81 267,30
 · Totaal taak SH - 200J - Werkdag             Sanitaire r 13,43 10,53
 · Totaal taak SH - 40J - Werkdag             Sanitaire r 3,28 0,51
 · Totaal taak SHN - 200J - Werkdag             Sanitaire r 16,71 13,11
 · Totaal taak TH - 200J - Werkdag             Trap - hard 45,98 36,06
 · Totaal taak VH - 200J - Werkdag             Verkeersru 876,53 687,47
 · Totaal taak VZ - 200J - Werkdag             Verkeersru 187,07 146,72
 · Totaal taak VAH - 33J - werkdag vakantie    Aula/pauze 23,10 2,99
 · Totaal taak VBH - 33J - werkdag vakantie    Kantoor/pe 239,32 30,97
 · Totaal taak VBZ - 33J - werkdag vakantie    Kantoor/pe 238,97 30,93
 · Totaal taak VSH - 55J - werkdag vakantie    Sanitaire r 16,71 3,60
 · Totaal taak VVH - 55J - werkdag vakantie    Verkeersru 541,24 116,74
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VERDIEPING: 01, Verdieping 1
1.00           verkeer hori linole 02      107,52
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,42
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 84,33
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 23,19
 · Totaal per ruimte 107,52

1.00A          verkeer vert tegels 02      22,76
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 17,85

1.02           restauratief tapijt 10      54,53
 · AZ 200J aula/pauzeruimte - zacht Interieur                               Werkdag          P1 42,77
 · VAZ 33J aula/pauzeruimte - zacht Interieur                               werkdag vakant P1 7,06
 · Totaal per ruimte 49,83

1.04           restauratief linole 10      439,41
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 1,72
 · AH 200J aula/pauzeruimte - harde Interieur                               Werkdag          P1 344,64
 · VAH 33J aula/pauzeruimte - harde Interieur                               werkdag vakant P1 56,86
 · Totaal per ruimte 401,50

1.05           restauratief linole 12      26,15
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,10
 · AH 200J aula/pauzeruimte - harde Interieur                               Werkdag          P1 20,51
 · VAH 33J aula/pauzeruimte - harde Interieur                               werkdag vakant P1 3,38
 · Totaal per ruimte 23,89

1.06           restauratief linole 12      15,55
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,06
 · Z003 1J dieptereinigingen keuken Extra                                   Werkdag          P1 
 · PH 200J pantry/keuken - harde vl Interieur                               Werkdag          P1 12,20
 · VPH 33J pantry/keuken - harde vl Interieur                               werkdag vakant P1 2,01
 · Totaal per ruimte 14,21

1.07           restauratief linole 12      9,55
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · AH 200J aula/pauzeruimte - harde Interieur                               Werkdag          P1 7,49
 · VAH 33J aula/pauzeruimte - harde Interieur                               werkdag vakant P1 1,24
 · Totaal per ruimte 8,73

1.08           sanitair_toil tegels 02      13,45
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 10,55
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 10,55
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 2,90
 · Totaal per ruimte 13,45

1.09           sanitair_toil tegels 02      13,45
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 10,55
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 10,55
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 2,90
 · Totaal per ruimte 13,45

1.10           ruimte_kan linole 10      20,88
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,08
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 9,83
 · VBH 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 2,70
 · Totaal per ruimte 12,53

1.11           verkeer hori linole 02      86,59
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,34
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 67,91
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 18,68
 · Totaal per ruimte 86,59
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1.14           ruimte_kan linole 11      32,95
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,13
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 15,51
 · VBH 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 4,26
 · Totaal per ruimte 19,77

1.15           lesruimte_t linole 10      53,18
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,21
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 25,03
 · Totaal per ruimte 25,03

1.16           ruimte_kan linole 10      10,19
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 4,80
 · VBH 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,32
 · Totaal per ruimte 6,11

1.17           ruimte_kan linole 10      17,41
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,07
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 8,19
 · VBH 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 2,25
 · Totaal per ruimte 10,45

1.18A          ruimte_kan linole 10      4,80
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 2,26
 · VBH 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,62
 · Totaal per ruimte 2,88

1.20           verkeer hori linole 02      202,89
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,80
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 159,13
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 43,76
 · Totaal per ruimte 202,89

1.21           lesruimte_t linole 10      55,82
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,22
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 26,27
 · Totaal per ruimte 26,27

1.22           lesruimte_t linole 10      68,07
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,27
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 32,03
 · Totaal per ruimte 32,03

1.22A          balkon_balk linole 02      27,68
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,11
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 21,71
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 5,97
 · Totaal per ruimte 27,68

1.23           lesruimte_t linole 10      65,41
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,26
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 30,78
 · Totaal per ruimte 30,78

1.24           sanitair_do tegels 02      26,89
 · DH 200J douche/wasruimte - hard Interieur                               Werkdag          P1 21,09
 · VDH 11J douche ruimte - harde vl Interieur                               werkdag vakant P1 1,16
 · Totaal per ruimte 22,25

1.25           sanitair_do tegels 02      26,83
 · DH 200J douche/wasruimte - hard Interieur                               Werkdag          P1 21,04
 · VDH 11J douche ruimte - harde vl Interieur                               werkdag vakant P1 1,16
 · Totaal per ruimte 22,20
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1.27           sanitair_toil tegels 02      15,09
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 11,84
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 11,84
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 3,25
 · Totaal per ruimte 15,09

1.28           sanitair_toil tegels 02      12,69
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 9,95
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 9,95
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 2,74
 · Totaal per ruimte 12,69

1.29           ruimte_kan linole 10      18,04
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,07
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 8,49
 · VBH 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 2,33
 · Totaal per ruimte 10,82

1.30           ruimte_kan linole 10      26,82
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,11
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 12,62
 · VBH 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 3,47
 · Totaal per ruimte 16,09

1.31           lesruimte_p hout  10      64,79
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 10,16

1.32           lesruimte_p hout  10      64,35
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 10,09

1.33           lesruimte_p hout  10      31,43
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 4,93

1.34           lesruimte_p hout  10      129,72
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 20,35

1.35           lesruimte_p hout  10      30,67
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 4,81

1.36           lesruimte_p hout  10      30,99
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 4,86

1.40           lesruimte_p linole 10      89,02
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,35
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 13,96
 · Totaal per ruimte 13,96

1.41           lesruimte_p linole 10      122,30
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,48
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 19,18
 · Totaal per ruimte 19,18

1.42           lesruimte_p linole 10      82,17
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,32
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 12,89
 · Totaal per ruimte 12,89

1.46           lesruimte_p hout  10      36,90
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 5,79

1.47           lesruimte_p hout  10      36,98
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 5,80

1.49           ruimte_kan linole 10      48,70
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,19
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 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 22,92
 · VBH 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 6,30
 · Totaal per ruimte 29,22

1.50           lesruimte_t linole 10      49,16
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,19
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,13
 · Totaal per ruimte 23,13

1.56           verkeer vert linole 02      4,03
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 3,16
 · Totaal per ruimte 3,16

1.60           verkeer hori linole 02      92,13
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,36
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 72,26
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 19,87
 · Totaal per ruimte 92,13

1.61           ruimte_ope linole 12      51,76
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · OLH 200J open lesruimte - harde vl Interieur                               Werkdag          P1 40,60
 · Totaal per ruimte 40,60

1.62           ruimte_kan tapijt 12      24,16
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 11,37
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 3,13
 · Totaal per ruimte 14,50

1.63           ruimte_ope tapijt 12      37,33
 · OLZ 200J open lesruimte - zachte v Interieur                               Werkdag          P1 29,28

1.64A          ruimte_over tapijt 12      5,78
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 2,72
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,75
 · Totaal per ruimte 3,47

1.64B          ruimte_over tapijt 12      5,48
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 2,58
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,71
 · Totaal per ruimte 3,29

1.65           ruimte_over tapijt 02      63,68
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 29,97
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 8,24
 · Totaal per ruimte 38,21

1.66           ruimte_over tapijt 02      16,99
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 8,00
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 2,20
 · Totaal per ruimte 10,19

1.67A          sanitair_toil tegels 02      19,67
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 15,43
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 15,43
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 4,24
 · Totaal per ruimte 19,67

1.67B          sanitair_toil tegels 02      7,54
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 5,91
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 5,91
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,63
 · Totaal per ruimte 7,54
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1.70           verkeer vert linole 02      44,78
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,18
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 35,12
 · Totaal per ruimte 35,12

1.71B          sanitair_toil tegels 02      5,18
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 4,06
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 4,06
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,12
 · Totaal per ruimte 5,18

1.72           ruimte_ope linole 13      59,47
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,23
 · OLH 200J open lesruimte - harde vl Interieur                               Werkdag          P1 46,64
 · Totaal per ruimte 46,64

1.73           ruimte_kan tapijt 13      5,82
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 2,74
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,75
 · Totaal per ruimte 3,49

1.74A          ruimte_kan tapijt 13      6,08
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 2,86
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,79
 · Totaal per ruimte 3,65

1.74B          ruimte_kan tapijt 13      6,01
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 2,83
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,78
 · Totaal per ruimte 3,61

1.75           ruimte_over tapijt 09      19,00
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 8,94
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 2,46
 · Totaal per ruimte 11,40

1.76           ruimte_over tapijt 09      12,22
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 5,75
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,58
 · Totaal per ruimte 7,33

1.77           ruimte_over tapijt 09      13,47
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 6,34
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,74
 · Totaal per ruimte 8,08

1.78           ruimte_kan tapijt 09      41,48
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 19,52
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 5,37
 · Totaal per ruimte 24,89

1.80           ruimte_ope tapijt 09      50,96
 · OLZ 200J open lesruimte - zachte v Interieur                               Werkdag          P1 39,97

1.81           restauratief linole 02      23,08
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,09
 · AH 200J aula/pauzeruimte - harde Interieur                               Werkdag          P1 18,10
 · VAH 33J aula/pauzeruimte - harde Interieur                               werkdag vakant P1 2,99
 · Totaal per ruimte 21,09

1.82           ruimte_over tapijt 02      14,59
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 6,87
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,89
 · Totaal per ruimte 8,75
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1.83           ruimte_ope tapijt 32      4,80
 · OLZ 200J open lesruimte - zachte v Interieur                               Werkdag          P1 3,76

1.84           ruimte_over tapijt 02      14,10
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 6,64
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,82
 · Totaal per ruimte 8,46

1.85           ruimte_over tapijt 02      15,44
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 7,27
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 2,00
 · Totaal per ruimte 9,26

1.86           ruimte_over tapijt 02      29,24
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 13,76
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 3,78
 · Totaal per ruimte 17,54

1.88A          sanitair_toil tegels 02      6,27
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 4,92
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 4,92
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,35
 · Totaal per ruimte 6,27

1.88B          sanitair_toil tegels 02      7,27
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 5,70
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 5,70
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,57
 · Totaal per ruimte 7,27

1.90           ruimte_over tapijt 02      27,68
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 13,03
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 3,58
 · Totaal per ruimte 16,61

1.91           ruimte_ope tapijt 11      30,41
 · OLZ 200J open lesruimte - zachte v Interieur                               Werkdag          P1 23,85

1.92A          ruimte_kan tapijt 11      6,37
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 3,00
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,82
 · Totaal per ruimte 3,82

1.92B          ruimte_kan tapijt 11      6,40
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 3,01
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,83
 · Totaal per ruimte 3,84

1.93           ruimte_ope tapijt 11      13,51
 · OLZ 200J open lesruimte - zachte v Interieur                               Werkdag          P1 10,60

1.94           ruimte_over tapijt 02      13,18
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 6,20
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,71
 · Totaal per ruimte 7,91

1.95           ruimte_ope tapijt 11      85,90
 · OLZ 200J open lesruimte - zachte v Interieur                               Werkdag          P1 67,37

1.96           verkeer hori tapijt 02      184,73
 · VZ 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 144,89
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PAGINA: 00014

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00BBD020 ROC Brandenburchdreef                   

Brandenburchdreef 20 Utrecht

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

------------ ------------
Totaal verdieping 01 3367,77 2210,46
 · Totaal taken interieur 3367,77 2210,46
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 1955,51 7,67
 · Totaal extra taken 15,55 0,06
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak XB - 1J - Werkdag             Periodiek b 1955,51 7,67
 · Totaal taak Z003 - 1J - Werkdag             Dieptereini 15,55 0,06
 · Totaal taak AH - 200J - Werkdag             Aula/pauze 498,19 390,74
 · Totaal taak AZ - 200J - Werkdag             Aula/pauze 54,53 42,77
 · Totaal taak BH - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 179,79 84,61
 · Totaal taak BZ - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 347,17 163,37
 · Totaal taak DH - 200J - Werkdag             Douche/wa 53,72 42,13
 · Totaal taak LH - 120J - Werkdag             Leslokaal/s 291,64 137,24
 · Totaal taak OLH - 200J - Werkdag             Open lesru 111,23 87,24
 · Totaal taak OLZ - 200J - Werkdag             Open lesru 222,91 174,83
 · Totaal taak PH - 200J - Werkdag             Pantry/keu 15,55 12,20
 · Totaal taak PSH - 40J - Werkdag             Praktijklok 719,32 112,83
 · Totaal taak SH - 200J - Werkdag             Sanitaire r 100,61 78,91
 · Totaal taak SHN - 200J - Werkdag             Sanitaire r 100,61 78,91
 · Totaal taak TH - 200J - Werkdag             Trap - hard 71,57 56,13
 · Totaal taak VH - 200J - Werkdag             Verkeersru 516,81 405,34
 · Totaal taak VZ - 200J - Werkdag             Verkeersru 184,73 144,89
 · Totaal taak VAH - 33J - werkdag vakantie    Aula/pauze 498,19 64,47
 · Totaal taak VAZ - 33J - werkdag vakantie    Aula/pauze 54,53 7,06
 · Totaal taak VBH - 33J - werkdag vakantie    Kantoor/pe 179,79 23,27
 · Totaal taak VBZ - 33J - werkdag vakantie    Kantoor/pe 347,17 44,93
 · Totaal taak VDH - 11J - werkdag vakantie    Douche rui 53,72 2,32
 · Totaal taak VPH - 33J - werkdag vakantie    Pantry/keu 15,55 2,01
 · Totaal taak VSH - 55J - werkdag vakantie    Sanitaire r 100,61 21,70
 · Totaal taak VVH - 55J - werkdag vakantie    Verkeersru 516,81 111,47
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PAGINA: 00015

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00BBD020 ROC Brandenburchdreef                   

Brandenburchdreef 20 Utrecht

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

VERDIEPING: 02, Verdieping 2
2.00           verkeer vert tegels 02      41,04
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 32,19

2.01           verkeer hori tapijt 02      153,65
 · VZ 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 120,51

2.04           ruimte_ope linole 13      60,90
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,24
 · OLH 200J open lesruimte - harde vl Interieur                               Werkdag          P1 47,76
 · Totaal per ruimte 47,76

2.05           ruimte_ope tapijt 13      46,17
 · OLZ 200J open lesruimte - zachte v Interieur                               Werkdag          P1 36,21

2.06           ruimte_over tapijt 02      12,23
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 5,76
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,58
 · Totaal per ruimte 7,34

2.07           ruimte_ope tapijt 13      25,56
 · OLZ 200J open lesruimte - zachte v Interieur                               Werkdag          P1 20,05

2.08A          ruimte_kan tapijt 13      5,97
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 2,81
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,77
 · Totaal per ruimte 3,58

2.08B          ruimte_kan linole 13      5,97
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 2,81
 · VBH 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,77
 · Totaal per ruimte 3,58

2.09           ruimte_kan tapijt 13      12,52
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 5,89
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,62
 · Totaal per ruimte 7,51

2.10           ruimte_kan tapijt 13      62,70
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 29,51
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 8,11
 · Totaal per ruimte 37,62

2.11           restauratief linole 02      21,98
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,09
 · AH 200J aula/pauzeruimte - harde Interieur                               Werkdag          P1 17,24
 · VAH 33J aula/pauzeruimte - harde Interieur                               werkdag vakant P1 2,84
 · Totaal per ruimte 20,08

2.13           ruimte_ope linole 13      29,25
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,11
 · OLH 200J open lesruimte - harde vl Interieur                               Werkdag          P1 22,94
 · Totaal per ruimte 22,94

2.16A          sanitair_toil tegels 02      6,27
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 4,92
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 4,92
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,35
 · Totaal per ruimte 6,27

2.16B          sanitair_toil tegels 02      7,07
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 5,55
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 5,55
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PAGINA: 00016

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00BBD020 ROC Brandenburchdreef                   

Brandenburchdreef 20 Utrecht

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,52
 · Totaal per ruimte 7,07

2.17           ruimte_ope tapijt 13      33,19
 · OLZ 200J open lesruimte - zachte v Interieur                               Werkdag          P1 26,03

2.18           ruimte_ope tapijt 13      38,33
 · OLZ 200J open lesruimte - zachte v Interieur                               Werkdag          P1 30,06

2.19A          ruimte_kan linole 13      6,19
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 2,91
 · VBH 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,80
 · Totaal per ruimte 3,71

2.19B          ruimte_kan tapijt 13      5,90
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 2,78
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,76
 · Totaal per ruimte 3,54

2.20           ruimte_over tapijt 02      28,72
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 13,52
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 3,72
 · Totaal per ruimte 17,23

2.21           ruimte_over tapijt 02      11,71
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 5,51
 · VBZ 33J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,52
 · Totaal per ruimte 7,03

2.22           ruimte_ope tapijt 13      67,62
 · OLZ 200J open lesruimte - zachte v Interieur                               Werkdag          P1 53,04

------------ ------------
Totaal verdieping 02 682,94 513,36
 · Totaal taken interieur 682,94 513,36
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 124,29 0,49
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak XB - 1J - Werkdag             Periodiek b 124,29 0,49
 · Totaal taak AH - 200J - Werkdag             Aula/pauze 21,98 17,24
 · Totaal taak BH - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 12,16 5,72
 · Totaal taak BZ - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 139,75 65,76
 · Totaal taak OLH - 200J - Werkdag             Open lesru 90,15 70,71
 · Totaal taak OLZ - 200J - Werkdag             Open lesru 210,87 165,39
 · Totaal taak SH - 200J - Werkdag             Sanitaire r 13,34 10,46
 · Totaal taak SHN - 200J - Werkdag             Sanitaire r 13,34 10,46
 · Totaal taak TH - 200J - Werkdag             Trap - hard 41,04 32,19
 · Totaal taak VZ - 200J - Werkdag             Verkeersru 153,65 120,51
 · Totaal taak VAH - 33J - werkdag vakantie    Aula/pauze 21,98 2,84
 · Totaal taak VBH - 33J - werkdag vakantie    Kantoor/pe 12,16 1,57
 · Totaal taak VBZ - 33J - werkdag vakantie    Kantoor/pe 139,75 18,09
 · Totaal taak VSH - 55J - werkdag vakantie    Sanitaire r 13,34 2,88
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PAGINA: 00017

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00BBD020 ROC Brandenburchdreef                   

Brandenburchdreef 20 Utrecht

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

VERDIEPING: EXT, Extra werkzaamheden
danszalen   142,46

 · Z001 12J spiegels afnemen (brand Extra                                   Werkdag          P1 

------------ ------------
Totaal verdieping EXT 142,46 6,70
 · Totaal taken interieur 0,00 0,00
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 0,00 0,00
 · Totaal extra taken 142,46 6,70
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak Z001 - 12J - Werkdag             Spiegels af 142,46 6,70
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PAGINA: 00018

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00BBD020 ROC Brandenburchdreef                   

Brandenburchdreef 20 Utrecht

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing
glasbewassi 0,00

 · 8000 2J gevelglas buitenzijde Beurt                                   Werkdag          P1 1228,59 9,64
 · 8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt                                   Werkdag          P1 1228,59 9,64
 · 8020 2J separatieglas (m ² is tota Beurt                                   Werkdag          P1 688,92 5,40
 · Totaal per ruimte 9,64

glasbewassi 0,00
 · 8000 2J gevelglas buitenzijde Beurt                                   Werkdag          P1 15,00 0,12
 · 8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt                                   Werkdag          P1 15,00 0,12
 · Totaal per ruimte 0,12

------------ ------------
Totaal verdieping GLAS 0,00 9,75
 · Totaal taken interieur 0,00 0,00
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 1243,59 9,75
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak 8000 - 2J - Werkdag             Gevelglas 1243,59 9,75
 · Totaal taak 8010 - 2J - Werkdag             Gevelglas 1243,59 9,75
 · Totaal taak 8020 - 2J - Werkdag             Separatieg 688,92 5,40
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PAGINA: 00019

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00BBD020 ROC Brandenburchdreef                   

Brandenburchdreef 20 Utrecht

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding
objectleidin 0,00

 · 1000 200J niet meewerkende objectlBeurt                                   Werkdag          P1 0,00
 · V1000 55J niet meewerkende objectlBeurt                                   werkdag vakant P1 0,00
 · Totaal per ruimte 0,00

------------ ------------
Totaal verdieping OBJ 0,00 0,00
 · Totaal taken interieur 0,00 0,00
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 0,00 0,00
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00
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PAGINA: 00020

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00BBD020 ROC Brandenburchdreef                   

Brandenburchdreef 20 Utrecht

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

Totaal Gebouw 7385,48 4983,81
 · Totaal taken interieur 7243,02 4967,36
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 4939,36 24,25
 · Totaal extra taken 158,01 6,76
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak 8000 - 2J - Werkdag             Gevelglas 1243,59 9,75
 · Totaal taak 8010 - 2J - Werkdag             Gevelglas 1243,59 9,75
 · Totaal taak 8020 - 2J - Werkdag             Separatieg 688,92 5,40
 · Totaal taak XB - 1J - Werkdag             Periodiek b 3695,77 14,49
 · Totaal taak Z001 - 12J - Werkdag             Spiegels af 142,46 6,70
 · Totaal taak Z003 - 1J - Werkdag             Dieptereini 15,55 0,06
 · Totaal taak AH - 200J - Werkdag             Aula/pauze 543,27 426,09
 · Totaal taak AZ - 200J - Werkdag             Aula/pauze 54,53 42,77
 · Totaal taak BH - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 496,04 233,43
 · Totaal taak BH - 200J - Werkdag             Kantoor/pe 131,20 102,90
 · Totaal taak BZ - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 952,91 448,43
 · Totaal taak DH - 200J - Werkdag             Douche/wa 53,72 42,13
 · Totaal taak EZ - 200J - Werkdag             Entree - za 119,97 94,09
 · Totaal taak IH - 40J - Werkdag             Lift - harde 2,58 0,40
 · Totaal taak LH - 120J - Werkdag             Leslokaal/s 920,90 433,36
 · Totaal taak LZ - 120J - Werkdag             Leslokaal/s 15,41 7,25
 · Totaal taak OLH - 200J - Werkdag             Open lesru 234,99 184,31
 · Totaal taak OLZ - 200J - Werkdag             Open lesru 774,59 607,52
 · Totaal taak PH - 200J - Werkdag             Pantry/keu 15,55 12,20
 · Totaal taak PSH - 40J - Werkdag             Praktijklok 719,32 112,83
 · Totaal taak SH - 200J - Werkdag             Sanitaire r 127,38 99,91
 · Totaal taak SH - 40J - Werkdag             Sanitaire r 3,28 0,51
 · Totaal taak SHN - 200J - Werkdag             Sanitaire r 130,66 102,48
 · Totaal taak TH - 200J - Werkdag             Trap - hard 158,59 124,38
 · Totaal taak VH - 200J - Werkdag             Verkeersru 1393,34 1092,82
 · Totaal taak VZ - 200J - Werkdag             Verkeersru 525,45 412,12
 · Totaal taak VAH - 33J - werkdag vakantie    Aula/pauze 543,27 70,31
 · Totaal taak VAZ - 33J - werkdag vakantie    Aula/pauze 54,53 7,06
 · Totaal taak VBH - 33J - werkdag vakantie    Kantoor/pe 431,27 55,81
 · Totaal taak VBZ - 33J - werkdag vakantie    Kantoor/pe 725,89 93,94
 · Totaal taak VDH - 11J - werkdag vakantie    Douche rui 53,72 2,32
 · Totaal taak VPH - 33J - werkdag vakantie    Pantry/keu 15,55 2,01
 · Totaal taak VSH - 55J - werkdag vakantie    Sanitaire r 130,66 28,18
 · Totaal taak VVH - 55J - werkdag vakantie    Verkeersru 1058,05 228,21
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PAGINA: 00021

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00GLG285 ROC Galgenwaard                         

Herculesplein 285, 303 en 315 Utrecht

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding
objectleidin 0,00

 · 1000 200J niet meewerkende objectlBeurt                                   Werkdag          P1 0,00

------------ ------------
Totaal verdieping OBJ 0,00 0,00
 · Totaal taken interieur 0,00 0,00
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 0,00 0,00
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00
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PAGINA: 00022

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00GLG285 ROC Galgenwaard                         

Herculesplein 285, 303 en 315 Utrecht
VLEUGEL:  H   Bouwdeel Hercusplein 285                

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond
0.01           verkeer hori tegels 02      34,59
 · EH 200J entree - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 27,13

0.02           verkeer hori tegels 02      18,97
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 14,88

0.03           verkeer vert linole 02      5,27
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · IH 40J lift - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 0,83
 · Totaal per ruimte 0,83

0.04           verkeer vert gietvl 12      15,25
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 11,96

0.05           verkeer hori linole 02      26,13
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,10
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 20,49
 · Totaal per ruimte 20,49

0.08           balie_recep gietvl 12      21,01
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 9,89

0.09           verkeer hori linole 02      17,00
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,07
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 13,33
 · Totaal per ruimte 13,33

0.10           restauratief gietvl 02      9,97
 · Z003 1J dieptereinigingen keuken Extra                                   Werkdag          P1 
 · PH 200J pantry/keuken - harde vl Interieur                               Werkdag          P1 7,82
 · Totaal per ruimte 7,82

0.11           restauratief gietvl 02      27,83
 · Z003 1J dieptereinigingen keuken Extra                                   Werkdag          P1 
 · PH 200J pantry/keuken - harde vl Interieur                               Werkdag          P1 21,83
 · Totaal per ruimte 21,83

0.12           sanitair_kle linole 02      12,13
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,05
 · KLH 200J kleedruimte - harde vloer Interieur                               Werkdag          P1 9,51
 · Totaal per ruimte 9,51

0.13           sanitair_kle linole 02      7,29
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,03
 · KLH 200J kleedruimte - harde vloer Interieur                               Werkdag          P1 5,72
 · Totaal per ruimte 5,72

0.18           balie_servic linole 24      17,28
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,07
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 8,13
 · Totaal per ruimte 8,13

0.20           sanitair_toil tegels 02      14,24
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 11,17
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 11,17
 · Totaal per ruimte 11,17

0.22           sanitair_toil tegels 02      8,89
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 6,97
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 6,97
 · Totaal per ruimte 6,97
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0.23           sanitair_toil tegels 02      4,08
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 3,20
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 3,20
 · Totaal per ruimte 3,20

0.26           sanitair_kle tegels 24      6,67
 · KLH 200J kleedruimte - harde vloer Interieur                               Werkdag          P1 5,23

0.30           verkeer hori linole 02      49,61
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,19
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 38,91
 · Totaal per ruimte 38,91

0.31           verkeer vert pvc    02      3,65
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 2,86

0.32           restauratief linole 02      614,53
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 2,41
 · AH 200J aula/pauzeruimte - harde Interieur                               Werkdag          P1 481,98
 · Totaal per ruimte 481,98

0.33           verkeer vert pvc    02      1,83
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 1,44

0.34           ruimte_kan linole 11      53,55
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,21
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 25,20
 · Totaal per ruimte 25,20

0.36           verkeer vert pvc    02      2,65
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 2,08

------------ ------------
Totaal verdieping 00 972,42 730,56
 · Totaal taken interieur 972,42 730,56
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 802,79 3,15
 · Totaal extra taken 37,80 0,15
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak XB - 1J - Werkdag             Periodiek b 802,79 3,15
 · Totaal taak Z003 - 1J - Werkdag             Dieptereini 37,80 0,15
 · Totaal taak AH - 200J - Werkdag             Aula/pauze 614,53 481,98
 · Totaal taak BH - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 91,84 43,22
 · Totaal taak EH - 200J - Werkdag             Entree - ha 34,59 27,13
 · Totaal taak IH - 40J - Werkdag             Lift - harde 5,27 0,83
 · Totaal taak KLH - 200J - Werkdag             Kleedruimt 26,09 20,46
 · Totaal taak PH - 200J - Werkdag             Pantry/keu 37,80 29,65
 · Totaal taak SH - 200J - Werkdag             Sanitaire r 27,21 21,34
 · Totaal taak SHN - 200J - Werkdag             Sanitaire r 27,21 21,34
 · Totaal taak TH - 200J - Werkdag             Trap - hard 23,38 18,34
 · Totaal taak VH - 200J - Werkdag             Verkeersru 111,71 87,62
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VERDIEPING: 01, Verdieping 1
1.01           verkeer hori linole 02      14,60
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,06
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 11,45
 · Totaal per ruimte 11,45

1.02           ruimte_kan linole 24      78,44
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,31
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 36,91
 · Totaal per ruimte 36,91

1.04           sanitair_toil tegels 02      18,34
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 14,38
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 14,38
 · Totaal per ruimte 14,38

1.06           berging_gar linole 02      9,34
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 7,33
 · Totaal per ruimte 7,33

1.07           restauratief linole 24      57,89
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,23
 · AH 200J aula/pauzeruimte - harde Interieur                               Werkdag          P1 45,40
 · Totaal per ruimte 45,40

1.08           lesruimte_t linole 24      71,36
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,28
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 33,58
 · Totaal per ruimte 33,58

1.12           verkeer hori linole 02      30,10
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,12
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 23,61
 · Totaal per ruimte 23,61

1.13           ruimte_over linole 24      32,03
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,13
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 15,07
 · Totaal per ruimte 15,07

1.14           ruimte_kan linole 24      25,47
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,10
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 11,99
 · Totaal per ruimte 11,99

1.15           verkeer vert pvc    02      21,36
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 16,75

------------ ------------
Totaal verdieping 01 358,93 216,48
 · Totaal taken interieur 358,93 216,48
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 319,23 1,25
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak XB - 1J - Werkdag             Periodiek b 319,23 1,25
 · Totaal taak AH - 200J - Werkdag             Aula/pauze 57,89 45,40
 · Totaal taak BH - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 135,94 63,97
 · Totaal taak LH - 120J - Werkdag             Leslokaal/s 71,36 33,58
 · Totaal taak SH - 200J - Werkdag             Sanitaire r 18,34 14,38
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 · Totaal taak SHN - 200J - Werkdag             Sanitaire r 18,34 14,38
 · Totaal taak TH - 200J - Werkdag             Trap - hard 21,36 16,75
 · Totaal taak VH - 200J - Werkdag             Verkeersru 54,04 42,38
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VERDIEPING: 02, Verdieping 2
2.01           verkeer hori pvc    02      16,52
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 12,96

2.03           verkeer hori linole 02      246,89
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,97
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 193,64
 · Totaal per ruimte 193,64

2.04           sanitair_toil tegels 02      7,27
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 5,70
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 5,70
 · Totaal per ruimte 5,70

2.06           sanitair_toil gietvl 02      3,84
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 3,01
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 3,01
 · Totaal per ruimte 3,01

2.07           verkeer vert pvc    02      15,27
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 11,98

2.08           lesruimte_t linole 24      75,12
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,29
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 35,35
 · Totaal per ruimte 35,35

2.09           lesruimte_t linole 24      69,22
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,27
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 32,57
 · Totaal per ruimte 32,57

2.10           lesruimte_t linole 24      71,23
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,28
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 33,52
 · Totaal per ruimte 33,52

2.11           ruimte_kan linole 24      18,90
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,07
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 8,89
 · Totaal per ruimte 8,89

2.12           verkeer vert pvc    02      22,11
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 17,34

2.14           lesruimte_t linole 24      57,03
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,22
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 26,84
 · Totaal per ruimte 26,84

2.15           lesruimte_t linole 24      71,33
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,28
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 33,57
 · Totaal per ruimte 33,57

2.16           lesruimte_t linole 24      70,03
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,27
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 32,96
 · Totaal per ruimte 32,96

2.17           lesruimte_t linole 02      69,26
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,27
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 32,59
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 · Totaal per ruimte 32,59

2.18           ruimte_over linole 24      17,67
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,07
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 8,32
 · Totaal per ruimte 8,32

2.22           verkeer hori linole 02      249,89
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,98
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 195,99
 · Totaal per ruimte 195,99

2.23           ruimte_over linole 24      17,59
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,07
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 8,28
 · Totaal per ruimte 8,28

2.24           lesruimte_t linole 24      69,34
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,27
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 32,63
 · Totaal per ruimte 32,63

2.25           lesruimte_t linole 24      70,00
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,27
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 32,94
 · Totaal per ruimte 32,94

2.26           lesruimte_t linole 24      71,60
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,28
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 33,69
 · Totaal per ruimte 33,69

2.27           lesruimte_t linole 24      56,85
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,22
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 26,75
 · Totaal per ruimte 26,75

2.29           ruimte_kan linole 24      18,51
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,07
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 8,71
 · Totaal per ruimte 8,71

2.30           verkeer vert linole 02      21,67
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,08
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 17,00
 · Totaal per ruimte 17,00

2.31           lesruimte_t linole 24      71,07
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,28
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 33,44
 · Totaal per ruimte 33,44

2.32           lesruimte_t linole 24      69,33
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,27
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 32,63
 · Totaal per ruimte 32,63

2.33           lesruimte_t linole 24      75,33
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,30
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 35,45
 · Totaal per ruimte 35,45

2.34           sanitair_toil gietvl 24      14,75
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 11,57
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 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 11,57
 · Totaal per ruimte 11,57

------------ ------------
Totaal verdieping 02 1637,62 958,32
 · Totaal taken interieur 1637,62 958,32
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 1557,86 6,11
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak XB - 1J - Werkdag             Periodiek b 1557,86 6,11
 · Totaal taak BH - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 72,67 34,20
 · Totaal taak LH - 120J - Werkdag             Leslokaal/s 966,74 454,94
 · Totaal taak SH - 200J - Werkdag             Sanitaire r 25,86 20,28
 · Totaal taak SHN - 200J - Werkdag             Sanitaire r 25,86 20,28
 · Totaal taak TH - 200J - Werkdag             Trap - hard 59,05 46,31
 · Totaal taak VH - 200J - Werkdag             Verkeersru 513,30 402,59
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VERDIEPING: 03, Verdieping 3
3.01           ruimte_over linole 24      14,70
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,06
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 6,92
 · Totaal per ruimte 6,92

3.04           ruimte_over linole 24      14,70
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,06
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 6,92
 · Totaal per ruimte 6,92

------------ ------------
Totaal verdieping 03 29,40 13,84
 · Totaal taken interieur 29,40 13,84
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 29,40 0,12
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak XB - 1J - Werkdag             Periodiek b 29,40 0,12
 · Totaal taak BH - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 29,40 13,84
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Totaal Bouwdeel Hercusplein 285 2998,37 1919,20
 · Totaal taken interieur 2998,37 1919,20
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 2709,28 10,62
 · Totaal extra taken 37,80 0,15
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak XB - 1J - Werkdag             Periodiek b 2709,28 10,62
 · Totaal taak Z003 - 1J - Werkdag             Dieptereini 37,80 0,15
 · Totaal taak AH - 200J - Werkdag             Aula/pauze 672,42 527,39
 · Totaal taak BH - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 329,85 155,22
 · Totaal taak EH - 200J - Werkdag             Entree - ha 34,59 27,13
 · Totaal taak IH - 40J - Werkdag             Lift - harde 5,27 0,83
 · Totaal taak KLH - 200J - Werkdag             Kleedruimt 26,09 20,46
 · Totaal taak LH - 120J - Werkdag             Leslokaal/s 1038,10 488,52
 · Totaal taak PH - 200J - Werkdag             Pantry/keu 37,80 29,65
 · Totaal taak SH - 200J - Werkdag             Sanitaire r 71,41 56,01
 · Totaal taak SHN - 200J - Werkdag             Sanitaire r 71,41 56,01
 · Totaal taak TH - 200J - Werkdag             Trap - hard 103,79 81,40
 · Totaal taak VH - 200J - Werkdag             Verkeersru 679,05 532,59
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VERDIEPING: 00, Begane grond
0.50           verkeer hori tegels 02      21,09
 · EH 200J entree - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 16,54

0.51           verkeer vert tegels 02      42,58
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 33,40

0.52           verkeer vert linole 02      3,17
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,01
 · IH 40J lift - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 0,50
 · Totaal per ruimte 0,50

0.53           verkeer vert linole 02      3,15
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,01
 · IH 40J lift - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 0,49
 · Totaal per ruimte 0,49

0.54           verkeer hori linole 02      160,54
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,63
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 125,91
 · Totaal per ruimte 125,91

0.55           ruimte_over linole 24      29,85
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,12
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 14,05
 · Totaal per ruimte 14,05

0.56           lesruimte_t linole 24      65,38
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,26
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 30,77
 · Totaal per ruimte 30,77

0.57           ruimte_over linole 24      14,79
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,06
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 6,96
 · Totaal per ruimte 6,96

0.58           lesruimte_p tegels 24      29,84
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 4,68

0.59           ruimte_over linole 24      10,54
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 4,96
 · Totaal per ruimte 4,96

0.60           lesruimte_t linole 24      76,14
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,30
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 35,83
 · Totaal per ruimte 35,83

0.61           lesruimte_t linole 24      37,56
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,15
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 17,68
 · Totaal per ruimte 17,68

0.61A          lesruimte_t tegels 24      37,56
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 17,68

0.62           lesruimte_t linole 24      66,55
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,26
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 31,32
 · Totaal per ruimte 31,32
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PAGINA: 00032

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00GLG285 ROC Galgenwaard                         

Herculesplein 285, 303 en 315 Utrecht
VLEUGEL:  I   Bouwdeel Hercusplein 303                

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

0.63           ruimte_kan linole 24      10,44
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 4,91
 · Totaal per ruimte 4,91

0.64           ruimte_kan linole 24      7,19
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,03
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 3,38
 · Totaal per ruimte 3,38

0.65           ruimte_kan linole 24      22,00
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,09
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 10,35
 · Totaal per ruimte 10,35

0.66           lesruimte_t linole 24      56,98
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,22
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 26,81
 · Totaal per ruimte 26,81

0.70           sanitair_toil gietvl 02      10,26
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 8,05
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 8,05
 · Totaal per ruimte 8,05

0.71           restauratief linole 02      1,42
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,01
 · AH 200J aula/pauzeruimte - harde Interieur                               Werkdag          P1 1,11
 · Totaal per ruimte 1,11

0.72           sanitair_toil gietvl 02      7,64
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 5,99
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 5,99
 · Totaal per ruimte 5,99

------------ ------------
Totaal verdieping 00 714,67 401,37
 · Totaal taken interieur 714,67 401,37
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 565,70 2,22
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak XB - 1J - Werkdag             Periodiek b 565,70 2,22
 · Totaal taak AH - 200J - Werkdag             Aula/pauze 1,42 1,11
 · Totaal taak BH - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 94,81 44,62
 · Totaal taak EH - 200J - Werkdag             Entree - ha 21,09 16,54
 · Totaal taak IH - 40J - Werkdag             Lift - harde 6,32 0,99
 · Totaal taak LH - 120J - Werkdag             Leslokaal/s 340,17 160,08
 · Totaal taak PSH - 40J - Werkdag             Praktijklok 29,84 4,68
 · Totaal taak SH - 200J - Werkdag             Sanitaire r 17,90 14,04
 · Totaal taak SHN - 200J - Werkdag             Sanitaire r 17,90 14,04
 · Totaal taak TH - 200J - Werkdag             Trap - hard 42,58 33,40
 · Totaal taak VH - 200J - Werkdag             Verkeersru 160,54 125,91
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PAGINA: 00033

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00GLG285 ROC Galgenwaard                         

Herculesplein 285, 303 en 315 Utrecht
VLEUGEL:  I   Bouwdeel Hercusplein 303                

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Verdieping 1
1.50           verkeer vert pvc    02      42,54
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 33,36

1.53           verkeer hori linole 02      282,03
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 1,11
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 221,20
 · Totaal per ruimte 221,20

1.54           lesruimte_s kunst 24      101,96
 · GH 200J gymzaal/sportruimte/toe Interieur                               Werkdag          P1 79,97

1.56           ruimte_over linole 24      26,39
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,10
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 12,42
 · Totaal per ruimte 12,42

1.57           ruimte_kan linole 24      26,42
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,10
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 12,43
 · Totaal per ruimte 12,43

1.58           lesruimte_t linole 24      67,17
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,26
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 31,61
 · Totaal per ruimte 31,61

1.60           ruimte_over linole 24      14,45
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,06
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 6,80
 · Totaal per ruimte 6,80

1.61           ruimte_kan linole 24      12,69
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,05
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 5,97
 · Totaal per ruimte 5,97

1.62           ruimte_over linole 24      12,69
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,05
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 5,97
 · Totaal per ruimte 5,97

1.63           ruimte_kan linole 24      23,86
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,09
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 11,23
 · Totaal per ruimte 11,23

1.64           ruimte_kan linole 24      32,59
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,13
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 15,34
 · Totaal per ruimte 15,34

1.65           lesruimte_t linole 24      71,46
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,28
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 33,63
 · Totaal per ruimte 33,63

1.66           lesruimte_t linole 24      59,52
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,23
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 28,01
 · Totaal per ruimte 28,01

1.67           lesruimte_t linole 24      63,67
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PAGINA: 00034

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00GLG285 ROC Galgenwaard                         

Herculesplein 285, 303 en 315 Utrecht
VLEUGEL:  I   Bouwdeel Hercusplein 303                

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,25
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 29,96
 · Totaal per ruimte 29,96

1.71           sanitair_toil gietvl 02      10,21
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 8,01
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 8,01
 · Totaal per ruimte 8,01

1.72           restauratief linole 02      1,39
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,01
 · AH 200J aula/pauzeruimte - harde Interieur                               Werkdag          P1 1,09
 · Totaal per ruimte 1,09

1.73           sanitair_toil gietvl 02      7,59
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 5,95
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 5,95
 · Totaal per ruimte 5,95

------------ ------------
Totaal verdieping 01 856,63 542,95
 · Totaal taken interieur 856,63 542,95
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 694,33 2,72
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak XB - 1J - Werkdag             Periodiek b 694,33 2,72
 · Totaal taak AH - 200J - Werkdag             Aula/pauze 1,39 1,09
 · Totaal taak BH - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 149,09 70,16
 · Totaal taak GH - 200J - Werkdag             Gymzaal/s 101,96 79,97
 · Totaal taak LH - 120J - Werkdag             Leslokaal/s 261,82 123,21
 · Totaal taak SH - 200J - Werkdag             Sanitaire r 17,80 13,96
 · Totaal taak SHN - 200J - Werkdag             Sanitaire r 17,80 13,96
 · Totaal taak TH - 200J - Werkdag             Trap - hard 42,54 33,36
 · Totaal taak VH - 200J - Werkdag             Verkeersru 282,03 221,20
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PAGINA: 00035

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00GLG285 ROC Galgenwaard                         

Herculesplein 285, 303 en 315 Utrecht
VLEUGEL:  I   Bouwdeel Hercusplein 303                

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

VERDIEPING: 02, Verdieping 2
2.50           verkeer vert pvc    02      42,54
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 33,36

2.53           verkeer hori linole 02      163,01
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,64
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 127,85
 · Totaal per ruimte 127,85

2.54           lesruimte_c kunst 24      99,42
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 46,79

2.56           ruimte_over linole 24      25,62
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,10
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 12,06
 · Totaal per ruimte 12,06

2.57           ruimte_kan linole 24      25,60
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,10
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 12,05
 · Totaal per ruimte 12,05

2.58           lesruimte_t linole 24      65,14
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,26
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 30,65
 · Totaal per ruimte 30,65

2.59           lesruimte_t linole 24      64,99
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,25
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 30,58
 · Totaal per ruimte 30,58

2.61           ruimte_over linole 24      11,39
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 5,36
 · Totaal per ruimte 5,36

2.62           ruimte_over linole 24      11,37
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 5,35
 · Totaal per ruimte 5,35

2.63           ruimte_over linole 24      11,30
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 5,32
 · Totaal per ruimte 5,32

2.64           lesruimte_t linole 24      96,61
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,38
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 45,46
 · Totaal per ruimte 45,46

2.65           lesruimte_t linole 24      96,28
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,38
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 45,31
 · Totaal per ruimte 45,31

2.69           sanitair_toil gietvl 02      10,28
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 8,06
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 8,06
 · Totaal per ruimte 8,06

2.70           restauratief linole 02      1,43
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PAGINA: 00036

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00GLG285 ROC Galgenwaard                         

Herculesplein 285, 303 en 315 Utrecht
VLEUGEL:  I   Bouwdeel Hercusplein 303                

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,01
 · AH 200J aula/pauzeruimte - harde Interieur                               Werkdag          P1 1,12
 · Totaal per ruimte 1,12

2.71           sanitair_toil gietvl 02      7,63
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 5,98
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 5,98
 · Totaal per ruimte 5,98

------------ ------------
Totaal verdieping 02 732,61 415,31
 · Totaal taken interieur 732,61 415,31
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 572,74 2,25
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak XB - 1J - Werkdag             Periodiek b 572,74 2,25
 · Totaal taak AH - 200J - Werkdag             Aula/pauze 1,43 1,12
 · Totaal taak BH - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 85,28 40,13
 · Totaal taak LH - 120J - Werkdag             Leslokaal/s 422,44 198,80
 · Totaal taak SH - 200J - Werkdag             Sanitaire r 17,91 14,05
 · Totaal taak SHN - 200J - Werkdag             Sanitaire r 17,91 14,05
 · Totaal taak TH - 200J - Werkdag             Trap - hard 42,54 33,36
 · Totaal taak VH - 200J - Werkdag             Verkeersru 163,01 127,85
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PAGINA: 00037

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00GLG285 ROC Galgenwaard                         

Herculesplein 285, 303 en 315 Utrecht

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

Totaal Bouwdeel Hercusplein 303 2303,91 1359,64
 · Totaal taken interieur 2303,91 1359,64
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 1832,77 7,19
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak XB - 1J - Werkdag             Periodiek b 1832,77 7,19
 · Totaal taak AH - 200J - Werkdag             Aula/pauze 4,24 3,33
 · Totaal taak BH - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 329,18 154,91
 · Totaal taak EH - 200J - Werkdag             Entree - ha 21,09 16,54
 · Totaal taak GH - 200J - Werkdag             Gymzaal/s 101,96 79,97
 · Totaal taak IH - 40J - Werkdag             Lift - harde 6,32 0,99
 · Totaal taak LH - 120J - Werkdag             Leslokaal/s 1024,43 482,08
 · Totaal taak PSH - 40J - Werkdag             Praktijklok 29,84 4,68
 · Totaal taak SH - 200J - Werkdag             Sanitaire r 53,61 42,05
 · Totaal taak SHN - 200J - Werkdag             Sanitaire r 53,61 42,05
 · Totaal taak TH - 200J - Werkdag             Trap - hard 127,66 100,13
 · Totaal taak VH - 200J - Werkdag             Verkeersru 605,58 474,96
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PAGINA: 00038

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00GLG285 ROC Galgenwaard                         

Herculesplein 285, 303 en 315 Utrecht
VLEUGEL:  J   Bouwdeel Hercusplein 315                

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

VERDIEPING: -01, Kelder/Soutterain
0.98           verkeer vert rubbe 02      2,47
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 1,94

------------ ------------
Totaal verdieping -01 2,47 1,94
 · Totaal taken interieur 2,47 1,94
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 0,00 0,00
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak TH - 200J - Werkdag             Trap - hard 2,47 1,94
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PAGINA: 00039

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00GLG285 ROC Galgenwaard                         

Herculesplein 285, 303 en 315 Utrecht
VLEUGEL:  J   Bouwdeel Hercusplein 315                

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond
0.81           verkeer hori tegels 02      25,73
 · EH 200J entree - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 20,18

0.81A          verkeer vert pvc    02      7,88
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 6,18

0.82           verkeer vert linole 02      4,78
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · IH 40J lift - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 0,75
 · Totaal per ruimte 0,75

0.83           lesruimte_p rubbe 24      169,46
 · PMH 40J praktijklokaal minimaal - Interieur                               Werkdag          P1 26,58

0.87           sanitair_kle gietvl 02      15,60
 · KLH 200J kleedruimte - harde vloer Interieur                               Werkdag          P1 12,24

0.88           sanitair_do gietvl 02      2,88
 · DH 200J douche/wasruimte - hard Interieur                               Werkdag          P1 2,26

0.89           sanitair_toil gietvl 02      1,33
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 1,04
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 1,04
 · Totaal per ruimte 1,04

0.90           sanitair_toil gietvl 02      1,54
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 1,21
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 1,21
 · Totaal per ruimte 1,21

0.91           verkeer hori tegels 02      12,37
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 9,70

0.92           sanitair_kle gietvl 02      22,87
 · KLH 200J kleedruimte - harde vloer Interieur                               Werkdag          P1 17,94

0.93           sanitair_toil gietvl 02      1,29
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 1,01
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 1,01
 · Totaal per ruimte 1,01

0.94           sanitair_do gietvl 02      2,23
 · DH 200J douche/wasruimte - hard Interieur                               Werkdag          P1 1,75

0.95           sanitair_do gietvl 02      2,23
 · DH 200J douche/wasruimte - hard Interieur                               Werkdag          P1 1,75

0.96           lesruimte_s rubbe 24      157,76
 · GH 200J gymzaal/sportruimte/toe Interieur                               Werkdag          P1 123,73

------------ ------------
Totaal verdieping 00 427,95 226,32
 · Totaal taken interieur 427,95 226,32
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 4,78 0,02
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak XB - 1J - Werkdag             Periodiek b 4,78 0,02
 · Totaal taak DH - 200J - Werkdag             Douche/wa 7,34 5,76
 · Totaal taak EH - 200J - Werkdag             Entree - ha 25,73 20,18
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PAGINA: 00040

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00GLG285 ROC Galgenwaard                         

Herculesplein 285, 303 en 315 Utrecht
VLEUGEL:  J   Bouwdeel Hercusplein 315                

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

 · Totaal taak GH - 200J - Werkdag             Gymzaal/s 157,76 123,73
 · Totaal taak IH - 40J - Werkdag             Lift - harde 4,78 0,75
 · Totaal taak KLH - 200J - Werkdag             Kleedruimt 38,47 30,17
 · Totaal taak PMH - 40J - Werkdag             Praktijklok 169,46 26,58
 · Totaal taak SH - 200J - Werkdag             Sanitaire r 4,16 3,26
 · Totaal taak SHN - 200J - Werkdag             Sanitaire r 4,16 3,26
 · Totaal taak TH - 200J - Werkdag             Trap - hard 7,88 6,18
 · Totaal taak VH - 200J - Werkdag             Verkeersru 12,37 9,70
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PAGINA: 00041

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00GLG285 ROC Galgenwaard                         

Herculesplein 285, 303 en 315 Utrecht
VLEUGEL:  J   Bouwdeel Hercusplein 315                

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Verdieping 1
1.81           verkeer hori pvc    02      18,57
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 14,56

1.81A          verkeer vert pvc    02      13,58
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 10,65

1.83           lesruimte_t hout  24      133,71
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 62,92

1.83A          verkeer hori pvc    02      8,33
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 6,53

1.89           sanitair_toil gietvl 02      4,31
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 3,38
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 3,38
 · Totaal per ruimte 3,38

1.90           sanitair_toil gietvl 02      5,34
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 4,19
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 4,19
 · Totaal per ruimte 4,19

1.92           lesruimte_t linole 24      150,88
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 71,00

------------ ------------
Totaal verdieping 01 334,72 173,24
 · Totaal taken interieur 334,72 173,24
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 0,00 0,00
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak LH - 120J - Werkdag             Leslokaal/s 284,59 133,92
 · Totaal taak SH - 200J - Werkdag             Sanitaire r 9,65 7,57
 · Totaal taak SHN - 200J - Werkdag             Sanitaire r 9,65 7,57
 · Totaal taak TH - 200J - Werkdag             Trap - hard 13,58 10,65
 · Totaal taak VH - 200J - Werkdag             Verkeersru 26,90 21,10
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PAGINA: 00042

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00GLG285 ROC Galgenwaard                         

Herculesplein 285, 303 en 315 Utrecht
VLEUGEL:  J   Bouwdeel Hercusplein 315                

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

VERDIEPING: 02, Verdieping 2
2.81           verkeer hori pvc    02      17,48
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 13,71

2.81A          verkeer vert linole 02      16,62
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,07
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 13,04
 · Totaal per ruimte 13,04

2.83           restauratief pvc    24      0,71
 · AH 200J aula/pauzeruimte - harde Interieur                               Werkdag          P1 0,56

2.84           lesruimte_c linole 24      130,68
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,51
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 61,50
 · Totaal per ruimte 61,50

2.87           sanitair_toil linole 02      4,26
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 3,34
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 3,34
 · Totaal per ruimte 3,34

2.88           sanitair_toil linole 02      4,53
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 3,55
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 3,55
 · Totaal per ruimte 3,55

------------ ------------
Totaal verdieping 02 174,28 95,69
 · Totaal taken interieur 174,28 95,69
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 156,09 0,61
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak XB - 1J - Werkdag             Periodiek b 156,09 0,61
 · Totaal taak AH - 200J - Werkdag             Aula/pauze 0,71 0,56
 · Totaal taak LH - 120J - Werkdag             Leslokaal/s 130,68 61,50
 · Totaal taak SH - 200J - Werkdag             Sanitaire r 8,79 6,89
 · Totaal taak SHN - 200J - Werkdag             Sanitaire r 8,79 6,89
 · Totaal taak TH - 200J - Werkdag             Trap - hard 16,62 13,04
 · Totaal taak VH - 200J - Werkdag             Verkeersru 17,48 13,71
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PAGINA: 00043

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00GLG285 ROC Galgenwaard                         

Herculesplein 285, 303 en 315 Utrecht

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

Totaal Bouwdeel Hercusplein 315 939,42 497,19
 · Totaal taken interieur 939,42 497,19
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 160,87 0,63
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak XB - 1J - Werkdag             Periodiek b 160,87 0,63
 · Totaal taak AH - 200J - Werkdag             Aula/pauze 0,71 0,56
 · Totaal taak DH - 200J - Werkdag             Douche/wa 7,34 5,76
 · Totaal taak EH - 200J - Werkdag             Entree - ha 25,73 20,18
 · Totaal taak GH - 200J - Werkdag             Gymzaal/s 157,76 123,73
 · Totaal taak IH - 40J - Werkdag             Lift - harde 4,78 0,75
 · Totaal taak KLH - 200J - Werkdag             Kleedruimt 38,47 30,17
 · Totaal taak LH - 120J - Werkdag             Leslokaal/s 415,27 195,42
 · Totaal taak PMH - 40J - Werkdag             Praktijklok 169,46 26,58
 · Totaal taak SH - 200J - Werkdag             Sanitaire r 22,60 17,73
 · Totaal taak SHN - 200J - Werkdag             Sanitaire r 22,60 17,73
 · Totaal taak TH - 200J - Werkdag             Trap - hard 40,55 31,80
 · Totaal taak VH - 200J - Werkdag             Verkeersru 56,75 44,51

 



 

BESTEK ROC MIDDEN NEDERLAND EA 2022                                 19-05-2022

PAGINA: 00044

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00GLG285 ROC Galgenwaard                         

Herculesplein 285, 303 en 315 Utrecht

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

Totaal ROC Galgenwaard Herculesplein 285, 303 en 315 Utrecht 6241,70 3776,03
 · Totaal taken interieur 6241,70 3776,03
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 4702,92 18,44
 · Totaal extra taken 37,80 0,15
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak XB - 1J - Werkdag             Periodiek b 4702,92 18,44
 · Totaal taak Z003 - 1J - Werkdag             Dieptereini 37,80 0,15
 · Totaal taak AH - 200J - Werkdag             Aula/pauze 677,37 531,27
 · Totaal taak BH - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 659,03 310,13
 · Totaal taak DH - 200J - Werkdag             Douche/wa 7,34 5,76
 · Totaal taak EH - 200J - Werkdag             Entree - ha 81,41 63,85
 · Totaal taak GH - 200J - Werkdag             Gymzaal/s 259,72 203,70
 · Totaal taak IH - 40J - Werkdag             Lift - harde 16,37 2,57
 · Totaal taak KLH - 200J - Werkdag             Kleedruimt 64,56 50,64
 · Totaal taak LH - 120J - Werkdag             Leslokaal/s 2477,80 1166,02
 · Totaal taak PH - 200J - Werkdag             Pantry/keu 37,80 29,65
 · Totaal taak PMH - 40J - Werkdag             Praktijklok 169,46 26,58
 · Totaal taak PSH - 40J - Werkdag             Praktijklok 29,84 4,68
 · Totaal taak SH - 200J - Werkdag             Sanitaire r 147,62 115,78
 · Totaal taak SHN - 200J - Werkdag             Sanitaire r 147,62 115,78
 · Totaal taak TH - 200J - Werkdag             Trap - hard 272,00 213,33
 · Totaal taak VH - 200J - Werkdag             Verkeersru 1341,38 1052,06
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PAGINA: 00045

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00HBL012 ROC Leuvenplein                         

Leuvenplein 120 Utrecht

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

VERDIEPING: 02, Verdieping 2
1.01           lesruimte_p pvc    02      45,80
 · PMH 40J praktijklokaal minimaal - Interieur                               Werkdag          A  7,18

1.01B          verkeer hori pvc    02      3,30
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          A  2,59

1.01C          restauratief pvc    02      2,30
 · PH 200J pantry/keuken - harde vl Interieur                               Werkdag          A  1,80

1.01D          verkeer_gar pvc    02      1,90
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          A  1,49

1.01E          sanitair_toil tegels 02      1,30
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          A  1,02

1.02           lesruimte_p pvc    02      48,70
 · PMH 40J praktijklokaal minimaal - Interieur                               Werkdag          A  7,64

1.02B          verkeersrui pvc    02      3,30
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          A  2,59

1.02C          restauratief pvc    02      2,30
 · PH 200J pantry/keuken - harde vl Interieur                               Werkdag          A  1,80

------------ ------------
Totaal verdieping 02 108,90 26,12
 · Totaal taken interieur 108,90 26,12
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 0,00 0,00
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak PH - 200J - Werkdag             Pantry/keu 4,60 3,61
 · Totaal taak PMH - 40J - Werkdag             Praktijklok 94,50 14,82
 · Totaal taak SH - 200J - Werkdag             Sanitaire r 1,30 1,02
 · Totaal taak VH - 200J - Werkdag             Verkeersru 8,50 6,67
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PAGINA: 00046

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00HBL012 ROC Leuvenplein                         

Leuvenplein 120 Utrecht

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing
glasbewassi 0,00

 · 8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt                                   Werkdag          A  5,00 0,04
 · 8020 2J separatieglas (m ² is tota Beurt                                   Werkdag          A  15,00 0,12
 · Totaal per ruimte 0,12

------------ ------------
Totaal verdieping GLAS 0,00 0,12
 · Totaal taken interieur 0,00 0,00
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 15,00 0,12
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak 8010 - 2J - Werkdag             Gevelglas 5,00 0,04
 · Totaal taak 8020 - 2J - Werkdag             Separatieg 15,00 0,12
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PAGINA: 00047

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00HBL012 ROC Leuvenplein                         

Leuvenplein 120 Utrecht

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding
objectleidin 0,00

 · 1000 200J niet meewerkende objectlBeurt                                   Werkdag          A  0,00

------------ ------------
Totaal verdieping OBJ 0,00 0,00
 · Totaal taken interieur 0,00 0,00
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 0,00 0,00
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00
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PAGINA: 00048

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00HBL012 ROC Leuvenplein                         

Leuvenplein 120 Utrecht

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

Totaal Gebouw 108,90 26,24
 · Totaal taken interieur 108,90 26,12
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 15,00 0,12
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak 8010 - 2J - Werkdag             Gevelglas 5,00 0,04
 · Totaal taak 8020 - 2J - Werkdag             Separatieg 15,00 0,12
 · Totaal taak PH - 200J - Werkdag             Pantry/keu 4,60 3,61
 · Totaal taak PMH - 40J - Werkdag             Praktijklok 94,50 14,82
 · Totaal taak SH - 200J - Werkdag             Sanitaire r 1,30 1,02
 · Totaal taak VH - 200J - Werkdag             Verkeersru 8,50 6,67
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PAGINA: 00049

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00KTD061 ROC Kretadreef                          

Kretadreef 61 Utrecht

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond
0.01           verkeer hori linole 02      10,67
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · EH 200J entree - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 8,37
 · Totaal per ruimte 8,37

0.02           verkeer hori linole 02      142,16
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,56
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 111,50
 · Totaal per ruimte 111,50

0.02A          verkeer vert linole 02      7,39
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,03
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 5,80
 · Totaal per ruimte 5,80

0.02B          verkeer vert linole 02      1,74
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,01
 · IH 40J lift - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 0,27
 · Totaal per ruimte 0,27

0.04           ruimte_kan linole 11      30,72
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,12
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 14,46
 · Totaal per ruimte 14,46

0.05           ruimte_kan tapijt 04      17,01
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 8,00

0.06           ruimte_kan tapijt 04      25,63
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 12,06

0.08           lesruimte_p linole 04      41,88
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,16
 · PMH 120J praktijklokaal minimaal - Interieur                               Werkdag          P1 19,71
 · Totaal per ruimte 19,71

0.09           lesruimte_p linole 04      146,27
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,57
 · PMH 120J praktijklokaal minimaal - Interieur                               Werkdag          P1 68,83
 · Totaal per ruimte 68,83

0.10           verkeer vert linole 02      13,99
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,05
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 10,97
 · Totaal per ruimte 10,97

0.11           verkeer hori linole 02      48,58
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,19
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 38,10
 · Totaal per ruimte 38,10

0.11A          verkeer hori linole 02      53,23
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,21
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 41,75
 · Totaal per ruimte 41,75

0.12           lesruimte_t linole 04      48,56
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,19
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 22,85
 · Totaal per ruimte 22,85

0.13           lesruimte_t linole 04      48,17
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,19
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PAGINA: 00050

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00KTD061 ROC Kretadreef                          

Kretadreef 61 Utrecht

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 22,67
 · Totaal per ruimte 22,67

0.14           lesruimte_t linole 04      48,06
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,19
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 22,62
 · Totaal per ruimte 22,62

0.17           sanitair_toil tegels 02      6,02
 · SHN 120J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 2,83
 · VSH 6J sanitaire ruimte/toiletten Extra                                   werkdag vakant P1 
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 4,72
 · Totaal per ruimte 4,72

0.18           sanitair_toil tegels 02      4,87
 · SHN 120J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 2,29
 · VSH 6J sanitaire ruimte/toiletten Extra                                   werkdag vakant P1 
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 3,82
 · Totaal per ruimte 3,82

0.20           lesruimte_p linole 04      87,81
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,34
 · PMH 120J praktijklokaal minimaal - Interieur                               Werkdag          P1 41,32
 · Totaal per ruimte 41,32

0.21           sanitair_do tegels 04      9,50
 · DH 200J douche/wasruimte - hard Interieur                               Werkdag          P1 7,45

0.22           sanitair_kle tegels 04      11,95
 · KLH 200J kleedruimte - harde vloer Interieur                               Werkdag          P1 9,37

0.23           verkeer hori linole 04      5,81
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 4,56
 · Totaal per ruimte 4,56

0.27           lesruimte_p linole 04      52,61
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,21
 · PMH 120J praktijklokaal minimaal - Interieur                               Werkdag          P1 24,76
 · Totaal per ruimte 24,76

0.28           lesruimte_p linole 04      93,91
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,37
 · PMH 120J praktijklokaal minimaal - Interieur                               Werkdag          P1 44,19
 · Totaal per ruimte 44,19

0.29           verkeer vert linole 02      13,99
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,05
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 10,97
 · Totaal per ruimte 10,97

0.30           verkeer hori linole 02      53,95
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,21
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 42,31
 · Totaal per ruimte 42,31

0.31           lesruimte_t linole 04      48,59
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,19
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 22,87
 · Totaal per ruimte 22,87

0.32           lesruimte_t linole 04      48,24
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,19
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 22,70
 · Totaal per ruimte 22,70

 



 

BESTEK ROC MIDDEN NEDERLAND EA 2022                                 19-05-2022

PAGINA: 00051

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00KTD061 ROC Kretadreef                          

Kretadreef 61 Utrecht

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

0.35           restauratief linole 02      22,11
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,09
 · PH 200J pantry/keuken - harde vl Interieur                               Werkdag          P1 17,34
 · Totaal per ruimte 17,34

0.36           ruimte_over linole 02      9,72
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 4,57
 · Totaal per ruimte 4,57

0.37           sanitair_toil linole 02      6,02
 · SHN 120J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 2,83
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · VSH 6J sanitaire ruimte/toiletten Extra                                   werkdag vakant P1 
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 4,72
 · Totaal per ruimte 4,72

0.38           sanitair_toil linole 02      4,84
 · SHN 120J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 2,28
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · VSH 6J sanitaire ruimte/toiletten Extra                                   werkdag vakant P1 
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 3,80
 · Totaal per ruimte 3,80

0.39           sanitair_toil linole 02      4,09
 · SHN 120J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 1,92
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · VSH 6J sanitaire ruimte/toiletten Extra                                   werkdag vakant P1 
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 3,21
 · Totaal per ruimte 3,21

0.40           restauratief linole 02      270,90
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 1,06
 · AH 200J aula/pauzeruimte - harde Interieur                               Werkdag          P1 212,47
 · Totaal per ruimte 212,47

0.40B          verkeer hori linole 02      6,05
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 4,75
 · Totaal per ruimte 4,75

0.41           verkeer vert linole 02      18,01
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,07
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 14,13
 · Totaal per ruimte 14,13

0.42           restauratief linole 02      9,57
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · Z003 1J dieptereinigingen keuken Extra                                   Werkdag          P1 
 · AH 200J aula/pauzeruimte - harde Interieur                               Werkdag          P1 7,51
 · Totaal per ruimte 7,51

0.43           ruimte_kan linole 12      19,46
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,08
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 9,16
 · Totaal per ruimte 9,16

0.44           balie_recep linole 12      9,48
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 4,46
 · Totaal per ruimte 4,46

0.45           ruimte_stu linole 02      46,82
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,18
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 22,03
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 · Totaal per ruimte 22,03

0.50           verkeer hori linole 02      35,67
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,14
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 27,98
 · Totaal per ruimte 27,98

0.51           lesruimte_p linole 04      118,75
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,47
 · PMH 120J praktijklokaal minimaal - Interieur                               Werkdag          P1 55,88
 · Totaal per ruimte 55,88

0.53           lesruimte_p linole 04      11,06
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · PMH 120J praktijklokaal minimaal - Interieur                               Werkdag          P1 5,20
 · Totaal per ruimte 5,20

0.54           lesruimte_p linole 04      20,54
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,08
 · PMH 120J praktijklokaal minimaal - Interieur                               Werkdag          P1 9,67
 · Totaal per ruimte 9,67

0.55           lesruimte_p linole 04      17,06
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,07
 · PMH 120J praktijklokaal minimaal - Interieur                               Werkdag          P1 8,03
 · Totaal per ruimte 8,03

0.56           verkeer hori linole 02      75,01
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,29
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 58,83
 · Totaal per ruimte 58,83

0.58           sanitair_do linole 02      5,26
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · DH 200J douche/wasruimte - hard Interieur                               Werkdag          P1 4,13
 · Totaal per ruimte 4,13

0.59           sanitair_toil linole 02      8,45
 · SHN 120J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 3,98
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,03
 · VSH 6J sanitaire ruimte/toiletten Extra                                   werkdag vakant P1 
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 6,63
 · Totaal per ruimte 6,63

0.60           balie_servic linole 04      50,98
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 23,99
 · Totaal per ruimte 23,99

0.61           verkeer vert linole 02      20,54
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,08
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 16,11
 · Totaal per ruimte 16,11

0.63           lesruimte_p linole 04      3,91
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · PMH 120J praktijklokaal minimaal - Interieur                               Werkdag          P1 1,84
 · Totaal per ruimte 1,84

0.64           lesruimte_p linole 04      4,61
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · PMH 120J praktijklokaal minimaal - Interieur                               Werkdag          P1 2,17
 · Totaal per ruimte 2,17

0.65           lesruimte_p linole 04      8,56
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 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,03
 · PMH 120J praktijklokaal minimaal - Interieur                               Werkdag          P1 4,03
 · Totaal per ruimte 4,03

0.66           lesruimte_p linole 04      16,63
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,07
 · PMH 120J praktijklokaal minimaal - Interieur                               Werkdag          P1 7,83
 · Totaal per ruimte 7,83

0.67           verkeer vert linole 02      19,21
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,08
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 15,07
 · Totaal per ruimte 15,07

0.68           lesruimte_p linole 04      54,43
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,21
 · PMH 120J praktijklokaal minimaal - Interieur                               Werkdag          P1 25,61
 · Totaal per ruimte 25,61

0.69           sanitair_toil linole 02      9,43
 · SHN 120J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 4,44
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · VSH 6J sanitaire ruimte/toiletten Extra                                   werkdag vakant P1 
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 7,40
 · Totaal per ruimte 7,40

------------ ------------
Totaal verdieping 00 2028,48 1235,53
 · Totaal taken interieur 2028,48 1235,53
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 1953,50 7,66
 · Totaal extra taken 9,57 0,04
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak XB - 1J - Werkdag             Periodiek b 1953,50 7,66
 · Totaal taak Z003 - 1J - Werkdag             Dieptereini 9,57 0,04
 · Totaal taak AH - 200J - Werkdag             Aula/pauze 280,47 219,98
 · Totaal taak BH - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 120,36 56,64
 · Totaal taak BZ - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 42,64 20,07
 · Totaal taak DH - 200J - Werkdag             Douche/wa 14,76 11,58
 · Totaal taak EH - 200J - Werkdag             Entree - ha 10,67 8,37
 · Totaal taak IH - 40J - Werkdag             Lift - harde 1,74 0,27
 · Totaal taak KLH - 200J - Werkdag             Kleedruimt 11,95 9,37
 · Totaal taak LH - 120J - Werkdag             Leslokaal/s 288,44 135,74
 · Totaal taak PH - 200J - Werkdag             Pantry/keu 22,11 17,34
 · Totaal taak PMH - 120J - Werkdag             Praktijklok 678,03 319,07
 · Totaal taak SH - 200J - Werkdag             Sanitaire r 43,72 34,29
 · Totaal taak SHN - 120J - Werkdag             Sanitaire r 43,72 20,57
 · Totaal taak TH - 200J - Werkdag             Trap - hard 93,13 73,04
 · Totaal taak VH - 200J - Werkdag             Verkeersru 420,46 329,77
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VERDIEPING: 01, Verdieping 1
1.00           verkeer vert linole 02      13,79
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,05
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 10,82
 · Totaal per ruimte 10,82

1.01           verkeer hori linole 02      61,22
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,24
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 48,02
 · Totaal per ruimte 48,02

1.02           ruimte_kan tapijt 04      13,42
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 6,32

1.03           ruimte_kan tapijt 04      23,82
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 11,21

1.04           ruimte_kan tapijt 04      23,79
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 11,20

1.05           ruimte_over tapijt 04      14,43
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 6,79

1.06           verkeer vert linole 02      5,24
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 4,11
 · Totaal per ruimte 4,11

1.07           verkeer hori linole 02      45,99
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,18
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 36,07
 · Totaal per ruimte 36,07

1.07A          verkeer hori tapijt 02      2,19
 · VZ 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 1,72

1.07B          verkeer hori tapijt 02      2,21
 · VZ 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 1,73

1.08           lesruimte_p linole 04      56,44
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,22
 · PMH 120J praktijklokaal minimaal - Interieur                               Werkdag          P1 26,56
 · Totaal per ruimte 26,56

1.09           lesruimte_p linole 04      140,01
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,55
 · PMH 120J praktijklokaal minimaal - Interieur                               Werkdag          P1 65,89
 · Totaal per ruimte 65,89

1.10           verkeer vert linole 02      13,79
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,05
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 10,82
 · Totaal per ruimte 10,82

1.11           verkeer hori linole 02      53,24
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,21
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 41,76
 · Totaal per ruimte 41,76

1.12           lesruimte_p linole 04      146,28
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,57
 · PMH 120J praktijklokaal minimaal - Interieur                               Werkdag          P1 68,84
 · Totaal per ruimte 68,84
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1.15           sanitair_toil tegels 02      6,02
 · SHN 120J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 2,83
 · VSH 6J sanitaire ruimte/toiletten Extra                                   werkdag vakant P1 
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 4,72
 · Totaal per ruimte 4,72

1.16           sanitair_toil tegels 02      4,87
 · SHN 120J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 2,29
 · VSH 6J sanitaire ruimte/toiletten Extra                                   werkdag vakant P1 
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 3,82
 · Totaal per ruimte 3,82

1.18           lesruimte_t linole 04      58,97
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,23
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 27,75
 · Totaal per ruimte 27,75

1.20           lesruimte_p linole 04      49,91
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · PMH 120J praktijklokaal minimaal - Interieur                               Werkdag          P1 23,49
 · Totaal per ruimte 23,49

1.21A          sanitair_kle linole 04      10,28
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · KLH 200J kleedruimte - harde vloer Interieur                               Werkdag          P1 8,06
 · Totaal per ruimte 8,06

1.22           lesruimte_c linole 04      124,09
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,49
 · PMH 120J praktijklokaal minimaal - Interieur                               Werkdag          P1 58,40
 · Totaal per ruimte 58,40

1.24           verkeer hori linole 02      56,60
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,22
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 44,39
 · Totaal per ruimte 44,39

1.25           sanitair_kle linole 04      12,16
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,05
 · KLH 200J kleedruimte - harde vloer Interieur                               Werkdag          P1 9,54
 · Totaal per ruimte 9,54

1.26           lesruimte_c linole 04      121,91
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,48
 · PMH 120J praktijklokaal minimaal - Interieur                               Werkdag          P1 57,37
 · Totaal per ruimte 57,37

1.30           sanitair_toil tegels 02      6,02
 · SHN 120J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 2,83
 · VSH 6J sanitaire ruimte/toiletten Extra                                   werkdag vakant P1 
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 4,72
 · Totaal per ruimte 4,72

1.31           sanitair_toil tegels 02      4,84
 · SHN 120J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 2,28
 · VSH 6J sanitaire ruimte/toiletten Extra                                   werkdag vakant P1 
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 3,80
 · Totaal per ruimte 3,80

1.33           lesruimte_t linole 04      112,60
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,44
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 52,99
 · Totaal per ruimte 52,99

1.34           verkeer hori linole 02      20,68
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 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,08
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 16,22
 · Totaal per ruimte 16,22

1.35           verkeer vert linole 02      16,23
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,06
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 12,73
 · Totaal per ruimte 12,73

1.36           ruimte_kan tapijt 04      17,27
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 8,13

1.37           ruimte_kan tapijt 04      23,81
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 11,20

1.38           ruimte_kan tapijt 04      23,77
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 11,19

1.39           ruimte_over tapijt 04      13,61
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 6,40

1.47           verkeer vert hout  02      8,58
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 6,73

1.48           verkeer vert linole 02      19,33
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,08
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 15,16
 · Totaal per ruimte 15,16

1.49           verkeer hori linole 02      63,58
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,25
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 49,87
 · Totaal per ruimte 49,87

1.50           lesruimte_t linole 04      57,89
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,23
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 27,24
 · Totaal per ruimte 27,24

1.51           ruimte_over linole 04      13,61
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,05
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 6,40
 · Totaal per ruimte 6,40

1.52           lesruimte_t linole 04      57,05
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,22
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 26,85
 · Totaal per ruimte 26,85

1.54           lesruimte_t linole 04      47,65
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,19
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 22,42
 · Totaal per ruimte 22,42

1.55           lesruimte_t linole 04      47,92
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,19
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 22,55
 · Totaal per ruimte 22,55

1.56           ruimte_stilt tapijt 04      10,49
 · LZ 120J leslokaal/studieruimte - z Interieur                               Werkdag          P1 4,94

1.57           ruimte_kan tapijt 36      13,07
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 6,15
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1.58           ruimte_kan tapijt 11      14,59
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 6,87

1.59           ruimte_over tapijt 04      6,66
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 3,13

1.60           ruimte_kan tapijt 36      15,57
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 7,33

1.61           sanitair_toil tegels 02      13,13
 · SHN 120J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 6,18
 · VSH 6J sanitaire ruimte/toiletten Extra                                   werkdag vakant P1 
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 10,30
 · Totaal per ruimte 10,30

1.62           lesruimte_p linole 04      57,74
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,23
 · PMH 120J praktijklokaal minimaal - Interieur                               Werkdag          P1 27,17
 · Totaal per ruimte 27,17

1.63           verkeer vert linole 02      19,46
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,08
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 15,26
 · Totaal per ruimte 15,26

1.64           ruimte_over linole 04      28,13
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,11
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 13,24
 · Totaal per ruimte 13,24

1.65           ruimte_over linole 04      28,26
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,11
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 13,30
 · Totaal per ruimte 13,30

------------ ------------
Totaal verdieping 01 1822,21 1001,65
 · Totaal taken interieur 1822,21 1001,65
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 1560,05 6,12
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak XB - 1J - Werkdag             Periodiek b 1560,05 6,12
 · Totaal taak BH - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 70,00 32,94
 · Totaal taak BZ - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 203,81 95,91
 · Totaal taak KLH - 200J - Werkdag             Kleedruimt 22,44 17,60
 · Totaal taak LH - 120J - Werkdag             Leslokaal/s 382,08 179,80
 · Totaal taak LZ - 120J - Werkdag             Leslokaal/s 10,49 4,94
 · Totaal taak PMH - 120J - Werkdag             Praktijklok 696,38 327,71
 · Totaal taak SH - 200J - Werkdag             Sanitaire r 34,88 27,36
 · Totaal taak SHN - 120J - Werkdag             Sanitaire r 34,88 16,41
 · Totaal taak TH - 200J - Werkdag             Trap - hard 96,42 75,62
 · Totaal taak VH - 200J - Werkdag             Verkeersru 301,31 236,32
 · Totaal taak VZ - 200J - Werkdag             Verkeersru 4,40 3,45
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VERDIEPING: 02, Verdieping 2
2.01           ruimte_kan tapijt 04      32,11
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 15,11

2.02           ruimte_kan tapijt 04      26,28
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 12,37

2.03           ruimte_kan tapijt 04      23,53
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 11,07

2.04           verkeer vert linole 02      4,55
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 3,57
 · Totaal per ruimte 3,57

2.05           verkeer hori linole 02      17,54
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,07
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 13,76
 · Totaal per ruimte 13,76

2.06           verkeer hori linole 02      37,85
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,15
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 29,69
 · Totaal per ruimte 29,69

2.08           verkeer vert linole 02      15,67
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,06
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 12,29
 · Totaal per ruimte 12,29

2.09           ruimte_kan tapijt 04      17,27
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 8,13

2.10           restauratief tapijt 04      53,13
 · AZ 200J aula/pauzeruimte - zacht Interieur                               Werkdag          P1 41,67

2.11           ruimte_kan tapijt 04      14,17
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 6,67

------------ ------------
Totaal verdieping 02 242,10 154,32
 · Totaal taken interieur 242,10 154,32
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 75,61 0,30
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak XB - 1J - Werkdag             Periodiek b 75,61 0,30
 · Totaal taak AZ - 200J - Werkdag             Aula/pauze 53,13 41,67
 · Totaal taak BZ - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 113,36 53,35
 · Totaal taak TH - 200J - Werkdag             Trap - hard 20,22 15,86
 · Totaal taak VH - 200J - Werkdag             Verkeersru 55,39 43,44
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PAGINA: 00059

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00KTD061 ROC Kretadreef                          

Kretadreef 61 Utrecht

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

VERDIEPING: EXT, Extra werkzaamheden
extra werkz 0,00

 · VZ002 6J prullenbakken legen Extra                                   werkdag vakant P1 1,00

------------ ------------
Totaal verdieping EXT 0,00 0,02
 · Totaal taken interieur 0,00 0,00
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 0,00 0,00
 · Totaal extra taken 1,00 0,02
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak VZ002 - 6J - werkdag vakantie    Prullenbak 1,00 0,02
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PAGINA: 00060

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00KTD061 ROC Kretadreef                          

Kretadreef 61 Utrecht

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing
glasbewassi 0,00

 · 8000 2J gevelglas buitenzijde Beurt                                   Werkdag          P1 826,00 6,48
 · 8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt                                   Werkdag          P1 826,00 6,48
 · 8020 2J separatieglas (m ² is tota Beurt                                   Werkdag          P1 373,00 2,93
 · Totaal per ruimte 6,48

------------ ------------
Totaal verdieping GLAS 0,00 6,48
 · Totaal taken interieur 0,00 0,00
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 826,00 6,48
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak 8000 - 2J - Werkdag             Gevelglas 826,00 6,48
 · Totaal taak 8010 - 2J - Werkdag             Gevelglas 826,00 6,48
 · Totaal taak 8020 - 2J - Werkdag             Separatieg 373,00 2,93
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PAGINA: 00061

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00KTD061 ROC Kretadreef                          

Kretadreef 61 Utrecht

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding
objectleidin 0,00

 · 1000 200J niet meewerkende objectlBeurt                                   Werkdag          P1 0,00
 · V1000 6J niet meewerkende objectlBeurt                                   werkdag vakant P1 0,00
 · Totaal per ruimte 0,00

------------ ------------
Totaal verdieping OBJ 0,00 0,00
 · Totaal taken interieur 0,00 0,00
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 0,00 0,00
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00
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PAGINA: 00062

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00KTD061 ROC Kretadreef                          

Kretadreef 61 Utrecht

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

Totaal Gebouw 4092,79 2398,00
 · Totaal taken interieur 4092,79 2391,50
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 4415,16 20,55
 · Totaal extra taken 10,57 0,06
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak 8000 - 2J - Werkdag             Gevelglas 826,00 6,48
 · Totaal taak 8010 - 2J - Werkdag             Gevelglas 826,00 6,48
 · Totaal taak 8020 - 2J - Werkdag             Separatieg 373,00 2,93
 · Totaal taak XB - 1J - Werkdag             Periodiek b 3589,16 14,08
 · Totaal taak Z003 - 1J - Werkdag             Dieptereini 9,57 0,04
 · Totaal taak AH - 200J - Werkdag             Aula/pauze 280,47 219,98
 · Totaal taak AZ - 200J - Werkdag             Aula/pauze 53,13 41,67
 · Totaal taak BH - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 190,36 89,58
 · Totaal taak BZ - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 359,81 169,32
 · Totaal taak DH - 200J - Werkdag             Douche/wa 14,76 11,58
 · Totaal taak EH - 200J - Werkdag             Entree - ha 10,67 8,37
 · Totaal taak IH - 40J - Werkdag             Lift - harde 1,74 0,27
 · Totaal taak KLH - 200J - Werkdag             Kleedruimt 34,39 26,97
 · Totaal taak LH - 120J - Werkdag             Leslokaal/s 670,52 315,54
 · Totaal taak LZ - 120J - Werkdag             Leslokaal/s 10,49 4,94
 · Totaal taak PH - 200J - Werkdag             Pantry/keu 22,11 17,34
 · Totaal taak PMH - 120J - Werkdag             Praktijklok 1374,41 646,78
 · Totaal taak SH - 200J - Werkdag             Sanitaire r 78,60 61,65
 · Totaal taak SHN - 120J - Werkdag             Sanitaire r 78,60 36,99
 · Totaal taak TH - 200J - Werkdag             Trap - hard 209,77 164,53
 · Totaal taak VH - 200J - Werkdag             Verkeersru 777,16 609,54
 · Totaal taak VZ - 200J - Werkdag             Verkeersru 4,40 3,45
 · Totaal taak VZ002 - 6J - werkdag vakantie    Prullenbak 1,00 0,02
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PAGINA: 00063

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00SED027 ROC Schooneggendreef                    

Schooneggendreef 27 Utrecht

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Verdieping 1
1.604          ruimte_over tapijt 12      150,54
 · BZ 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 70,84

1.608A         ruimte_kan linole 36      47,68
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,19
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 22,44
 · Totaal per ruimte 22,44

1.611          lesruimte_p linole 36      65,81
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,26
 · PMH 40J praktijklokaal minimaal - Interieur                               Werkdag          P1 10,32
 · Totaal per ruimte 10,32

1.613          restauratief linole 12      165,08
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,65
 · AH 200J aula/pauzeruimte - harde Interieur                               Werkdag          P1 129,47
 · Totaal per ruimte 129,47

A.1.05         ruimte_kan linole 12      21,54
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,08
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 10,14
 · Totaal per ruimte 10,14

A.1.06         ruimte_kan linole 36      22,63
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,09
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 10,65
 · Totaal per ruimte 10,65

A.1.07         ruimte_kan linole 36      20,51
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,08
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 9,65
 · Totaal per ruimte 9,65

A.1.08         ruimte_over linole 09      139,92
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,55
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 65,84
 · Totaal per ruimte 65,84

A.1.09         ruimte_kan linole 36      26,46
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,10
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 12,45
 · Totaal per ruimte 12,45

A.1.10         ruimte_kan linole 36      26,53
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,10
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 12,48
 · Totaal per ruimte 12,48

A.1.11         lesruimte_t linole 36      53,23
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,21
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 25,05
 · Totaal per ruimte 25,05

A.1.12         lesruimte_t linole 08      45,94
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,18
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 21,62
 · Totaal per ruimte 21,62
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PAGINA: 00064

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00SED027 ROC Schooneggendreef                    

Schooneggendreef 27 Utrecht

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

------------ ------------
Totaal verdieping 01 785,87 400,96
 · Totaal taken interieur 785,87 400,96
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 635,33 2,49
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak XB - 1J - Werkdag             Periodiek b 635,33 2,49
 · Totaal taak AH - 200J - Werkdag             Aula/pauze 165,08 129,47
 · Totaal taak BH - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 305,27 143,66
 · Totaal taak BZ - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 150,54 70,84
 · Totaal taak LH - 120J - Werkdag             Leslokaal/s 99,17 46,67
 · Totaal taak PMH - 40J - Werkdag             Praktijklok 65,81 10,32
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PAGINA: 00065

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00SED027 ROC Schooneggendreef                    

Schooneggendreef 27 Utrecht

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

VERDIEPING: 02, Verdieping 2
A2.01          lesruimte_t linole 36      74,97
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,29
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 35,28
 · Totaal per ruimte 35,28

A2.02          lesruimte_t linole 36      47,06
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,18
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 22,15
 · Totaal per ruimte 22,15

A2.03          lesruimte_p linole 36      49,88
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 7,82
 · Totaal per ruimte 7,82

A2.04          lesruimte_t linole 36      52,93
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,21
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 24,91
 · Totaal per ruimte 24,91

A2.05          lesruimte_t linole 36      53,28
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,21
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 25,07
 · Totaal per ruimte 25,07

A2.06          lesruimte_t linole 36      43,28
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,17
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 20,37
 · Totaal per ruimte 20,37

------------ ------------
Totaal verdieping 02 321,40 135,60
 · Totaal taken interieur 321,40 135,60
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 321,40 1,26
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak XB - 1J - Werkdag             Periodiek b 321,40 1,26
 · Totaal taak LH - 120J - Werkdag             Leslokaal/s 271,52 127,77
 · Totaal taak PSH - 40J - Werkdag             Praktijklok 49,88 7,82
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PAGINA: 00066

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00SED027 ROC Schooneggendreef                    

Schooneggendreef 27 Utrecht

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding
objectleidin 0,00

 · 1000 200J niet meewerkende objectlBeurt                                   Werkdag          P1 0,00

------------ ------------
Totaal verdieping OBJ 0,00 0,00
 · Totaal taken interieur 0,00 0,00
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 0,00 0,00
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00
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PAGINA: 00067

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00SED027 ROC Schooneggendreef                    

Schooneggendreef 27 Utrecht

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

Totaal Gebouw 1107,27 536,56
 · Totaal taken interieur 1107,27 536,56
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 956,73 3,75
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak XB - 1J - Werkdag             Periodiek b 956,73 3,75
 · Totaal taak AH - 200J - Werkdag             Aula/pauze 165,08 129,47
 · Totaal taak BH - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 305,27 143,66
 · Totaal taak BZ - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 150,54 70,84
 · Totaal taak LH - 120J - Werkdag             Leslokaal/s 370,69 174,44
 · Totaal taak PMH - 40J - Werkdag             Praktijklok 65,81 10,32
 · Totaal taak PSH - 40J - Werkdag             Praktijklok 49,88 7,82
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PAGINA: 00068

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00VDL174 ROC Vondellaan                          

Vondellaan 174 Utrecht

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

VERDIEPING: -01, Kelder/Soutterain
4              verkeer vert linole 02      6,29
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 4,93
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 1,36
 · Totaal per ruimte 6,29

K.01           verkeer hori linole 12      73,45
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,29
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 57,61
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 15,84
 · Totaal per ruimte 73,45

K.02           ruimte_kan linole 11      306,06
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 1,20
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 144,03
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 26,41
 · Totaal per ruimte 170,43

K.03           ruimte_over linole 11      4,86
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 2,29
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,42
 · Totaal per ruimte 2,71

K.04           ruimte_kan linole 02      150,83
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,59
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 70,98
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 13,01
 · Totaal per ruimte 83,99

K.05           restauratief linole 02      23,81
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,09
 · AH 200J aula/pauzeruimte - harde Interieur                               Werkdag          P1 18,67
 · Totaal per ruimte 18,67

K.06           lesruimte_t linole 02      75,69
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,30
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 35,62
 · Totaal per ruimte 35,62

K.08           balie_servic linole 11      36,80
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,14
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 17,32
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 3,17
 · Totaal per ruimte 20,49

NK02           verkeer vert linole 02      38,13
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,15
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 29,91
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 8,22
 · Totaal per ruimte 38,13

NK52           lesruimte_p linole 36      83,92
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,33
 · PMH 40J praktijklokaal minimaal - Interieur                               Werkdag          P1 13,16
 · Totaal per ruimte 13,16

NK58           berging_we tegels 12      25,89
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 20,31
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 5,58
 · Totaal per ruimte 25,89

NK59           ruimte_kan tegels 12      14,01
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PAGINA: 00069

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00VDL174 ROC Vondellaan                          

Vondellaan 174 Utrecht

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 6,59
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,21
 · Totaal per ruimte 7,80

NK83           verkeer hori linole 02      19,30
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,08
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 15,14
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 4,16
 · Totaal per ruimte 19,30

NK83A          verkeer vert linole 12      3,32
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,01
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 2,60
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 0,72
 · Totaal per ruimte 3,32

NK84           verkeer hori linole 02      13,46
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,05
 · EH 200J entree - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 10,56
 · VEH 55J entree - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 2,90
 · Totaal per ruimte 13,46

TK01           verkeer hori linole 02      14,09
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,06
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 11,05
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 3,04
 · Totaal per ruimte 14,09

TK02           verkeer hori linole 02      31,24
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,12
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 24,50
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 6,74
 · Totaal per ruimte 31,24

TK03           verkeer hori linole 02      84,80
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,33
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 66,51
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 18,29
 · Totaal per ruimte 84,80

TK04A          verkeer hori linole 02      31,75
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,12
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 24,90
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 6,85
 · Totaal per ruimte 31,75

TK04B          verkeer hori linole 02      10,29
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 8,07
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 2,22
 · Totaal per ruimte 10,29

TK05           verkeer hori linole 02      9,81
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 7,69
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 2,12
 · Totaal per ruimte 9,81

TK06A          verkeer vert linole 02      13,31
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,05
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 10,44
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 2,87
 · Totaal per ruimte 13,31

TK06B          verkeer vert linole 02      6,68
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 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,03
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 5,24
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 1,44
 · Totaal per ruimte 6,68

TK07           verkeer vert linole 02      6,68
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,03
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 5,24
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 1,44
 · Totaal per ruimte 6,68

TK81           sanitair_toil tegels 02      5,56
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 4,36
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 4,36
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,20
 · Totaal per ruimte 5,56

TK82           sanitair_toil tegels 02      5,56
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 4,36
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 4,36
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,20
 · Totaal per ruimte 5,56

TK83           verkeer hori linole 02      74,34
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,29
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 58,31
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 16,03
 · Totaal per ruimte 74,34

TK84A          sanitair_do tegels 12      2,85
 · DH 200J douche/wasruimte - hard Interieur                               Werkdag          P1 2,24

TK84B          sanitair_do tegels 12      4,57
 · DH 200J douche/wasruimte - hard Interieur                               Werkdag          P1 3,58

ZK03           verkeer hori linole 02      12,92
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,05
 · EH 200J entree - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 10,13
 · VEH 55J entree - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 2,79
 · Totaal per ruimte 12,92

ZK04           verkeer vert linole 02      14,28
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,06
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 11,20
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 3,08
 · Totaal per ruimte 14,28

ZK05           verkeer vert linole 02      5,14
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 4,03
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 1,11
 · Totaal per ruimte 5,14

ZK84           sanitair_toil gietvl 02      5,28
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 4,14
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 4,14
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,14
 · Totaal per ruimte 5,28

------------ ------------
Totaal verdieping -01 1214,97 870,27
 · Totaal taken interieur 1214,97 870,27
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 1151,25 4,51
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00
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 · Totaal taak XB - 1J - Werkdag             Periodiek b 1151,25 4,51
 · Totaal taak AH - 200J - Werkdag             Aula/pauze 23,81 18,67
 · Totaal taak BH - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 512,56 241,20
 · Totaal taak DH - 200J - Werkdag             Douche/wa 7,42 5,82
 · Totaal taak EH - 200J - Werkdag             Entree - ha 26,38 20,69
 · Totaal taak LH - 120J - Werkdag             Leslokaal/s 75,69 35,62
 · Totaal taak PMH - 40J - Werkdag             Praktijklok 83,92 13,16
 · Totaal taak SH - 200J - Werkdag             Sanitaire r 16,40 12,86
 · Totaal taak SHN - 200J - Werkdag             Sanitaire r 16,40 12,86
 · Totaal taak TH - 200J - Werkdag             Trap - hard 93,83 73,59
 · Totaal taak VH - 200J - Werkdag             Verkeersru 374,96 294,09
 · Totaal taak VBH - 22J - werkdag vakantie    Kantoor/pe 512,56 44,22
 · Totaal taak VEH - 55J - werkdag vakantie    Entree - ha 26,38 5,69
 · Totaal taak VSH - 55J - werkdag vakantie    Sanitaire r 16,40 3,54
 · Totaal taak VTH - 55J - werkdag vakantie    Trap - hard 93,83 20,24
 · Totaal taak VVH - 55J - werkdag vakantie    Verkeersru 374,96 80,87
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VERDIEPING: 00, Begane grond
0.02           balie_servic linole 36      11,78
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,05
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 5,54
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,02
 · Totaal per ruimte 6,56

0.03           lesruimte_t linole 11      51,41
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 24,19
 · Totaal per ruimte 24,19

0.05           ruimte_ope linole 36      17,84
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,07
 · OLH 200J open lesruimte - harde vl Interieur                               Werkdag          P1 13,99
 · Totaal per ruimte 13,99

0.06           ruimte_ope linole 36      15,38
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,06
 · OLH 200J open lesruimte - harde vl Interieur                               Werkdag          P1 12,06
 · Totaal per ruimte 12,06

0.07           ruimte_ope linole 36      36,24
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,14
 · OLH 200J open lesruimte - harde vl Interieur                               Werkdag          P1 28,42
 · Totaal per ruimte 28,42

0.08           ruimte_ope linole 36      83,12
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,33
 · OLH 200J open lesruimte - harde vl Interieur                               Werkdag          P1 65,19
 · Totaal per ruimte 65,19

0.10           lesruimte_t linole 36      49,10
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,19
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,11
 · Totaal per ruimte 23,11

0.11           lesruimte_t linole 36      49,61
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,19
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,35
 · Totaal per ruimte 23,35

0.12           lesruimte_t linole 36      49,91
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,49
 · Totaal per ruimte 23,49

0.13           lesruimte_t linole 36      83,66
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,33
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 39,37
 · Totaal per ruimte 39,37

0.14           lesruimte_p gietvl 36      117,96
 · Z003 1J dieptereinigingen keuken Extra                                   Werkdag          P1 
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 18,50
 · Totaal per ruimte 18,50

0.16           lesruimte_t linole 36      91,62
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,36
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 43,12
 · Totaal per ruimte 43,12

0.18           ruimte_ope linole 36      32,92
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,13
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 · OLH 200J open lesruimte - harde vl Interieur                               Werkdag          P1 25,82
 · Totaal per ruimte 25,82

0.20           ruimte_over linole 02      10,70
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 5,04
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,92
 · Totaal per ruimte 5,96

0.21           ruimte_over linole 02      16,94
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,07
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 7,97
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,46
 · Totaal per ruimte 9,43

0.22           restauratief gietvl 02      73,92
 · AH 200J aula/pauzeruimte - harde Interieur                               Werkdag          P1 57,98

0.25           lesruimte_t linole 36      60,42
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,24
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 28,43
 · Totaal per ruimte 28,43

0.50           lesruimte_t linole 15      118,53
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,46
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 55,78
 · Totaal per ruimte 55,78

0.51           ruimte_stilt linole 02      13,62
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,05
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 6,41
 · Totaal per ruimte 6,41

0.52           ruimte_kan linole 12      32,51
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,13
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 15,30
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 2,80
 · Totaal per ruimte 18,10

0.53           ruimte_kan linole 12      84,65
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,33
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 39,84
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 7,30
 · Totaal per ruimte 47,14

0.57           ruimte_kan linole 12      42,29
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,17
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 19,90
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 3,65
 · Totaal per ruimte 23,55

0.58           lesruimte_t linole 15      48,92
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,19
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,02
 · Totaal per ruimte 23,02

0.59           ruimte_kan linole 15      13,39
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,05
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 6,30
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,16
 · Totaal per ruimte 7,46

0.60           ruimte_kan linole 15      14,88
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,06
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 7,00
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 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,28
 · Totaal per ruimte 8,29

0.72           ruimte_over linole 02      10,82
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 5,09
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,93
 · Totaal per ruimte 6,03

0.73           lesruimte_t linole 15      50,05
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,55
 · Totaal per ruimte 23,55

0.74           lesruimte_t linole 15      45,84
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,18
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 21,57
 · Totaal per ruimte 21,57

0.75           lesruimte_t linole 15      59,74
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,23
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 28,11
 · Totaal per ruimte 28,11

0.76           ruimte_over linole 02      7,23
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,03
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 3,40
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,62
 · Totaal per ruimte 4,03

0.77           lesruimte_t linole 15      50,14
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,60
 · Totaal per ruimte 23,60

0.78           lesruimte_t linole 15      45,84
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,18
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 21,57
 · Totaal per ruimte 21,57

0.80           lesruimte_t linole 35      13,18
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,05
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 6,20
 · Totaal per ruimte 6,20

0.80A          sanitair_toil tegels 02      1,94
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 1,52
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 1,52
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 0,42
 · Totaal per ruimte 1,94

0.80B          sanitair_toil tegels 02      1,95
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 1,53
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 1,53
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 0,42
 · Totaal per ruimte 1,95

0.80C          lesruimte_p linole 04      21,08
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,08
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 3,31
 · Totaal per ruimte 3,31

0.80D          lesruimte_p linole 04      6,04
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 0,95
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 · Totaal per ruimte 0,95

0.80E          lesruimte_p linole 04      15,45
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,06
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 2,42
 · Totaal per ruimte 2,42

0.80F          lesruimte_p linole 24      19,83
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,08
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 3,11
 · Totaal per ruimte 3,11

0.80G          lesruimte_p linole 36      25,74
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,10
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 4,04
 · Totaal per ruimte 4,04

0.80H          verkeer hori linole 02      11,78
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,05
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 9,24
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 2,54
 · Totaal per ruimte 11,78

0.80i          lesruimte_p linole 15      19,17
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,08
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 3,01
 · Totaal per ruimte 3,01

0.81           lesruimte_p linole 15      50,14
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 7,87
 · Totaal per ruimte 7,87

0.82           lesruimte_p linole 15      50,44
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 7,91
 · Totaal per ruimte 7,91

0.83           lesruimte_p linole 15      50,80
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 7,97
 · Totaal per ruimte 7,97

0.84           lesruimte_t linole 15      51,12
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 24,06
 · Totaal per ruimte 24,06

0.85           ruimte_over linole 02      8,00
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,03
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 3,76
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,69
 · Totaal per ruimte 4,45

0.86           lesruimte_t linole 11      50,66
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,84
 · Totaal per ruimte 23,84

0.87           lesruimte_t linole 11      50,65
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,84
 · Totaal per ruimte 23,84

0.89           lesruimte_t linole 11      51,37
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 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 24,17
 · Totaal per ruimte 24,17

0.90           ruimte_ope linole 11      35,26
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,14
 · OLH 200J open lesruimte - harde vl Interieur                               Werkdag          P1 27,65
 · Totaal per ruimte 27,65

0.90A          ruimte_over linole 11      11,57
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,05
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 5,44
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,00
 · Totaal per ruimte 6,44

0.90B          ruimte_over linole 11      11,07
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 5,21
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,96
 · Totaal per ruimte 6,16

0.90C          ruimte_over linole 11      12,21
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,05
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 5,75
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,05
 · Totaal per ruimte 6,80

0.91           ruimte_kan linole 11      24,22
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,09
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 11,40
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 2,09
 · Totaal per ruimte 13,49

0.92           ruimte_kan linole 11      19,53
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,08
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 9,19
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,68
 · Totaal per ruimte 10,88

0.93           ruimte_ope linole 11      26,71
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,10
 · OLH 200J open lesruimte - harde vl Interieur                               Werkdag          P1 20,95
 · Totaal per ruimte 20,95

0.94           ruimte_ope linole 36      29,04
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,11
 · OLH 200J open lesruimte - harde vl Interieur                               Werkdag          P1 22,78
 · Totaal per ruimte 22,78

0.95           lesruimte_t linole 11      65,93
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,26
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 31,03
 · Totaal per ruimte 31,03

0.96           ruimte_over linole 36      7,84
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,03
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 3,69
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,68
 · Totaal per ruimte 4,37

0.97           ruimte_over linole 36      13,28
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,05
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 6,25
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,15
 · Totaal per ruimte 7,40
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0.98           verkeer hori linole 02      35,03
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,14
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 27,47
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 7,56
 · Totaal per ruimte 35,03

N001           verkeer hori linole 02      138,63
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,54
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 108,73
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 29,90
 · Totaal per ruimte 138,63

N001A          verkeer hori linole 02      8,94
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · EH 200J entree - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 7,01
 · VEH 55J entree - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 1,93
 · Totaal per ruimte 8,94

N003           verkeer hori linole 02      116,14
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,46
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 91,09
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 25,05
 · Totaal per ruimte 116,14

N005           verkeer hori linole 36      9,89
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · EH 200J entree - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 7,76
 · VEH 55J entree - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 2,13
 · Totaal per ruimte 9,89

N005A          verkeer hori linole 36      8,47
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,03
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 6,64
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 1,83
 · Totaal per ruimte 8,47

N006           verkeer vert linole 12      32,00
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,13
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 25,10
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 6,90
 · Totaal per ruimte 32,00

N007           verkeer vert linole 12      31,86
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,12
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 24,99
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 6,87
 · Totaal per ruimte 31,86

N008           verkeer vert linole 36      24,41
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,10
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 19,15
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 5,26
 · Totaal per ruimte 24,41

N009           verkeer vert linole 36      10,88
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 8,53
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 2,35
 · Totaal per ruimte 10,88

N012           lesruimte_p linole 36      44,37
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,17

N020           verkeer hori linole 36      87,53
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,34
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 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 68,65
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 18,88
 · Totaal per ruimte 87,53

N020A          verkeer hori linole 36      9,27
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 7,27
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 2,00
 · Totaal per ruimte 9,27

N020B          verkeer hori linole 36      10,47
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 8,21
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 2,26
 · Totaal per ruimte 10,47

N020C          verkeer hori linole 36      83,07
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,33
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 65,15
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 17,92
 · Totaal per ruimte 83,07

N054           restauratief gietvl 12      14,42
 · Z003 1J dieptereinigingen keuken Extra                                   Werkdag          P1 
 · PH 200J pantry/keuken - harde vl Interieur                               Werkdag          P1 11,31
 · Totaal per ruimte 11,31

N054A          restauratief gietvl 12      9,66
 · AH 200J aula/pauzeruimte - harde Interieur                               Werkdag          P1 7,58

N056           restauratief gietvl 12      6,48
 · AH 200J aula/pauzeruimte - harde Interieur                               Werkdag          P1 5,08

N059           sanitair_toil tegels 36      1,79
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 1,40
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 1,40
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 0,39
 · Totaal per ruimte 1,79

N060           ruimte_kan linole 36      17,17
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,07
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 8,08
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,48
 · Totaal per ruimte 9,56

N062           restauratief linole 36      12,80
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,05
 · AH 200J aula/pauzeruimte - harde Interieur                               Werkdag          P1 10,04
 · Totaal per ruimte 10,04

N077           restauratief gietvl 12      5,63
 · AH 200J aula/pauzeruimte - harde Interieur                               Werkdag          P1 4,42

N077A          restauratief gietvl 12      3,62
 · AH 200J aula/pauzeruimte - harde Interieur                               Werkdag          P1 2,84

N078           restauratief gietvl 12      18,32
 · Z003 1J dieptereinigingen keuken Extra                                   Werkdag          P1 
 · PH 200J pantry/keuken - harde vl Interieur                               Werkdag          P1 14,37
 · Totaal per ruimte 14,37

N081           sanitair_toil linole 12      5,33
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 4,18
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 4,18
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 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,15
 · Totaal per ruimte 5,33

N082           restauratief linole 36      5,17
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · PH 200J pantry/keuken - harde vl Interieur                               Werkdag          P1 4,05
 · Totaal per ruimte 4,05

N083           restauratief linole 36      5,17
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · PH 200J pantry/keuken - harde vl Interieur                               Werkdag          P1 4,05
 · Totaal per ruimte 4,05

N084           sanitair_toil linole 36      5,32
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 4,17
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 4,17
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,15
 · Totaal per ruimte 5,32

N089           sanitair_toil linole 36      7,43
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 5,83
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,03
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 5,83
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,60
 · Totaal per ruimte 7,43

N093           sanitair_toil tegels 12      7,21
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 5,65
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 5,65
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,56
 · Totaal per ruimte 7,21

N094           sanitair_toil tegels 12      7,21
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 5,65
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 5,65
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,56
 · Totaal per ruimte 7,21

N095           sanitair_toil tegels 12      3,13
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 2,45
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 2,45
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 0,68
 · Totaal per ruimte 3,13

N096           sanitair_toil tegels 36      2,31
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 1,81
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 1,81
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 0,50
 · Totaal per ruimte 2,31

T001           verkeer hori linole 02      256,97
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 1,01
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 201,55
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 55,42
 · Totaal per ruimte 256,97

T002           verkeer hori linole 02      435,80
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 1,71
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 341,80
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 94,00
 · Totaal per ruimte 435,80

T003           verkeer vert linole 02      8,95
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
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 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 7,02
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 1,93
 · Totaal per ruimte 8,95

T006           verkeer vert linole 02      4,14
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 3,25
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 0,89
 · Totaal per ruimte 4,14

T007           verkeer vert linole 02      4,03
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 3,16
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 0,87
 · Totaal per ruimte 4,03

T02A           ruimte_stu linole 02      54,85
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,22
 · STH 200J zelfstudieruimte - harde Interieur                               Werkdag          P1 43,02
 · Totaal per ruimte 43,02

T04            balie_recep linole 12      21,08
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,08
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 9,92
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,82
 · Totaal per ruimte 11,74

T051           balie_recep linole 12      17,51
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,07
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 8,24
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,51
 · Totaal per ruimte 9,75

T053           restauratief linole 12      311,98
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 1,22
 · AH 200J aula/pauzeruimte - harde Interieur                               Werkdag          P1 244,69
 · Totaal per ruimte 244,69

T053A          restauratief linole 12      60,61
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,24
 · AH 200J aula/pauzeruimte - harde Interieur                               Werkdag          P1 47,54
 · Totaal per ruimte 47,54

T081           sanitair_toil tegels 12      5,56
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 4,36
 · SHN 400J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 8,72
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,20
 · Totaal per ruimte 9,92

T082           sanitair_toil tegels 12      5,56
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 4,36
 · SHN 400J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 8,72
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,20
 · Totaal per ruimte 9,92

TL0.01         verkeer vert linole 02      4,70
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · IH 40J lift - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 0,74
 · VIH 55J lift - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 1,01
 · Totaal per ruimte 1,75

TL0.02         verkeer vert linole 02      4,70
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · IH 40J lift - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 0,74
 · VIH 55J lift - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 1,01
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 · Totaal per ruimte 1,75

TL0.03         verkeer vert linole 02      3,30
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,01
 · IH 40J lift - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 0,52
 · VIH 55J lift - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 0,71
 · Totaal per ruimte 1,23

TL0.04         verkeer vert linole 02      8,77
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,03
 · IH 40J lift - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 1,38
 · VIH 55J lift - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 1,89
 · Totaal per ruimte 3,27

Z003           verkeer hori linole 02      205,61
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,81
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 161,26
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 44,35
 · Totaal per ruimte 205,61

Z004A          verkeer hori linole 02      40,34
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,16
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 31,64
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 8,70
 · Totaal per ruimte 40,34

Z004B          verkeer vert linole 02      3,68
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,01
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 2,89
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 0,79
 · Totaal per ruimte 3,68

Z006           verkeer vert linole 02      17,38
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,07
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 13,63
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 3,75
 · Totaal per ruimte 17,38

Z007           verkeer vert linole 02      20,24
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,08
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 15,87
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 4,37
 · Totaal per ruimte 20,24

Z008           verkeer vert linole 02      26,73
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,10
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 20,96
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 5,77
 · Totaal per ruimte 26,73

Z009           verkeer vert linole 02      26,72
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,10
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 20,96
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 5,76
 · Totaal per ruimte 26,72

Z059           sanitair_toil tegels 02      6,83
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 5,36
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 5,36
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,47
 · Totaal per ruimte 6,83

Z060           sanitair_toil tegels 02      6,12
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 4,80
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 4,80
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 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,32
 · Totaal per ruimte 6,12

Z061           sanitair_toil tegels 02      4,55
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 3,57
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 3,57
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 0,98
 · Totaal per ruimte 4,55

Z068           sanitair_toil tegels 02      2,76
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 2,16
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 2,16
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 0,60
 · Totaal per ruimte 2,76

Z069           sanitair_toil tegels 02      2,76
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 2,16
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 2,16
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 0,60
 · Totaal per ruimte 2,76

Z079           sanitair_toil tegels 02      2,84
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 2,23
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 2,23
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 0,61
 · Totaal per ruimte 2,84

Z080           sanitair_toil tegels 02      2,84
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 2,23
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 2,23
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 0,61
 · Totaal per ruimte 2,84

Z089           verkeer hori linole 02      186,98
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,73
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 146,65
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 40,33
 · Totaal per ruimte 186,98

------------ ------------
Totaal verdieping 00 4801,00 3458,56
 · Totaal taken interieur 4756,63 3458,39
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 4485,63 17,59
 · Totaal extra taken 150,70 0,59
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak XB - 1J - Werkdag             Periodiek b 4485,63 17,59
 · Totaal taak Z003 - 1J - Werkdag             Dieptereini 150,70 0,59
 · Totaal taak AH - 200J - Werkdag             Aula/pauze 484,70 380,16
 · Totaal taak BH - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 408,67 192,32
 · Totaal taak EH - 200J - Werkdag             Entree - ha 18,83 14,77
 · Totaal taak IH - 40J - Werkdag             Lift - harde 21,47 3,37
 · Totaal taak LH - 120J - Werkdag             Leslokaal/s 1151,32 541,80
 · Totaal taak OLH - 200J - Werkdag             Open lesru 276,51 216,87
 · Totaal taak PH - 200J - Werkdag             Pantry/keu 43,08 33,79
 · Totaal taak PSH - 40J - Werkdag             Praktijklok 376,65 59,08
 · Totaal taak SH - 200J - Werkdag             Sanitaire r 83,44 65,44
 · Totaal taak SHN - 200J - Werkdag             Sanitaire r 72,32 56,72
 · Totaal taak SHN - 400J - Werkdag             Sanitaire r 11,12 17,44
 · Totaal taak STH - 200J - Werkdag             Zelfstudier 54,85 43,02
 · Totaal taak TH - 200J - Werkdag             Trap - hard 211,02 165,51
 · Totaal taak VH - 200J - Werkdag             Verkeersru 1626,09 1275,36
 · Totaal taak VBH - 22J - werkdag vakantie    Kantoor/pe 408,67 35,26
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 · Totaal taak VEH - 55J - werkdag vakantie    Entree - ha 18,83 4,06
 · Totaal taak VIH - 55J - werkdag vakantie    Lift - harde 21,47 4,63
 · Totaal taak VSH - 55J - werkdag vakantie    Sanitaire r 83,44 18,00
 · Totaal taak VTH - 55J - werkdag vakantie    Trap - hard 211,02 45,51
 · Totaal taak VVH - 55J - werkdag vakantie    Verkeersru 1626,09 350,73
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VERDIEPING: 01, Verdieping 1
1.04           ruimte_over linole 36      5,32
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 2,50
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,46
 · Totaal per ruimte 2,96

1.20           lesruimte_t linole 36      57,91
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,23
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 27,25
 · Totaal per ruimte 27,25

1.21           ruimte_over linole 02      6,38
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,03
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 3,00
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,55
 · Totaal per ruimte 3,55

1.22           lesruimte_t linole 36      57,03
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,22
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 26,84
 · Totaal per ruimte 26,84

1.24           ruimte_over linole 02      26,63
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,10
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 12,53
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 2,30
 · Totaal per ruimte 14,83

1.25           ruimte_ope linole 36      81,56
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,32
 · OLH 200J open lesruimte - harde vl Interieur                               Werkdag          P1 63,97
 · Totaal per ruimte 63,97

1.26           ruimte_kan linole 36      20,17
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,08
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 9,49
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,74
 · Totaal per ruimte 11,23

1.27           ruimte_kan linole 36      26,75
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,10
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 12,59
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 2,31
 · Totaal per ruimte 14,90

1.29           ruimte_kan linole 36      19,98
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,08
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 9,40
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,72
 · Totaal per ruimte 11,13

1.31           lesruimte_t linole 36      49,24
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,19
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,17
 · Totaal per ruimte 23,17

1.32           lesruimte_t linole 36      50,34
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,69
 · Totaal per ruimte 23,69

1.33           lesruimte_t linole 36      49,99
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
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 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,52
 · Totaal per ruimte 23,52

1.34           lesruimte_t linole 36      49,99
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,52
 · Totaal per ruimte 23,52

1.35           lesruimte_t linole 36      50,33
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,68
 · Totaal per ruimte 23,68

1.36           lesruimte_t linole 36      50,37
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,70
 · Totaal per ruimte 23,70

1.37           lesruimte_t linole 36      50,33
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,68
 · Totaal per ruimte 23,68

1.38           ruimte_over linole 36      49,99
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 23,52
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 4,31
 · Totaal per ruimte 27,84

1.39           lesruimte_t linole 36      75,28
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,30
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 35,43
 · Totaal per ruimte 35,43

1.40           lesruimte_s linole 02      278,61
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 1,09
 · GH 200J gymzaal/sportruimte/toe Interieur                               Werkdag          P1 218,52
 · Totaal per ruimte 218,52

1.42           lesruimte_t linole 36      48,12
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,19
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 22,64
 · Totaal per ruimte 22,64

1.43           ruimte_kan linole 36      25,73
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,10
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 12,11
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 2,22
 · Totaal per ruimte 14,33

1.44           lesruimte_p linole 36      107,04
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,42
 · PMH 40J praktijklokaal minimaal - Interieur                               Werkdag          P1 16,79
 · Totaal per ruimte 16,79

1.45           ruimte_kan linole 36      9,00
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 4,24
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,78
 · Totaal per ruimte 5,01

1.46           lesruimte_t linole 36      55,54
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,22
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 26,14
 · Totaal per ruimte 26,14
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1.48           sanitair_toil tegels 02      5,33
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 4,18
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 4,18
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,15
 · Totaal per ruimte 5,33

1.49           lesruimte_t linole 36      51,34
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 24,16
 · Totaal per ruimte 24,16

1.51           lesruimte_t linole 36      50,90
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,95
 · Totaal per ruimte 23,95

1.53           lesruimte_t linole 15      54,88
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,22
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 25,83
 · Totaal per ruimte 25,83

1.54           lesruimte_t linole 15      59,36
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,23
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 27,93
 · Totaal per ruimte 27,93

1.55           lesruimte_t linole 15      48,19
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,19
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 22,68
 · Totaal per ruimte 22,68

1.57           lesruimte_t linole 15      46,35
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,18
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 21,81
 · Totaal per ruimte 21,81

1.58           lesruimte_t linole 15      59,25
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,23
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 27,88
 · Totaal per ruimte 27,88

1.59           lesruimte_t linole 15      55,62
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,22
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 26,17
 · Totaal per ruimte 26,17

1.61           lesruimte_t linole 15      49,89
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,48
 · Totaal per ruimte 23,48

1.62           lesruimte_p linole 15      58,94
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,23
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 9,25
 · Totaal per ruimte 9,25

1.63           ruimte_kan linole 15      19,26
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,08
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 9,06
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,66
 · Totaal per ruimte 10,73

1.64           ruimte_kan linole 15      20,77
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,08
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 9,77
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 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,79
 · Totaal per ruimte 11,57

1.65           ruimte_ope linole 15      63,15
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,25
 · OLH 200J open lesruimte - harde vl Interieur                               Werkdag          P1 49,53
 · Totaal per ruimte 49,53

1.66           ruimte_ope linole 15      76,90
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,30
 · OLH 200J open lesruimte - harde vl Interieur                               Werkdag          P1 60,31
 · Totaal per ruimte 60,31

1.67           ruimte_over linole 15      9,35
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 4,40
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,81
 · Totaal per ruimte 5,21

1.68           ruimte_over linole 15      7,32
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,03
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 3,44
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,63
 · Totaal per ruimte 4,08

1.69           restauratief linole 02      1,64
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,01
 · AH 200J aula/pauzeruimte - harde Interieur                               Werkdag          P1 1,29
 · Totaal per ruimte 1,29

1.70           lesruimte_t linole 15      49,99
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,52
 · Totaal per ruimte 23,52

1.71           lesruimte_t linole 15      50,33
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,68
 · Totaal per ruimte 23,68

1.72           lesruimte_t linole 15      50,24
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,64
 · Totaal per ruimte 23,64

1.73           ruimte_over linole 02      8,00
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,03
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 3,76
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,69
 · Totaal per ruimte 4,45

1.74           lesruimte_t linole 15      50,32
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,68
 · Totaal per ruimte 23,68

1.75           lesruimte_t linole 15      49,95
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,51
 · Totaal per ruimte 23,51

1.76           lesruimte_t linole 15      50,63
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,83
 · Totaal per ruimte 23,83
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1.77           lesruimte_t linole 15      50,63
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,83
 · Totaal per ruimte 23,83

1.78           ruimte_kan linole 36      8,00
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,03
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 3,76
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,69
 · Totaal per ruimte 4,45

1.79           lesruimte_t linole 15      50,34
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,69
 · Totaal per ruimte 23,69

1.80           lesruimte_t linole 15      50,46
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,75
 · Totaal per ruimte 23,75

1.81           lesruimte_t linole 15      49,89
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,48
 · Totaal per ruimte 23,48

1.82           lesruimte_t linole 15      49,90
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,48
 · Totaal per ruimte 23,48

1.83           lesruimte_t linole 15      47,17
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,18
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 22,20
 · Totaal per ruimte 22,20

1.84           lesruimte_t linole 15      41,72
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,16
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 19,63
 · Totaal per ruimte 19,63

1.85           ruimte_kan linole 15      9,87
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 4,64
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,85
 · Totaal per ruimte 5,50

1.86           ruimte_kan linole 15      12,69
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,05
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 5,97
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,09
 · Totaal per ruimte 7,07

1.87           ruimte_kan linole 15      18,47
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,07
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 8,69
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,59
 · Totaal per ruimte 10,29

1.88           ruimte_over linole 02      6,11
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 2,88
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,53
 · Totaal per ruimte 3,40
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1.89           ruimte_over linole 02      6,04
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 2,84
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,52
 · Totaal per ruimte 3,36

1.90           ruimte_over linole 02      5,67
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 2,67
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,49
 · Totaal per ruimte 3,16

N101           verkeer hori linole 02      50,35
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 39,49
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 10,86
 · Totaal per ruimte 50,35

N102           verkeer hori linole 02      124,97
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,49
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 98,02
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 26,95
 · Totaal per ruimte 124,97

N103           verkeer hori linole 02      141,30
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,55
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 110,82
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 30,48
 · Totaal per ruimte 141,30

N104           verkeer hori linole 02      40,41
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,16
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 31,69
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 8,72
 · Totaal per ruimte 40,41

N105           verkeer hori linole 02      21,09
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,08
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 16,54
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 4,55
 · Totaal per ruimte 21,09

N106           verkeer vert linole 02      32,00
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,13
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 25,10
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 6,90
 · Totaal per ruimte 32,00

N107           verkeer vert linole 02      31,41
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,12
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 24,64
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 6,77
 · Totaal per ruimte 31,41

N108           verkeer hori linole 02      31,40
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,12
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 24,63
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 6,77
 · Totaal per ruimte 31,40

N108A          verkeer vert linole 02      21,70
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,09
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 17,02
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 4,68
 · Totaal per ruimte 21,70
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N108B          verkeer vert linole 02      7,90
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,03
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 6,20
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 1,70
 · Totaal per ruimte 7,90

N108D          verkeer hori linole 02      4,11
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 3,22
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 0,89
 · Totaal per ruimte 4,11

N109           verkeer vert linole 02      18,14
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,07
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 14,23
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 3,91
 · Totaal per ruimte 18,14

N117           lesruimte_s linole 36      15,06
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,06
 · GH 200J gymzaal/sportruimte/toe Interieur                               Werkdag          P1 11,81
 · Totaal per ruimte 11,81

N118           sanitair_kle gietvl 36      13,94
 · KLH 200J kleedruimte - harde vloer Interieur                               Werkdag          P1 10,93

N120           sanitair_kle gietvl 36      15,10
 · KLH 200J kleedruimte - harde vloer Interieur                               Werkdag          P1 11,84

N122           sanitair_toil gietvl 02      7,24
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 5,68
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 5,68
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,56
 · Totaal per ruimte 7,24

N155           ruimte_kan linole 36      2,91
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,01
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 1,37
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,25
 · Totaal per ruimte 1,62

N182           sanitair_toil tegels 02      1,26
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 0,99
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 0,99
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 0,27
 · Totaal per ruimte 1,26

N184           sanitair_toil tegels 02      1,57
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 1,23
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 1,23
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 0,34
 · Totaal per ruimte 1,57

N185           sanitair_toil tegels 02      3,13
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 2,45
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 2,45
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 0,68
 · Totaal per ruimte 3,13

N186           sanitair_toil tegels 02      7,47
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 5,86
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 5,86
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,61
 · Totaal per ruimte 7,47
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N187           sanitair_toil tegels 02      6,76
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 5,30
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 5,30
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,46
 · Totaal per ruimte 6,76

N191           sanitair_toil tegels 02      7,47
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 5,86
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 5,86
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,61
 · Totaal per ruimte 7,47

N192           sanitair_toil tegels 02      6,76
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 5,30
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 5,30
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,46
 · Totaal per ruimte 6,76

N193           sanitair_toil tegels 02      3,13
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 2,45
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 2,45
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 0,68
 · Totaal per ruimte 3,13

N194           sanitair_toil tegels 02      2,30
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 1,80
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 1,80
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 0,50
 · Totaal per ruimte 2,30

T101           verkeer hori linole 02      64,98
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,25
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 50,96
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 14,02
 · Totaal per ruimte 64,98

T101A          verkeer hori linole 02      16,24
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,06
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 12,74
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 3,50
 · Totaal per ruimte 16,24

T101B          verkeer hori linole 02      16,18
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,06
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 12,69
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 3,49
 · Totaal per ruimte 16,18

T102           verkeer hori linole 02      158,52
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,62
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 124,33
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 34,19
 · Totaal per ruimte 158,52

T103           verkeer vert linole 02      39,21
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,15
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 30,75
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 8,46
 · Totaal per ruimte 39,21

T151           restauratief linole 02      180,26
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,71
 · AH 200J aula/pauzeruimte - harde Interieur                               Werkdag          P1 141,38
 · Totaal per ruimte 141,38
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T181           sanitair_toil tegels 02      5,56
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 4,36
 · SHN 400J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 8,72
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,20
 · Totaal per ruimte 9,92

T182           sanitair_toil tegels 02      5,56
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 4,36
 · SHN 400J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 8,72
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,20
 · Totaal per ruimte 9,92

Z102           verkeer hori linole 02      108,10
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,42
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 84,78
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 23,32
 · Totaal per ruimte 108,10

Z103           verkeer hori linole 02      144,70
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,57
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 113,49
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 31,21
 · Totaal per ruimte 144,70

Z104           verkeer hori linole 02      144,90
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,57
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 113,65
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 31,25
 · Totaal per ruimte 144,90

Z105           verkeer hori linole 02      50,10
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 39,29
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 10,81
 · Totaal per ruimte 50,10

Z106           verkeer vert linole 02      32,04
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,13
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 25,13
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 6,91
 · Totaal per ruimte 32,04

Z107           verkeer vert linole 02      31,91
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,13
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 25,03
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 6,88
 · Totaal per ruimte 31,91

Z108           verkeer vert linole 02      31,91
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,13
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 25,03
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 6,88
 · Totaal per ruimte 31,91

Z109           verkeer vert linole 02      31,91
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,13
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 25,03
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 6,88
 · Totaal per ruimte 31,91

Z181           sanitair_toil tegels 02      6,12
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 4,80
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 4,80
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,32
 · Totaal per ruimte 6,12

 



 

BESTEK ROC MIDDEN NEDERLAND EA 2022                                 19-05-2022

PAGINA: 00093

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00VDL174 ROC Vondellaan                          

Vondellaan 174 Utrecht

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

Z182           sanitair_toil tegels 02      6,83
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 5,36
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 5,36
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,47
 · Totaal per ruimte 6,83

Z183           sanitair_toil tegels 02      4,54
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 3,56
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 3,56
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 0,98
 · Totaal per ruimte 4,54

Z184           sanitair_toil tegels 02      4,55
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 3,57
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 3,57
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 0,98
 · Totaal per ruimte 4,55

Z185           sanitair_toil tegels 02      6,12
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 4,80
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 4,80
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,32
 · Totaal per ruimte 6,12

Z186           sanitair_toil tegels 02      6,83
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 5,36
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 5,36
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,47
 · Totaal per ruimte 6,83

Z189           sanitair_toil linole 02      7,45
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 5,84
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,03
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 5,84
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,61
 · Totaal per ruimte 7,45

------------ ------------
Totaal verdieping 01 4479,89 3115,55
 · Totaal taken interieur 4479,89 3115,55
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 4352,32 17,07
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak XB - 1J - Werkdag             Periodiek b 4352,32 17,07
 · Totaal taak AH - 200J - Werkdag             Aula/pauze 181,90 142,67
 · Totaal taak BH - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 324,41 152,66
 · Totaal taak GH - 200J - Werkdag             Gymzaal/s 293,67 230,33
 · Totaal taak KLH - 200J - Werkdag             Kleedruimt 29,04 22,78
 · Totaal taak LH - 120J - Werkdag             Leslokaal/s 1761,82 829,09
 · Totaal taak OLH - 200J - Werkdag             Open lesru 221,61 173,81
 · Totaal taak PMH - 40J - Werkdag             Praktijklok 107,04 16,79
 · Totaal taak PSH - 40J - Werkdag             Praktijklok 58,94 9,25
 · Totaal taak SH - 200J - Werkdag             Sanitaire r 105,98 83,12
 · Totaal taak SHN - 200J - Werkdag             Sanitaire r 94,86 74,40
 · Totaal taak SHN - 400J - Werkdag             Sanitaire r 11,12 17,44
 · Totaal taak TH - 200J - Werkdag             Trap - hard 278,13 218,14
 · Totaal taak VH - 200J - Werkdag             Verkeersru 1117,35 876,35
 · Totaal taak VBH - 22J - werkdag vakantie    Kantoor/pe 324,41 27,99
 · Totaal taak VSH - 55J - werkdag vakantie    Sanitaire r 105,98 22,86
 · Totaal taak VTH - 55J - werkdag vakantie    Trap - hard 278,13 59,99
 · Totaal taak VVH - 55J - werkdag vakantie    Verkeersru 1117,35 241,00

 



 

BESTEK ROC MIDDEN NEDERLAND EA 2022                                 19-05-2022

PAGINA: 00094

OPDRACHTGEVER:  00000891 ROC Midden Nederland EA 2022                                
OBJECT:  00VDL174 ROC Vondellaan                          

Vondellaan 174 Utrecht

NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

VERDIEPING: 02, Verdieping 2
2.23           lesruimte_t linole 36      26,45
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,10
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 12,45
 · Totaal per ruimte 12,45

2.24           ruimte_over linole 02      9,02
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 4,24
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,78
 · Totaal per ruimte 5,02

2.25           lesruimte_t linole 36      33,03
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,13
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 15,54
 · Totaal per ruimte 15,54

2.26           lesruimte_t linole 36      51,42
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 24,20
 · Totaal per ruimte 24,20

2.27           ruimte_over linole 02      7,49
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,03
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 3,52
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,65
 · Totaal per ruimte 4,17

2.28           lesruimte_o linole 36      124,63
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,49
 · OLH 200J open lesruimte - harde vl Interieur                               Werkdag          P1 97,75
 · Totaal per ruimte 97,75

2.29           lesruimte_o linole 36      38,81
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,15
 · OLH 200J open lesruimte - harde vl Interieur                               Werkdag          P1 30,44
 · Totaal per ruimte 30,44

2.30           ruimte_over linole 02      15,72
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,06
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 7,40
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,36
 · Totaal per ruimte 8,75

2.31           lesruimte_o linole 36      19,98
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,08
 · OLH 200J open lesruimte - harde vl Interieur                               Werkdag          P1 15,67
 · Totaal per ruimte 15,67

2.32           ruimte_over linole 36      8,44
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,03
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 3,97
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,73
 · Totaal per ruimte 4,70

2.33           lesruimte_t linole 36      49,26
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,19
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,18
 · Totaal per ruimte 23,18

2.34           lesruimte_t linole 36      50,33
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,68
 · Totaal per ruimte 23,68
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2.35           lesruimte_t linole 36      49,99
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,52
 · Totaal per ruimte 23,52

2.36           lesruimte_t linole 36      49,99
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,52
 · Totaal per ruimte 23,52

2.37           lesruimte_t linole 36      50,37
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,70
 · Totaal per ruimte 23,70

2.38           lesruimte_t linole 36      50,33
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,68
 · Totaal per ruimte 23,68

2.39           lesruimte_t linole 36      50,27
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,66
 · Totaal per ruimte 23,66

2.40           lesruimte_t linole 36      49,90
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,48
 · Totaal per ruimte 23,48

2.41           lesruimte_s linole 36      24,80
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,10
 · GH 200J gymzaal/sportruimte/toe Interieur                               Werkdag          P1 19,45
 · Totaal per ruimte 19,45

2.41A          sanitair_toil gietvl 02      18,95
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 14,86
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 14,86
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 4,09
 · Totaal per ruimte 18,95

2.41B          sanitair_toil gietvl 02      16,61
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 13,03
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 13,03
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 3,58
 · Totaal per ruimte 16,61

2.41C          sanitair_toil gietvl 02      24,26
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 19,03
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 19,03
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 5,23
 · Totaal per ruimte 24,26

2.43           lesruimte_p pvc    14      103,07
 · GH 200J gymzaal/sportruimte/toe Interieur                               Werkdag          P1 80,84

2.44           lesruimte_p linole 36      80,20
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,31
 · FH 200J fitness - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 62,90
 · Totaal per ruimte 62,90

2.44A          lesruimte_p pvc    36      80,20
 · FH 200J fitness - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 62,90

2.45           lesruimte_p linole 36      107,03
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 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,42
 · PMH 40J praktijklokaal minimaal - Interieur                               Werkdag          P1 16,79
 · Totaal per ruimte 16,79

2.46           ruimte_over linole 02      9,00
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 4,24
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,78
 · Totaal per ruimte 5,01

2.47           lesruimte_t linole 36      52,15
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 24,54
 · Totaal per ruimte 24,54

2.49           lesruimte_t linole 36      54,29
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,21
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 25,55
 · Totaal per ruimte 25,55

2.51           lesruimte_p linole 15      106,41
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,42
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 16,69
 · Totaal per ruimte 16,69

2.53           lesruimte_p linole 15      58,97
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,23
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 9,25
 · Totaal per ruimte 9,25

2.55           lesruimte_p linole 15      46,33
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,18
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 7,27
 · Totaal per ruimte 7,27

2.56           lesruimte_p linole 15      59,10
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,23
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 9,27
 · Totaal per ruimte 9,27

2.57A          lesruimte_p linole 15      54,11
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,21
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 8,49
 · Totaal per ruimte 8,49

2.57B          lesruimte_p linole 15      51,12
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 8,02
 · Totaal per ruimte 8,02

2.58           ruimte_over linole 02      9,49
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 4,47
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,82
 · Totaal per ruimte 5,28

2.60           lesruimte_p linole 15      58,55
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,23
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 9,18
 · Totaal per ruimte 9,18

2.62           ruimte_kan linole 15      21,94
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,09
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 10,32
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,89
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 · Totaal per ruimte 12,22

2.63           ruimte_kan linole 15      22,61
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,09
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 10,64
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,95
 · Totaal per ruimte 12,59

2.64           lesruimte_o linole 15      54,71
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,21
 · OLH 200J open lesruimte - harde vl Interieur                               Werkdag          P1 42,91
 · Totaal per ruimte 42,91

2.65           lesruimte_o linole 15      77,97
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,31
 · OLH 200J open lesruimte - harde vl Interieur                               Werkdag          P1 61,15
 · Totaal per ruimte 61,15

2.66           ruimte_over linole 15      9,60
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 4,52
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,83
 · Totaal per ruimte 5,35

2.67           ruimte_over linole 15      8,60
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,03
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 4,05
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,74
 · Totaal per ruimte 4,79

2.68           lesruimte_p linole 15      75,60
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,30
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 11,86
 · Totaal per ruimte 11,86

2.69           lesruimte_p linole 15      75,94
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,30
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 11,91
 · Totaal per ruimte 11,91

2.71           ruimte_over linole 15      8,00
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,03
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 3,76
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,69
 · Totaal per ruimte 4,45

2.72           lesruimte_p linole 15      101,02
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,40
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 15,85
 · Totaal per ruimte 15,85

2.74           lesruimte_p linole 15      49,94
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 7,83
 · Totaal per ruimte 7,83

2.75           lesruimte_p linole 15      49,74
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 7,80
 · Totaal per ruimte 7,80

2.76           ruimte_over tegels 15      8,41
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 3,96
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,73
 · Totaal per ruimte 4,68
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2.77/2.79      lesruimte_p linole 15      145,53
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,57
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 22,83
 · Totaal per ruimte 22,83

2.81           lesruimte_t linole 15      49,97
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,52
 · Totaal per ruimte 23,52

2.82           lesruimte_t linole 15      46,96
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,18
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 22,10
 · Totaal per ruimte 22,10

2.83           lesruimte_t linole 15      51,23
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 24,11
 · Totaal per ruimte 24,11

2.84           ruimte_kan linole 15      20,55
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,08
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 9,67
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,77
 · Totaal per ruimte 11,44

2.86           ruimte_kan linole 11      12,47
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,05
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 5,87
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,08
 · Totaal per ruimte 6,94

2.87           ruimte_over linole 02      5,91
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 2,78
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,51
 · Totaal per ruimte 3,29

2.87/T211      lesruimte_o linole 14      126,76
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,50
 · OLH 200J open lesruimte - harde vl Interieur                               Werkdag          P1 99,42
 · Totaal per ruimte 99,42

2.88           ruimte_over linole 02      6,07
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 2,86
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,52
 · Totaal per ruimte 3,38

2.89           ruimte_over linole 02      5,93
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 2,79
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,51
 · Totaal per ruimte 3,30

B212           verkeer hori pvc    02      89,24
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 69,99
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 19,25
 · Totaal per ruimte 89,24

B212A          verkeer vert hout  02      8,73
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 6,85
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 1,88
 · Totaal per ruimte 8,73
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N201           verkeer hori linole 02      43,03
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,17
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 33,75
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 9,28
 · Totaal per ruimte 43,03

N202           verkeer hori linole 02      108,18
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,42
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 84,85
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 23,33
 · Totaal per ruimte 108,18

N203           verkeer hori linole 02      141,56
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,56
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 111,03
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 30,53
 · Totaal per ruimte 141,56

N206           verkeer vert linole 02      32,00
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,13
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 25,10
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 6,90
 · Totaal per ruimte 32,00

N207           verkeer vert linole 02      31,86
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,12
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 24,99
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 6,87
 · Totaal per ruimte 31,86

N208           verkeer vert linole 02      24,61
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,10
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 19,30
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 5,31
 · Totaal per ruimte 24,61

N209           verkeer vert linole 02      18,68
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,07
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 14,65
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 4,03
 · Totaal per ruimte 18,68

N281           sanitair_toil tegels 02      5,33
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 4,18
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 4,18
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,15
 · Totaal per ruimte 5,33

N283           sanitair_toil tegels 02      3,48
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 2,73
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 2,73
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 0,75
 · Totaal per ruimte 3,48

N284           sanitair_toil tegels 02      7,43
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 5,83
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 5,83
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,60
 · Totaal per ruimte 7,43

N288           sanitair_toil tegels 02      7,47
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 5,86
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 5,86
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,61
 · Totaal per ruimte 7,47
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N289           sanitair_toil tegels 02      6,76
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 5,30
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 5,30
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,46
 · Totaal per ruimte 6,76

N290           sanitair_toil tegels 02      3,13
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 2,45
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 2,45
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 0,68
 · Totaal per ruimte 3,13

T201           verkeer hori linole 02      97,71
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,38
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 76,64
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 21,07
 · Totaal per ruimte 97,71

T203           verkeer vert hout  02      13,98
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 10,96
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 3,02
 · Totaal per ruimte 13,98

T204           verkeer hori hout  02      9,70
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 7,61
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 2,09
 · Totaal per ruimte 9,70

T206           verkeer hori linole 02      3,12
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,01
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 2,45
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 0,67
 · Totaal per ruimte 3,12

T207           verkeer hori linole 02      4,51
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 3,54
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 0,97
 · Totaal per ruimte 4,51

T208           verkeer hori hout  02      12,52
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 9,82
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 2,70
 · Totaal per ruimte 12,52

T209           verkeer hori linole 02      2,36
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,01
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 1,85
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 0,51
 · Totaal per ruimte 2,36

T210           verkeer vert hout  02      21,40
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 16,78
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 4,62
 · Totaal per ruimte 21,40

T251           restauratief pvc    02      164,13
 · AH 200J aula/pauzeruimte - harde Interieur                               Werkdag          P1 128,73

T281           sanitair_toil linole 02      5,56
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 4,36
 · SHN 400J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 8,72
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,20
 · Totaal per ruimte 9,92
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T282           sanitair_toil linole 02      5,55
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 4,35
 · SHN 400J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 8,71
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,20
 · Totaal per ruimte 9,90

Z201           verkeer hori linole 02      41,25
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,16
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 32,35
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 8,90
 · Totaal per ruimte 41,25

Z202           verkeer hori linole 02      60,56
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,24
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 47,50
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 13,06
 · Totaal per ruimte 60,56

Z203           verkeer hori linole 02      134,41
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,53
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 105,42
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 28,99
 · Totaal per ruimte 134,41

Z204           verkeer hori linole 02      145,09
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,57
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 113,80
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 31,29
 · Totaal per ruimte 145,09

Z205           verkeer hori linole 02      51,87
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 40,68
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 11,19
 · Totaal per ruimte 51,87

Z206           verkeer vert linole 02      32,00
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,13
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 25,10
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 6,90
 · Totaal per ruimte 32,00

Z207           verkeer vert linole 02      31,91
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,13
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 25,03
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 6,88
 · Totaal per ruimte 31,91

Z208           verkeer vert linole 02      31,86
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,12
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 24,99
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 6,87
 · Totaal per ruimte 31,86

Z209           verkeer vert linole 02      31,91
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,13
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 25,03
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 6,88
 · Totaal per ruimte 31,91

Z210           verkeer hori linole 02      5,66
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,02
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 4,44
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 1,22
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 · Totaal per ruimte 5,66

Z281           sanitair_toil gietvl 02      6,12
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 4,80
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 4,80
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,32
 · Totaal per ruimte 6,12

Z282           sanitair_toil gietvl 02      6,83
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 5,36
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 5,36
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,47
 · Totaal per ruimte 6,83

Z283           sanitair_toil gietvl 02      4,54
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 3,56
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 3,56
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 0,98
 · Totaal per ruimte 4,54

Z284           sanitair_toil gietvl 02      4,55
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 3,57
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 3,57
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 0,98
 · Totaal per ruimte 4,55

Z285           sanitair_toil gietvl 02      6,12
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 4,80
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 4,80
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,32
 · Totaal per ruimte 6,12

Z286           sanitair_toil gietvl 02      6,82
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 5,35
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 5,35
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,47
 · Totaal per ruimte 6,82

------------ ------------
Totaal verdieping 02 4259,06 2708,97
 · Totaal taken interieur 4259,06 2708,97
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 3619,28 14,19
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak XB - 1J - Werkdag             Periodiek b 3619,28 14,19
 · Totaal taak AH - 200J - Werkdag             Aula/pauze 164,13 128,73
 · Totaal taak BH - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 189,25 89,06
 · Totaal taak FH - 200J - Werkdag             Fitness - h 160,40 125,80
 · Totaal taak GH - 200J - Werkdag             Gymzaal/s 127,87 100,29
 · Totaal taak LH - 120J - Werkdag             Leslokaal/s 765,94 360,44
 · Totaal taak OLH - 200J - Werkdag             Open lesru 442,86 347,34
 · Totaal taak PMH - 40J - Werkdag             Praktijklok 107,03 16,79
 · Totaal taak PSH - 40J - Werkdag             Praktijklok 932,36 146,25
 · Totaal taak SH - 200J - Werkdag             Sanitaire r 139,51 109,42
 · Totaal taak SHN - 200J - Werkdag             Sanitaire r 128,40 100,71
 · Totaal taak SHN - 400J - Werkdag             Sanitaire r 11,11 17,43
 · Totaal taak TH - 200J - Werkdag             Trap - hard 278,94 218,78
 · Totaal taak VH - 200J - Werkdag             Verkeersru 950,77 745,70
 · Totaal taak VBH - 22J - werkdag vakantie    Kantoor/pe 189,25 16,33
 · Totaal taak VSH - 55J - werkdag vakantie    Sanitaire r 139,51 30,09
 · Totaal taak VTH - 55J - werkdag vakantie    Trap - hard 278,94 60,16
 · Totaal taak VVH - 55J - werkdag vakantie    Verkeersru 950,77 205,07
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VERDIEPING: 03, Verdieping 3
3.15           ruimte_over linole 02      6,81
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,03
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 3,20
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,59
 · Totaal per ruimte 3,79

3.16           lesruimte_t linole 36      61,57
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,24
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 28,97
 · Totaal per ruimte 28,97

3.17           ruimte_over linole 02      7,49
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,03
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 3,52
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,65
 · Totaal per ruimte 4,17

3.18           lesruimte_t linole 36      51,40
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 24,19
 · Totaal per ruimte 24,19

3.20           ruimte_ope linole 36      40,24
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,16
 · OLH 200J open lesruimte - harde vl Interieur                               Werkdag          P1 31,56
 · Totaal per ruimte 31,56

3.21           ruimte_ope linole 36      123,59
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,48
 · OLH 200J open lesruimte - harde vl Interieur                               Werkdag          P1 96,93
 · Totaal per ruimte 96,93

3.22           ruimte_kan linole 36      15,72
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,06
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 7,40
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,36
 · Totaal per ruimte 8,75

3.23           ruimte_over linole 36      19,98
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,08
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 9,40
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,72
 · Totaal per ruimte 11,13

3.25           lesruimte_t linole 36      49,24
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,19
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,17
 · Totaal per ruimte 23,17

3.26           lesruimte_t linole 36      50,34
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,69
 · Totaal per ruimte 23,69

3.27           lesruimte_t linole 36      49,99
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,52
 · Totaal per ruimte 23,52

3.28           lesruimte_t linole 36      75,67
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,30
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 35,61
 · Totaal per ruimte 35,61
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3.29           lesruimte_t linole 36      49,61
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,19
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,35
 · Totaal per ruimte 23,35

3.30           lesruimte_t linole 36      70,52
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,28
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 33,19
 · Totaal per ruimte 33,19

3.31           lesruimte_t linole 36      55,88
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,22
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 26,30
 · Totaal per ruimte 26,30

3.32           lesruimte_t linole 36      75,27
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,30
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 35,42
 · Totaal per ruimte 35,42

3.33           ruimte_kan linole 36      16,54
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,06
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 7,78
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,43
 · Totaal per ruimte 9,21

3.37           lesruimte_t linole 36      82,12
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,32
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 38,64
 · Totaal per ruimte 38,64

3.38           ruimte_over linole 02      6,66
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,03
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 3,13
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,57
 · Totaal per ruimte 3,71

3.40           lesruimte_t linole 36      104,54
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,41
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 49,20
 · Totaal per ruimte 49,20

3.41           lesruimte_t linole 36      102,49
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,40
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 48,23
 · Totaal per ruimte 48,23

3.42           lesruimte_t linole 36      51,68
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 24,32
 · Totaal per ruimte 24,32

3.43           ruimte_kan linole 36      22,88
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,09
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 10,77
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 1,97
 · Totaal per ruimte 12,74

3.44           lesruimte_t linole 36      50,62
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 23,82
 · Totaal per ruimte 23,82

3.45           ruimte_over linole 02      9,01
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
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 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 4,24
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,78
 · Totaal per ruimte 5,02

3.46           lesruimte_t linole 36      55,74
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,22
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 26,23
 · Totaal per ruimte 26,23

3.47           lesruimte_t linole 36      55,05
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,22
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 25,91
 · Totaal per ruimte 25,91

3.49           lesruimte_t linole 36      51,51
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,20
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 24,24
 · Totaal per ruimte 24,24

3.51A          lesruimte_p linole 15      26,77
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,10
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 4,20
 · Totaal per ruimte 4,20

3.51B          lesruimte_p linole 15      78,36
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,31
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 12,29
 · Totaal per ruimte 12,29

3.52           ruimte_ope linole 15      13,50
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,05
 · OLH 200J open lesruimte - harde vl Interieur                               Werkdag          P1 10,59
 · Totaal per ruimte 10,59

3.53           lesruimte_p linole 15      105,32
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,41
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 16,52
 · Totaal per ruimte 16,52

3.54           ruimte_kan linole 15      9,62
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 4,53
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,83
 · Totaal per ruimte 5,36

3.55           lesruimte_p linole 15      105,39
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,41
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 16,53
 · Totaal per ruimte 16,53

3.57           lesruimte_p linole 15      75,47
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,30
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 11,84
 · Totaal per ruimte 11,84

3.58           lesruimte_p linole 15      66,53
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,26
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 10,44
 · Totaal per ruimte 10,44

3.59           ruimte_ope linole 15      20,69
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,08
 · OLH 200J open lesruimte - harde vl Interieur                               Werkdag          P1 16,23
 · Totaal per ruimte 16,23
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3.60           lesruimte_p linole 15      37,64
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,15
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 5,90
 · Totaal per ruimte 5,90

3.61           lesruimte_p linole 15      233,29
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,91
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 36,59
 · Totaal per ruimte 36,59

3.62           lesruimte_p linole 15      31,57
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,12
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 4,95
 · Totaal per ruimte 4,95

3.63           lesruimte_p linole 15      74,33
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,29
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 11,66
 · Totaal per ruimte 11,66

3.64           lesruimte_p linole 15      75,91
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,30
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 11,91
 · Totaal per ruimte 11,91

3.66           lesruimte_p linole 15      137,83
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,54
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 21,62
 · Totaal per ruimte 21,62

3.67           ruimte_over linole 15      24,47
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,10
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 11,52
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 2,11
 · Totaal per ruimte 13,63

3.68           lesruimte_p linole 15      72,83
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,29
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 11,42
 · Totaal per ruimte 11,42

3.70           lesruimte_p linole 15      161,40
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,63
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 25,32
 · Totaal per ruimte 25,32

3.71           lesruimte_t linole 15      73,76
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,29
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 34,71
 · Totaal per ruimte 34,71

3.72           lesruimte_p linole 15      80,63
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,32
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 12,65
 · Totaal per ruimte 12,65

3.72B          lesruimte_p linole 15      16,48
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,06
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 2,59
 · Totaal per ruimte 2,59

3.72C          lesruimte_p linole 15      11,78
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,05
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 1,85
 · Totaal per ruimte 1,85
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3.72D          lesruimte_p linole 15      13,49
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,05
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 2,12
 · Totaal per ruimte 2,12

3.72E          lesruimte_p linole 15      2,29
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,01
 · PSH 40J praktijklokaal specialistis Interieur                               Werkdag          P1 0,36
 · Totaal per ruimte 0,36

3.73           lesruimte_t linole 36      77,15
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,30
 · LH 120J leslokaal/studieruimte - hInterieur                               Werkdag          P1 36,31
 · Totaal per ruimte 36,31

3.73A          verkeer hori linole 02      33,22
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,13
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 26,05
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 7,17
 · Totaal per ruimte 33,22

3.74           ruimte_kan linole 11      8,18
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,03
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 3,85
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,71
 · Totaal per ruimte 4,56

3.77           verkeer vert linole 02      6,79
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,03
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 5,33
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 1,46
 · Totaal per ruimte 6,79

3.78           balkon_balk linole 02      11,46
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,04
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 8,99
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 2,47
 · Totaal per ruimte 11,46

N302           verkeer hori linole 02      149,67
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,59
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 117,39
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 32,28
 · Totaal per ruimte 149,67

N303           verkeer hori linole 02      141,90
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,56
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 111,29
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 30,61
 · Totaal per ruimte 141,90

N304           verkeer hori linole 02      106,03
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,42
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 83,16
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 22,87
 · Totaal per ruimte 106,03

N305           verkeer hori linole 02      8,28
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,03
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 6,49
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 1,79
 · Totaal per ruimte 8,28

N306           verkeer hori linole 02      32,01
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,13
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 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 25,11
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 6,90
 · Totaal per ruimte 32,01

N307           verkeer hori linole 02      31,86
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,12
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 24,99
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 6,87
 · Totaal per ruimte 31,86

N308           verkeer hori linole 02      24,59
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,10
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 19,29
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 5,30
 · Totaal per ruimte 24,59

N309           verkeer hori linole 02      18,41
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,07
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 14,44
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 3,97
 · Totaal per ruimte 18,41

N381           sanitair_toil tegels 02      5,33
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 4,18
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 4,18
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,15
 · Totaal per ruimte 5,33

N382           sanitair_toil tegels 02      3,14
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 2,46
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 2,46
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 0,68
 · Totaal per ruimte 3,14

N383           sanitair_toil tegels 02      7,47
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 5,86
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 5,86
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,61
 · Totaal per ruimte 7,47

N384           sanitair_toil tegels 02      6,76
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 5,30
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 5,30
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,46
 · Totaal per ruimte 6,76

N388           sanitair_toil tegels 02      7,47
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 5,86
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 5,86
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,61
 · Totaal per ruimte 7,47

N389           sanitair_toil tegels 02      6,76
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 5,30
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 5,30
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,46
 · Totaal per ruimte 6,76

N390           sanitair_toil tegels 02      3,14
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 2,46
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 2,46
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 0,68
 · Totaal per ruimte 3,14

T301           verkeer hori linole 02      97,71
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 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,38
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 76,64
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 21,07
 · Totaal per ruimte 97,71

T302           verkeer hori linole 02      17,98
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,07
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 14,10
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 3,88
 · Totaal per ruimte 17,98

T303           verkeer vert linole 02      7,57
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,03
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 5,94
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 1,63
 · Totaal per ruimte 7,57

T351           restauratief linole 02      140,60
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,55
 · AH 200J aula/pauzeruimte - harde Interieur                               Werkdag          P1 110,27
 · Totaal per ruimte 110,27

T381           sanitair_toil tegels 02      5,56
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 4,36
 · SHN 400J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 8,72
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,20
 · Totaal per ruimte 9,92

T382           sanitair_toil tegels 02      5,56
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 4,36
 · SHN 400J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 8,72
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,20
 · Totaal per ruimte 9,92

Z301           verkeer hori linole 02      44,45
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,17
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 34,86
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 9,59
 · Totaal per ruimte 44,45

Z302           verkeer hori linole 02      43,94
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,17
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 34,46
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 9,48
 · Totaal per ruimte 43,94

Z303           verkeer hori linole 02      134,37
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,53
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 105,39
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 28,98
 · Totaal per ruimte 134,37

Z304           verkeer hori linole 02      75,18
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,29
 · VH 200J verkeersruimte/garderob Interieur                               Werkdag          P1 58,96
 · VVH 55J verkeersruimte/garderob Interieur                               werkdag vakant P1 16,22
 · Totaal per ruimte 75,18

Z306           verkeer vert linole 02      32,00
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,13
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 25,10
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 6,90
 · Totaal per ruimte 32,00

Z307           verkeer vert linole 02      31,86
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 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,12
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 24,99
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 6,87
 · Totaal per ruimte 31,86

Z308           verkeer vert linole 02      31,86
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,12
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 24,99
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 6,87
 · Totaal per ruimte 31,86

Z309           verkeer vert linole 02      26,46
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,10
 · TH 200J trap - harde vloeren Interieur                               Werkdag          P1 20,75
 · VTH 55J trap - harde vloeren Interieur                               werkdag vakant P1 5,71
 · Totaal per ruimte 26,46

Z358           sanitair_toil tegels 02      8,41
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 6,60
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 6,60
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,81
 · Totaal per ruimte 8,41

Z381           sanitair_toil tegels 02      6,12
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 4,80
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 4,80
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,32
 · Totaal per ruimte 6,12

Z382           sanitair_toil tegels 02      6,83
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 5,36
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 5,36
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,47
 · Totaal per ruimte 6,83

Z383           ruimte_over linole 15      7,32
 · XB 1J periodiek beschermde vlo Beurt                                   Werkdag          P1 0,03
 · BH 120J kantoor/personeels-/verg Interieur                               Werkdag          P1 3,44
 · VBH 22J kantoor/personeels-/verg Interieur                               werkdag vakant P1 0,63
 · Totaal per ruimte 4,08

Z388           sanitair_toil tegels 02      8,27
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 6,49
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 6,49
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,78
 · Totaal per ruimte 8,27

Z389           sanitair_toil tegels 02      7,45
 · SHN 200J sanitaire ruimte/toiletten Werkdag          P1 5,84
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               Werkdag          P1 5,84
 · VSH 55J sanitaire ruimte/toiletten Interieur                               werkdag vakant P1 1,61
 · Totaal per ruimte 7,45

------------ ------------
Totaal verdieping 03 4390,63 2386,08
 · Totaal taken interieur 4390,63 2386,08
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 4302,36 16,87
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak XB - 1J - Werkdag             Periodiek b 4302,36 16,87
 · Totaal taak AH - 200J - Werkdag             Aula/pauze 140,60 110,27
 · Totaal taak BH - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 154,68 72,79
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 · Totaal taak LH - 120J - Werkdag             Leslokaal/s 1294,15 609,01
 · Totaal taak OLH - 200J - Werkdag             Open lesru 198,02 155,31
 · Totaal taak PSH - 40J - Werkdag             Praktijklok 1407,31 220,75
 · Totaal taak SH - 200J - Werkdag             Sanitaire r 88,27 69,23
 · Totaal taak SHN - 200J - Werkdag             Sanitaire r 77,15 60,51
 · Totaal taak SHN - 400J - Werkdag             Sanitaire r 11,12 17,44
 · Totaal taak TH - 200J - Werkdag             Trap - hard 136,54 107,09
 · Totaal taak VH - 200J - Werkdag             Verkeersru 971,06 761,62
 · Totaal taak VBH - 22J - werkdag vakantie    Kantoor/pe 154,68 13,34
 · Totaal taak VSH - 55J - werkdag vakantie    Sanitaire r 88,27 19,04
 · Totaal taak VTH - 55J - werkdag vakantie    Trap - hard 136,54 29,45
 · Totaal taak VVH - 55J - werkdag vakantie    Verkeersru 971,06 209,44
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VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing
glasbewassi 0,00

 · 8000 2J gevelglas buitenzijde Beurt                                   Werkdag          P1 2795,00 21,92
 · 8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt                                   Werkdag          P1 2795,00 21,92
 · 8020 2J separatieglas (m ² is tota Beurt                                   Werkdag          P1 2586,80 20,29
 · Totaal per ruimte 21,92

------------ ------------
Totaal verdieping GLAS 0,00 21,92
 · Totaal taken interieur 0,00 0,00
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 2795,00 21,92
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak 8000 - 2J - Werkdag             Gevelglas 2795,00 21,92
 · Totaal taak 8010 - 2J - Werkdag             Gevelglas 2795,00 21,92
 · Totaal taak 8020 - 2J - Werkdag             Separatieg 2586,80 20,29
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VERDIEPING: OBJ, Objectleiding
objectleidin 0,00

 · 1000 200J niet meewerkende objectlBeurt                                   Werkdag          P1 0,00
 · V1000 55J niet meewerkende objectlBeurt                                   werkdag vakant P1 0,00
 · Totaal per ruimte 0,00

------------ ------------
Totaal verdieping OBJ 0,00 0,00
 · Totaal taken interieur 0,00 0,00
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 0,00 0,00
 · Totaal extra taken 0,00 0,00
 · Totaal glas taken 0,00 0,00
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 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

Totaal Gebouw 19145,55 12561,35
 · Totaal taken interieur 19101,18 12539,25
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 20705,84 92,16
 · Totaal extra taken 150,70 0,59
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak 8000 - 2J - Werkdag             Gevelglas 2795,00 21,92
 · Totaal taak 8010 - 2J - Werkdag             Gevelglas 2795,00 21,92
 · Totaal taak 8020 - 2J - Werkdag             Separatieg 2586,80 20,29
 · Totaal taak XB - 1J - Werkdag             Periodiek b 17910,84 70,24
 · Totaal taak Z003 - 1J - Werkdag             Dieptereini 150,70 0,59
 · Totaal taak AH - 200J - Werkdag             Aula/pauze 995,14 780,50
 · Totaal taak BH - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 1589,57 748,03
 · Totaal taak DH - 200J - Werkdag             Douche/wa 7,42 5,82
 · Totaal taak EH - 200J - Werkdag             Entree - ha 45,21 35,46
 · Totaal taak FH - 200J - Werkdag             Fitness - h 160,40 125,80
 · Totaal taak GH - 200J - Werkdag             Gymzaal/s 421,54 330,62
 · Totaal taak IH - 40J - Werkdag             Lift - harde 21,47 3,37
 · Totaal taak KLH - 200J - Werkdag             Kleedruimt 29,04 22,78
 · Totaal taak LH - 120J - Werkdag             Leslokaal/s 5048,92 2375,96
 · Totaal taak OLH - 200J - Werkdag             Open lesru 1139,00 893,33
 · Totaal taak PH - 200J - Werkdag             Pantry/keu 43,08 33,79
 · Totaal taak PMH - 40J - Werkdag             Praktijklok 297,99 46,74
 · Totaal taak PSH - 40J - Werkdag             Praktijklok 2775,26 435,33
 · Totaal taak SH - 200J - Werkdag             Sanitaire r 433,60 340,08
 · Totaal taak SHN - 200J - Werkdag             Sanitaire r 389,13 305,20
 · Totaal taak SHN - 400J - Werkdag             Sanitaire r 44,47 69,76
 · Totaal taak STH - 200J - Werkdag             Zelfstudier 54,85 43,02
 · Totaal taak TH - 200J - Werkdag             Trap - hard 998,46 783,11
 · Totaal taak VH - 200J - Werkdag             Verkeersru 5040,23 3953,12
 · Totaal taak VBH - 22J - werkdag vakantie    Kantoor/pe 1589,57 137,14
 · Totaal taak VEH - 55J - werkdag vakantie    Entree - ha 45,21 9,75
 · Totaal taak VIH - 55J - werkdag vakantie    Lift - harde 21,47 4,63
 · Totaal taak VSH - 55J - werkdag vakantie    Sanitaire r 433,60 93,52
 · Totaal taak VTH - 55J - werkdag vakantie    Trap - hard 998,46 215,35
 · Totaal taak VVH - 55J - werkdag vakantie    Verkeersru 5040,23 1087,11
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NUMMER RUIMTENAAMHTLNRVLOERSOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

Totaal opdrachtgever 38081,69 24281,99
 · Totaal taken interieur 37894,86 24236,82
 · Totaal taken vloer 0,00 0,00
 · Totaal beurten 35735,01 159,27
 · Totaal extra taken 357,08 7,57
 · Totaal glas taken 0,00 0,00

 · Totaal taak 8000 - 2J - Werkdag             Gevelglas 4864,59 38,15
 · Totaal taak 8010 - 2J - Werkdag             Gevelglas 4869,59 38,19
 · Totaal taak 8020 - 2J - Werkdag             Separatieg 3663,72 28,74
 · Totaal taak XB - 1J - Werkdag             Periodiek b 30855,42 121,00
 · Totaal taak Z001 - 12J - Werkdag             Spiegels af 142,46 6,70
 · Totaal taak Z003 - 1J - Werkdag             Dieptereini 213,62 0,84
 · Totaal taak AH - 200J - Werkdag             Aula/pauze 2661,33 2087,32
 · Totaal taak AZ - 200J - Werkdag             Aula/pauze 107,66 84,44
 · Totaal taak BH - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 3240,27 1524,83
 · Totaal taak BH - 200J - Werkdag             Kantoor/pe 131,20 102,90
 · Totaal taak BZ - 120J - Werkdag             Kantoor/pe 1463,26 688,59
 · Totaal taak DH - 200J - Werkdag             Douche/wa 83,24 65,29
 · Totaal taak EH - 200J - Werkdag             Entree - ha 137,29 107,68
 · Totaal taak EZ - 200J - Werkdag             Entree - za 119,97 94,09
 · Totaal taak FH - 200J - Werkdag             Fitness - h 160,40 125,80
 · Totaal taak GH - 200J - Werkdag             Gymzaal/s 681,26 534,32
 · Totaal taak IH - 40J - Werkdag             Lift - harde 42,16 6,61
 · Totaal taak KLH - 200J - Werkdag             Kleedruimt 127,99 100,38
 · Totaal taak LH - 120J - Werkdag             Leslokaal/s 9488,83 4465,33
 · Totaal taak LZ - 120J - Werkdag             Leslokaal/s 25,90 12,19
 · Totaal taak OLH - 200J - Werkdag             Open lesru 1373,99 1077,64
 · Totaal taak OLZ - 200J - Werkdag             Open lesru 774,59 607,52
 · Totaal taak PH - 200J - Werkdag             Pantry/keu 123,14 96,58
 · Totaal taak PMH - 120J - Werkdag             Praktijklok 1374,41 646,78
 · Totaal taak PMH - 40J - Werkdag             Praktijklok 627,76 98,47
 · Totaal taak PSH - 40J - Werkdag             Praktijklok 3574,30 560,67
 · Totaal taak SH - 200J - Werkdag             Sanitaire r 788,50 618,43
 · Totaal taak SH - 40J - Werkdag             Sanitaire r 3,28 0,51
 · Totaal taak SHN - 120J - Werkdag             Sanitaire r 78,60 36,99
 · Totaal taak SHN - 200J - Werkdag             Sanitaire r 667,41 523,46
 · Totaal taak SHN - 400J - Werkdag             Sanitaire r 44,47 69,76
 · Totaal taak STH - 200J - Werkdag             Zelfstudier 54,85 43,02
 · Totaal taak TH - 200J - Werkdag             Trap - hard 1638,82 1285,35
 · Totaal taak VH - 200J - Werkdag             Verkeersru 8560,61 6714,20
 · Totaal taak VZ - 200J - Werkdag             Verkeersru 529,85 415,57
 · Totaal taak VZ002 - 6J - werkdag vakantie    Prullenbak 1,00 0,02
 · Totaal taak VAH - 33J - werkdag vakantie    Aula/pauze 543,27 70,31
 · Totaal taak VAZ - 33J - werkdag vakantie    Aula/pauze 54,53 7,06
 · Totaal taak VBH - 22J - werkdag vakantie    Kantoor/pe 1589,57 137,14
 · Totaal taak VBH - 33J - werkdag vakantie    Kantoor/pe 431,27 55,81
 · Totaal taak VBZ - 33J - werkdag vakantie    Kantoor/pe 725,89 93,94
 · Totaal taak VDH - 11J - werkdag vakantie    Douche rui 53,72 2,32
 · Totaal taak VEH - 55J - werkdag vakantie    Entree - ha 45,21 9,75
 · Totaal taak VIH - 55J - werkdag vakantie    Lift - harde 21,47 4,63
 · Totaal taak VPH - 33J - werkdag vakantie    Pantry/keu 15,55 2,01
 · Totaal taak VSH - 55J - werkdag vakantie    Sanitaire r 564,26 121,70
 · Totaal taak VTH - 55J - werkdag vakantie    Trap - hard 998,46 215,35
 · Totaal taak VVH - 55J - werkdag vakantie    Verkeersru 6098,28 1315,32


