

PAGINA: 00001

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00BSW167 ROC Bisschopsweg
 Bisschopsweg 167 Amersfoort

NUMMER	RUIMTE	AANVAARDING	HTL	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: -01, Kelder/Soutterain

-1.01A		verkeer vert		hout	02			1,35	
·	TH	200J trap - harde vloeren			Interieur Werkdag		P2		1,06

Totaal verdieping -01

· Totaal taken interieur								1,35	1,06
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak	TH - 200J -	Werkdag			Trap - hard			1,35	1,06

PAGINA: 00002

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00BSW167 ROC Bisschopsweg
 Bisschopsweg 167 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>							
0.01		verkeer hori	tapijt	02		9,45	
·	EZ	200J entree - zachte vloeren	Interieur Werkdag		P2		7,41
0.04		ruimte_kan	linole	12		11,80	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,05
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P2		5,55
·	Totaal per ruimte						5,55
0.05		lesruimte_t	linole	27		51,97	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,20
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P2		24,46
·	Totaal per ruimte						24,46
0.08		lesruimte_t	linole	27		54,14	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,21
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P2		25,48
·	Totaal per ruimte						25,48
0.10		verkeer hori	linole	02		104,08	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,41
·	VH	200J verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag		P2		81,63
·	Totaal per ruimte						81,63
0.11		lesruimte_t	linole	27		54,46	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,21
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P2		25,63
·	Totaal per ruimte						25,63
0.14		lesruimte_t	linole	27		52,24	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,20
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P2		24,58
·	Totaal per ruimte						24,58
0.18		restaurantief	linole	27		2,60	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,01
·	AH	200J aula/pauzeruimte - harde	Interieur Werkdag		P2		2,04
·	Totaal per ruimte						2,04
0.19		ruimte_kan	linole	27		19,69	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,08
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P2		9,27
·	Totaal per ruimte						9,27
0.22		sanitair_toil	linole	02		5,74	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,02
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag		P2		4,50
·	Totaal per ruimte						4,50
0.23		verkeer hori	linole	02		14,84	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,06
·	VH	200J verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag		P2		11,64
·	Totaal per ruimte						11,64
0.23A		verkeer vert	linole	02		6,81	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,03
·	TH	200J trap - harde vloeren	Interieur Werkdag		P2		5,34
·	Totaal per ruimte						5,34
0.24		verkeer hori	linole	02		4,12	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,02
·	EH	200J entree - harde vloeren	Interieur Werkdag		P2		3,23
·	Totaal per ruimte						3,23

PAGINA: 00003

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00BSW167 ROC Bisschopsweg
 Bisschopsweg 167 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIV	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
0.25		ruimte_kan	linole	11		9,31	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,04
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2		4,38
· Totaal per ruimte							4,38
0.26		ruimte_kan	linole	11		10,05	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,04
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2		4,73
· Totaal per ruimte							4,73
0.27A		sanitair_toil	linole	02		10,06	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,04
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P2		7,89
· Totaal per ruimte							7,89
0.27B		sanitair_toil	linole	02		9,31	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,04
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P2		7,30
· Totaal per ruimte							7,30
0.28		ruimte_over	gietvl	27		7,64	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2		3,60
0.29		restaurantief	linole	02		13,78	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,05
· AH	200J	aula/pauzeruimte - harde	Interieur	Werkdag	P2		10,81
· Totaal per ruimte							10,81
0.30		restaurantief	linole	02		144,26	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,57
· AH	200J	aula/pauzeruimte - harde	Interieur	Werkdag	P2		113,15
· Totaal per ruimte							113,15
Totaal verdieping 00						596,35	382,61
· Totaal taken interieur						596,35	382,61
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						579,26	2,27
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag	Periodiek b		579,26	2,27
· Totaal taak		AH - 200J -	Werkdag	Aula/pauze		160,64	125,99
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag	Kantoor/pe		58,49	27,52
· Totaal taak		EH - 200J -	Werkdag	Entree - ha		4,12	3,23
· Totaal taak		EZ - 200J -	Werkdag	Entree - za		9,45	7,41
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag	Leslokaal/s		212,81	100,15
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag	Sanitaire r		25,11	19,69
· Totaal taak		TH - 200J -	Werkdag	Trap - hard		6,81	5,34
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag	Verkeersru		118,92	93,27

PAGINA: 00004

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00BSW167 ROC Bisschopsweg
 Bisschopsweg 167 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>							
1.01		verkeer vert	linole	02		5,95	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,02
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P2		4,67
·		Totaal per ruimte					4,67
1.03		restaurantief	tapijt	27		23,99	
· AZ	200J	aula/pauzeruimte - zacht	Interieur	Werkdag	P2		18,82
1.03A		berging_ch	tegels	27		14,77	
· OH	40J	archief/magazijn/opslag -	Interieur	Werkdag	P2		2,32
1.08		lesruimte_p	linole	27		67,11	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,26
· PUH	40J	praktijklokaal uitgebreid -	Interieur	Werkdag	P2		10,53
·		Totaal per ruimte					10,53
1.10		verkeer hori	linole	02		51,20	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,20
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P2		40,16
·		Totaal per ruimte					40,16
1.11		sanitair_toil	linole	02		8,88	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,03
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P2		6,96
·		Totaal per ruimte					6,96
1.14		lesruimte_t	linole	27		54,55	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,21
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P2		25,67
·		Totaal per ruimte					25,67
1.15		lesruimte_t	linole	27		54,40	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,21
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P2		25,60
·		Totaal per ruimte					25,60
1.16		sanitair_toil	linole	02		12,67	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,05
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P2		9,94
·		Totaal per ruimte					9,94
1.18		verkeer vert	linole	02		3,77	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,01
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P2		2,96
·		Totaal per ruimte					2,96
1.20		verkeer hori	linole	02		28,00	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,11
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P2		21,96
·		Totaal per ruimte					21,96
1.20A		verkeer vert	linole	02		11,71	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,05
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P2		9,18
·		Totaal per ruimte					9,18
1.21		ruimte_kan	linole	27		20,42	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,08
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2		9,61
·		Totaal per ruimte					9,61
1.24		ruimte_kan	linole	27		39,95	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,16

PAGINA: 00005

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00BSW167 ROC Bisschopsweg
 Bisschopsweg 167 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
· BH 120J		kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2		18,80
· Totaal per ruimte							18,80
						-----	-----
Totaal verdieping 01						397,37	207,17
· Totaal taken interieur						397,37	207,17
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						358,61	1,41
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag		Periodiek b	358,61	1,41
· Totaal taak		AZ - 200J -	Werkdag		Aula/pauze	23,99	18,82
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe	60,37	28,41
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag		Leslokaal/s	108,95	51,27
· Totaal taak		OH - 40J -	Werkdag		Archief/ma	14,77	2,32
· Totaal taak		PUH - 40J -	Werkdag		Praktijklok	67,11	10,53
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	21,55	16,90
· Totaal taak		TH - 200J -	Werkdag		Trap - hard	21,43	16,81
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag		Verkeersru	79,20	62,12

PAGINA: 00007

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00BSW167 ROC Bisschopsweg
 Bisschopsweg 167 Amersfoort

NUMMER	RUIMTE	TAAK	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassi						0,00	
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	Werkdag	P2			185,00	1,45
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	Werkdag	P2			185,00	1,45
·	8020	2J separatieglas (m ² is tota	Beurt	Werkdag	P2			193,00	1,51
·	Totaal per ruimte								1,51
Totaal verdieping GLAS								0,00	1,51
·	Totaal taken interieur								0,00
·	Totaal taken vloer								0,00
·	Totaal beurten								193,00
·	Totaal extra taken								0,00
·	Totaal glas taken								0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	Werkdag	Gevelglas				185,00	1,45
·	Totaal taak	8010 - 2J -	Werkdag	Gevelglas				185,00	1,45
·	Totaal taak	8020 - 2J -	Werkdag	Separatieg				193,00	1,51

PAGINA: 00008

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00BSW167 ROC Bisschopsweg
 Bisschopsweg 167 Amersfoort

NUMMER	RUIMTE	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

·	1000	200J niet meewerkende object	Beurt	Werkdag	P2		0,00	0,00
---	------	------------------------------	-------	---------	----	--	------	------

Totaal verdieping OBJ

							-----	-----
							0,00	0,00
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00

PAGINA: 00009

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00BSW167 ROC Bisschopsweg
 Bisschopsweg 167 Amersfoort

NUMMER	RUIMTE	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	
Totaal Gebouw							1208,33	713,11
· Totaal taken interieur							1208,33	711,59
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1195,89	5,45
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		8000 - 2J -	Werkdag			Gevelglas	185,00	1,45
· Totaal taak		8010 - 2J -	Werkdag			Gevelglas	185,00	1,45
· Totaal taak		8020 - 2J -	Werkdag			Separatieg	193,00	1,51
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag			Periodiek b	1002,89	3,93
· Totaal taak		AH - 200J -	Werkdag			Aula/pauze	160,64	125,99
· Totaal taak		AZ - 200J -	Werkdag			Aula/pauze	23,99	18,82
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag			Kantoor/pe	118,86	55,93
· Totaal taak		EH - 200J -	Werkdag			Entree - ha	4,12	3,23
· Totaal taak		EZ - 200J -	Werkdag			Entree - za	9,45	7,41
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag			Leslokaal/s	470,00	221,18
· Totaal taak		OH - 40J -	Werkdag			Archief/ma	14,77	2,32
· Totaal taak		PUH - 40J -	Werkdag			Praktijklok	67,11	10,53
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag			Sanitaire r	46,66	36,60
· Totaal taak		TH - 200J -	Werkdag			Trap - hard	52,48	41,16
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag			Verkeersru	240,25	188,43

PAGINA: 00010

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW002 ROC Disketteweg 2-4
 Disketteweg 2-4 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassi				0,00	
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	Werkdag	P2	455,50	3,57
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	Werkdag	P2	314,00	2,46
·	8020	2J separatieglas (m ² is tota	Beurt	Werkdag	P2	250,00	1,96
·	Totaal per ruimte						3,57
		glasbewassi				0,00	
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	Werkdag	P2	382,40	3,00
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	Werkdag	P2	382,40	3,00
·	8020	2J separatieglas (m ² is tota	Beurt	Werkdag	P2	485,40	3,81
·	Totaal per ruimte						3,81
		glasbewassi				0,00	
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	Werkdag	P2	394,40	3,09
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	Werkdag	P2	394,40	3,09
·	8020	2J separatieglas (m ² is tota	Beurt	Werkdag	P2	403,60	3,17
·	Totaal per ruimte						3,17
		glasbewassi				0,00	
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	Werkdag	P2	156,60	1,23
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	Werkdag	P2	156,60	1,23
·	8020	2J separatieglas (m ² is tota	Beurt	Werkdag	P2	143,00	1,12
·	Totaal per ruimte						1,23
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	Werkdag	P2	382,40	3,00
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	Werkdag	P2	141,80	1,11
Totaal verdieping GLAS						0,00	15,88
·	Totaal taken interieur					0,00	0,00
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					2025,30	15,88
·	Totaal extra taken					0,00	0,00
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	Werkdag	Gevelglas		1913,10	15,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	Werkdag	Gevelglas		1247,40	9,78
·	Totaal taak	8020 - 2J -	Werkdag	Separatieg		1282,00	10,05

PAGINA: 00012

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW002 ROC Disketteweg 2-4
 Disketteweg 2-4 Amersfoort

NUMMER	RUIMTE	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIV	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	
Totaal Gebouw							0,00	15,88
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							2025,30	15,88
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		8000 - 2J -		Werkdag		Gevelglas	1913,10	15,00
· Totaal taak		8010 - 2J -		Werkdag		Gevelglas	1247,40	9,78
· Totaal taak		8020 - 2J -		Werkdag		Separatieg	1282,00	10,05

PAGINA: 00013

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW002 ROC Disketteweg 2-4
 Disketteweg 2-4 Amersfoort
 VLEUGEL: E Bouwdeel E

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIV	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

E0.01		lesruimte_p	zwart	23		209,02	
·	FH	200J fitness - harde vloeren	Interieur Werkdag	P2			163,94
E0.02		verkeer vert	tapijt	02		8,63	
·	TZ	200J trap - zachte vloeren	Interieur Werkdag	P2			6,77
E0.60		verkeer hori	linole	02		91,11	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt Werkdag	P2			0,36
·	EH	200J entree - harde vloeren	Interieur Werkdag	P2			71,46
·	VEH	10J entree - harde vloeren	Interieur werkdag vakant	P2			3,57
·		Totaal per ruimte					75,03
E0.61		verkeer hori	linole	02		36,57	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt Werkdag	P2			0,14
·	EH	200J entree - harde vloeren	Interieur Werkdag	P2			28,68
·	VEH	10J entree - harde vloeren	Interieur werkdag vakant	P2			1,43
·		Totaal per ruimte					30,12
E0.62		ruimte_kan	tapijt	12		19,39	
·	BZ	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2			9,12
·	VBZ	10J kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P2			0,76
·		Totaal per ruimte					9,89
E0.63		sanitair_kle	linole	02		18,42	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt Werkdag	P2			0,07
·	KLH	200J kleedruimte - harde vloer	Interieur Werkdag	P2			14,45
·		Totaal per ruimte					14,45
E0.64		sanitair_kle	linole	02		18,31	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt Werkdag	P2			0,07
·	KLH	200J kleedruimte - harde vloer	Interieur Werkdag	P2			14,36
·		Totaal per ruimte					14,36

Totaal verdieping 00						401,45	314,55
· Totaal taken interieur						401,45	314,55
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						164,41	0,64
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	XB - 1J -	Werkdag	Periodiek b			164,41	0,64
· Totaal taak	BZ - 120J -	Werkdag	Kantoor/pe			19,39	9,12
· Totaal taak	EH - 200J -	Werkdag	Entree - ha			127,68	100,14
· Totaal taak	FH - 200J -	Werkdag	Fitness - h			209,02	163,94
· Totaal taak	KLH - 200J -	Werkdag	Kleedruimt			36,73	28,81
· Totaal taak	TZ - 200J -	Werkdag	Trap - zach			8,63	6,77
· Totaal taak	VBZ - 10J -	werkdag vakantie	Kantoor/pe			19,39	0,76
· Totaal taak	VEH - 10J -	werkdag vakantie	Entree - ha			127,68	5,01

PAGINA: 00014

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW002 ROC Disketteweg 2-4
 Disketteweg 2-4 Amersfoort
 VLEUGEL: E Bouwdeel E

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

E1.60		verkeer hori	linole	02		63,19	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,25
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P2		49,56
·			Totaal per ruimte				49,56
E1.61		ruimte_kan	tapijt	21		17,58	
·	BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2		8,27
·	VBZ	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P2		0,69
·			Totaal per ruimte				8,96
E1.62		ruimte_kan	tapijt	21		17,07	
·	BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2		8,03
·	VBZ	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P2		0,67
·			Totaal per ruimte				8,70
E1.63		lesruimte_t	linole	21		51,81	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,20
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		24,38
·			Totaal per ruimte				24,38
E1.64		lesruimte_t	linole	21		51,83	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,20
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		24,39
·			Totaal per ruimte				24,39
E1.65		lesruimte_o	pvc	21		43,88	
·	OLH	200J	open lesruimte - harde vl	Interieur Werkdag	P2		34,42
E1.66		verkeer vert	tapijt	02		3,61	
·	TZ	200J	trap - zachte vloeren	Interieur Werkdag	P2		2,83
E1.67		ruimte_kan	tapijt	21		22,44	
·	BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2		10,56
·	VBZ	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P2		0,88
·			Totaal per ruimte				11,44
E1.70		lesruimte_o	pvc	21		67,28	
·	OLH	200J	open lesruimte - harde vl	Interieur Werkdag	P2		52,77
E1.71		ruimte_kan	linole	21		13,01	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,05
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2		6,12
·	VBH	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P2		0,51
·			Totaal per ruimte				6,63
E1.73		ruimte_over	linole	21		11,58	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,05
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2		5,45
·	VBH	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P2		0,45
·			Totaal per ruimte				5,90
E1.74		sanitair_toil	tegels	02		5,67	
·	SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag	P2		4,45
·	SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P2		4,45
·			Totaal per ruimte				4,45
E1.75		sanitair_toil	tegels	02		5,73	
·	SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag	P2		4,49
·	SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P2		4,49
·			Totaal per ruimte				4,49

PAGINA: 00015

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW002 ROC Disketteweg 2-4
 Disketteweg 2-4 Amersfoort
 VLEUGEL: E Bouwdeel E

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal verdieping 01						374,68	238,93
· Totaal taken interieur						374,68	238,93
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						191,42	0,75
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag		Periodiek b	191,42	0,75
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe	24,59	11,57
· Totaal taak		BZ - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe	57,09	26,87
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag		Leslokaal/s	103,64	48,77
· Totaal taak		OLH - 200J -	Werkdag		Open lesru	111,16	87,18
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	11,40	8,94
· Totaal taak		SHN - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	11,40	8,94
· Totaal taak		TZ - 200J -	Werkdag		Trap - zach	3,61	2,83
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag		Verkeersru	63,19	49,56
· Totaal taak		VBH - 10J -	werkdag vakantie		Kantoor/pe	24,59	0,96
· Totaal taak		VBZ - 10J -	werkdag vakantie		Kantoor/pe	57,09	2,24

PAGINA: 00016

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW002 ROC Disketteweg 2-4
 Disketteweg 2-4 Amersfoort
 VLEUGEL: E Bouwdeel E

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 02, Verdieping 2

E2.60		verkeer hori	linole	02		67,30	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,26
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P2		52,78
·			Totaal per ruimte				52,78
E2.61		ruimte_kan	tapijt	21		16,64	
·	BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2		7,83
·	VBZ	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P2		0,65
·			Totaal per ruimte				8,48
E2.62		ruimte_kan	tapijt	21		19,26	
·	BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2		9,06
·	VBZ	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P2		0,76
·			Totaal per ruimte				9,82
E2.64		lesruimte_t	linole	21		48,77	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,19
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		22,95
·			Totaal per ruimte				22,95
E2.65		lesruimte_t	linole	21		48,68	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,19
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		22,91
·			Totaal per ruimte				22,91
E2.66		ruimte_kan	tapijt	21		23,46	
·	BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2		11,04
·	VBZ	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P2		0,92
·			Totaal per ruimte				11,96
E2.67		verkeer vert	tapijt	02		8,15	
·	TZ	200J	trap - zachte vloeren	Interieur Werkdag	P2		6,39
E2.68		ruimte_kan	tapijt	21		32,02	
·	BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2		15,07
·	VBZ	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P2		1,26
·			Totaal per ruimte				16,32
E2.70		lesruimte_p	linole	21		78,35	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,31
·	CH	120J	computerlokaal - harde vl	Interieur Werkdag	P2		36,87
·			Totaal per ruimte				36,87
E2.73		ruimte_over	linole	21		12,52	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,05
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2		5,89
·	VBH	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P2		0,49
·			Totaal per ruimte				6,38
E2.75		sanitair_toil	tegels	02		5,65	
·	SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag	P2		4,43
·	SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P2		4,43
·			Totaal per ruimte				4,43
E2.76		sanitair_toil	tegels	02		5,70	
·	SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag	P2		4,47
·	SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P2		4,47
·			Totaal per ruimte				4,47

PAGINA: 00017

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW002 ROC Disketteweg 2-4
 Disketteweg 2-4 Amersfoort
 VLEUGEL: E Bouwdeel E

NUMMER	RUIMTE	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB			OPP/DAG
Totaal verdieping 02							366,50	203,78
· Totaal taken interieur							366,50	203,78
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							255,62	1,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag			Periodiek b	255,62	1,00
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag			Kantoor/pe	12,52	5,89
· Totaal taak		BZ - 120J -	Werkdag			Kantoor/pe	91,38	43,00
· Totaal taak		CH - 120J -	Werkdag			Computerl	78,35	36,87
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag			Leslokaal/s	97,45	45,86
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag			Sanitaire r	11,35	8,90
· Totaal taak		SHN - 200J -	Werkdag			Sanitaire r	11,35	8,90
· Totaal taak		TZ - 200J -	Werkdag			Trap - zach	8,15	6,39
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag			Verkeersru	67,30	52,78
· Totaal taak		VBH - 10J -	werkdag vakantie			Kantoor/pe	12,52	0,49
· Totaal taak		VBZ - 10J -	werkdag vakantie			Kantoor/pe	91,38	3,58

PAGINA: 00018

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW002 ROC Disketteweg 2-4
 Disketteweg 2-4 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Bouwdeel E						1142,63	757,25
· Totaal taken interieur						1142,63	757,25
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						611,45	2,40
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag		Periodiek b	611,45	2,40
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe	37,11	17,46
· Totaal taak		BZ - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe	167,86	78,99
· Totaal taak		CH - 120J -	Werkdag		Computerl	78,35	36,87
· Totaal taak		EH - 200J -	Werkdag		Entree - ha	127,68	100,14
· Totaal taak		FH - 200J -	Werkdag		Fitness - h	209,02	163,94
· Totaal taak		KLH - 200J -	Werkdag		Kleedruimt	36,73	28,81
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag		Leslokaal/s	201,09	94,63
· Totaal taak		OLH - 200J -	Werkdag		Open lesru	111,16	87,18
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	22,75	17,84
· Totaal taak		SHN - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	22,75	17,84
· Totaal taak		TZ - 200J -	Werkdag		Trap - zach	20,39	15,99
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag		Verkeersru	130,49	102,35
· Totaal taak		VBH - 10J -	werkdag vakantie		Kantoor/pe	37,11	1,46
· Totaal taak		VBZ - 10J -	werkdag vakantie		Kantoor/pe	167,86	6,58
· Totaal taak		VEH - 10J -	werkdag vakantie		Entree - ha	127,68	5,01

PAGINA: 00019

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW002 ROC Disketteweg 2-4
 Disketteweg 2-4 Amersfoort
 VLEUGEL: F Bouwdeel F

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB			OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

F0.06		restaurantief	linole	02			40,09	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2			0,16
·	Z003	1J	dieptereinigingen keuken Extra	Werkdag	P2			
·	Totaal per ruimte							0,16
F0.07		restaurantief	linole	02			257,50	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2			1,01
·	AH	200J	aula/pauzeruimte - harde Interieur	Werkdag	P2			201,96
·	Totaal per ruimte							201,96
F0.07A		restaurantief	pvc	02			92,50	
·	AH	200J	aula/pauzeruimte - harde Interieur	Werkdag	P2			72,55
F0.09		verkeer vert	tapijt	02			9,74	
·	TZ	200J	trap - zachte vloeren	Interieur	Werkdag	P2		7,64
F0.16		sanitair_toil	tegels	02			12,91	
·	SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag	P2			10,13
·	SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P2		10,13
·	Totaal per ruimte							10,13

Totaal verdieping 00							412,74	292,43
· Totaal taken interieur							372,65	292,27
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							297,59	1,17
· Totaal extra taken							40,09	0,16
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	XB - 1J -	Werkdag	Periodiek b				297,59	1,17
· Totaal taak	Z003 - 1J -	Werkdag	Dieptereini				40,09	0,16
· Totaal taak	AH - 200J -	Werkdag	Aula/pauze				350,00	274,51
· Totaal taak	SH - 200J -	Werkdag	Sanitaire r				12,91	10,13
· Totaal taak	SHN - 200J -	Werkdag	Sanitaire r				12,91	10,13
· Totaal taak	TZ - 200J -	Werkdag	Trap - zach				9,74	7,64

PAGINA: 00020

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW002 ROC Disketteweg 2-4
 Disketteweg 2-4 Amersfoort
 VLEUGEL: F Bouwdeel F

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

F1.04		verkeer hori	linole	02		60,20	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,24
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P2		47,22
·			Totaal per ruimte				47,22
F1.05		ruimte_kan	linole	21		15,01	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,06
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2		7,06
·	VBH	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P2		0,59
·			Totaal per ruimte				7,65
F1.06		lesruimte_t	linole	21		64,51	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,25
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		30,36
·			Totaal per ruimte				30,36
F1.09		lesruimte_t	linole	21		58,89	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,23
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		27,71
·			Totaal per ruimte				27,71
F1.10		ruimte_kan	tapijt	21		22,60	
·	BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2		10,64
·	VBZ	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P2		0,89
·			Totaal per ruimte				11,52
F1.12		verkeer vert	tapijt	02		9,96	
·	TZ	200J	trap - zachte vloeren	Interieur Werkdag	P2		7,81
F1.13		ruimte_kan	tapijt	21		25,55	
·	BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2		12,02
·	VBZ	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P2		1,00
·			Totaal per ruimte				13,03
F1.15		lesruimte_t	linole	21		58,88	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,23
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		27,71
·			Totaal per ruimte				27,71
F1.17		lesruimte_t	linole	21		48,09	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,19
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		22,63
·			Totaal per ruimte				22,63
F1.19		lesruimte_t	linole	21		50,78	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,20
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		23,90
·			Totaal per ruimte				23,90

Totaal verdieping 01

· Totaal taken interieur					414,47	219,53
· Totaal taken vloer					414,47	219,53
· Totaal beurten					0,00	0,00
· Totaal extra taken					356,36	1,40
· Totaal glas taken					0,00	0,00
· Totaal taak	XB - 1J -	Werkdag	Periodiek b		356,36	1,40
· Totaal taak	BH - 120J -	Werkdag	Kantoor/pe		15,01	7,06
· Totaal taak	BZ - 120J -	Werkdag	Kantoor/pe		48,15	22,66
· Totaal taak	LH - 120J -	Werkdag	Leslokaal/s		281,15	132,31

PAGINA: 00021

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
OBJECT: 00DKW002 ROC Disketteweg 2-4
Disketteweg 2-4 Amersfoort
VLEUGEL: F Bouwdeel F

NUMMER	RUIMTE	HTL	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB			OPP/DAG
· Totaal taak		TZ - 200J -	Werkdag			Trap - zach	9,96	7,81
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag			Verkeersru	60,20	47,22
· Totaal taak		VBH - 10J -	werkdag vakantie			Kantoor/pe	15,01	0,59
· Totaal taak		VBZ - 10J -	werkdag vakantie			Kantoor/pe	48,15	1,89

PAGINA: 00023

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW002 ROC Disketteweg 2-4
 Disketteweg 2-4 Amersfoort
 VLEUGEL: F Bouwdeel F

NUMMER	RUIMTE	HTL	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB			OPP/DAG
· Totaal taak		BZ - 120J -	Werkdag			Kantoor/pe	25,42	11,96
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag			Leslokaal/s	155,23	73,05
· Totaal taak		LZ - 120J -	Werkdag			Leslokaal/s	42,62	20,06
· Totaal taak		OLH - 200J -	Werkdag			Open lesru	57,02	44,72
· Totaal taak		STH - 200J -	Werkdag			Zelfstudier	20,49	16,07
· Totaal taak		TZ - 200J -	Werkdag			Trap - zach	9,90	7,76
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag			Verkeersru	77,43	60,73
· Totaal taak		VBH - 10J -	werkdag vakantie			Kantoor/pe	33,80	1,33
· Totaal taak		VBZ - 10J -	werkdag vakantie			Kantoor/pe	25,42	1,00

PAGINA: 00024

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW002 ROC Disketteweg 2-4
 Disketteweg 2-4 Amersfoort
 VLEUGEL: F Bouwdeel F

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 03, Verdieping 3

F3.02		verkeer hori	linole	02		73,66	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,29
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P2		57,77
·			Totaal per ruimte				57,77
F3.06		restaurantief	linole	02		6,18	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,02
·	AH	200J	aula/pauzeruimte - harde	Interieur Werkdag	P2		4,85
·	VBH	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P2		0,24
·			Totaal per ruimte				5,09
F3.07		ruimte_kan	tapijt	21		18,73	
·	BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2		8,81
·	VBZ	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P2		0,73
·			Totaal per ruimte				9,55
F3.08		ruimte_kan	tapijt	21		19,26	
·	BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2		9,06
·	VBZ	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P2		0,76
·			Totaal per ruimte				9,82
F3.09		ruimte_kan	tapijt	21		17,00	
·	BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2		8,00
·	VBZ	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P2		0,67
·			Totaal per ruimte				8,67
F3.10		lesruimte_o	pvc	21		55,11	
·	OLH	200J	open lesruimte - harde vl	Interieur Werkdag	P2		43,22
F3.11		ruimte_kan	pvc	21		21,48	
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2		10,11
·	VBH	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P2		0,84
·			Totaal per ruimte				10,95
F3.12		verkeer vert	tapijt	02		10,00	
·	TZ	200J	trap - zachte vloeren	Interieur Werkdag	P2		7,84
F3.13		ruimte_over	tapijt	21		26,91	
·	BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2		12,66
·	VBZ	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P2		1,06
·			Totaal per ruimte				13,72
F3.14		lesruimte_t	linole	21		51,52	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,20
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		24,24
·			Totaal per ruimte				24,24
F3.15		lesruimte_t	linole	21		48,70	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,19
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		22,92
·			Totaal per ruimte				22,92
F3.17		ruimte_over	tapijt	21		19,26	
·	BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2		9,06
·	VBZ	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P2		0,76
·			Totaal per ruimte				9,82
F3.18		ruimte_kan	tapijt	21		19,26	
·	BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2		9,06
·	VBZ	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P2		0,76
·			Totaal per ruimte				9,82

PAGINA: 00026

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW002 ROC Disketteweg 2-4
 Disketteweg 2-4 Amersfoort

NUMMER	RUIMTE	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHR	IVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Bouwdeel F							1672,74	1026,65
· Totaal taken interieur							1632,65	1026,49
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1120,96	4,40
· Totaal extra taken							40,09	0,16
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -		Werkdag		Periodiek b	1120,96	4,40
· Totaal taak		Z003 - 1J -		Werkdag		Dieptereini	40,09	0,16
· Totaal taak		AH - 200J -		Werkdag		Aula/pauze	356,18	279,36
· Totaal taak		BH - 120J -		Werkdag		Kantoor/pe	70,29	33,08
· Totaal taak		BZ - 120J -		Werkdag		Kantoor/pe	193,99	91,29
· Totaal taak		LH - 120J -		Werkdag		Leslokaal/s	536,60	252,52
· Totaal taak		LZ - 120J -		Werkdag		Leslokaal/s	42,62	20,06
· Totaal taak		OLH - 200J -		Werkdag		Open lesru	112,13	87,95
· Totaal taak		SH - 200J -		Werkdag		Sanitaire r	12,91	10,13
· Totaal taak		SHN - 200J -		Werkdag		Sanitaire r	12,91	10,13
· Totaal taak		STH - 200J -		Werkdag		Zelfstudier	20,49	16,07
· Totaal taak		STZ - 200J -		Werkdag		Zelfstudier	36,55	28,67
· Totaal taak		TZ - 200J -		Werkdag		Trap - zach	39,60	31,06
· Totaal taak		VH - 200J -		Werkdag		Verkeersru	211,29	165,72
· Totaal taak		VBH - 10J -		werkdag vakantie		Kantoor/pe	76,47	3,00
· Totaal taak		VBZ - 10J -		werkdag vakantie		Kantoor/pe	193,99	7,61

PAGINA: 00027

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW002 ROC Disketteweg 2-4
 Disketteweg 2-4 Amersfoort
 VLEUGEL: G Bouwdeel G

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

G0.30		verkeer hori	pvc	02		72,90	
·	VH	200J verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P2		57,18
G0.32		sanitair_toil	tegels	02		4,76	
·	SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P2		3,73
·	VSH	10J sanitaire ruimte/toiletten Extra	werkdag	vakant	P2		
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P2		3,73
·		Totaal per ruimte					3,73
G0.33		sanitair_toil	tegels	02		4,90	
·	SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P2		3,84
·	VSH	10J sanitaire ruimte/toiletten Extra	werkdag	vakant	P2		
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P2		3,84
·		Totaal per ruimte					3,84
G0.34		sanitair_toil	tegels	02		4,83	
·	SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P2		3,79
·	VSH	10J sanitaire ruimte/toiletten Extra	werkdag	vakant	P2		
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P2		3,79
·		Totaal per ruimte					3,79
G0.37		ruimte_kan	pvc	21		17,92	
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2		8,43
·	VBH	10J kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag	vakant	P2	0,70
·		Totaal per ruimte					9,14
G0.38		ruimte_kan	pvc	36		21,74	
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2		10,23
·	VBH	10J kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag	vakant	P2	0,85
·		Totaal per ruimte					11,08
G0.40		lesruimte_o	pvc	21		150,99	
·	OLH	200J open lesruimte - harde vl	Interieur	Werkdag	P2		118,42
G0.41		lesruimte_c	pvc	21		130,39	
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P2		61,36
G0.43		verkeer vert	tapijt	02		5,30	
·	TZ	200J trap - zachte vloeren	Interieur	Werkdag	P2		4,16
G0.57		lesruimte_t	pvc	36		48,34	
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P2		22,75
G0.59		restauratief	linole	21		66,82	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,26
·	AH	200J aula/pauzeruimte - harde	Interieur	Werkdag	P2		52,41
·	VBH	10J kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag	vakant	P2	2,62
·		Totaal per ruimte					55,03

Totaal verdieping 00						528,89	350,48
· Totaal taken interieur						528,89	350,48
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						66,82	0,26
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	XB - 1J -	Werkdag	Periodiek b			66,82	0,26
· Totaal taak	AH - 200J -	Werkdag	Aula/pauze			66,82	52,41
· Totaal taak	BH - 120J -	Werkdag	Kantoor/pe			39,66	18,66
· Totaal taak	LH - 120J -	Werkdag	Leslokaal/s			178,73	84,11

PAGINA: 00028

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
OBJECT: 00DKW002 ROC Disketteweg 2-4
Disketteweg 2-4 Amersfoort
VLEUGEL: G Bouwdeel G

NUMMER	RUIMTE	HTL	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB			OPP/DAG
· Totaal taak		OLH - 200J -	Werkdag			Open lesru	150,99	118,42
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag			Sanitaire r	14,49	11,36
· Totaal taak		SHN - 200J -	Werkdag			Sanitaire r	14,49	11,36
· Totaal taak		TZ - 200J -	Werkdag			Trap - zach	5,30	4,16
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag			Verkeersru	72,90	57,18
· Totaal taak		VBH - 10J -	werkdag vakantie			Kantoor/pe	106,48	4,18

PAGINA: 00029

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW002 ROC Disketteweg 2-4
 Disketteweg 2-4 Amersfoort
 VLEUGEL: G Bouwdeel G

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

G1.30		verkeer hori	linole	02		86,18	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2			0,34
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P2			67,59
·		Totaal per ruimte					67,59
G1.31		sanitair_toil	tegels	02		5,75	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag	P2			4,51
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P2			4,51
·		Totaal per ruimte					4,51
G1.32		sanitair_toil	tegels	02		5,68	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag	P2			4,45
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P2			4,45
·		Totaal per ruimte					4,45
G1.33		ruimte_over	linole	21		5,11	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2			0,02
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2			2,40
· VBH	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P2			0,20
·		Totaal per ruimte					2,61
G1.34		ruimte_kan	tapijt	21		20,22	
· BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2			9,52
· VBZ	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P2			0,79
·		Totaal per ruimte					10,31
G1.35		ruimte_kan	tapijt	21		21,61	
· BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2			10,17
· VBZ	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P2			0,85
·		Totaal per ruimte					11,02
G1.36		lesruimte_p	linole	21		32,33	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2			0,13
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2			15,21
·		Totaal per ruimte					15,21
G1.38		lesruimte_t	linole	21		62,16	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2			0,24
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2			29,25
·		Totaal per ruimte					29,25
G1.39		lesruimte_p	linole	21		63,25	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2			0,25
· PUH	40J	praktijklokaal uitgebreid -	Interieur Werkdag	P2			9,92
·		Totaal per ruimte					9,92
G1.40		verkeer vert	tapijt	02		8,15	
· TZ	200J	trap - zachte vloeren	Interieur Werkdag	P2			6,39
G1.42		lesruimte_t	linole	21		48,72	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2			0,19
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2			22,93
·		Totaal per ruimte					22,93
G1.43		lesruimte_t	linole	21		53,47	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2			0,21
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2			25,16
·		Totaal per ruimte					25,16
G1.45		lesruimte_o	pvc	21		60,28	
· OLH	200J	open lesruimte - harde vl	Interieur Werkdag	P2			47,28

PAGINA: 00030

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW002 ROC Disketteweg 2-4
 Disketteweg 2-4 Amersfoort
 VLEUGEL: G Bouwdeel G

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
G1.47		lesruimte_p	tapijt	21		40,69	
·	BZ	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P2		19,15
G1.48		lesruimte_p	tapijt	21		9,54	
·	BZ	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P2		4,49
G1.49		balie_servic	linole	21		39,48	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,15
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P2		18,58
·	VBH	10J kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant		P2		1,55
·	Totaal per ruimte						20,13
Totaal verdieping 01						562,62	300,40
·	Totaal taken interieur					562,62	300,40
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					390,70	1,53
·	Totaal extra taken					0,00	0,00
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak					390,70	1,53
·	Totaal taak					76,92	36,20
·	Totaal taak					92,06	43,32
·	Totaal taak					164,35	77,34
·	Totaal taak					60,28	47,28
·	Totaal taak					63,25	9,92
·	Totaal taak					11,43	8,96
·	Totaal taak					11,43	8,96
·	Totaal taak					8,15	6,39
·	Totaal taak					86,18	67,59
·	Totaal taak					44,59	1,75
·	Totaal taak					41,83	1,64

PAGINA: 00031

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW002 ROC Disketteweg 2-4
 Disketteweg 2-4 Amersfoort
 VLEUGEL: G Bouwdeel G

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 02, Verdieping 2

G2.31		verkeer hori	linole	02		41,41	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2			0,16
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P2			32,48
·		Totaal per ruimte					32,48
G2.32		sanitair_toil	tegels	02		5,76	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag	P2			4,52
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P2			4,52
·		Totaal per ruimte					4,52
G2.33		sanitair_toil	tegels	02		5,68	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag	P2			4,45
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P2			4,45
·		Totaal per ruimte					4,45
G2.36		lesruimte_p	linole	21		72,84	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2			0,29
· CH	120J	computerlokaal - harde vl	Interieur Werkdag	P2			34,28
·		Totaal per ruimte					34,28
G2.37		verkeer hori	linole	02		47,26	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2			0,19
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P2			37,07
·		Totaal per ruimte					37,07
G2.38		lesruimte_t	linole	21		51,33	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2			0,20
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2			24,16
·		Totaal per ruimte					24,16
G2.39		ruimte_over	linole	21		19,35	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2			0,08
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2			9,11
· VBH	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P2			0,76
·		Totaal per ruimte					9,86
G2.40		lesruimte_o	pvc	21		52,81	
· OLH	200J	open lesruimte - harde vl	Interieur Werkdag	P2			41,42
G2.41		verkeer vert	tapijt	02		8,02	
· TZ	200J	trap - zachte vloeren	Interieur Werkdag	P2			6,29
G2.42		lesruimte_o	pvc	21		48,19	
· OLH	200J	open lesruimte - harde vl	Interieur Werkdag	P2			37,80
G2.43		lesruimte_t	linole	21		49,00	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2			0,19
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2			23,06
·		Totaal per ruimte					23,06
G2.44		lesruimte_t	linole	21		43,13	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2			0,17
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2			20,30
·		Totaal per ruimte					20,30
G2.45		ruimte_stu	pvc	21		33,68	
· STH	200J	zelfstudieruimte - harde	Interieur Werkdag	P2			26,42
G2.49		balie_servic	linole	21		34,20	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2			0,13
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2			16,09
· VBH	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P2			1,34

PAGINA: 00033

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW002 ROC Disketteweg 2-4
 Disketteweg 2-4 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAI	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHR	IVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Bouwdeel G							1604,17	970,40
· Totaal taken interieur							1604,17	970,40
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							816,04	3,20
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -		Werkdag		Periodiek b	816,04	3,20
· Totaal taak		AH - 200J -		Werkdag		Aula/pauze	66,82	52,41
· Totaal taak		BH - 120J -		Werkdag		Kantoor/pe	170,13	80,06
· Totaal taak		BZ - 120J -		Werkdag		Kantoor/pe	92,06	43,32
· Totaal taak		CH - 120J -		Werkdag		Computerl	72,84	34,28
· Totaal taak		LH - 120J -		Werkdag		Leslokaal/s	486,54	228,96
· Totaal taak		OLH - 200J -		Werkdag		Open lesru	312,27	244,92
· Totaal taak		PUH - 40J -		Werkdag		Praktijklok	63,25	9,92
· Totaal taak		SH - 200J -		Werkdag		Sanitaire r	37,36	29,30
· Totaal taak		SHN - 200J -		Werkdag		Sanitaire r	37,36	29,30
· Totaal taak		STH - 200J -		Werkdag		Zelfstudier	33,68	26,42
· Totaal taak		TZ - 200J -		Werkdag		Trap - zach	21,47	16,84
· Totaal taak		VH - 200J -		Werkdag		Verkeersru	247,75	194,31
· Totaal taak		VBH - 10J -		werkdag vakantie		Kantoor/pe	204,62	8,02
· Totaal taak		VBZ - 10J -		werkdag vakantie		Kantoor/pe	41,83	1,64

PAGINA: 00034

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW002 ROC Disketteweg 2-4
 Disketteweg 2-4 Amersfoort
 VLEUGEL: H Bouwdeel Hercusplein 285

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

H0.01		balie_recep	linole	12		20,48	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2	0,08
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2	9,64
·	VBH	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P2	0,80
·	Totaal per ruimte						10,44
H0.02		verkeer hori	tegels	02		93,25	
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P2	73,14
H0.04		sanitair_toil	tegels	02		16,27	
·	SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten		Werkdag	P2	12,76
·	SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P2	12,76
·	Totaal per ruimte						12,76
H0.19		verkeer vert	linole	02		4,41	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2	0,02
·	IH	40J	lift - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P2	0,69
·	VIH	10J	lift - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P2	0,17
·	Totaal per ruimte						0,86
H0.20		verkeer vert	tapijt	02		4,37	
·	IZ	40J	lift - zachte vloeren	Interieur	Werkdag	P2	0,69
·	VIZ	10J	lift - zacht vloeren	Interieur	werkdag vakant	P2	0,17
·	Totaal per ruimte						0,86
H0.24		verkeer hori	schoo	02		13,98	
·	EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	Werkdag	P2	10,96
·	VEZ	10J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag vakant	P2	0,55
·	Totaal per ruimte						11,51
Totaal verdieping 00						152,76	109,57
· Totaal taken interieur						152,76	109,57
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						24,89	0,10
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	XB - 1J -	Werkdag	Periodiek b		24,89	0,10
·	Totaal taak	BH - 120J -	Werkdag	Kantoor/pe		20,48	9,64
·	Totaal taak	EZ - 200J -	Werkdag	Entree - za		13,98	10,96
·	Totaal taak	IH - 40J -	Werkdag	Lift - harde		4,41	0,69
·	Totaal taak	IZ - 40J -	Werkdag	Lift - zacht		4,37	0,69
·	Totaal taak	SH - 200J -	Werkdag	Sanitaire r		16,27	12,76
·	Totaal taak	SHN - 200J -	Werkdag	Sanitaire r		16,27	12,76
·	Totaal taak	VH - 200J -	Werkdag	Verkeersru		93,25	73,14
·	Totaal taak	VBH - 10J -	werkdag vakantie	Kantoor/pe		20,48	0,80
·	Totaal taak	VEZ - 10J -	werkdag vakantie	Entree - za		13,98	0,55
·	Totaal taak	VIH - 10J -	werkdag vakantie	Lift - harde		4,41	0,17
·	Totaal taak	VIZ - 10J -	werkdag vakantie	Lift - zacht		4,37	0,17

PAGINA: 00035

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW002 ROC Disketteweg 2-4
 Disketteweg 2-4 Amersfoort
 VLEUGEL: H Bouwdeel Hercusplein 285

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOM	SCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB	OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

H1.01		verkeer vert	tapijt	02			69,89	
·	TZ	200J	trap - zachte vloeren	Interieur	Werkdag	P2		54,82
H1.02		sanitair_toil	tegels	02			16,26	
·	SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P2		12,75
·	SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P2		12,75
·	Totaal per ruimte							12,75
H1.24		lesruimte_p	linole	21			56,05	
·	XB	1J	periodiek beschermde vloer	Beurt	Werkdag	P2		0,22
·	CH	120J	computerlokaal - harde vloer	Interieur	Werkdag	P2		26,38
·	Totaal per ruimte							26,38
H1.25		lesruimte_p	linole	21			56,61	
·	XB	1J	periodiek beschermde vloer	Beurt	Werkdag	P2		0,22
·	CH	120J	computerlokaal - harde vloer	Interieur	Werkdag	P2		26,64
·	Totaal per ruimte							26,64

Totaal verdieping 01							-----	-----
· Totaal taken interieur							198,81	120,59
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							112,66	0,44
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	XB - 1J -	Werkdag	Periodiek b				112,66	0,44
· Totaal taak	CH - 120J -	Werkdag	Computerl				112,66	53,02
· Totaal taak	SH - 200J -	Werkdag	Sanitaire r				16,26	12,75
· Totaal taak	SHN - 200J -	Werkdag	Sanitaire r				16,26	12,75
· Totaal taak	TZ - 200J -	Werkdag	Trap - zach				69,89	54,82

PAGINA: 00036

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW002 ROC Disketteweg 2-4
 Disketteweg 2-4 Amersfoort
 VLEUGEL: H Bouwdeel Hercusplein 285

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 02, Verdieping 2

H2.01		verkeer vert	tapijt	02		69,50	
·	TZ	200J trap - zachte vloeren	Interieur Werkdag	P2			54,51
H2.21		lesruimte_t	linole	21		56,00	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2			0,22
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2			26,35
·		Totaal per ruimte					26,35
H2.22		lesruimte_t	linole	21		56,23	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2			0,22
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2			26,46
·		Totaal per ruimte					26,46
						-----	-----
Totaal verdieping 02						181,73	107,32
· Totaal taken interieur						181,73	107,32
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						112,23	0,44
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag	Periodiek b		112,23	0,44
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag	Leslokaal/s		112,23	52,81
· Totaal taak		TZ - 200J -	Werkdag	Trap - zach		69,50	54,51

PAGINA: 00037

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW002 ROC Disketteweg 2-4
 Disketteweg 2-4 Amersfoort
 VLEUGEL: H Bouwdeel Hercusplein 285

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 03, Verdieping 3

H3.01		verkeer vert	tapijt	02		69,27	
·	TZ	200J trap - zachte vloeren	Interieur	Werkdag	P2		54,33
H3.03		sanitair_toil	tegels	02		16,24	
·	SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P2		12,74
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P2		12,74
·		Totaal per ruimte					12,74
H3.26		lesruimte_p	linole	36		110,22	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,43
·	CH	120J computerlokaal - harde vl	Interieur	Werkdag	P2		51,87
·		Totaal per ruimte					51,87

Totaal verdieping 03						195,73	118,93
· Totaal taken interieur						195,73	118,93
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						110,22	0,43
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	XB - 1J -	Werkdag	Periodiek b			110,22	0,43
· Totaal taak	CH - 120J -	Werkdag	Computerl			110,22	51,87
· Totaal taak	SH - 200J -	Werkdag	Sanitaire r			16,24	12,74
· Totaal taak	SHN - 200J -	Werkdag	Sanitaire r			16,24	12,74
· Totaal taak	TZ - 200J -	Werkdag	Trap - zach			69,27	54,33

PAGINA: 00038

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW002 ROC Disketteweg 2-4
 Disketteweg 2-4 Amersfoort

NUMMER	RUIMTE	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHR	IJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Bouwdeel Hercusplein 285							729,03	456,42
· Totaal taken interieur							729,03	456,42
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							360,00	1,41
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -		Werkdag		Periodiek b	360,00	1,41
· Totaal taak		BH - 120J -		Werkdag		Kantoor/pe	20,48	9,64
· Totaal taak		CH - 120J -		Werkdag		Computerl	222,88	104,88
· Totaal taak		EZ - 200J -		Werkdag		Entree - za	13,98	10,96
· Totaal taak		IH - 40J -		Werkdag		Lift - harde	4,41	0,69
· Totaal taak		IZ - 40J -		Werkdag		Lift - zacht	4,37	0,69
· Totaal taak		LH - 120J -		Werkdag		Leslokaal/s	112,23	52,81
· Totaal taak		SH - 200J -		Werkdag		Sanitaire r	48,77	38,25
· Totaal taak		SHN - 200J -		Werkdag		Sanitaire r	48,77	38,25
· Totaal taak		TZ - 200J -		Werkdag		Trap - zach	208,66	163,65
· Totaal taak		VH - 200J -		Werkdag		Verkeersru	93,25	73,14
· Totaal taak		VBH - 10J -		werkdag vakantie		Kantoor/pe	20,48	0,80
· Totaal taak		VEZ - 10J -		werkdag vakantie		Entree - za	13,98	0,55
· Totaal taak		VIH - 10J -		werkdag vakantie		Lift - harde	4,41	0,17
· Totaal taak		VIZ - 10J -		werkdag vakantie		Lift - zacht	4,37	0,17

PAGINA: 00039

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW002 ROC Disketteweg 2-4
 Disketteweg 2-4 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal ROC Disketteweg 2-4 Disketteweg 2-4 Amersfoort						5148,57	3226,61
· Totaal taken interieur						5108,48	3210,56
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						4933,75	27,29
· Totaal extra taken						40,09	0,16
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	Werkdag			Gevelglas	1913,10	15,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	Werkdag			Gevelglas	1247,40	9,78
· Totaal taak	8020 - 2J -	Werkdag			Separatieg	1282,00	10,05
· Totaal taak	XB - 1J -	Werkdag			Periodiek b	2908,45	11,41
· Totaal taak	Z003 - 1J -	Werkdag			Dieptereini	40,09	0,16
· Totaal taak	AH - 200J -	Werkdag			Aula/pauze	423,00	331,76
· Totaal taak	BH - 120J -	Werkdag			Kantoor/pe	298,01	140,24
· Totaal taak	BZ - 120J -	Werkdag			Kantoor/pe	453,91	213,60
· Totaal taak	CH - 120J -	Werkdag			Computerl	374,07	176,03
· Totaal taak	EH - 200J -	Werkdag			Entree - ha	127,68	100,14
· Totaal taak	EZ - 200J -	Werkdag			Entree - za	13,98	10,96
· Totaal taak	FH - 200J -	Werkdag			Fitness - h	209,02	163,94
· Totaal taak	IH - 40J -	Werkdag			Lift - harde	4,41	0,69
· Totaal taak	IZ - 40J -	Werkdag			Lift - zacht	4,37	0,69
· Totaal taak	KLH - 200J -	Werkdag			Kleedruimt	36,73	28,81
· Totaal taak	LH - 120J -	Werkdag			Leslokaal/s	1336,46	628,92
· Totaal taak	LZ - 120J -	Werkdag			Leslokaal/s	42,62	20,06
· Totaal taak	OLH - 200J -	Werkdag			Open lesru	535,56	420,05
· Totaal taak	PUH - 40J -	Werkdag			Praktijklok	63,25	9,92
· Totaal taak	SH - 200J -	Werkdag			Sanitaire r	121,79	95,52
· Totaal taak	SHN - 200J -	Werkdag			Sanitaire r	121,79	95,52
· Totaal taak	STH - 200J -	Werkdag			Zelfstudier	54,17	42,49
· Totaal taak	STZ - 200J -	Werkdag			Zelfstudier	36,55	28,67
· Totaal taak	TZ - 200J -	Werkdag			Trap - zach	290,12	227,55
· Totaal taak	VH - 200J -	Werkdag			Verkeersru	682,78	535,51
· Totaal taak	VBH - 10J -	werkdag vakantie			Kantoor/pe	338,68	13,28
· Totaal taak	VBZ - 10J -	werkdag vakantie			Kantoor/pe	403,68	15,83
· Totaal taak	VEH - 10J -	werkdag vakantie			Entree - ha	127,68	5,01
· Totaal taak	VEZ - 10J -	werkdag vakantie			Entree - za	13,98	0,55
· Totaal taak	VIH - 10J -	werkdag vakantie			Lift - harde	4,41	0,17
· Totaal taak	VIZ - 10J -	werkdag vakantie			Lift - zacht	4,37	0,17

PAGINA: 00040

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW010 ROC Disketteweg 10
 Disketteweg 10 Amersfoort

NUMMER	RUIMTE	TAAK	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassi				0,00	
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	Werkdag	P2	1677,00	13,15
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	Werkdag	P2	1677,00	13,15
·	8020	2J separatieglas (m ² is tota	Beurt	Werkdag	P2	2371,80	18,60
·	8502	2J hoogwerker t.b.v. diskett	Beurt	Werkdag	P2	1,00	0,01
·	Totaal per ruimte						18,60
Totaal verdieping GLAS						0,00	18,60
·	Totaal taken interieur					0,00	0,00
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					2371,80	18,60
·	Totaal extra taken					0,00	0,00
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	Werkdag	Gevelglas		1677,00	13,15
·	Totaal taak	8010 - 2J -	Werkdag	Gevelglas		1677,00	13,15
·	Totaal taak	8020 - 2J -	Werkdag	Separatieg		2371,80	18,60
·	Totaal taak	8502 - 2J -	Werkdag	Hoogwerke		1,00	0,01

PAGINA: 00042

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW010 ROC Disketteweg 10
 Disketteweg 10 Amersfoort

NUMMER	RUIMTE	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	
Totaal Gebouw							0,00	18,60
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							2371,80	18,60
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		8000 - 2J -		Werkdag		Gevelglas	1677,00	13,15
· Totaal taak		8010 - 2J -		Werkdag		Gevelglas	1677,00	13,15
· Totaal taak		8020 - 2J -		Werkdag		Separatieg	2371,80	18,60
· Totaal taak		8502 - 2J -		Werkdag		Hoogwerke	1,00	0,01

PAGINA: 00043

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW010 ROC Disketteweg 10
 Disketteweg 10 Amersfoort
 VLEUGEL: A Bouwdeel A

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

A0.00		verkeer hori	linole	02		30,66	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,12
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P2		24,05
·			Totaal per ruimte				24,05
A0.01		sanitair_toil	gietvl	02		6,95	
·	SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag	P2		5,45
·	SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P2		5,45
·	VSH	10J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur werkdag vakant	P2		0,27
·			Totaal per ruimte				5,72
A0.01A		sanitair_toil	gietvl	02		13,17	
·	SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag	P2		10,33
·	SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P2		10,33
·	VSH	10J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur werkdag vakant	P2		0,52
·			Totaal per ruimte				10,85
A0.01B		sanitair_toil	gietvl	02		3,27	
·	SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag	P2		2,56
·	SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P2		2,56
·	VSH	10J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur werkdag vakant	P2		0,13
·			Totaal per ruimte				2,69
A0.02		verkeer hori	linole	02		125,57	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,49
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P2		98,49
·			Totaal per ruimte				98,49
A0.03		lesruimte_t	linole	25		52,97	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,21
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		24,93
·			Totaal per ruimte				24,93
A0.04		lesruimte_t	linole	25		53,23	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,21
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		25,05
·			Totaal per ruimte				25,05
A0.06		lesruimte_t	linole	25		53,51	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,21
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		25,18
·			Totaal per ruimte				25,18
A0.07		verkeer vert	linole	02		24,17	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,09
·	TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur Werkdag	P2		18,96
·			Totaal per ruimte				18,96
A0.08		lesruimte_t	linole	25		53,13	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,21
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		25,00
·			Totaal per ruimte				25,00
A0.09		verkeer hori	linole	02		169,48	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,66
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P2		132,93
·			Totaal per ruimte				132,93
A0.10		ruimte_kan	linole	25		25,91	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,10
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2		12,19
·			Totaal per ruimte				12,19

PAGINA: 00044

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW010 ROC Disketteweg 10
 Disketteweg 10 Amersfoort
 VLEUGEL: A Bouwdeel A

NUMMER		RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB			OPP/DAG
A0.11		lesruimte_t	linole	25			54,19	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2			0,21
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P2			25,50
·		Totaal per ruimte						25,50
A0.12		verkeer vert	linole	02			24,17	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2			0,09
·	TH	200J trap - harde vloeren	Interieur Werkdag		P2			18,96
·		Totaal per ruimte						18,96
A0.14		lesruimte_t	linole	25			59,80	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2			0,23
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P2			28,14
·		Totaal per ruimte						28,14
A0.15		lesruimte_p	linole	25			198,09	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2			0,78
·	PTH	40J praktijklokaal techniek -	Interieur Werkdag		P2			31,07
·		Totaal per ruimte						31,07
A0.21		lesruimte_p	linole	25			233,26	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2			0,91
·	PTH	40J praktijklokaal techniek -	Interieur Werkdag		P2			36,59
·		Totaal per ruimte						36,59
A0.23		lesruimte_t	linole	25			62,29	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2			0,24
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P2			29,31
·		Totaal per ruimte						29,31
A0.25		verkeer vert	linole	02			3,90	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2			0,02
·	IH	40J lift - harde vloeren	Interieur Werkdag		P2			0,61
·	VIH	10J lift - harde vloeren	Interieur werkdag vakant		P2			0,15
·		Totaal per ruimte						0,76
A0.26		ruimte_over	pvc	25			9,59	
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P2			4,51
A0.27		ruimte_over	pvc	25			9,56	
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P2			4,50
A0.28		ruimte_over	pvc	25			12,36	
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P2			5,82
A0.29		sanitair_toil	gietvl	02			16,28	
·	SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P2			12,77
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag		P2			12,77
·		Totaal per ruimte						12,77
A0.30		lesruimte_p	linole	25			288,39	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2			1,13
·	PTH	40J praktijklokaal techniek -	Interieur Werkdag		P2			45,24
·		Totaal per ruimte						45,24
A0.35		spreekruimt	pvc	25			19,02	
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P2			8,95
A0.36		lesruimte_c	linole	25			158,78	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2			0,62
·	PUH	40J praktijklokaal uitgebreid -	Interieur Werkdag		P2			24,91
·		Totaal per ruimte						24,91
A0.38		ruimte_kan	linole	25			30,41	

PAGINA: 00045

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW010 ROC Disketteweg 10
 Disketteweg 10 Amersfoort
 VLEUGEL: A Bouwdeel A

NUMMER	RUIMTENA	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB			OPP/DAG
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2			0,12
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P2			14,31
·		Totaal per ruimte						14,31
A0.39		ruimte_over	pvc	25			8,85	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P2			4,16
A0.42		lesruimte_p	linole	25			282,39	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2			1,11
· PUH	40J	praktijklokaal uitgebreid -Interieur	Werkdag		P2			44,30
·		Totaal per ruimte						44,30
A0.44		ruimte_kan	linole	25			8,31	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2			0,03
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P2			3,91
·		Totaal per ruimte						3,91
A0.47		ruimte_kan	linole	25			49,09	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2			0,19
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P2			23,10
·		Totaal per ruimte						23,10
A0.48		restaurantief	linole	02			39,28	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2			0,15
· AH	200J	aula/pauzeruimte - harde	Interieur	Werkdag	P2			30,81
·		Totaal per ruimte						30,81
							-----	-----
Totaal verdieping 00							2180,03	803,65
· Totaal taken interieur							2180,03	803,65
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							2080,98	8,16
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag		Periodiek b		2080,98	8,16
· Totaal taak		AH - 200J -	Werkdag		Aula/pauze		39,28	30,81
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe		173,10	81,46
· Totaal taak		IH - 40J -	Werkdag		Lift - harde		3,90	0,61
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag		Leslokaal/s		389,12	183,12
· Totaal taak		PTH - 40J -	Werkdag		Praktijklok		719,74	112,90
· Totaal taak		PUH - 40J -	Werkdag		Praktijklok		441,17	69,20
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag		Sanitaire r		39,67	31,11
· Totaal taak		SHN - 200J -	Werkdag		Sanitaire r		39,67	31,11
· Totaal taak		TH - 200J -	Werkdag		Trap - hard		48,34	37,91
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag		Verkeersru		325,71	255,46
· Totaal taak		VIH - 10J -	werkdag vakantie		Lift - harde		3,90	0,15
· Totaal taak		VSH - 10J -	werkdag vakantie		Sanitaire r		23,39	0,92

PAGINA: 00046

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW010 ROC Disketteweg 10
 Disketteweg 10 Amersfoort
 VLEUGEL: A Bouwdeel A

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

A1.01		verkeer hori	linole	02		106,04	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,42
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P2		83,17
·			Totaal per ruimte				83,17
A1.02		sanitair_toil	gietvl	02		5,54	
·	SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag	P2		4,35
·	SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P2		4,35
·			Totaal per ruimte				4,35
A1.03		sanitair_toil	gietvl	02		20,97	
·	SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag	P2		16,45
·	SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P2		16,45
·			Totaal per ruimte				16,45
A1.06		ruimte_kan	linole	07		31,67	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,12
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2		14,90
·	VBH	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P2		1,24
·			Totaal per ruimte				16,15
A1.07		lesruimte_t	linole	07		54,10	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,21
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		25,46
·			Totaal per ruimte				25,46
A1.09		lesruimte_t	linole	07		54,43	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,21
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		25,61
·			Totaal per ruimte				25,61
A1.10		verkeer hori	linole	02		76,66	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,30
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P2		60,13
·			Totaal per ruimte				60,13
A1.12		verkeer vert	linole	02		23,45	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,09
·	TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur Werkdag	P2		18,39
·			Totaal per ruimte				18,39
A1.13		lesruimte_t	linole	07		54,19	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,21
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		25,50
·			Totaal per ruimte				25,50
A1.14		lesruimte_t	linole	07		53,10	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,21
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		24,99
·			Totaal per ruimte				24,99
A1.15		verkeer hori	pvc	02		6,77	
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P2		5,31
·	VVH	10J	verkeersruimte/garderob	Interieur werkdag vakant	P2		0,27
·			Totaal per ruimte				5,58
A1.15A		ruimte_over	pvc	07		12,23	
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2		5,76
A1.16		ruimte_over	pvc	07		6,39	
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2		3,01

PAGINA: 00047

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW010 ROC Disketteweg 10
 Disketteweg 10 Amersfoort
 VLEUGEL: A Bouwdeel A

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
A1.18		verkeer vert	linole	02		23,25	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,09
·	TH	200J trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P2		18,24
·		Totaal per ruimte					18,24
A1.19		lesruimte_t	linole	07		115,53	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,45
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P2		54,37
·		Totaal per ruimte					54,37
A1.21		lesruimte_t	linole	07		107,01	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,42
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P2		50,36
·		Totaal per ruimte					50,36
A1.22		ruimte_kan	linole	07		29,64	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,12
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2		13,95
·	VBH	10J kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P2		1,16
·		Totaal per ruimte					15,11
A1.24		lesruimte_t	linole	07		60,33	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,24
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P2		28,39
·		Totaal per ruimte					28,39
A1.25		sanitair_toil	gietvl	02		14,60	
·	SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten		Werkdag	P2		11,45
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P2		11,45
·		Totaal per ruimte					11,45
A1.27		sanitair_toil	gietvl	02		6,56	
·	SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten		Werkdag	P2		5,15
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P2		5,15
·		Totaal per ruimte					5,15
A1.28		lesruimte_t	linole	07		61,57	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,24
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P2		28,97
·		Totaal per ruimte					28,97
A1.30		ruimte_kan	linole	07		45,55	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,18
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2		21,44
·	VBH	10J kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P2		1,79
·		Totaal per ruimte					23,22
A1.31		lesruimte_t	linole	07		75,53	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,30
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P2		35,54
·		Totaal per ruimte					35,54
A1.32		lesruimte_t	linole	07		60,79	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,24
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P2		28,61
·		Totaal per ruimte					28,61
A1.33		ruimte_kan	linole	07		30,46	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,12
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2		14,33
·	VBH	10J kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P2		1,19
·		Totaal per ruimte					15,53

PAGINA: 00048

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW010 ROC Disketteweg 10
 Disketteweg 10 Amersfoort
 VLEUGEL: A Bouwdeel A

NUMMER	RUIMTENAA	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB			OPP/DAG

Totaal verdieping 01							-----	-----
· Totaal taken interieur							1136,36	629,46
· Totaal taken vloer							1136,36	629,46
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							1063,30	4,17
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taken							0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag		Periodiek b		1063,30	4,17
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe		155,94	73,38
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag		Leslokaal/s		696,58	327,80
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag		Sanitaire r		47,67	37,39
· Totaal taak		SHN - 200J -	Werkdag		Sanitaire r		47,67	37,39
· Totaal taak		TH - 200J -	Werkdag		Trap - hard		46,70	36,63
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag		Verkeersru		189,47	148,60
· Totaal taak		VBH - 10J -	werkdag vakantie		Kantoor/pe		137,32	5,39
· Totaal taak		VVH - 10J -	werkdag vakantie		Verkeersru		6,77	0,27

PAGINA: 00049

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW010 ROC Disketteweg 10
 Disketteweg 10 Amersfoort
 VLEUGEL: A Bouwdeel A

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 02, Verdieping 2

A2.01		verkeer hori	linole	02		105,45	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,41
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P2		82,71
·			Totaal per ruimte				82,71
A2.03		sanitair_toil	gietvl	02		20,01	
·	SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag	P2		15,69
·	SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P2		15,69
·			Totaal per ruimte				15,69
A2.05		lesruimte_t	linole	07		53,49	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,21
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		25,17
·			Totaal per ruimte				25,17
A2.06		lesruimte_t	linole	07		53,49	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,21
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		25,17
·			Totaal per ruimte				25,17
A2.08		lesruimte_t	linole	07		53,46	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,21
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		25,16
·			Totaal per ruimte				25,16
A2.09		verkeer vert	linole	02		23,39	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,09
·	TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur Werkdag	P2		18,35
·			Totaal per ruimte				18,35
A2.10		verkeer hori	linole	02		74,44	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,29
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P2		58,38
·	VVH	10J	verkeersruimte/garderob	Interieur werkdag vakant	P2		2,92
·			Totaal per ruimte				61,30
A2.10A		verkeer hori	tapijt	02		22,96	
·	VVZ	10J	verkeersruimte/garderob	Interieur werkdag vakant	P2		0,90
·	VZ	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P2		18,01
·			Totaal per ruimte				18,91
A2.11		lesruimte_t	linole	07		53,77	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,21
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		25,30
·			Totaal per ruimte				25,30
A2.12		lesruimte_t	linole	07		53,10	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,21
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		24,99
·			Totaal per ruimte				24,99
A2.13		ruimte_kan	linole	07		26,14	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,10
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2		12,30
·	VBH	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P2		1,03
·			Totaal per ruimte				13,33
A2.14		verkeer vert	linole	02		23,56	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,09
·	TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur Werkdag	P2		18,48
·			Totaal per ruimte				18,48

PAGINA: 00050

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW010 ROC Disketteweg 10
 Disketteweg 10 Amersfoort
 VLEUGEL: A Bouwdeel A

NUMMER	RUIMTENAAHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
A2.14D		sanitair_toil	gietvl	02		5,68	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P2		4,45
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag		P2		4,45
· Totaal per ruimte							4,45
A2.15		ruimte_kan	linole	07		27,14	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,11
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P2		12,77
· VBH	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant		P2		1,06
· Totaal per ruimte							13,84
A2.16		lesruimte_t	linole	07		53,70	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,21
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P2		25,27
· Totaal per ruimte							25,27
A2.17		lesruimte_p	linole	07		92,21	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,36
· CH	120J	computerlokaal - harde vl	Interieur Werkdag		P2		43,39
· Totaal per ruimte							43,39
A2.18		ruimte_kan	linole	07		46,39	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,18
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P2		21,83
· VBH	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant		P2		1,82
· Totaal per ruimte							23,65
A2.19		ruimte_kan	linole	07		29,67	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,12
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P2		13,96
· VBH	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant		P2		1,16
· Totaal per ruimte							15,13
A2.22		sanitair_toil	gietvl	02		14,12	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P2		11,07
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag		P2		11,07
· Totaal per ruimte							11,07
A2.23		sanitair_toil	gietvl	02		6,91	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P2		5,42
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag		P2		5,42
· Totaal per ruimte							5,42
A2.24		lesruimte_t	linole	07		62,12	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,24
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P2		29,23
· Totaal per ruimte							29,23
A2.25		lesruimte_t	linole	07		61,03	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,24
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P2		28,72
· Totaal per ruimte							28,72
A2.26		lesruimte_t	linole	07		60,98	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,24
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P2		28,70
· Totaal per ruimte							28,70
A2.28		lesruimte_p	linole	07		83,69	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,33
· CH	120J	computerlokaal - harde vl	Interieur Werkdag		P2		39,38
· Totaal per ruimte							39,38
A2.31		lesruimte_t	linole	07		76,12	

PAGINA: 00053

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW010 ROC Disketteweg 10
 Disketteweg 10 Amersfoort
 VLEUGEL: B Bouwdeel B

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>							
B0.01		verkeer hori	linole	02		87,99	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,35
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag		P2		69,01
·		Totaal per ruimte					69,01
B0.02		lesruimte_t	linole	23		54,09	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,21
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P2		25,45
·		Totaal per ruimte					25,45
B0.03		ruimte_stu	linole	23		26,61	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,10
· STH	200J	zelfstudieruimte - harde	Interieur Werkdag		P2		20,87
·		Totaal per ruimte					20,87
B0.04		ruimte_kan	linole	23		26,71	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,10
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P2		12,57
·		Totaal per ruimte					12,57
B0.06		lesruimte_t	linole	23		53,10	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,21
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P2		24,99
·		Totaal per ruimte					24,99
B0.08		ruimte_kan	linole	23		76,79	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,30
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P2		36,14
·		Totaal per ruimte					36,14
B0.09		verkeer hori	linole	02		137,39	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,54
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag		P2		107,76
·		Totaal per ruimte					107,76
B0.10		lesruimte_c	hout	36		100,59	
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P2		47,34
B0.11		ruimte_over	hout	05		8,19	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P2		3,85
B0.14		ruimte_kan	pvc	05		9,30	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P2		4,38
B0.16		ruimte_over	pvc	05		9,79	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P2		4,61
B0.17		ruimte_kan	pvc	05		10,32	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P2		4,86
B0.18		lesruimte_p	hout	05		194,97	
· PMH	40J	praktijklokaal minimaal -	Interieur Werkdag		P2		30,58
B0.23		ruimte_kan	tegels	05		32,78	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P2		15,43
B0.24		lesruimte_t	linole	05		75,08	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,29
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P2		35,33
·		Totaal per ruimte					35,33
B0.24A		lesruimte_t	linole	05		130,17	

PAGINA: 00054

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW010 ROC Disketteweg 10
 Disketteweg 10 Amersfoort
 VLEUGEL: B Bouwdeel B

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,51
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P2		61,26
·		Totaal per ruimte					61,26
B0.25		lesruimte_t	linole	05		96,29	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,38
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P2		45,31
·		Totaal per ruimte					45,31
B0.26		ruimte_kan	linole	05		27,62	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,11
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2		13,00
·		Totaal per ruimte					13,00
B0.28		verkeer vert	linole	02		23,74	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,09
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P2		18,62
·		Totaal per ruimte					18,62
B0.29		ruimte_kan	linole	05		25,77	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,10
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2		12,13
·		Totaal per ruimte					12,13
B0.30		lesruimte_t	linole	05		53,49	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,21
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P2		25,17
·		Totaal per ruimte					25,17
B0.31		lesruimte_t	linole	05		52,91	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,21
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P2		24,90
·		Totaal per ruimte					24,90
B0.32		lesruimte_t	linole	23		53,02	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,21
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P2		24,95
·		Totaal per ruimte					24,95
B0.33		lesruimte_t	linole	23		53,38	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,21
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P2		25,12
·		Totaal per ruimte					25,12
B0.34		verkeer vert	linole	02		23,98	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,09
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P2		18,81
·		Totaal per ruimte					18,81
B0.35		sanitair_toil	gietvl	02		8,86	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten		Werkdag	P2		6,95
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	P2		6,95
·		Totaal per ruimte					6,95
B0.36		sanitair_toil	gietvl	02		13,83	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten		Werkdag	P2		10,85
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	P2		10,85
·		Totaal per ruimte					10,85
B0.37		ruimte_kan	linole	23		17,85	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,07
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2		8,40
·		Totaal per ruimte					8,40

PAGINA: 00055

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW010 ROC Disketteweg 10
 Disketteweg 10 Amersfoort
 VLEUGEL: B Bouwdeel B

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

Totaal verdieping 00						1484,61	738,62
· Totaal taken interieur						1484,61	738,62
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						1095,98	4,30
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag		Periodiek b	1095,98	4,30
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe	245,12	115,35
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag		Leslokaal/s	722,12	339,82
· Totaal taak		PMH - 40J -	Werkdag		Praktijklok	194,97	30,58
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	22,69	17,80
· Totaal taak		SHN - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	22,69	17,80
· Totaal taak		STH - 200J -	Werkdag		Zelfstudier	26,61	20,87
· Totaal taak		TH - 200J -	Werkdag		Trap - hard	47,72	37,43
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag		Verkeersru	225,38	176,77

PAGINA: 00056

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW010 ROC Disketteweg 10
 Disketteweg 10 Amersfoort
 VLEUGEL: B Bouwdeel B

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

B1.01		verkeer hori	linole	02		97,27	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,38
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P2		76,29
·			Totaal per ruimte				76,29
B1.02		ruimte_kan	linole	01		60,88	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,24
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2		28,65
·	VBH	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P2		2,39
·			Totaal per ruimte				31,04
B1.03		ruimte_kan	linole	01		29,34	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,12
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2		13,81
·	VBH	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P2		1,15
·			Totaal per ruimte				14,96
B1.04		lesruimte_t	linole	01		46,74	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,18
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		22,00
·			Totaal per ruimte				22,00
B1.05		ruimte_stu	linole	01		42,30	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,17
·	STH	200J	zelfstudieruimte - harde	Interieur Werkdag	P2		33,18
·			Totaal per ruimte				33,18
B1.07		lesruimte_t	linole	01		77,30	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,30
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		36,38
·			Totaal per ruimte				36,38
B1.08		ruimte_over	linole	01		6,09	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,02
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2		2,87
·			Totaal per ruimte				2,87
B1.10		verkeer hori	linole	02		86,55	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,34
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P2		67,88
·			Totaal per ruimte				67,88
B1.11		lesruimte_t	linole	01		64,79	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,25
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		30,49
·			Totaal per ruimte				30,49
B1.13		lesruimte_t	linole	01		46,07	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,18
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		21,68
·			Totaal per ruimte				21,68
B1.14		lesruimte_c	linole	01		123,88	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,49
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		58,30
·			Totaal per ruimte				58,30
B1.16		lesruimte_p	linole	01		46,25	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,18
·	PMH	40J	praktijklokaal minimaal -	Interieur Werkdag	P2		7,25
·			Totaal per ruimte				7,25

PAGINA: 00057

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW010 ROC Disketteweg 10
 Disketteweg 10 Amersfoort
 VLEUGEL: B Bouwdeel B

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
B1.17		lesruimte_t	linole	01		69,06	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,27
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P2		32,50
· Totaal per ruimte							32,50
B1.18		lesruimte_t	linole	01		54,39	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,21
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P2		25,60
· Totaal per ruimte							25,60
B1.20		verkeer vert	linole	02		23,35	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,09
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur Werkdag		P2		18,31
· Totaal per ruimte							18,31
B1.21		lesruimte_t	linole	01		53,15	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,21
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P2		25,01
· Totaal per ruimte							25,01
B1.23		lesruimte_t	linole	01		54,20	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,21
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P2		25,51
· Totaal per ruimte							25,51
B1.26		lesruimte_t	linole	01		53,83	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,21
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P2		25,33
· Totaal per ruimte							25,33
B1.27		ruimte_over	linole	01		6,29	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,02
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P2		2,96
· Totaal per ruimte							2,96
B1.29		lesruimte_t	linole	01		54,39	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,21
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P2		25,60
· Totaal per ruimte							25,60
B1.32		verkeer vert	linole	02		23,56	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,09
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur Werkdag		P2		18,48
· Totaal per ruimte							18,48
B1.33		sanitair_toil	gietvl	02		12,38	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P2		9,71
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag		P2		9,71
· Totaal per ruimte							9,71
B1.34		sanitair_toil	gietvl	02		13,80	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P2		10,82
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag		P2		10,82
· Totaal per ruimte							10,82
B1.35		ruimte_kan	linole	01		28,25	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,11
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P2		13,29
· VBH	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant		P2		1,11
· Totaal per ruimte							14,40

PAGINA: 00058

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW010 ROC Disketteweg 10
 Disketteweg 10 Amersfoort
 VLEUGEL: B Bouwdeel B

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal verdieping 01						1174,11	636,53
· Totaal taken interieur						1174,11	636,53
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						1147,93	4,50
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag		Periodiek b	1147,93	4,50
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe	130,85	61,58
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag		Leslokaal/s	697,80	328,38
· Totaal taak		PMH - 40J -	Werkdag		Praktijklok	46,25	7,25
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	26,18	20,53
· Totaal taak		SHN - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	26,18	20,53
· Totaal taak		STH - 200J -	Werkdag		Zelfstudier	42,30	33,18
· Totaal taak		TH - 200J -	Werkdag		Trap - hard	46,91	36,79
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag		Verkeersru	183,82	144,17
· Totaal taak		VBH - 10J -	werkdag vakantie		Kantoor/pe	118,47	4,65

PAGINA: 00059

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW010 ROC Disketteweg 10
 Disketteweg 10 Amersfoort
 VLEUGEL: B Bouwdeel B

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 02, Verdieping 2

B2.01		verkeer hori	linole	02		95,07	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,37
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P2		74,56
·	Totaal per ruimte						74,56
B2.02		lesruimte_c	linole	36		79,96	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,31
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		37,63
·	Totaal per ruimte						37,63
B2.02a		lesruimte_c	linole	36		79,96	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,31
·	PSH	40J	praktijklokaal specialistis	Interieur Werkdag	P2		12,54
·	Totaal per ruimte						12,54
B2.04		lesruimte_t	linole	36		69,18	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,27
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		32,56
·	Totaal per ruimte						32,56
B2.06		ruimte_kan	linole	36		30,66	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,12
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2		14,43
·	VBH	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P2		1,20
·	Totaal per ruimte						15,63
B2.07		verkeer hori	linole	02		91,49	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,36
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P2		71,76
·	Totaal per ruimte						71,76
B2.08		lesruimte_t	linole	36		69,47	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,27
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		32,69
·	Totaal per ruimte						32,69
B2.10		lesruimte_t	linole	36		62,64	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,25
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		29,48
·	Totaal per ruimte						29,48
B2.12		lesruimte_p	linole	36		76,80	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,30
·	PMH	40J	praktijklokaal minimaal -	Interieur Werkdag	P2		12,05
·	Totaal per ruimte						12,05
B2.15		lesruimte_t	linole	36		62,32	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,24
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		29,33
·	Totaal per ruimte						29,33
B2.17		lesruimte_c	linole	36		105,69	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,41
·	PMH	40J	praktijklokaal minimaal -	Interieur Werkdag	P2		16,58
·	Totaal per ruimte						16,58
B2.19		verkeer vert	linole	02		23,76	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,09
·	TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur Werkdag	P2		18,64
·	Totaal per ruimte						18,64
B2.20		ruimte_kan	linole	36		39,18	

PAGINA: 00061

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW010 ROC Disketteweg 10
 Disketteweg 10 Amersfoort
 VLEUGEL: B Bouwdeel B

NUMMER	RUIMTE	HTL	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB			OPP/DAG
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag			Leslokaal/s	475,80	223,91
· Totaal taak		PMH - 40J -	Werkdag			Praktijklok	182,49	28,63
· Totaal taak		PSH - 40J -	Werkdag			Praktijklok	79,96	12,54
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag			Sanitaire r	26,18	20,53
· Totaal taak		SHN - 200J -	Werkdag			Sanitaire r	26,18	20,53
· Totaal taak		TH - 200J -	Werkdag			Trap - hard	47,33	37,12
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag			Verkeersru	186,56	146,32
· Totaal taak		VBH - 10J -	werkdag vakantie			Kantoor/pe	134,77	5,29

PAGINA: 00063

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW010 ROC Disketteweg 10
 Disketteweg 10 Amersfoort
 VLEUGEL: C Bouwdeel C

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>							
C0.01		verkeer hori	linole	02		42,43	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2			0,17
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P2			33,28
· VVH	10J	verkeersruimte/garderob	Interieur werkdag vakant	P2			1,66
·		Totaal per ruimte					34,94
C0.01A		berging_gar	pvc	02		15,55	
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P2			12,20
C0.02		ruimte_ope	tapijt	02		84,65	
· OLZ	200J	open lesruimte - zachte v	Interieur Werkdag	P2			66,39
C0.03		balie_servic	linole	12		18,29	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2			0,07
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2			8,61
·		Totaal per ruimte					8,61
C0.04		verkeer vert	linole	02		28,05	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2			0,11
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur Werkdag	P2			22,00
·		Totaal per ruimte					22,00
C0.04A		ruimte_over	pvc	02		6,21	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2			2,92
C0.04B		ruimte_over	pvc	02		6,07	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2			2,86
C0.05		ruimte_kan	linole	12		29,78	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2			0,12
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2			14,01
·		Totaal per ruimte					14,01
C0.08		ruimte_kan	tapijt	36		77,47	
· BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2			36,46
C0.09		verkeer hori	linole	02		4,58	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2			0,02
· EH	200J	entree - harde vloeren	Interieur Werkdag	P2			3,59
· VEH	10J	entree - harde vloeren	Interieur werkdag vakant	P2			0,18
·		Totaal per ruimte					3,77
C0.10A		sanitair_kle	linole	02		12,29	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2			0,05
· KLH	200J	kleedruimte - harde vloer	Interieur Werkdag	P2			9,64
·		Totaal per ruimte					9,64
C0.10B		sanitair_kle	linole	02		12,26	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2			0,05
· KLH	200J	kleedruimte - harde vloer	Interieur Werkdag	P2			9,62
·		Totaal per ruimte					9,62
C0.13A		sanitair_toil	gietvl	02		5,42	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag	P2			4,25
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P2			4,25
· VSH	10J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur werkdag vakant	P2			0,21
·		Totaal per ruimte					4,46
C0.13B		sanitair_toil	gietvl	02		5,54	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag	P2			4,35
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P2			4,35
· VSH	10J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur werkdag vakant	P2			0,22

PAGINA: 00064

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW010 ROC Disketteweg 10
 Disketteweg 10 Amersfoort
 VLEUGEL: C Bouwdeel C

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
· Totaal per ruimte							4,56
C0.14		restaurantief linole	02			16,95	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,07
· Z003	1J	dieptereinigen keuken Extra	Werkdag		P2		
· Totaal per ruimte							0,07
C0.15		restaurantief linole	02			12,64	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,05
C0.15B		ruimte_kan linole	12			7,40	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,03
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P2		3,48
· Totaal per ruimte							3,48
C0.16		restaurantief linole	02			37,13	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,15
· Z003	1J	dieptereinigen keuken Extra	Werkdag		P2		
· Totaal per ruimte							0,15
C0.17		restaurantief linole	02			11,01	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,04
C0.19		restaurantief pvc	02			48,74	
· AH	200J	aula/pauzeruimte - harde Interieur	Werkdag		P2		38,23
C0.20		restaurantief linole	02			639,12	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		2,51
· AH	200J	aula/pauzeruimte - harde Interieur	Werkdag		P2		501,27
· Totaal per ruimte							501,27
						-----	-----
Totaal verdieping 00						1121,58	775,72
· Totaal taken interieur						1043,85	775,42
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						871,93	3,42
· Totaal extra taken						54,08	0,21
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag		Periodiek b	871,93	3,42
· Totaal taak		Z003 - 1J -	Werkdag		Dieptereini	54,08	0,21
· Totaal taak		AH - 200J -	Werkdag		Aula/pauze	687,86	539,50
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe	67,75	31,88
· Totaal taak		BZ - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe	77,47	36,46
· Totaal taak		EH - 200J -	Werkdag		Entree - ha	4,58	3,59
· Totaal taak		KLH - 200J -	Werkdag		Kleedruimt	24,55	19,25
· Totaal taak		OLZ - 200J -	Werkdag		Open lesru	84,65	66,39
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	10,96	8,60
· Totaal taak		SHN - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	10,96	8,60
· Totaal taak		TH - 200J -	Werkdag		Trap - hard	28,05	22,00
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag		Verkeersru	57,98	45,47
· Totaal taak		VEH - 10J -	werkdag vakantie		Entree - ha	4,58	0,18
· Totaal taak		VSH - 10J -	werkdag vakantie		Sanitaire r	10,96	0,43
· Totaal taak		VVH - 10J -	werkdag vakantie		Verkeersru	42,43	1,66

PAGINA: 00065

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW010 ROC Disketteweg 10
 Disketteweg 10 Amersfoort
 VLEUGEL: C Bouwdeel C

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

C1		verkeer hori	linole	02		93,76	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2	0,37
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P2	73,54
·	VVH	10J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P2	3,68
·	Totaal per ruimte						77,21
C1.01		verkeer vert	linole	02		32,94	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2	0,13
·	TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P2	25,84
·	Totaal per ruimte						25,84
C1.02		ruimte_kan	linole	02		24,00	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2	0,09
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2	11,29
·	VBH	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P2	0,94
·	Totaal per ruimte						12,24
C1.02A		ruimte_kan	pvc	02		3,40	
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2	1,60
·	VBH	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P2	0,13
·	Totaal per ruimte						1,73
C1.03		ruimte_kan	linole	02		22,58	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2	0,09
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2	10,63
·	VBH	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P2	0,89
·	Totaal per ruimte						11,51
C1.03A		ruimte_kan	pvc	02		3,65	
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2	1,72
·	VBH	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P2	0,14
·	Totaal per ruimte						1,86
C1.04		sanitair_toil	gietvl	02		5,67	
·	SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten		Werkdag	P2	4,45
·	SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P2	4,45
·	VSH	10J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag vakant	P2	0,22
·	Totaal per ruimte						4,67
C1.05		sanitair_toil	gietvl	02		5,86	
·	SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten		Werkdag	P2	4,60
·	SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P2	4,60
·	VSH	10J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag vakant	P2	0,23
·	Totaal per ruimte						4,83
C1.06		ruimte_kan	pvc	11		91,37	
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2	43,00
·	VBH	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P2	3,58
·	Totaal per ruimte						46,58
C1.10		verkeer vert	linole	02		27,27	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2	0,11
·	TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P2	21,39
·	Totaal per ruimte						21,39
C1.11		ruimte_kan	linole	11		26,70	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2	0,10
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2	12,56
·	VBH	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P2	1,05
·	Totaal per ruimte						13,61
C1.11A		ruimte_kan	pvc	11		1,64	

PAGINA: 00066

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW010 ROC Disketteweg 10
 Disketteweg 10 Amersfoort
 VLEUGEL: C Bouwdeel C

NUMMER		RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB			OPP/DAG
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2			0,77
· VBH	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P2			0,06
· Totaal per ruimte								0,84
C1.12		ruimte_kan	linole	02			36,21	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2			0,14
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2			17,04
· VBH	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P2			1,42
· Totaal per ruimte								18,46
C1.12A		ruimte_kan	pvc	02			2,80	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2			1,32
· VBH	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P2			0,11
· Totaal per ruimte								1,43
C1.13		ruimte_over	linole	02			36,61	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2			0,14
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2			17,23
· Totaal per ruimte								17,23
C1.13A		ruimte_over	pvc	02			2,89	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2			1,36
C1.14		ruimte_kan	linole	02			23,59	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2			0,09
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2			11,10
· VBH	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P2			0,93
· Totaal per ruimte								12,03
C1.15		sanitair_toil	gietvl	02			4,59	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag	P2				3,60
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P2			3,60
· VSH	10J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag vakant	P2			0,18
· Totaal per ruimte								3,78
C1.16		ruimte_kan	linole	02			22,09	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2			0,09
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2			10,40
· VBH	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P2			0,87
· Totaal per ruimte								11,26
C1.17		ruimte_over	linole	02			22,49	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2			0,09
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2			10,58
· Totaal per ruimte								10,58
C1.18		ruimte_over	linole	02			22,49	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2			0,09
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2			10,58
· Totaal per ruimte								10,58
C1.19		ruimte_kan	linole	12			21,75	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2			0,09
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2			10,24
· VBH	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P2			0,85
· Totaal per ruimte								11,09
C1.20		ruimte_kan	linole	02			22,14	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2			0,09
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2			10,42
· VBH	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P2			0,87
· Totaal per ruimte								11,29
C1.21		ruimte_kan	linole	02			22,50	

PAGINA: 00067

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW010 ROC Disketteweg 10
 Disketteweg 10 Amersfoort
 VLEUGEL: C Bouwdeel C

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,09
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P2		10,59
· VBH	10J	kantoor/personeels-/verg Interieur	werkdag vakant		P2		0,88
· Totaal per ruimte							11,47
C1.22		ruimte_kan linole	02			18,72	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,07
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P2		8,81
· VBH	10J	kantoor/personeels-/verg Interieur	werkdag vakant		P2		0,73
· Totaal per ruimte							9,54
C1.22A		ruimte_kan pvc	02			3,70	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P2		1,74
· VBH	10J	kantoor/personeels-/verg Interieur	werkdag vakant		P2		0,15
· Totaal per ruimte							1,89
C1.23		verkeer hori linole	02			40,27	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,16
· VH	200J	verkeersruimte/garderob Interieur	Werkdag		P2		31,58
· Totaal per ruimte							31,58
C1.24		verkeer hori linole	02			42,41	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,17
· VH	200J	verkeersruimte/garderob Interieur	Werkdag		P2		33,26
· Totaal per ruimte							33,26
						-----	-----
Totaal verdieping 01						684,09	419,14
· Totaal taken interieur						684,09	419,14
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						558,52	2,19
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag		Periodiek b	558,52	2,19
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe	431,32	202,97
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	16,12	12,64
· Totaal taak		SHN - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	16,12	12,64
· Totaal taak		TH - 200J -	Werkdag		Trap - hard	60,21	47,22
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag		Verkeersru	176,44	138,38
· Totaal taak		VBH - 10J -	werkdag vakantie		Kantoor/pe	346,84	13,60
· Totaal taak		VSH - 10J -	werkdag vakantie		Sanitaire r	16,12	0,63
· Totaal taak		VVH - 10J -	werkdag vakantie		Verkeersru	93,76	3,68

PAGINA: 00068

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW010 ROC Disketteweg 10
 Disketteweg 10 Amersfoort
 VLEUGEL: C Bouwdeel C

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 02, Verdieping 2

C2		verkeer hori	linole	02		92,66	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,36
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P2		72,67
·			Totaal per ruimte				72,67
C2.0		verkeer vert	linole	02		32,91	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,13
·	TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur Werkdag	P2		25,81
·			Totaal per ruimte				25,81
C2.01		verkeer hori	linole	02		43,07	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,17
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P2		33,78
·			Totaal per ruimte				33,78
C2.02		lesruimte_t	linole	33		8,05	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,03
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		3,79
·			Totaal per ruimte				3,79
C2.02A		verkeer hori	linole	02		42,27	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,17
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P2		33,15
·			Totaal per ruimte				33,15
C2.04		lesruimte_t	linole	33		8,86	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,03
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		4,17
·			Totaal per ruimte				4,17
C2.07		sanitair_kle	linole	02		26,13	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,10
·	KLH	200J	kleedruimte - harde vloer	Interieur Werkdag	P2		20,49
·			Totaal per ruimte				20,49
C2.08		sanitair_kle	linole	02		26,50	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,10
·	KLH	200J	kleedruimte - harde vloer	Interieur Werkdag	P2		20,78
·			Totaal per ruimte				20,78
C2.10		verkeer vert	linole	02		24,26	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,10
·	TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur Werkdag	P2		19,03
·			Totaal per ruimte				19,03
C2.12		lesruimte_s	judo	23		156,05	
·	GH	200J	gymzaal/sportruimte/toe	Interieur Werkdag	P2		122,39
C2.13		sanitair_toil	gietsl	02		6,31	
·	SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag	P2		4,95
·	SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P2		4,95
·			Totaal per ruimte				4,95
C2.14		sanitair_toil	gietsl	02		7,05	
·	SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag	P2		5,53
·	SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P2		5,53
·			Totaal per ruimte				5,53
C2.15		ruimte_stilt	linole	02		22,10	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,09
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P2		10,40
·			Totaal per ruimte				10,40

PAGINA: 00069

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW010 ROC Disketteweg 10
 Disketteweg 10 Amersfoort
 VLEUGEL: C Bouwdeel C

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
C2.16		ruimte_stu	linole	02		22,00	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,09
· STH	200J	zelfstudieruimte - harde	Interieur	Werkdag	P2		17,25
· Totaal per ruimte							17,25
C2.17		lesruimte_p	linole	02		44,53	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,17
· CH	120J	computerlokaal - harde vl	Interieur	Werkdag	P2		20,96
· Totaal per ruimte							20,96
C2.18		ruimte_kan	linole	02		22,13	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,09
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2		10,41
· VBH	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P2		0,87
· Totaal per ruimte							11,28
C2.19		ruimte_kan	linole	07		22,59	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,09
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2		10,63
· VBH	10J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P2		0,89
· Totaal per ruimte							11,52
						-----	-----
Totaal verdieping 02						607,47	437,96
· Totaal taken interieur						607,47	437,96
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						438,06	1,72
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag	Periodiek b		438,06	1,72
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag	Kantoor/pe		44,72	21,04
· Totaal taak		CH - 120J -	Werkdag	Computerl		44,53	20,96
· Totaal taak		GH - 200J -	Werkdag	Gymzaal/s		156,05	122,39
· Totaal taak		KLH - 200J -	Werkdag	Kleedruimt		52,63	41,28
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag	Leslokaal/s		39,01	18,36
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag	Sanitaire r		13,36	10,48
· Totaal taak		SHN - 200J -	Werkdag	Sanitaire r		13,36	10,48
· Totaal taak		STH - 200J -	Werkdag	Zelfstudier		22,00	17,25
· Totaal taak		TH - 200J -	Werkdag	Trap - hard		57,17	44,84
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag	Verkeersru		178,00	139,61
· Totaal taak		VBH - 10J -	werkdag vakantie	Kantoor/pe		44,72	1,75

PAGINA: 00070

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW010 ROC Disketteweg 10
 Disketteweg 10 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAI	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHR	IVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Bouwdeel C							2413,14	1632,82
· Totaal taken interieur							2335,41	1632,52
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1868,51	7,33
· Totaal extra taken							54,08	0,21
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -		Werkdag		Periodiek b	1868,51	7,33
· Totaal taak		Z003 - 1J -		Werkdag		Dieptereini	54,08	0,21
· Totaal taak		AH - 200J -		Werkdag		Aula/pauze	687,86	539,50
· Totaal taak		BH - 120J -		Werkdag		Kantoor/pe	543,79	255,90
· Totaal taak		BZ - 120J -		Werkdag		Kantoor/pe	77,47	36,46
· Totaal taak		CH - 120J -		Werkdag		Computerl	44,53	20,96
· Totaal taak		EH - 200J -		Werkdag		Entree - ha	4,58	3,59
· Totaal taak		GH - 200J -		Werkdag		Gymzaal/s	156,05	122,39
· Totaal taak		KLH - 200J -		Werkdag		Kleedruimt	77,18	60,53
· Totaal taak		LH - 120J -		Werkdag		Leslokaal/s	39,01	18,36
· Totaal taak		OLZ - 200J -		Werkdag		Open lesru	84,65	66,39
· Totaal taak		SH - 200J -		Werkdag		Sanitaire r	40,44	31,72
· Totaal taak		SHN - 200J -		Werkdag		Sanitaire r	40,44	31,72
· Totaal taak		STH - 200J -		Werkdag		Zelfstudier	22,00	17,25
· Totaal taak		TH - 200J -		Werkdag		Trap - hard	145,43	114,06
· Totaal taak		VH - 200J -		Werkdag		Verkeersru	412,42	323,47
· Totaal taak		VBH - 10J -		werkdag vakantie		Kantoor/pe	391,56	15,36
· Totaal taak		VEH - 10J -		werkdag vakantie		Entree - ha	4,58	0,18
· Totaal taak		VSH - 10J -		werkdag vakantie		Sanitaire r	27,08	1,06
· Totaal taak		VVH - 10J -		werkdag vakantie		Verkeersru	136,19	5,34

PAGINA: 00071

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW010 ROC Disketteweg 10
 Disketteweg 10 Amersfoort
 VLEUGEL: D Bouwdeel D

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

D0.01		balie_recep	linole	12		41,43	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2	0,16
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2	19,50
·	Totaal per ruimte						19,50
D0.03		ruimte_ehb	linole	02		12,92	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2	0,05
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2	6,08
·	Totaal per ruimte						6,08
D0.04		sanitair_kle	linole	02		27,92	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2	0,11
·	KLH	200J	kleedruimte - harde vloer	Interieur	Werkdag	P2	21,90
·	Totaal per ruimte						21,90
D0.05		sanitair_kle	linole	02		25,84	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2	0,10
·	KLH	200J	kleedruimte - harde vloer	Interieur	Werkdag	P2	20,27
·	Totaal per ruimte						20,27
D0.06		lesruimte_s	hout	23		378,86	
·	GH	200J	gymzaal/sportruimte/toe	Interieur	Werkdag	P2	297,15
D0.09		verkeer hori	pvc	02		25,54	
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P2	20,03
D0.10		verkeer hori	tapijt	02		21,43	
·	EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	Werkdag	P2	16,81
·	VEZ	10J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag vakant	P2	0,84
·	Totaal per ruimte						17,65
D0.11		verkeer hori	tapijt	02		39,03	
·	EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	Werkdag	P2	30,61
·	VEZ	10J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag vakant	P2	1,53
·	Totaal per ruimte						32,14
D0.12		verkeer hori	linole	02		152,60	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2	0,60
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P2	119,69
·	VVH	10J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P2	5,98
·	Totaal per ruimte						125,67
D0.12A		verkeer hori	pvc	02		151,00	
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P2	118,43
·	VVH	10J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P2	5,92
·	Totaal per ruimte						124,35
D0.13		sanitair_toil	gietvl	02		2,88	
·	SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag	P2	2,26	
·	SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P2	2,26
·	Totaal per ruimte						2,26
D0.14		verkeer hori	linole	02		17,86	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2	0,07
·	EH	200J	entree - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P2	14,01
·	VEH	10J	entree - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P2	0,70
·	Totaal per ruimte						14,71

PAGINA: 00072

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW010 ROC Disketteweg 10
 Disketteweg 10 Amersfoort
 VLEUGEL: D Bouwdeel D

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal verdieping 00						897,31	701,70
· Totaal taken interieur						897,31	701,70
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						278,57	1,09
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag		Periodiek b	278,57	1,09
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe	54,35	25,58
· Totaal taak		EH - 200J -	Werkdag		Entree - ha	17,86	14,01
· Totaal taak		EZ - 200J -	Werkdag		Entree - za	60,46	47,42
· Totaal taak		GH - 200J -	Werkdag		Gymzaal/s	378,86	297,15
· Totaal taak		KLH - 200J -	Werkdag		Kleedruimt	53,76	42,16
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	2,88	2,26
· Totaal taak		SHN - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	2,88	2,26
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag		Verkeersru	329,14	258,15
· Totaal taak		VEH - 10J -	werkdag vakantie		Entree - ha	17,86	0,70
· Totaal taak		VEZ - 10J -	werkdag vakantie		Entree - za	60,46	2,37
· Totaal taak		VVH - 10J -	werkdag vakantie		Verkeersru	303,60	11,91

PAGINA: 00073

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DKW010 ROC Disketteweg 10
 Disketteweg 10 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal ROC Disketteweg 10 Disketteweg 10 Amersfoort						11630,94	6380,73
· Totaal taken interieur						11553,21	6361,82
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						12156,59	56,97
· Totaal extra taken						54,08	0,21
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		8000 - 2J -	Werkdag		Gevelglas	1677,00	13,15
· Totaal taak		8010 - 2J -	Werkdag		Gevelglas	1677,00	13,15
· Totaal taak		8020 - 2J -	Werkdag		Separatieg	2371,80	18,60
· Totaal taak		8502 - 2J -	Werkdag		Hoogwerke	1,00	0,01
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag		Periodiek b	9784,79	38,37
· Totaal taak		Z003 - 1J -	Werkdag		Dieptereini	54,08	0,21
· Totaal taak		AH - 200J -	Werkdag		Aula/pauze	756,41	593,26
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe	1567,26	737,53
· Totaal taak		BZ - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe	77,47	36,46
· Totaal taak		CH - 120J -	Werkdag		Computerl	220,43	103,73
· Totaal taak		EH - 200J -	Werkdag		Entree - ha	22,44	17,60
· Totaal taak		EZ - 200J -	Werkdag		Entree - za	60,46	47,42
· Totaal taak		GH - 200J -	Werkdag		Gymzaal/s	534,91	419,54
· Totaal taak		IH - 40J -	Werkdag		Lift - harde	3,90	0,61
· Totaal taak		KLH - 200J -	Werkdag		Kleedruimt	130,94	102,70
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag		Leslokaal/s	3601,69	1694,91
· Totaal taak		OLZ - 200J -	Werkdag		Open lesru	84,65	66,39
· Totaal taak		PMH - 40J -	Werkdag		Praktijklok	423,71	66,46
· Totaal taak		PSH - 40J -	Werkdag		Praktijklok	79,96	12,54
· Totaal taak		PTH - 40J -	Werkdag		Praktijklok	719,74	112,90
· Totaal taak		PUH - 40J -	Werkdag		Praktijklok	441,17	69,20
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	252,43	197,98
· Totaal taak		SHN - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	252,43	197,98
· Totaal taak		STH - 200J -	Werkdag		Zelfstudier	90,91	71,30
· Totaal taak		TH - 200J -	Werkdag		Trap - hard	429,38	336,77
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag		Verkeersru	2032,39	1594,03
· Totaal taak		VZ - 200J -	Werkdag		Verkeersru	22,96	18,01
· Totaal taak		VBH - 10J -	werkdag vakantie		Kantoor/pe	911,46	35,74
· Totaal taak		VEH - 10J -	werkdag vakantie		Entree - ha	22,44	0,88
· Totaal taak		VEZ - 10J -	werkdag vakantie		Entree - za	60,46	2,37
· Totaal taak		VIH - 10J -	werkdag vakantie		Lift - harde	3,90	0,15
· Totaal taak		VSH - 10J -	werkdag vakantie		Sanitaire r	50,47	1,98
· Totaal taak		VVH - 10J -	werkdag vakantie		Verkeersru	521,00	20,43
· Totaal taak		VVZ - 10J -	werkdag vakantie		Verkeersru	22,96	0,90

PAGINA: 00074

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00KPE006 ROC Kampereiland
 Kampereiland 6 Utrecht

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>							
0.01		verkeer hori	tapijt	02		17,16	
·	VZ	200J verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P2		13,46
0.02		restaurantief	linole	02		401,68	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		1,58
·	AH	200J aula/pauzeruimte - harde	Interieur	Werkdag	P2		315,04
·	Totaal per ruimte						315,04
0.03		balie_recep	linole	12		13,03	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,05
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2		6,13
·	Totaal per ruimte						6,13
0.04		verkeer hori	tapijt	02		59,72	
·	VZ	200J verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P2		46,84
0.05		lesruimte_p	tapijt	27		77,06	
·	PUZ		Interieur	Werkdag	P2		0,00
0.06		ruimte_kan	gietvl	27		27,96	
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2		13,16
0.07		lesruimte_p	tapijt	27		68,90	
·	PUZ	200J praktijklokaal uitgebreid -	Interieur	Werkdag	P2		54,04
0.08		verkeer vert	linole	02		19,94	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,08
·	TH	200J trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P2		15,64
·	Totaal per ruimte						15,64
0.09		lesruimte_t	linole	27		51,44	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,20
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P2		24,21
·	Totaal per ruimte						24,21
0.10		lesruimte_t	tapijt	27		51,14	
·	LZ	120J leslokaal/studieruimte - z	Interieur	Werkdag	P2		24,07
0.11		lesruimte_t	tapijt	27		51,14	
·	LZ	120J leslokaal/studieruimte - z	Interieur	Werkdag	P2		24,07
0.12		lesruimte_t	tapijt	27		51,48	
·	LZ	120J leslokaal/studieruimte - z	Interieur	Werkdag	P2		24,23
0.13		sanitair_toil	linole	02		10,78	
·	SHN	120J sanitaire ruimte/toiletten		Werkdag	P2		5,07
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,04
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P2		8,45
·	Totaal per ruimte						8,45
0.14		sanitair_toil	linole	02		9,69	
·	SHN	120J sanitaire ruimte/toiletten		Werkdag	P2		4,56
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,04
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P2		7,60
·	Totaal per ruimte						7,60
0.17		ruimte_kan	tapijt	27		17,07	
·	BZ	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2		8,03
0.19		verkeer vert	linole	02		15,83	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,06
·	TH	200J trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P2		12,42
·	Totaal per ruimte						12,42

PAGINA: 00075

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00KPE006 ROC Kampereiland
 Kampereiland 6 Utrecht

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAIHTLN TAAKOMSCHRIJVING	VLOER SOORT	KOSTPL SOORT TIJD	GEBR. SMB	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
0.20		verkeer hori	linole	02		41,14	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2			0,16
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P2			32,27
· Totaal per ruimte							32,27
0.21		ruimte_kan	tapijt	11		48,98	
· BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2			23,05
0.22		ruimte_kan	tapijt	27		23,13	
· BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2			10,88
0.23		ruimte_kan	tapijt	27		12,73	
· BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2			5,99
0.24		ruimte_kan	tapijt	27		30,52	
· BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2			14,36
0.25		ruimte_kan	tapijt	27		17,81	
· BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2			8,38
0.26		sanitair_toil	gietvl	02		2,24	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P2			1,76
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P2			1,76
· Totaal per ruimte							1,76
0.27		ruimte_kan	tapijt	27		6,94	
· BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2			3,27
0.28		ruimte_kan	linole	12		19,49	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2			0,08
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2			9,17
· Totaal per ruimte							9,17
0.29		ruimte_repr	gietvl	12		15,47	
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P2			12,13
0.30		restaurantief	gietvl	12		7,75	
· Z003	1J	dieptereinigen keuken Extra	Werkdag	P2			
0.31		restaurantief	tapijt	12		18,82	
· Z003	1J	dieptereinigen keuken Extra	Werkdag	P2			
0.32		restaurantief	tapijt	27		84,06	
· AZ	200J	aula/pauzeruimte - zacht	Interieur Werkdag	P2			65,93
0.34		sanitair_toil	gietvl	02		10,91	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P2			8,56
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P2			8,56
· Totaal per ruimte							8,56
0.35		ruimte_kan	tapijt	27		26,15	
· BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2			12,31
0.36		verkeer hori	tapijt	12		59,89	
· VZ	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P2			46,97
0.37		lesruimte_o	tapijt	27		264,72	
· OLZ	200J	open lesruimte - zachte v	Interieur Werkdag	P2			207,62
0.38		ruimte_over	tapijt	27		19,79	
· BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P2			9,31
0.42		lesruimte_t	tapijt	27		294,06	
· LZ	120J	leslokaal/studieruimte - z	Interieur Werkdag	P2			138,38

PAGINA: 00077

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00KPE006 ROC Kampereiland
 Kampereiland 6 Utrecht

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAIHTLN TAAKOMSCHRIJVING	VLOER SOORT	KOSTPL TIJD	GEBR. SMB	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>							
1.01		lesruimte_t	linole	27		55,94	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,22
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P2		26,32
·		Totaal per ruimte					26,32
1.02		lesruimte_t	linole	27		51,09	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,20
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P2		24,04
·		Totaal per ruimte					24,04
1.03		lesruimte_t	linole	27		50,45	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,20
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P2		23,74
·		Totaal per ruimte					23,74
1.04		lesruimte_t	linole	27		50,45	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,20
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P2		23,74
·		Totaal per ruimte					23,74
1.05		lesruimte_t	linole	27		51,10	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,20
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P2		24,05
·		Totaal per ruimte					24,05
1.06		lesruimte_t	gietvl	27		67,94	
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P2		31,97
1.08		lesruimte_p	tapijt	27		50,80	
· CZ	120J	computerlokaal - zachte v	Interieur Werkdag		P2		23,91
1.09		lesruimte_p	gietvl	27		51,10	
· CH	120J	computerlokaal - harde vl	Interieur Werkdag		P2		24,05
1.10		ruimte_kan	gietvl	27		12,72	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P2		5,99
1.11		lesruimte_t	gietvl	27		51,32	
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P2		24,15
1.12		lesruimte_t	gietvl	27		51,30	
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P2		24,14
1.14		ruimte_kan	linole	27		19,07	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,07
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P2		8,97
·		Totaal per ruimte					8,97
1.15		ruimte_kan	tapijt	27		19,33	
· BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P2		9,10
1.16		lesruimte_t	tapijt	27		73,38	
· LZ	120J	leslokaal/studieruimte - z	Interieur Werkdag		P2		34,53
1.17		lesruimte_t	linole	27		88,00	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P2		0,35
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P2		41,41
·		Totaal per ruimte					41,41
1.18		verkeer vert	gietvl	02		18,75	
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur Werkdag		P2		14,71
1.19		verkeer hori	linole	02		174,77	

PAGINA: 00078

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00KPE006 ROC Kampereiland
 Kampereiland 6 Utrecht

NUMMER	RUIMTENAAI	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB			OPP/DAG
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2			0,69
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P2			137,07
·		Totaal per ruimte						137,07
1.20		verkeer hori	linole	02			54,53	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2			0,21
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P2			42,77
·		Totaal per ruimte						42,77
1.20A		ruimte stilt	linole	27			7,37	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2			0,03
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P2			3,47
·		Totaal per ruimte						3,47
1.21		verkeer vert	linole	02			20,09	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2			0,08
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P2			15,76
·		Totaal per ruimte						15,76
1.23		sanitair_toil	linole	02			7,20	
· SHN	120J	sanitaire ruimte/toiletten		Werkdag	P2			3,39
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2			0,03
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P2			5,65
·		Totaal per ruimte						5,65
1.24		sanitair_toil	linole	02			7,02	
· SHN	120J	sanitaire ruimte/toiletten		Werkdag	P2			3,30
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2			0,03
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P2			5,51
·		Totaal per ruimte						5,51
							-----	-----
Totaal verdieping 01							1033,72	575,04
· Totaal taken interieur							1033,72	575,04
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							637,08	2,50
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag	Periodiek b			637,08	2,50
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag	Kantoor/pe			31,79	14,96
· Totaal taak		BZ - 120J -	Werkdag	Kantoor/pe			19,33	9,10
· Totaal taak		CH - 120J -	Werkdag	Computerl			51,10	24,05
· Totaal taak		CZ - 120J -	Werkdag	Computerl			50,80	23,91
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag	Leslokaal/s			524,96	247,04
· Totaal taak		LZ - 120J -	Werkdag	Leslokaal/s			73,38	34,53
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag	Sanitaire r			14,22	11,15
· Totaal taak		SHN - 120J -	Werkdag	Sanitaire r			14,22	6,69
· Totaal taak		TH - 200J -	Werkdag	Trap - hard			38,84	30,46
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag	Verkeersru			229,30	179,84

PAGINA: 00079

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00KPE006 ROC Kampereiland
 Kampereiland 6 Utrecht

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAI TAAKOMSCHRIJVING	HTLN VLOER	SOORT SOORT	KOSTPL TIJD	GEBR. SMB	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 02, Verdieping 2</u>								
2.16		lesruimte_t	linole	27			63,11	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag		P2		0,25
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag		P2		29,70
· Totaal per ruimte								29,70
2.17		lesruimte_t	linole	27			48,35	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag		P2		0,19
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag		P2		22,75
· Totaal per ruimte								22,75
2.18		lesruimte_t	linole	27			47,22	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag		P2		0,19
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag		P2		22,22
· Totaal per ruimte								22,22
2.20		verkeer hori	tapijt	02			15,21	
· VZ	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag		P2		11,93
2.21		verkeer hori	tapijt	02			23,89	
· VZ	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag		P2		18,74
2.22		verkeer vert	tapijt	02			22,64	
· TZ	200J	trap - zachte vloeren	Interieur	Werkdag		P2		17,76
2.30		verkeer vert	tapijt	02			19,76	
· TZ	200J	trap - zachte vloeren	Interieur	Werkdag		P2		15,50
							-----	-----
Totaal verdieping 02							240,18	138,59
· Totaal taken interieur							240,18	138,59
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							158,68	0,62
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag			Periodiek b	158,68	0,62
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag			Leslokaal/s	158,68	74,67
· Totaal taak		TZ - 200J -	Werkdag			Trap - zach	42,40	33,25
· Totaal taak		VZ - 200J -	Werkdag			Verkeersru	39,10	30,67

PAGINA: 00080

OPDRACHTGEVER: 00000891
 OBJECT: 00KPE006

ROC Midden Nederland EA 2022
 ROC Kampereiland
 Kampereiland 6 Utrecht

NUMMER	RUIMTENAAI	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassi					0,00	
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	Werkdag	P2		655,00	5,14
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	Werkdag	P2		655,00	5,14
·	8020	2J separatieglas (m ² is tota	Beurt	Werkdag	P2		244,00	1,91
·	Totaal per ruimte							5,14
Totaal verdieping GLAS							0,00	5,14
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						655,00	5,14
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	Werkdag		Gevelglas		655,00	5,14
·	Totaal taak	8010 - 2J -	Werkdag		Gevelglas		655,00	5,14
·	Totaal taak	8020 - 2J -	Werkdag		Separatieg		244,00	1,91

PAGINA: 00082

OPDRACHTGEVER: 00000891
 OBJECT: 00KPE006

ROC Midden Nederland EA 2022
 ROC Kampereiland
 Kampereiland 6 Utrecht

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw						3304,21	1967,35
· Totaal taken interieur						3277,64	1962,11
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						2056,28	10,63
· Totaal extra taken						26,57	0,10
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	Werkdag			Gevelglas	655,00	5,14
· Totaal taak	8010 - 2J -	Werkdag			Gevelglas	655,00	5,14
· Totaal taak	8020 - 2J -	Werkdag			Separatieg	244,00	1,91
· Totaal taak	XB - 1J -	Werkdag			Periodiek b	1401,28	5,50
· Totaal taak	Z003 - 1J -	Werkdag			Dieptereini	26,57	0,10
· Totaal taak	AH - 200J -	Werkdag			Aula/pauze	401,68	315,04
· Totaal taak	AZ - 200J -	Werkdag			Aula/pauze	84,06	65,93
· Totaal taak	BH - 120J -	Werkdag			Kantoor/pe	114,77	54,01
· Totaal taak	BZ - 120J -	Werkdag			Kantoor/pe	267,58	125,92
· Totaal taak	CH - 120J -	Werkdag			Computerl	51,10	24,05
· Totaal taak	CZ - 120J -	Werkdag			Computerl	50,80	23,91
· Totaal taak	IH - 40J -	Werkdag			Lift - harde	3,35	0,53
· Totaal taak	LH - 120J -	Werkdag			Leslokaal/s	735,08	345,92
· Totaal taak	LZ - 120J -	Werkdag			Leslokaal/s	521,20	245,27
· Totaal taak	OLZ - 200J -	Werkdag			Open lesru	264,72	207,62
· Totaal taak	PUZ - -	Werkdag				77,06	0,00
· Totaal taak	PUZ - 200J -	Werkdag			Praktijklok	68,90	54,04
· Totaal taak	SH - 200J -	Werkdag			Sanitaire r	58,55	45,92
· Totaal taak	SHN - 120J -	Werkdag			Sanitaire r	34,69	16,32
· Totaal taak	SHN - 200J -	Werkdag			Sanitaire r	23,86	18,71
· Totaal taak	TH - 200J -	Werkdag			Trap - hard	74,61	58,52
· Totaal taak	TZ - 200J -	Werkdag			Trap - zach	42,40	33,25
· Totaal taak	VH - 200J -	Werkdag			Verkeersru	285,91	224,24
· Totaal taak	VZ - 200J -	Werkdag			Verkeersru	175,87	137,94

PAGINA: 00084

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00MNW004 ROC Magnesiumweg
 Magnesiumweg 4 Amersfoort

NUMMER	RUIMTE	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

·	1000	80J niet meewerkende object	Beurt	Werkdag	P2		0,00	0,00
---	------	-----------------------------	-------	---------	----	--	------	------

Totaal verdieping OBJ

							-----	-----
							0,00	0,00
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00

PAGINA: 00085

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00MNW004 ROC Magnesiumweg
 Magnesiumweg 4 Amersfoort

NUMMER	RUIMTE	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHR	IVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							90,59	28,42
· Totaal taken interieur							90,59	28,42
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							50,94	0,20
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -		Werkdag		Periodiek b	50,94	0,20
· Totaal taak		AH - 80J -		Werkdag		Aula/pauze	34,42	10,80
· Totaal taak		BH - 80J -		Werkdag		Kantoor/pe	16,52	5,18
· Totaal taak		VH - 80J -		Werkdag		Verkeersru	39,65	12,44

PAGINA: 00087

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00MTW003 ROC Maatweg
 Maatweg 3 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
0.28		lesruimte_p	linole	36		75,21	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,29
· PSH	120J	praktijklokaal specialistis	Interieur	Werkdag	P2		35,39
· Totaal per ruimte							35,39
0.29		lesruimte_p	linole	36		75,19	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,29
· PSH	120J	praktijklokaal specialistis	Interieur	Werkdag	P2		35,38
· Totaal per ruimte							35,38
0.30		ruimte_kan	beton	11		29,26	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P2		13,77
· VBH	4J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P2		0,46
· Totaal per ruimte							14,23
0.33		verkeer vert	hout	02		4,82	
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P2		3,78
· VTH	10J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P2		0,19
· Totaal per ruimte							3,97
0.34		verkeer hori	linole	02		16,67	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,07
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P2		13,07
· VVH	10J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P2		0,65
· Totaal per ruimte							13,73
0.35		verkeer hori	linole	02		26,20	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,10
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P2		20,55
· VVH	10J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P2		1,03
· Totaal per ruimte							21,58
0.36		verkeer hori	linole	02		51,33	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2		0,20
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P2		40,26
· VVH	10J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P2		2,01
· Totaal per ruimte							42,27
						-----	-----
Totaal verdieping 00						835,63	539,82
· Totaal taken interieur						789,70	539,64
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						511,14	2,00
· Totaal extra taken						45,93	0,18
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag	Periodiek b		511,14	2,00
· Totaal taak		Z003 - 1J -	Werkdag	Dieptereini		45,93	0,18
· Totaal taak		AH - 200J -	Werkdag	Aula/pauze		204,44	160,35
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag	Kantoor/pe		66,14	31,12
· Totaal taak		BH - 200J -	Werkdag	Kantoor/pe		31,90	25,02
· Totaal taak		EH - 200J -	Werkdag	Entree - ha		23,46	18,40
· Totaal taak		PSH - 120J -	Werkdag	Praktijklok		225,57	106,15
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag	Sanitaire r		27,34	21,44
· Totaal taak		SHN - 200J -	Werkdag	Sanitaire r		27,34	21,44
· Totaal taak		TH - 200J -	Werkdag	Trap - hard		6,97	5,47
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag	Verkeersru		203,88	159,91
· Totaal taak		VBH - 4J -	werkdag vakantie	Kantoor/pe		97,31	1,53
· Totaal taak		VEH - 10J -	werkdag vakantie	Entree - ha		23,46	0,92
· Totaal taak		VSH - 10J -	werkdag vakantie	Sanitaire r		27,34	1,07
· Totaal taak		VTH - 10J -	werkdag vakantie	Trap - hard		6,97	0,27
· Totaal taak		VVH - 10J -	werkdag vakantie	Verkeersru		203,88	8,00

PAGINA: 00088

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00MTW003 ROC Maatweg
 Maatweg 3 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

1.01		ruimte_kan	beton	36		31,01	
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag	P2		14,59
·	VBH	4J	kantoor/personeels-/verg Interieur	werkdag vakant	P2		0,49
·	Totaal per ruimte						15,08
1.03		sanitair_toil	tegels	02		4,14	
·	SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag	P2		3,25
·	SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P2	3,25
·	VSH	10J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag vakant	P2	0,16
·	Totaal per ruimte						3,41
1.05		lesruimte_t	linole	36		49,79	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,20
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P2	23,43
·	Totaal per ruimte						23,43
1.06		lesruimte_t	linole	36		49,75	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,20
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P2	23,41
·	Totaal per ruimte						23,41
1.07		ruimte_stu	linole	36		49,78	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,20
·	STH	200J	zelfstudieruimte - harde	Interieur	Werkdag	P2	39,04
·	Totaal per ruimte						39,04
1.08		lesruimte_t	linole	36		49,63	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2		0,19
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P2	23,36
·	Totaal per ruimte						23,36
1.10		ruimte_kan	beton	36		22,38	
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag	P2		10,53
·	VBH	4J	kantoor/personeels-/verg Interieur	werkdag vakant	P2		0,35
·	Totaal per ruimte						10,88
1.11		ruimte_over	beton	36		10,67	
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag	P2		5,02
·	VBH	4J	kantoor/personeels-/verg Interieur	werkdag vakant	P2		0,17
·	Totaal per ruimte						5,19
1.12		ruimte_over	beton	36		10,27	
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag	P2		4,83
·	VBH	4J	kantoor/personeels-/verg Interieur	werkdag vakant	P2		0,16
·	Totaal per ruimte						4,99
1.13		ruimte_kan	beton	36		12,27	
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag	P2		5,77
·	VBH	4J	kantoor/personeels-/verg Interieur	werkdag vakant	P2		0,19
·	Totaal per ruimte						5,97
1.14		ruimte_kan	beton	36		7,27	
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag	P2		3,42
·	VBH	4J	kantoor/personeels-/verg Interieur	werkdag vakant	P2		0,11
·	Totaal per ruimte						3,54
1.15		ruimte_over	beton	36		7,52	
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag	P2		3,54
·	VBH	4J	kantoor/personeels-/verg Interieur	werkdag vakant	P2		0,12
·	Totaal per ruimte						3,66
1.16		sanitair_toil	tegels	02		15,79	
·	SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag	P2		12,38

PAGINA: 00089

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00MTW003 ROC Maatweg
 Maatweg 3 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB			OPP/DAG
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P2			12,38
· VSH	10J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag vakant	P2			0,62
·		Totaal per ruimte						13,00
1.17		sanitair_toil	tegels	02			11,54	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag	P2				9,05
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P2			9,05
· VSH	10J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag vakant	P2			0,45
·		Totaal per ruimte						9,50
1.18		verkeer vert	beton	02			5,93	
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P2			4,65
· VTH	10J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P2			0,23
·		Totaal per ruimte						4,88
1.21		verkeer hori	linole	02			35,63	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2				0,14
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P2			27,95
· VVH	10J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P2			1,40
·		Totaal per ruimte						29,34
1.24		lesruimte_t	linole	36			74,86	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2				0,29
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P2			35,23
·		Totaal per ruimte						35,23
1.25		lesruimte_t	linole	36			49,96	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2				0,20
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P2			23,51
·		Totaal per ruimte						23,51
1.26		lesruimte_t	linole	36			49,51	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2				0,19
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P2			23,30
·		Totaal per ruimte						23,30
1.27		lesruimte_t	linole	36			49,60	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2				0,19
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P2			23,34
·		Totaal per ruimte						23,34
1.28		lesruimte_t	linole	36			49,95	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2				0,20
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P2			23,51
·		Totaal per ruimte						23,51
1.29		lesruimte_t	linole	36			70,30	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2				0,28
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P2			33,08
·		Totaal per ruimte						33,08
1.34		verkeer hori	linole	02			39,09	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2				0,15
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P2			30,66
· VVH	10J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P2			1,53
·		Totaal per ruimte						32,19
1.36		verkeer hori	linole	02			66,39	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P2				0,26
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P2			52,07
· VVH	10J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P2			2,60
·		Totaal per ruimte						54,67
1.36A		verkeer vert	hout	02			8,55	
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P2			6,71

PAGINA: 00090

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00MTW003 ROC Maatweg
 Maatweg 3 Amersfoort

NUMMER · TAAK	RUIMTENAAI FREQ	HTLN TAAKOMSCHRIJVING	VLOER SOORT	SOORT SOORT	KOSTPL TIJD	GEBR. SMB	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
· VTH	10J	trap - harde vloeren		Interieur werkdag vakant	P2			0,34
· Totaal per ruimte								7,04
1.37		verkeer hori	linole	02			45,85	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P2			0,18
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P2			35,96
· VVH	10J	verkeersruimte/garderob	Interieur werkdag vakant	P2				1,80
· Totaal per ruimte								37,76
Totaal verdieping 01							877,43	512,32
· Totaal taken interieur							877,43	512,32
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							730,09	2,86
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag	Periodiek b			730,09	2,86
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag	Kantoor/pe			101,39	47,71
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag	Leslokaal/s			493,35	232,16
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag	Sanitaire r			31,47	24,68
· Totaal taak		SHN - 200J -	Werkdag	Sanitaire r			31,47	24,68
· Totaal taak		STH - 200J -	Werkdag	Zelfstudier			49,78	39,04
· Totaal taak		TH - 200J -	Werkdag	Trap - hard			14,48	11,36
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag	Verkeersru			186,96	146,64
· Totaal taak		VBH - 4J -	werkdag vakantie	Kantoor/pe			101,39	1,59
· Totaal taak		VSH - 10J -	werkdag vakantie	Sanitaire r			31,47	1,23
· Totaal taak		VTH - 10J -	werkdag vakantie	Trap - hard			14,48	0,57
· Totaal taak		VVH - 10J -	werkdag vakantie	Verkeersru			186,96	7,33

PAGINA: 00093

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
OBJECT: 00MTW003 ROC Maatweg
Maatweg 3 Amersfoort

NUMMER	RUIMTE	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHR	IVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
· Totaal taak		VSH - 10J -		werkdag vakantie		Sanitaire r	31,20	1,22
· Totaal taak		VTH - 10J -		werkdag vakantie		Trap - hard	8,55	0,34
· Totaal taak		VVH - 10J -		werkdag vakantie		Verkeersru	209,60	8,22

PAGINA: 00094

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00MTW003 ROC Maatweg
 Maatweg 3 Amersfoort

NUMMER	RUIMTE	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHR	JVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

						glasbewassi	0,00	
•	8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	Werkdag	P2	211,60	1,66
•	8020	2J	separatieglas (m ² is tota	Beurt	Werkdag	P2	380,00	2,98
•	Totaal per ruimte							2,98
							-----	-----
Totaal verdieping GLAS							0,00	2,98
•	Totaal taken interieur						0,00	0,00
•	Totaal taken vloer						0,00	0,00
•	Totaal beurten						380,00	2,98
•	Totaal extra taken						0,00	0,00
•	Totaal glas taken						0,00	0,00
•	Totaal taak	8010 - 2J -	Werkdag		Gevelglas		211,60	1,66
•	Totaal taak	8020 - 2J -	Werkdag		Separatieg		380,00	2,98

PAGINA: 00096

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00MTW003 ROC Maatweg
 Maatweg 3 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw						2481,69	1493,36
· Totaal taken interieur						2407,43	1490,09
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						2257,35	10,34
· Totaal extra taken						45,93	0,18
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		8010 - 2J -	Werkdag		Gevelglas	211,60	1,66
· Totaal taak		8020 - 2J -	Werkdag		Separatieg	380,00	2,98
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag		Periodiek b	1877,35	7,36
· Totaal taak		Z003 - 1J -	Werkdag		Dieptereini	45,93	0,18
· Totaal taak		AH - 200J -	Werkdag		Aula/pauze	204,44	160,35
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe	278,69	131,15
· Totaal taak		BH - 200J -	Werkdag		Kantoor/pe	31,90	25,02
· Totaal taak		EH - 200J -	Werkdag		Entree - ha	23,46	18,40
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag		Leslokaal/s	823,82	387,68
· Totaal taak		LZ - 120J -	Werkdag		Leslokaal/s	49,32	23,21
· Totaal taak		PSH - 120J -	Werkdag		Praktijklok	225,57	106,15
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	90,01	70,60
· Totaal taak		SHN - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	90,01	70,60
· Totaal taak		STH - 200J -	Werkdag		Zelfstudier	49,78	39,04
· Totaal taak		TH - 200J -	Werkdag		Trap - hard	35,72	28,02
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag		Verkeersru	594,72	466,45
· Totaal taak		VBH - 4J -	werkdag vakantie		Kantoor/pe	309,86	4,86
· Totaal taak		VEH - 10J -	werkdag vakantie		Entree - ha	23,46	0,92
· Totaal taak		VSH - 10J -	werkdag vakantie		Sanitaire r	90,01	3,53
· Totaal taak		VTH - 10J -	werkdag vakantie		Trap - hard	30,00	1,18
· Totaal taak		VVH - 10J -	werkdag vakantie		Verkeersru	600,44	23,55

PAGINA: 00097

OPDRACHTGEVER: 00000891

ROC Midden Nederland EA 2022

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal opdrachtgever						23864,33	13809,57
· Totaal taken interieur						23645,68	13764,59
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						22650,80	110,89
· Totaal extra taken						166,67	0,65
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		8000 - 2J -	Werkdag		Gevelglas	4430,10	34,75
· Totaal taak		8010 - 2J -	Werkdag		Gevelglas	3976,00	31,18
· Totaal taak		8020 - 2J -	Werkdag		Separatieg	4470,80	35,07
· Totaal taak		8502 - 2J -	Werkdag		Hoogwerke	1,00	0,01
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag		Periodiek b	17025,70	66,77
· Totaal taak		Z003 - 1J -	Werkdag		Dieptereini	166,67	0,65
· Totaal taak		AH - 200J -	Werkdag		Aula/pauze	1946,17	1526,41
· Totaal taak		AH - 80J -	Werkdag		Aula/pauze	34,42	10,80
· Totaal taak		AZ - 200J -	Werkdag		Aula/pauze	108,05	84,75
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe	2377,59	1118,87
· Totaal taak		BH - 200J -	Werkdag		Kantoor/pe	31,90	25,02
· Totaal taak		BH - 80J -	Werkdag		Kantoor/pe	16,52	5,18
· Totaal taak		BZ - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe	798,96	375,98
· Totaal taak		CH - 120J -	Werkdag		Computerl	645,60	303,81
· Totaal taak		CZ - 120J -	Werkdag		Computerl	50,80	23,91
· Totaal taak		EH - 200J -	Werkdag		Entree - ha	177,70	139,37
· Totaal taak		EZ - 200J -	Werkdag		Entree - za	83,89	65,80
· Totaal taak		FH - 200J -	Werkdag		Fitness - h	209,02	163,94
· Totaal taak		GH - 200J -	Werkdag		Gymzaal/s	534,91	419,54
· Totaal taak		IH - 40J -	Werkdag		Lift - harde	11,66	1,83
· Totaal taak		IZ - 40J -	Werkdag		Lift - zacht	4,37	0,69
· Totaal taak		KLH - 200J -	Werkdag		Kleedruimt	167,67	131,51
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag		Leslokaal/s	6967,05	3278,61
· Totaal taak		LZ - 120J -	Werkdag		Leslokaal/s	613,14	288,54
· Totaal taak		OH - 40J -	Werkdag		Archief/ma	14,77	2,32
· Totaal taak		OLH - 200J -	Werkdag		Open lesru	535,56	420,05
· Totaal taak		OLZ - 200J -	Werkdag		Open lesru	349,37	274,02
· Totaal taak		PMH - 40J -	Werkdag		Praktijklok	423,71	66,46
· Totaal taak		PSH - 120J -	Werkdag		Praktijklok	225,57	106,15
· Totaal taak		PSH - 40J -	Werkdag		Praktijklok	79,96	12,54
· Totaal taak		PTH - 40J -	Werkdag		Praktijklok	719,74	112,90
· Totaal taak		PUH - 40J -	Werkdag		Praktijklok	571,53	89,65
· Totaal taak		PUZ - -	Werkdag			77,06	0,00
· Totaal taak		PUZ - 200J -	Werkdag		Praktijklok	68,90	54,04
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	569,44	446,62
· Totaal taak		SHN - 120J -	Werkdag		Sanitaire r	34,69	16,32
· Totaal taak		SHN - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	488,09	382,82
· Totaal taak		STH - 200J -	Werkdag		Zelfstudier	194,86	152,83
· Totaal taak		STZ - 200J -	Werkdag		Zelfstudier	36,55	28,67
· Totaal taak		TH - 200J -	Werkdag		Trap - hard	592,19	464,46
· Totaal taak		TZ - 200J -	Werkdag		Trap - zach	332,52	260,80
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag		Verkeersru	3836,05	3008,67
· Totaal taak		VH - 80J -	Werkdag		Verkeersru	39,65	12,44
· Totaal taak		VZ - 200J -	Werkdag		Verkeersru	198,83	155,95
· Totaal taak		VBH - 10J -	werkdag vakantie		Kantoor/pe	1250,14	49,03
· Totaal taak		VBH - 4J -	werkdag vakantie		Kantoor/pe	309,86	4,86
· Totaal taak		VBZ - 10J -	werkdag vakantie		Kantoor/pe	403,68	15,83
· Totaal taak		VEH - 10J -	werkdag vakantie		Entree - ha	173,58	6,81
· Totaal taak		VEZ - 10J -	werkdag vakantie		Entree - za	74,44	2,92
· Totaal taak		VIH - 10J -	werkdag vakantie		Lift - harde	8,31	0,33
· Totaal taak		VIZ - 10J -	werkdag vakantie		Lift - zacht	4,37	0,17
· Totaal taak		VSH - 10J -	werkdag vakantie		Sanitaire r	140,48	5,51
· Totaal taak		VTH - 10J -	werkdag vakantie		Trap - hard	30,00	1,18
· Totaal taak		VVH - 10J -	werkdag vakantie		Verkeersru	1121,44	43,98
· Totaal taak		VVZ - 10J -	werkdag vakantie		Verkeersru	22,96	0,90