

PAGINA: 00001

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DSW003 ROC Dasseweide
 Dasseweide 3 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: -01, Kelder/Soutterain

K.01		verkeer vert	linole	02		10,13	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3	0,04
·	TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3	7,95
·		Totaal per ruimte					7,95
K.03		lesruimte_p	linole	28		17,34	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3	0,07
·	PMH	40J	praktijklokaal minimaal -	Interieur	Werkdag	P3	2,72
·		Totaal per ruimte					2,72
K.05		verkeer hori	linole	02		14,13	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3	0,06
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3	11,08
·		Totaal per ruimte					11,08
K.07		lesruimte_p	linole	02		29,70	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3	0,12
·	PMH	40J	praktijklokaal minimaal -	Interieur	Werkdag	P3	4,66
·		Totaal per ruimte					4,66
K.09		verkeer hori	linole	02		25,74	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3	0,10
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3	20,19
·		Totaal per ruimte					20,19
K.11		lesruimte_p	linole	28		1,67	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3	0,01
·	PMH	40J	praktijklokaal minimaal -	Interieur	Werkdag	P3	0,26
·		Totaal per ruimte					0,26
K.12		lesruimte_p	linole	28		3,67	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3	0,01
·	PMH	40J	praktijklokaal minimaal -	Interieur	Werkdag	P3	0,58
·		Totaal per ruimte					0,58
K.17		lesruimte_p	tapijt	28		18,80	
·	PMZ	200J	praktijklokaal minimaal -	Interieur	Werkdag	P3	14,75
K.19		lesruimte_p	linole	28		24,40	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3	0,10
·	PMH	40J	praktijklokaal minimaal -	Interieur	Werkdag	P3	3,83
·		Totaal per ruimte					3,83
K.23		ruimte_kan	linole	12		17,85	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3	0,07
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3	8,40
·	VBH	6J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P3	0,42
·		Totaal per ruimte					8,82

Totaal verdieping -01						163,43	74,82
· Totaal taken interieur						163,43	74,82
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						144,63	0,57
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	XB - 1J -	Werkdag	Periodiek b			144,63	0,57
· Totaal taak	BH - 120J -	Werkdag	Kantoor/pe			17,85	8,40
· Totaal taak	PMH - 40J -	Werkdag	Praktijklok			76,78	12,04
· Totaal taak	PMZ - 200J -	Werkdag	Praktijklok			18,80	14,75
· Totaal taak	TH - 200J -	Werkdag	Trap - hard			10,13	7,95

PAGINA: 00002

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
OBJECT: 00DSW003 ROC Dasseweide
Dasseweide 3 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENA	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag		Verkeersru		39,87	31,27
· Totaal taak		VBH - 6J -	werkdag vakantie		Kantoor/pe		17,85	0,42

PAGINA: 00003

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DSW003 ROC Dasseweide
 Dasseweide 3 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENA	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01		verkeer hori	linole	02			16,55	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,06
·	EH	200J	entree - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3		12,98
·	VEH	6J	entree - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P3		0,39
·	Totaal per ruimte							13,37
0.02		verkeer hori	pvc	02			159,89	
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3		125,40
·	VVH	6J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P3		3,76
·	Totaal per ruimte							129,17
0.03		ruimte_kan	pvc	28			79,83	
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		37,57
·	VBH	6J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P3		1,88
·	Totaal per ruimte							39,45
0.06		ruimte_kan	pvc	28			22,12	
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		10,41
·	VBH	6J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P3		0,52
·	Totaal per ruimte							10,93
0.07		ruimte_kan	pvc	28			22,36	
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		10,52
·	VBH	6J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P3		0,53
·	Totaal per ruimte							11,05
0.08		ruimte_kan	pvc	28			23,64	
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		11,12
·	VBH	6J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P3		0,56
·	Totaal per ruimte							11,68
0.09		lesruimte_t	linole	28			40,43	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,16
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		19,03
·	VLH	6J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	werkdag vakant	P3		0,95
·	Totaal per ruimte							19,98
0.10		verkeer hori	pvc	02			16,78	
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3		13,16
·	VVH	6J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P3		0,39
·	Totaal per ruimte							13,56
0.12		verkeer vert	linole	02			5,65	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,02
·	TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3		4,43
·	VTH	6J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P3		0,13
·	Totaal per ruimte							4,56
0.13		lesruimte_t	linole	28			16,46	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,06
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		7,75
·	VLH	6J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	werkdag vakant	P3		0,39
·	Totaal per ruimte							8,13
0.15		lesruimte_t	linole	28			52,55	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,21
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		24,73
·	VLH	6J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	werkdag vakant	P3		1,24
·	Totaal per ruimte							25,97
0.17		lesruimte_t	linole	28			52,97	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,21
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		24,93

PAGINA: 00004

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DSW003 ROC Dasseweide
 Dasseweide 3 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	
· VLH	6J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	werkdag	vakant	P3		1,25
· Totaal per ruimte								26,17
0.18		sanitair_toil	linole	02			4,99	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag			P3		3,91
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag			P3		0,02
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag		P3		3,91
· VSH	6J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag	vakant	P3		0,12
· Totaal per ruimte								4,03
0.19		sanitair_toil	pvc	02			4,99	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag			P3		3,91
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag		P3		3,91
· VSH	6J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag	vakant	P3		0,12
· Totaal per ruimte								4,03
0.22		balie_recep	pvc	12			9,31	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag		P3		4,38
· VBH	6J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag	vakant	P3		0,22
· Totaal per ruimte								4,60
0.23		restaurantief	linole	02			202,34	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag			P3		0,79
· AH	200J	aula/pauzeruimte - harde	Interieur	Werkdag		P3		158,70
· VAH	6J	aula/pauzeruimte - harde	Interieur	werkdag	vakant	P3		4,76
· Totaal per ruimte								163,46
0.24		restaurantief	linole	02			30,15	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag			P3		0,12
· AH	200J	aula/pauzeruimte - harde	Interieur	Werkdag		P3		23,65
· VAH	6J	aula/pauzeruimte - harde	Interieur	werkdag	vakant	P3		0,71
· Totaal per ruimte								24,36
0.25		restaurantief	pvc	02			39,90	
· Z003	1J	dieptereinigingen keuken Extra	Werkdag			P3		
0.26		verkeer hori	linole	02			14,47	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag			P3		0,06
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag		P3		11,35
· VVH	6J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag	vakant	P3		0,34
· Totaal per ruimte								11,69
0.27		verkeer hori	linole	02			112,90	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag			P3		0,44
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag		P3		88,55
· VVH	6J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag	vakant	P3		2,66
· Totaal per ruimte								91,21
0.28		restaurantief	pvc	02			8,69	
· Z003	1J	dieptereinigingen keuken Extra	Werkdag			P3		
0.29		restaurantief	pvc	02			13,06	
· Z003	1J	dieptereinigingen keuken Extra	Werkdag			P3		
0.30		verkeer vert	pvc	02			3,81	
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag		P3		2,99
· VTH	6J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag	vakant	P3		0,09
· Totaal per ruimte								3,08
0.31		sanitair_toil	pvc	02			11,09	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag			P3		8,70
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag		P3		8,70
· VSH	6J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag	vakant	P3		0,26
· Totaal per ruimte								8,96

PAGINA: 00005

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DSW003 ROC Dasseweide
 Dasseweide 3 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
0.32		sanitair_toil	pvc	02		11,12	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag	P3			8,72
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P3			8,72
· VSH	6J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur werkdag vakant	P3			0,26
· Totaal per ruimte							8,98
0.34		lesruimte_t	linole	28		61,49	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3			0,24
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P3			28,94
· VLH	6J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur werkdag vakant	P3			1,45
· Totaal per ruimte							30,38
0.36		lesruimte_t	linole	28		61,93	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3			0,24
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P3			29,14
· VLH	6J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur werkdag vakant	P3			1,46
· Totaal per ruimte							30,60
0.38		verkeer hori	linole	02		65,37	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3			0,26
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P3			51,27
· VVH	6J	verkeersruimte/garderob	Interieur werkdag vakant	P3			1,54
· Totaal per ruimte							52,81
0.40		verkeer hori	linole	02		97,33	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3			0,38
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P3			76,34
· VVH	6J	verkeersruimte/garderob	Interieur werkdag vakant	P3			2,29
· Totaal per ruimte							78,63
0.41		ruimte_over	linole	28		14,88	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3			0,06
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P3			7,00
· VBH	6J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P3			0,35
· Totaal per ruimte							7,35
0.42		verkeer hori	tapijt	02		10,87	
· VVZ	6J	verkeersruimte/garderob	Interieur werkdag vakant	P3			0,26
· VZ	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P3			8,53
· Totaal per ruimte							8,78
0.43		ruimte_kan	linole	28		29,70	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3			0,12
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P3			13,98
· VBH	6J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P3			0,70
· Totaal per ruimte							14,68
0.43A		sanitair_do	linole	28		2,27	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3			0,01
· DH	200J	douche/wasruimte - hard	Interieur Werkdag	P3			1,78
· VDH	6J	douche ruimte - harde vl	Interieur werkdag vakant	P3			0,05
· Totaal per ruimte							1,83
0.43B		sanitair_toil	linole	28		1,29	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag	P3			1,01
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3			0,01
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P3			1,01
· VSH	6J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur werkdag vakant	P3			0,03
· Totaal per ruimte							1,04
0.43C		sanitair_kle	linole	28		9,55	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3			0,04
· KLH	200J	kleedruimte - harde vloer	Interieur Werkdag	P3			7,49
· VKLH	6J	kleedkamer - harde vloer	Interieur werkdag vakant	P3			0,22
· Totaal per ruimte							7,71

PAGINA: 00006

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DSW003 ROC Dasseweide
 Dasseweide 3 Nieuwegein

NUMMER		RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.47		sanitair_toil	pvc	02			7,54	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten		Werkdag		P3		5,91
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten		Interieur Werkdag		P3		5,91
· VSH	6J	sanitaire ruimte/toiletten		Interieur werkdag vakant		P3		0,18
· Totaal per ruimte								6,09
0.48		sanitair_toil	pvc	02			7,57	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten		Werkdag		P3		5,94
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten		Interieur Werkdag		P3		5,94
· VSH	6J	sanitaire ruimte/toiletten		Interieur werkdag vakant		P3		0,18
· Totaal per ruimte								6,12
0.49		verkeer hori	linole	02			43,98	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt		Werkdag		P3		0,17
· VH	200J	verkeersruimte/garderob		Interieur Werkdag		P3		34,49
· VVH	6J	verkeersruimte/garderob		Interieur werkdag vakant		P3		1,03
· Totaal per ruimte								35,53
0.51		lesruimte_s	linole	28			274,18	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt		Werkdag		P3		1,08
· GH	200J	gymzaal/sportruimte/toe		Interieur Werkdag		P3		215,04
· VGH	6J	gymzaal/sportruimte/toe		Interieur werkdag vakant		P3		6,45
· Totaal per ruimte								221,49
0.52		sanitair_kle	linole	28			38,00	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt		Werkdag		P3		0,15
· KLH	200J	kleedruimte - harde vloer		Interieur Werkdag		P3		29,80
· VKLH	6J	kleedkamer - harde vloer		Interieur werkdag vakant		P3		0,89
· Totaal per ruimte								30,70
0.53		sanitair_kle	linole	28			38,57	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt		Werkdag		P3		0,15
· KLH	200J	kleedruimte - harde vloer		Interieur Werkdag		P3		30,25
· VKLH	6J	kleedkamer - harde vloer		Interieur werkdag vakant		P3		0,91
· Totaal per ruimte								31,16
0.54		sanitair_kle	linole	28			38,76	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt		Werkdag		P3		0,15
· KLH	200J	kleedruimte - harde vloer		Interieur Werkdag		P3		30,40
· VKLH	6J	kleedkamer - harde vloer		Interieur werkdag vakant		P3		0,91
· Totaal per ruimte								31,31
0.55		sanitair_kle	linole	28			37,62	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt		Werkdag		P3		0,15
· KLH	200J	kleedruimte - harde vloer		Interieur Werkdag		P3		29,51
· VKLH	6J	kleedkamer - harde vloer		Interieur werkdag vakant		P3		0,89
· Totaal per ruimte								30,39
0.56		lesruimte_s	linole	28			270,53	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt		Werkdag		P3		1,06
· GH	200J	gymzaal/sportruimte/toe		Interieur Werkdag		P3		212,18
· VGH	6J	gymzaal/sportruimte/toe		Interieur werkdag vakant		P3		6,37
· Totaal per ruimte								218,55
0.59		lesruimte_t	linole	28			46,93	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt		Werkdag		P3		0,18
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h		Interieur Werkdag		P3		22,08
· VLH	6J	leslokaal/studieruimte - h		Interieur werkdag vakant		P3		1,10
· Totaal per ruimte								23,19
0.60		lesruimte_t	linole	28			48,91	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt		Werkdag		P3		0,19
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h		Interieur Werkdag		P3		23,02
· VLH	6J	leslokaal/studieruimte - h		Interieur werkdag vakant		P3		1,15
· Totaal per ruimte								24,17

PAGINA: 00007

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DSW003 ROC Dasseweide
 Dasseweide 3 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN VLOER SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD		SMB		OPP/DAG
0.61	lesruimte_t linole 28			54,15	
· XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt Werkdag	P3			0,21
· LH	120J leslokaal/studieruimte - hInterieur Werkdag	P3			25,48
· VLH	6J leslokaal/studieruimte - hInterieur werkdag vakant	P3			1,27
· Totaal per ruimte					26,76
0.62	lesruimte_t linole 28			52,68	
· XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt Werkdag	P3			0,21
· LH	120J leslokaal/studieruimte - hInterieur Werkdag	P3			24,79
· VLH	6J leslokaal/studieruimte - hInterieur werkdag vakant	P3			1,24
· Totaal per ruimte					26,03
0.63	lesruimte_t linole 28			52,66	
· XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt Werkdag	P3			0,21
· LH	120J leslokaal/studieruimte - hInterieur Werkdag	P3			24,78
· VLH	6J leslokaal/studieruimte - hInterieur werkdag vakant	P3			1,24
· Totaal per ruimte					26,02
0.64	ruimte_kan pvc 28			79,40	
· BH	120J kantoor/personeels-/verg Interieur Werkdag	P3			37,36
· VBH	6J kantoor/personeels-/verg Interieur werkdag vakant	P3			1,87
· Totaal per ruimte					39,23
0.65	ruimte_kan pvc 28			26,43	
· BH	120J kantoor/personeels-/verg Interieur Werkdag	P3			12,44
· VBH	6J kantoor/personeels-/verg Interieur werkdag vakant	P3			0,62
· Totaal per ruimte					13,06
0.69	verkeer vert linole 02			4,39	
· XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt Werkdag	P3			0,02
· IH	40J lift - harde vloeren Interieur Werkdag	P3			0,69
· VIH	6J lift - harde vloeren Interieur werkdag vakant	P3			0,10
· Totaal per ruimte					0,79
0.70	ruimte_kan pvc 11			60,60	
· BH	120J kantoor/personeels-/verg Interieur Werkdag	P3			28,52
· VBH	6J kantoor/personeels-/verg Interieur werkdag vakant	P3			1,43
· Totaal per ruimte					29,94
				-----	-----
Totaal verdieping 00				2513,63	1692,99
· Totaal taken interieur				2451,98	1692,75
· Totaal taken vloer				0,00	0,00
· Totaal beurten				1894,63	7,43
· Totaal extra taken				61,65	0,24
· Totaal glas taken				0,00	0,00
· Totaal taak	XB - 1J - Werkdag	Periodiek b		1894,63	7,43
· Totaal taak	Z003 - 1J - Werkdag	Dieptereini		61,65	0,24
· Totaal taak	AH - 200J - Werkdag	Aula/pauze		232,49	182,35
· Totaal taak	BH - 120J - Werkdag	Kantoor/pe		368,27	173,30
· Totaal taak	DH - 200J - Werkdag	Douche/wa		2,27	1,78
· Totaal taak	EH - 200J - Werkdag	Entree - ha		16,55	12,98
· Totaal taak	GH - 200J - Werkdag	Gymzaal/s		544,71	427,22
· Totaal taak	IH - 40J - Werkdag	Lift - harde		4,39	0,69
· Totaal taak	KLH - 200J - Werkdag	Kleedruimt		162,50	127,45
· Totaal taak	LH - 120J - Werkdag	Leslokaal/s		541,16	254,66
· Totaal taak	SH - 200J - Werkdag	Sanitaire r		48,59	38,11
· Totaal taak	SHN - 200J - Werkdag	Sanitaire r		48,59	38,11
· Totaal taak	TH - 200J - Werkdag	Trap - hard		9,46	7,42
· Totaal taak	VH - 200J - Werkdag	Verkeersru		510,72	400,56
· Totaal taak	VZ - 200J - Werkdag	Verkeersru		10,87	8,53
· Totaal taak	VAH - 6J - werkdag vakantie	Aula/pauze		232,49	5,47
· Totaal taak	VBH - 6J - werkdag vakantie	Kantoor/pe		368,27	8,67

PAGINA: 00008

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DSW003 ROC Dasseweide
 Dasseweide 3 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENA	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	
· Totaal taak		VDH - 6J -		werkdag vakantie		Douche rui	2,27	0,05
· Totaal taak		VEH - 6J -		werkdag vakantie		Entree - ha	16,55	0,39
· Totaal taak		VGH - 6J -		werkdag vakantie		Gymzaal/s	544,71	12,82
· Totaal taak		VIH - 6J -		werkdag vakantie		Lift - harde	4,39	0,10
· Totaal taak		VKLH - 6J -		werkdag vakantie		Kleedkame	162,50	3,82
· Totaal taak		VLH - 6J -		werkdag vakantie		Leslokaal/s	541,16	12,73
· Totaal taak		VSH - 6J -		werkdag vakantie		Sanitaire r	48,59	1,14
· Totaal taak		VTH - 6J -		werkdag vakantie		Trap - hard	9,46	0,22
· Totaal taak		VVH - 6J -		werkdag vakantie		Verkeersru	510,72	12,02
· Totaal taak		VVZ - 6J -		werkdag vakantie		Verkeersru	10,87	0,26

PAGINA: 00009

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DSW003 ROC Dasseweide
 Dasseweide 3 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN/VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB	OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>						
1.01		ruimte_over	linole	28		15,21
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3		0,06
1.02		verkeer hori	linole	02		122,32
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3		0,48
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P3		95,94
· VVH	6J	verkeersruimte/garderob	Interieur werkdag vakant	P3		2,88
· Totaal per ruimte						98,82
1.03		ruimte_stilt	linole	28		8,35
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3		0,03
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P3		3,93
· VLH	6J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur werkdag vakant	P3		0,20
· Totaal per ruimte						4,13
1.06		sanitair_toil	pvc	02		8,12
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag	P3		6,37
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P3		6,37
· VSH	6J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur werkdag vakant	P3		0,19
· Totaal per ruimte						6,56
1.07		sanitair_toil	pvc	02		8,12
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag	P3		6,37
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P3		6,37
· VSH	6J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur werkdag vakant	P3		0,19
· Totaal per ruimte						6,56
1.09		restaurantief	linole	28		4,90
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3		0,02
· AH	200J	aula/pauzeruimte - harde	Interieur Werkdag	P3		3,84
· VAH	6J	aula/pauzeruimte - harde	Interieur werkdag vakant	P3		0,12
· Totaal per ruimte						3,96
1.10		restaurantief	linole	28		31,91
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3		0,13
· AH	200J	aula/pauzeruimte - harde	Interieur Werkdag	P3		25,03
· VAH	6J	aula/pauzeruimte - harde	Interieur werkdag vakant	P3		0,75
· Totaal per ruimte						25,78
1.11		lesruimte_t	linole	28		61,21
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3		0,24
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P3		28,80
· VLH	6J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur werkdag vakant	P3		1,44
· Totaal per ruimte						30,24
1.12		lesruimte_t	linole	28		61,84
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3		0,24
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P3		29,10
· VLH	6J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur werkdag vakant	P3		1,46
· Totaal per ruimte						30,56
1.13		verkeer hori	linole	02		53,36
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3		0,21
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P3		41,85
· VVH	6J	verkeersruimte/garderob	Interieur werkdag vakant	P3		1,26
· Totaal per ruimte						43,11
1.14		lesruimte_s	linole	28		247,19
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3		0,97
· GH	200J	gymzaal/sportruimte/toe	Interieur Werkdag	P3		193,87
· VGH	6J	gymzaal/sportruimte/toe	Interieur werkdag vakant	P3		5,82
· Totaal per ruimte						199,69

PAGINA: 00010

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DSW003 ROC Dasseweide
 Dasseweide 3 Nieuwegein

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAIHTLN TAAKOMSCHRIJVING	VLOER SOORT	SOORT SOORT	KOSTPL TIJD	GEBR. SMB	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
1.14A		lesruimte_s	linole	28			14,27	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,06
· GH	200J	gymzaal/sportruimte/toe	Interieur	Werkdag	P3			11,19
· VGH	6J	gymzaal/sportruimte/toe	Interieur	werkdag vakant	P3			0,34
· Totaal per ruimte								11,53
1.16		verkeer vert	linole	02			18,13	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,07
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3			14,22
· VTH	6J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P3			0,43
· Totaal per ruimte								14,65
1.17		ruimte_ver	linole	28			20,51	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,08
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3			9,65
· VBH	6J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P3			0,48
· Totaal per ruimte								10,13
1.18		ruimte_ver	linole	28			13,25	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,05
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3			6,24
· VBH	6J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P3			0,31
· Totaal per ruimte								6,55
1.19		ruimte_ver	linole	28			4,88	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,02
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3			2,30
· VBH	6J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P3			0,11
· Totaal per ruimte								2,41
1.20		sanitair_kle	linole	28			33,33	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,13
· KLH	200J	kleedruimte - harde vloer	Interieur	Werkdag	P3			26,14
· VKLH	6J	kleedkamer - harde vloer	Interieur	werkdag vakant	P3			0,78
· Totaal per ruimte								26,93
1.21		sanitair_kle	linole	28			34,08	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,13
· KLH	200J	kleedruimte - harde vloer	Interieur	Werkdag	P3			26,73
· VKLH	6J	kleedkamer - harde vloer	Interieur	werkdag vakant	P3			0,80
· Totaal per ruimte								27,53
1.22		sanitair_toil	pvc	02			7,59	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten		Werkdag	P3			5,95
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3			5,95
· VSH	6J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag vakant	P3			0,18
· Totaal per ruimte								6,13
1.23		sanitair_toil	pvc	02			7,59	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten		Werkdag	P3			5,95
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3			5,95
· VSH	6J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag vakant	P3			0,18
· Totaal per ruimte								6,13
1.24		sanitair_toil	pvc	02			6,30	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten		Werkdag	P3			4,94
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3			4,94
· VSH	6J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag vakant	P3			0,15
· Totaal per ruimte								5,09
1.25		lesruimte_t	linole	28			47,21	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,19
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3			22,22
· VLH	6J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	werkdag vakant	P3			1,11
· Totaal per ruimte								23,33

PAGINA: 00011

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DSW003 ROC Dasseweide
 Dasseweide 3 Nieuwegein

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAIHTLN TAAKOMSCHRIJVING	VLOER SOORT	SOORT SOORT	KOSTPL TIJD	GEBR. SMB	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
1.26		lesruimte_t	linole	28			48,77	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,19
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3			22,95
· VLH	6J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	werkdag vakant	P3			1,15
· Totaal per ruimte								24,10
1.27		lesruimte_t	linole	28			52,68	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,21
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3			24,79
· VLH	6J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	werkdag vakant	P3			1,24
· Totaal per ruimte								26,03
1.29		lesruimte_t	linole	28			104,87	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,41
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3			49,35
· VLH	6J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	werkdag vakant	P3			2,47
· Totaal per ruimte								51,82
1.30		lesruimte_t	linole	28			52,60	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,21
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3			24,75
· VLH	6J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	werkdag vakant	P3			1,24
· Totaal per ruimte								25,99
1.31		lesruimte_t	linole	28			54,49	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,21
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3			25,64
· VLH	6J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	werkdag vakant	P3			1,28
· Totaal per ruimte								26,92
1.34		verkeer hori	linole	02			51,49	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,20
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3			40,38
· VVH	6J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P3			1,21
· Totaal per ruimte								41,60
1.35		lesruimte_t	linole	28			51,87	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,20
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3			24,41
· VLH	6J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	werkdag vakant	P3			1,22
· Totaal per ruimte								25,63
1.36		ruimte_the	linole	28			19,96	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,08
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3			9,39
· VLH	6J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	werkdag vakant	P3			0,47
· Totaal per ruimte								9,86
1.37		ruimte_kolf	linole	28			8,27	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,03
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3			3,89
· VBH	6J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P3			0,19
· Totaal per ruimte								4,09
1.38		verkeer hori	linole	02			65,47	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,26
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3			51,35
· VVH	6J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P3			1,54
· Totaal per ruimte								52,89
1.41		lesruimte_t	linole	28			51,78	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,20
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3			24,37
· VLH	6J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	werkdag vakant	P3			1,22
· Totaal per ruimte								25,59

PAGINA: 00012

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DSW003 ROC Dasseweide
 Dasseweide 3 Nieuwegein

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAIHTLN TAAKOMSCHRIJVING	VLOER SOORT	SOORT SOORT	KOSTPL TIJD	GEBR. SMB	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
1.42		lesruimte_t	linole		28		70,16	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,28
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3			33,02
· VLH	6J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	werkdag vakant	P3			1,65
· Totaal per ruimte								34,67
1.46		lesruimte_t	linole		28		69,20	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,27
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3			32,56
· VLH	6J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	werkdag vakant	P3			1,63
· Totaal per ruimte								34,19
1.49		verkeer vert	linole		02		16,17	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,06
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3			12,68
· VTH	6J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P3			0,38
· Totaal per ruimte								13,06
1.50		lesruimte_t	linole		28		52,46	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,21
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3			24,69
· VLH	6J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	werkdag vakant	P3			1,23
· Totaal per ruimte								25,92
1.51		lesruimte_t	linole		28		46,22	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,18
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3			21,75
· VLH	6J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	werkdag vakant	P3			1,09
· Totaal per ruimte								22,84
1.52		sanitair_toil	pvc		02		8,25	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten		Werkdag	P3			6,47
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3			6,47
· VSH	6J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag vakant	P3			0,19
· Totaal per ruimte								6,66
1.53		sanitair_toil	pvc		02		6,87	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten		Werkdag	P3			5,39
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3			5,39
· VSH	6J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag vakant	P3			0,16
· Totaal per ruimte								5,55
1.54		verkeer vert	linole		02		31,24	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,12
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3			24,50
· VTH	6J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P3			0,74
· Totaal per ruimte								25,24
1.55		restaurantief	linole		02		80,72	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,32
· AH	200J	aula/pauzeruimte - harde	Interieur	Werkdag	P3			63,31
· VAH	6J	aula/pauzeruimte - harde	Interieur	werkdag vakant	P3			1,90
· Totaal per ruimte								65,21
1.55A		verkeer vert	linole		02		4,04	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,02
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3			3,17
· VTH	6J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P3			0,10
· Totaal per ruimte								3,26

PAGINA: 00013

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DSW003 ROC Dasseweide
 Dasseweide 3 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTE	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB			OPP/DAG
							-----	-----
Totaal verdieping 01							1777,25	1140,98
· Totaal taken interieur							1762,04	1140,92
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1724,41	6,76
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag		Periodiek b		1724,41	6,76
· Totaal taak		AH - 200J -	Werkdag		Aula/pauze		117,53	92,18
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe		46,91	22,08
· Totaal taak		GH - 200J -	Werkdag		Gymzaal/s		261,46	205,07
· Totaal taak		KLH - 200J -	Werkdag		Kleedruimt		67,41	52,87
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag		Leslokaal/s		853,67	401,73
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag		Sanitaire r		52,84	41,44
· Totaal taak		SHN - 200J -	Werkdag		Sanitaire r		52,84	41,44
· Totaal taak		TH - 200J -	Werkdag		Trap - hard		69,58	54,57
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag		Verkeersru		292,64	229,52
· Totaal taak		VAH - 6J -	werkdag vakantie		Aula/pauze		117,53	2,77
· Totaal taak		VBH - 6J -	werkdag vakantie		Kantoor/pe		46,91	1,10
· Totaal taak		VGH - 6J -	werkdag vakantie		Gymzaal/s		261,46	6,15
· Totaal taak		VKLH - 6J -	werkdag vakantie		Kleedkame		67,41	1,59
· Totaal taak		VLH - 6J -	werkdag vakantie		Leslokaal/s		853,67	20,09
· Totaal taak		VSH - 6J -	werkdag vakantie		Sanitaire r		52,84	1,24
· Totaal taak		VTH - 6J -	werkdag vakantie		Trap - hard		69,58	1,64
· Totaal taak		VVH - 6J -	werkdag vakantie		Verkeersru		292,64	6,89

PAGINA: 00014

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DSW003 ROC Dasseweide
 Dasseweide 3 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAAI	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

glasbewassi						0,00	
•	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	Werkdag	P3	650,19	5,10
•	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	Werkdag	P3	650,19	5,10
•	8020	2J separatieglas (m ² is tota	Beurt	Werkdag	P3	743,26	5,83
• Totaal per ruimte							5,83
						-----	-----
Totaal verdieping GLAS						0,00	5,83
• Totaal taken interieur						0,00	0,00
• Totaal taken vloer						0,00	0,00
• Totaal beurten						743,26	5,83
• Totaal extra taken						0,00	0,00
• Totaal glas taken						0,00	0,00
•	Totaal taak	8000 - 2J -	Werkdag		Gevelglas	650,19	5,10
•	Totaal taak	8010 - 2J -	Werkdag		Gevelglas	650,19	5,10
•	Totaal taak	8020 - 2J -	Werkdag		Separatieg	743,26	5,83

PAGINA: 00016

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00DSW003 ROC Dasseweide
 Dasseweide 3 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIFVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw						4454,31	2914,62
· Totaal taken interieur						4377,45	2908,49
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						4506,93	20,59
· Totaal extra taken						61,65	0,24
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		8000 - 2J -	Werkdag		Gevelglas	650,19	5,10
· Totaal taak		8010 - 2J -	Werkdag		Gevelglas	650,19	5,10
· Totaal taak		8020 - 2J -	Werkdag		Separatieg	743,26	5,83
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag		Periodiek b	3763,67	14,76
· Totaal taak		Z003 - 1J -	Werkdag		Dieptereini	61,65	0,24
· Totaal taak		AH - 200J -	Werkdag		Aula/pauze	350,02	274,53
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe	433,03	203,78
· Totaal taak		DH - 200J -	Werkdag		Douche/wa	2,27	1,78
· Totaal taak		EH - 200J -	Werkdag		Entree - ha	16,55	12,98
· Totaal taak		GH - 200J -	Werkdag		Gymzaal/s	806,17	632,29
· Totaal taak		IH - 40J -	Werkdag		Lift - harde	4,39	0,69
· Totaal taak		KLH - 200J -	Werkdag		Kleedruimt	229,91	180,32
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag		Leslokaal/s	1394,83	656,39
· Totaal taak		PMH - 40J -	Werkdag		Praktijklok	76,78	12,04
· Totaal taak		PMZ - 200J -	Werkdag		Praktijklok	18,80	14,75
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	101,43	79,55
· Totaal taak		SHN - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	101,43	79,55
· Totaal taak		TH - 200J -	Werkdag		Trap - hard	89,17	69,94
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag		Verkeersru	843,23	661,36
· Totaal taak		VZ - 200J -	Werkdag		Verkeersru	10,87	8,53
· Totaal taak		VAH - 6J -	werkdag vakantie		Aula/pauze	350,02	8,24
· Totaal taak		VBH - 6J -	werkdag vakantie		Kantoor/pe	433,03	10,19
· Totaal taak		VDH - 6J -	werkdag vakantie		Douche rui	2,27	0,05
· Totaal taak		VEH - 6J -	werkdag vakantie		Entree - ha	16,55	0,39
· Totaal taak		VGH - 6J -	werkdag vakantie		Gymzaal/s	806,17	18,97
· Totaal taak		VIH - 6J -	werkdag vakantie		Lift - harde	4,39	0,10
· Totaal taak		VKLH - 6J -	werkdag vakantie		Kleedkame	229,91	5,41
· Totaal taak		VLH - 6J -	werkdag vakantie		Leslokaal/s	1394,83	32,82
· Totaal taak		VSH - 6J -	werkdag vakantie		Sanitaire r	101,43	2,39
· Totaal taak		VTH - 6J -	werkdag vakantie		Trap - hard	79,04	1,86
· Totaal taak		VVH - 6J -	werkdag vakantie		Verkeersru	803,36	18,90
· Totaal taak		VVZ - 6J -	werkdag vakantie		Verkeersru	10,87	0,26

PAGINA: 00017

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML001 ROC Harmonielaan 1
 Harmonielaan 1 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing				0,00	
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	Werkdag	P3	1445,00	11,33
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	Werkdag	P3	1445,00	11,33
·	8020	2J separatieglas (m ² is tota	Beurt	Werkdag	P3	1268,40	9,95
·	8025	2J vliesglas	Beurt	Werkdag	P3	8,50	0,07
·	8026	2J lichtkoepel buiten	Beurt	Werkdag	P3	49,00	0,38
·	8029	2J lichtkoepel binnenzijde	Beurt	Werkdag	P3	49,00	0,38
·	Totaal per ruimte						11,33
Totaal verdieping GLAS						0,00	11,33
·	Totaal taken interieur					0,00	0,00
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					1445,00	11,33
·	Totaal extra taken					0,00	0,00
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	Werkdag	Gevelglas		1445,00	11,33
·	Totaal taak	8010 - 2J -	Werkdag	Gevelglas		1445,00	11,33
·	Totaal taak	8020 - 2J -	Werkdag	Separatieg		1268,40	9,95
·	Totaal taak	8025 - 2J -	Werkdag	Vliesglas		8,50	0,07
·	Totaal taak	8026 - 2J -	Werkdag	Lichtkoepel		49,00	0,38
·	Totaal taak	8029 - 2J -	Werkdag	Lichtkoepel		49,00	0,38

PAGINA: 00018

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML001 ROC Harmonielaan 1
 Harmonielaan 1 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAAI	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHR	IJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

·	1000	200J	niet meewerkende objectl	Beurt	Werkdag	P3	0,00	0,00
---	------	------	--------------------------	-------	---------	----	------	------

Totaal verdieping OBJ

· Totaal taken interieur	0,00	0,00
· Totaal taken vloer	0,00	0,00
· Totaal beurten	0,00	0,00
· Totaal extra taken	0,00	0,00
· Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00019

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML001 ROC Harmonielaan 1
 Harmonielaan 1 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTE	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB			OPP/DAG
Totaal Gebouw							0,00	11,33
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1445,00	11,33
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		8000 - 2J -		Werkdag		Gevelglas	1445,00	11,33
· Totaal taak		8010 - 2J -		Werkdag		Gevelglas	1445,00	11,33
· Totaal taak		8020 - 2J -		Werkdag		Separatieg	1268,40	9,95
· Totaal taak		8025 - 2J -		Werkdag		Vliesglas	8,50	0,07
· Totaal taak		8026 - 2J -		Werkdag		Lichtkoepel	49,00	0,38
· Totaal taak		8029 - 2J -		Werkdag		Lichtkoepel	49,00	0,38

PAGINA: 00020

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML001 ROC Harmonielaan 1
 Harmonielaan 1 Nieuwegein
 VLEUGEL: D Bouwdeel D

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>							
D0.01		verkeer hori	schoo	02		29,20	
·	EZ	200J entree - zachte vloeren	Interieur	Werkdag	P3		22,90
D0.02		verkeer hori	linole	02		150,91	
·	XB	1J periodiek beschermde vloer	Beurt	Werkdag	P3		0,59
·	VH	200J verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3		118,36
·		Totaal per ruimte					118,36
D0.04		restaurantief	linole	02		132,08	
·	XB	1J periodiek beschermde vloer	Beurt	Werkdag	P3		0,52
·	AH	200J aula/pauzeruimte - harde	Interieur	Werkdag	P3		103,59
·		Totaal per ruimte					103,59
D0.06		restaurantief	gietvl	02		41,15	
·	Z003	1J dieptereinigen keuken Extra		Werkdag	P3		
·	PH	200J pantry/keuken - harde vl	Interieur	Werkdag	P3		32,27
·		Totaal per ruimte					32,27
D0.07		verkeer vert	linole	02		22,91	
·	XB	1J periodiek beschermde vloer	Beurt	Werkdag	P3		0,09
·	TH	200J trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3		17,97
·		Totaal per ruimte					17,97
D0.09		lesruimte_t	linole	18		39,80	
·	XB	1J periodiek beschermde vloer	Beurt	Werkdag	P3		0,16
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		18,73
·		Totaal per ruimte					18,73
D0.10		lesruimte_t	linole	18		53,58	
·	XB	1J periodiek beschermde vloer	Beurt	Werkdag	P3		0,21
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		25,21
·		Totaal per ruimte					25,21
D0.12		verkeer hori	linole	02		129,14	
·	XB	1J periodiek beschermde vloer	Beurt	Werkdag	P3		0,51
·	VH	200J verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3		101,29
·		Totaal per ruimte					101,29
D0.13		sanitair_toil	gietvl	02		10,11	
·	SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten		Werkdag	P3		7,93
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3		7,93
·		Totaal per ruimte					7,93
D0.14		sanitair_toil	gietvl	02		10,17	
·	SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten		Werkdag	P3		7,98
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3		7,98
·		Totaal per ruimte					7,98
D0.15		restaurantief	linole	36		61,98	
·	XB	1J periodiek beschermde vloer	Beurt	Werkdag	P3		0,24
·	AH	200J aula/pauzeruimte - harde	Interieur	Werkdag	P3		48,61
·		Totaal per ruimte					48,61
D0.16		ruimte_kan	linole	36		83,25	
·	XB	1J periodiek beschermde vloer	Beurt	Werkdag	P3		0,33
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		39,18
·		Totaal per ruimte					39,18
D0.17		lesruimte_t	linole	36		53,30	
·	XB	1J periodiek beschermde vloer	Beurt	Werkdag	P3		0,21
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		25,08
·		Totaal per ruimte					25,08

PAGINA: 00021

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML001 ROC Harmonielaan 1
 Harmonielaan 1 Nieuwegein
 VLEUGEL: D Bouwdeel D

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
D0.20		ruimte_kan	linole	36		15,88	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,06
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		7,47
· Totaal per ruimte							7,47
D0.21		ruimte_kan	tapijt	36		26,76	
· BZ	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		12,59
D0.22		ruimte_kan	tapijt	36		14,70	
· BZ	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		6,92
D0.24		lesruimte_t	tapijt	36		63,50	
· LZ	120J	leslokaal/studieruimte - z Interieur	Werkdag		P3		29,88
D0.25		lesruimte_t	tapijt	36		63,29	
· LZ	120J	leslokaal/studieruimte - z Interieur	Werkdag		P3		29,78
D0.26		lesruimte_t	tapijt	36		56,30	
· LZ	120J	leslokaal/studieruimte - z Interieur	Werkdag		P3		26,49
D0.29		berging_gar	linole	11		15,24	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,06
· VH	200J	verkeersruimte/garderob Interieur	Werkdag		P3		11,95
· Totaal per ruimte							11,95
D0.30		ruimte_prat	linole	11		95,45	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,37
· CH	120J	computerlokaal - harde vl Interieur	Werkdag		P3		44,92
· Totaal per ruimte							44,92
D0.31		sanitair_toil	tegels	02		14,08	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3		11,04
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten Interieur	Werkdag		P3		11,04
· Totaal per ruimte							11,04
D0.32		sanitair_toil	tegels	02		14,08	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3		11,04
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten Interieur	Werkdag		P3		11,04
· Totaal per ruimte							11,04
D0.35		ruimte_kan	linole	11		17,74	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,07
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		8,35
· Totaal per ruimte							8,35
D0.36		ruimte_kolf	linole	11		8,68	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,03
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		4,08
· Totaal per ruimte							4,08
D0.37		ruimte_over	linole	11		8,64	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,03
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		4,07
· Totaal per ruimte							4,07
D0.38		ruimte_kan	linole	11		8,68	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,03
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		4,08
· Totaal per ruimte							4,08
D0.42		ruimte_kan	linole	12		15,11	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,06
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		7,11
· Totaal per ruimte							7,11

PAGINA: 00023

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML001 ROC Harmonielaan 1
 Harmonielaan 1 Nieuwegein
 VLEUGEL: D Bouwdeel D

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

D1.01		verkeer vert	linole	02		25,50	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3		0,10
·	TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur Werkdag	P3		20,00
·			Totaal per ruimte				20,00
D1.02		verkeer hori	linole	02		166,02	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3		0,65
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P3		130,21
·			Totaal per ruimte				130,21
D1.03		lesruimte_t	linole	18		81,87	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3		0,32
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P3		38,53
·			Totaal per ruimte				38,53
D1.04A		verkeer hori	linole	02		27,54	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3		0,11
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P3		21,60
·			Totaal per ruimte				21,60
D1.04B		ruimte_ope	linole	18		27,64	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3		0,11
·	OLH	200J	open lesruimte - harde vl	Interieur Werkdag	P3		21,68
·			Totaal per ruimte				21,68
D1.05		ruimte_over	linole	18		8,46	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3		0,03
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P3		3,98
·			Totaal per ruimte				3,98
D1.06		ruimte_over	linole	18		8,38	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3		0,03
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P3		3,94
·			Totaal per ruimte				3,94
D1.07		ruimte_stilt	linole	18		8,40	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3		0,03
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P3		3,95
·			Totaal per ruimte				3,95
D1.08		verkeer hori	linole	02		164,54	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3		0,65
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P3		129,05
·			Totaal per ruimte				129,05
D1.09		sanitair_toil	gietvl	02		10,11	
·	SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag	P3		7,93
·	SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P3		7,93
·			Totaal per ruimte				7,93
D1.10		sanitair_toil	gietvl	02		10,17	
·	SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag	P3		7,98
·	SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P3		7,98
·			Totaal per ruimte				7,98
D1.11		lesruimte_t	linole	18		54,57	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3		0,21
·	LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P3		25,68
·			Totaal per ruimte				25,68
D1.12		lesruimte_t	linole	18		54,69	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3		0,21

PAGINA: 00024

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML001 ROC Harmonielaan 1
 Harmonielaan 1 Nieuwegein
 VLEUGEL: D Bouwdeel D

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
· LH 120J		leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		25,74
· Totaal per ruimte							25,74
D1.14		lesruimte_t	linole	18		53,23	
· XB 1J		periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,21
· LH 120J		leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		25,05
· Totaal per ruimte							25,05
D1.15		lesruimte_t	linole	18		54,19	
· XB 1J		periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,21
· LH 120J		leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		25,50
· Totaal per ruimte							25,50
D1.16		lesruimte_t	linole	18		54,25	
· XB 1J		periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,21
· LH 120J		leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		25,53
· Totaal per ruimte							25,53
D1.17		lesruimte_t	linole	18		52,93	
· XB 1J		periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,21
· LH 120J		leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		24,91
· Totaal per ruimte							24,91
D1.19		ruimte_kan	linole	18		78,17	
· XB 1J		periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,31
· BH 120J		kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		36,79
· Totaal per ruimte							36,79
D1.20		ruimte_over	linole	18		8,54	
· XB 1J		periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,03
· BH 120J		kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		4,02
· Totaal per ruimte							4,02
D1.21		ruimte_over	linole	18		8,74	
· XB 1J		periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,03
· BH 120J		kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		4,11
· Totaal per ruimte							4,11
D1.22		ruimte_kan	linole	18		17,60	
· XB 1J		periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,07
· BH 120J		kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		8,28
· Totaal per ruimte							8,28
D1.24		ruimte_kan	linole	18		26,97	
· XB 1J		periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,11
· BH 120J		kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		12,69
· Totaal per ruimte							12,69
D1.25		lesruimte_t	linole	18		54,58	
· XB 1J		periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,21
· LH 120J		leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		25,68
· Totaal per ruimte							25,68
D1.26		sanitair_toil	gietvl	02		6,28	
· SHN 200J		sanitaire ruimte/toiletten		Werkdag	P3		4,93
· SH 200J		sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	P3		4,93
· Totaal per ruimte							4,93
D1.27		sanitair_toil	gietvl	02		4,61	
· SHN 200J		sanitaire ruimte/toiletten		Werkdag	P3		3,62
· SH 200J		sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	P3		3,62
· Totaal per ruimte							3,62
D1.28		berging_gar	linole	02		6,99	

PAGINA: 00026

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML001 ROC Harmonielaan 1
 Harmonielaan 1 Nieuwegein
 VLEUGEL: D Bouwdeel D

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 02, Verdieping 2

D2.01		verkeer vert	linole	02		25,50	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,10
·	TH	200J trap - harde vloeren	Interieur Werkdag		P3		20,00
·		Totaal per ruimte					20,00
D2.02		verkeer hori	linole	02		147,85	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,58
·	VH	200J verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag		P3		115,96
·		Totaal per ruimte					115,96
D2.03		ruimte_stu	tapijt	18		38,12	
·	STZ	200J zelfstudieruimte - zachte	Interieur Werkdag		P3		29,90
D2.04		lesruimte_t	linole	18		54,38	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,21
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3		25,59
·		Totaal per ruimte					25,59
D2.05		lesruimte_t	linole	18		54,38	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,21
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3		25,59
·		Totaal per ruimte					25,59
D2.06		lesruimte_t	linole	18		53,48	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,21
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3		25,17
·		Totaal per ruimte					25,17
D2.07		verkeer hori	linole	02		122,36	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,48
·	VH	200J verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag		P3		95,97
·		Totaal per ruimte					95,97
D2.08		sanitair_toil	gietvl	02		10,10	
·	SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3		7,92
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag		P3		7,92
·		Totaal per ruimte					7,92
D2.09		sanitair_toil	gietvl	02		10,16	
·	SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3		7,97
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag		P3		7,97
·		Totaal per ruimte					7,97
D2.10		lesruimte_t	linole	18		54,89	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,22
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3		25,83
·		Totaal per ruimte					25,83
D2.11		lesruimte_t	linole	18		83,11	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,33
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3		39,11
·		Totaal per ruimte					39,11
D2.14		ruimte_over	linole	18		5,89	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,02
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P3		2,77
·		Totaal per ruimte					2,77
D2.15		lesruimte_p	linole	18		81,86	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,32
·	CH	120J computerlokaal - harde vl	Interieur Werkdag		P3		38,52
·		Totaal per ruimte					38,52

PAGINA: 00028

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML001 ROC Harmonielaan 1
 Harmonielaan 1 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAAI	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	
Totaal Bouwdeel D							3742,68	2228,45
· Totaal taken interieur							3742,68	2228,45
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							3309,79	12,98
· Totaal extra taken							41,15	0,16
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag			Periodiek b	3309,79	12,98
· Totaal taak		Z003 - 1J -	Werkdag			Dieptereini	41,15	0,16
· Totaal taak		AH - 200J -	Werkdag			Aula/pauze	248,69	195,05
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag			Kantoor/pe	398,77	187,66
· Totaal taak		BZ - 120J -	Werkdag			Kantoor/pe	41,46	19,51
· Totaal taak		CH - 120J -	Werkdag			Computerl	500,01	235,30
· Totaal taak		EZ - 200J -	Werkdag			Entree - za	29,20	22,90
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag			Leslokaal/s	1130,18	531,85
· Totaal taak		LZ - 120J -	Werkdag			Leslokaal/s	183,09	86,16
· Totaal taak		OLH - 200J -	Werkdag			Open lesru	27,64	21,68
· Totaal taak		PH - 200J -	Werkdag			Pantry/keu	41,15	32,27
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag			Sanitaire r	99,87	78,33
· Totaal taak		SHN - 200J -	Werkdag			Sanitaire r	99,87	78,33
· Totaal taak		STZ - 200J -	Werkdag			Zelfstudier	38,12	29,90
· Totaal taak		TH - 200J -	Werkdag			Trap - hard	73,91	57,97
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag			Verkeersru	930,59	729,87

PAGINA: 00029

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML001 ROC Harmonielaan 1
 Harmonielaan 1 Nieuwegein
 VLEUGEL: F Bouwdeel F

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

F0.01		verkeer hori	tapijt	02		10,17	
·	EZ	200J entree - zachte vloeren	Interieur Werkdag		P3		7,98
F0.02		verkeer hori	linole	02		443,97	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		1,74
·	EH	200J entree - harde vloeren	Interieur Werkdag		P3		348,21
·		Totaal per ruimte					348,21
F0.05		verkeer hori	linole	02		44,72	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,18
·	VH	200J verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag		P3		35,07
·		Totaal per ruimte					35,07
F0.06		lesruimte_t	linole	36		99,05	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,39
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3		46,61
·		Totaal per ruimte					46,61
F0.07		lesruimte_p	hout	36		145,73	
·	PMH	40J praktijklokaal minimaal -	Interieur Werkdag		P3		22,86
F0.09		verkeer vert	linole	02		22,06	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,09
·	TH	200J trap - harde vloeren	Interieur Werkdag		P3		17,30
·		Totaal per ruimte					17,30
F0.10		lesruimte_p	linole	36		97,63	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,38
·	PMH	40J praktijklokaal minimaal -	Interieur Werkdag		P3		15,31
·		Totaal per ruimte					15,31
F0.13		verkeer hori	linole	02		93,86	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,37
·	VH	200J verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag		P3		73,62
·		Totaal per ruimte					73,62
F0.15		verkeer hori	linole	02		26,42	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,10
·	VH	200J verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag		P3		20,72
·		Totaal per ruimte					20,72
F0.16		restaurantief	gietvl	36		24,47	
·	PH	200J pantry/keuken - harde vl	Interieur Werkdag		P3		19,19
F0.18		sanitair_toil	linole	02		1,33	
·	SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3		1,04
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,01
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag		P3		1,04
·		Totaal per ruimte					1,04
F0.19		lesruimte_t	linole	36		52,53	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,21
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3		24,72
·		Totaal per ruimte					24,72
F0.24		lesruimte_t	linole	36		129,74	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,51
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3		61,05
·		Totaal per ruimte					61,05
F0.27		sanitair_toil	gietvl	02		3,42	
·	SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3		2,68

PAGINA: 00030

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML001 ROC Harmonielaan 1
 Harmonielaan 1 Nieuwegein
 VLEUGEL: F Bouwdeel F

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3		2,68
·		Totaal per ruimte					2,68
F0.28		lesruimte_p	linole	36		26,89	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,11
· PSH	40J	praktijklokaal specialistis	Interieur	Werkdag	P3		4,22
·		Totaal per ruimte					4,22
F0.29		lesruimte_t	linole	36		92,93	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,36
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		43,73
·		Totaal per ruimte					43,73
F0.30		lesruimte_p	gietvl	36		74,68	
· Z003	1J	dieptereinigen keuken Extra	Werkdag		P3		
· PSH	40J	praktijklokaal specialistis	Interieur	Werkdag	P3		11,71
·		Totaal per ruimte					11,71
F0.40		lesruimte_t	linole	36		74,24	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,29
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		34,94
·		Totaal per ruimte					34,94
F0.41		lesruimte_t	linole	26		56,45	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,22
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		26,56
·		Totaal per ruimte					26,56
F0.42		sanitair_toil	linole	02		1,57	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3		1,23
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,01
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3		1,23
·		Totaal per ruimte					1,23
F0.43		sanitair_toil	linole	02		1,57	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3		1,23
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,01
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3		1,23
·		Totaal per ruimte					1,23
F0.47		verkeer hori	linole	02		21,86	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,09
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3		17,15
·		Totaal per ruimte					17,15
F0.49		lesruimte_p	linole	36		78,06	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,31
· PUH	40J	praktijklokaal uitgebreid -	Interieur	Werkdag	P3		12,24
·		Totaal per ruimte					12,24
F0.51		lesruimte_t	linole	36		71,26	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,28
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		33,53
·		Totaal per ruimte					33,53
F0.56		sanitair_toil	gietvl	02		7,72	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3		6,05
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3		6,05
·		Totaal per ruimte					6,05
F0.57		sanitair_toil	gietvl	02		13,80	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3		10,82
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3		10,82
·		Totaal per ruimte					10,82

PAGINA: 00032

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML001 ROC Harmonielaan 1
 Harmonielaan 1 Nieuwegein
 VLEUGEL: F Bouwdeel F

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>							
F1.01		verkeer vert	linole	02		21,75	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,09
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur Werkdag		P3		17,06
·		Totaal per ruimte					17,06
F1.02		berging_gar	gietvl	02		18,92	
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag		P3		14,84
F1.03		sanitair_toil	gietvl	02		1,40	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3		1,10
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag		P3		1,10
·		Totaal per ruimte					1,10
F1.04		sanitair_toil	gietvl	02		1,40	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3		1,10
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag		P3		1,10
·		Totaal per ruimte					1,10
F1.05		sanitair_do	gietvl	02		2,96	
· DH	200J	douche/wasruimte - hard	Interieur Werkdag		P3		2,32
F1.06		sanitair_do	gietvl	02		2,92	
· DH	200J	douche/wasruimte - hard	Interieur Werkdag		P3		2,29
F1.07		sanitair_toil	gietvl	02		1,38	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3		1,08
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag		P3		1,08
·		Totaal per ruimte					1,08
F1.08		sanitair_toil	gietvl	02		1,19	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3		0,93
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag		P3		0,93
·		Totaal per ruimte					0,93
F1.09		verkeer vert	beton	02		22,40	
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur Werkdag		P3		17,57
F1.10		ruimte_over	tapijt	36		23,60	
· BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P3		11,11
F1.13		verkeer hori	linole	02		49,21	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,19
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag		P3		38,60
·		Totaal per ruimte					38,60
F1.14		lesruimte_t	linole	36		100,00	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,39
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3		47,06
·		Totaal per ruimte					47,06
F1.14A		lesruimte_t	tapijt	36		18,95	
· LZ	120J	leslokaal/studieruimte - z	Interieur Werkdag		P3		8,92
F1.16		ruimte_kan	tapijt	36		54,13	
· BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P3		25,47
F1.16A		restaurantief	linole	36		22,00	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,09
· PH	200J	pantry/keuken - harde vl	Interieur Werkdag		P3		17,25
·		Totaal per ruimte					17,25
F1.19		ruimte_kan	tapijt	36		28,60	

PAGINA: 00033

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML001 ROC Harmonielaan 1
 Harmonielaan 1 Nieuwegein
 VLEUGEL: F Bouwdeel F

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
· BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		13,46
F1.21		verkeer hori	linole	02		133,91	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,53
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3		105,03
· Totaal per ruimte							105,03
F1.24		lesruimte_t	linole	36		57,95	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,23
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		27,27
· Totaal per ruimte							27,27
F1.25		lesruimte_t	linole	36		58,14	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,23
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		27,36
· Totaal per ruimte							27,36
F1.26		lesruimte_p	linole	36		51,41	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,20
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		24,19
· Totaal per ruimte							24,19
F1.28		ruimte_over	linole	36		37,39	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,15
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		17,60
· Totaal per ruimte							17,60
F1.29		lesruimte_t	linole	36		57,98	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,23
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		27,28
· Totaal per ruimte							27,28
F1.30		lesruimte_t	linole	36		58,24	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,23
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		27,41
· Totaal per ruimte							27,41
F1.31		verkeer vert	linole	02		22,84	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,09
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3		17,91
· Totaal per ruimte							17,91
F1.32		lesruimte_t	linole	36		57,79	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,23
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		27,20
· Totaal per ruimte							27,20
F1.35		lesruimte_t	linole	36		54,83	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,22
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		25,80
· Totaal per ruimte							25,80
F1.36		verkeer hori	linole	02		92,22	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,36
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3		72,33
· Totaal per ruimte							72,33
F1.37		sanitair_toil	gietvl	02		11,81	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten		Werkdag	P3		9,26
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3		9,26
· Totaal per ruimte							9,26
F1.38		sanitair_toil	gietvl	02		10,36	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten		Werkdag	P3		8,13

PAGINA: 00035

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML001 ROC Harmonielaan 1
 Harmonielaan 1 Nieuwegein
 VLEUGEL: F Bouwdeel F

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 02, Verdieping 2

F2.01		verkeer vert	linole	02		38,98	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3			0,15
·	TH	200J trap - harde vloeren	Interieur Werkdag	P3			30,57
·		Totaal per ruimte					30,57
F2.02		ruimte_kan	tapijt	36		30,60	
·	BZ	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P3			14,40
F2.03		verkeer vert	linole	02		22,25	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3			0,09
·	TH	200J trap - harde vloeren	Interieur Werkdag	P3			17,45
·		Totaal per ruimte					17,45
F2.04		ruimte_kan	tapijt	36		23,60	
·	BZ	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P3			11,11
F2.06		verkeer hori	linole	02		52,55	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3			0,21
·	VH	200J verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P3			41,22
·		Totaal per ruimte					41,22
F2.07		verkeer hori	linole	02		23,87	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3			0,09
·	VH	200J verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P3			18,72
·		Totaal per ruimte					18,72
F2.08		lesruimte_t	linole	36		66,50	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3			0,26
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P3			31,29
·		Totaal per ruimte					31,29
F2.09		ruimte_over	linole	36		14,53	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3			0,06
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P3			6,84
·		Totaal per ruimte					6,84
F2.10		sanitair_toil	gietvl	02		1,10	
·	SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag	P3			0,86
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P3			0,86
·		Totaal per ruimte					0,86
F2.11		restaurantief	gietvl	02		1,23	
·	PH	200J pantry/keuken - harde vl	Interieur Werkdag	P3			0,96
F2.12		sanitair_toil	gietvl	02		1,10	
·	SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag	P3			0,86
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P3			0,86
·		Totaal per ruimte					0,86
F2.13		ruimte_over	linole	36		23,16	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3			0,09
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P3			10,90
·		Totaal per ruimte					10,90
F2.14		lesruimte_t	linole	36		68,58	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3			0,27
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P3			32,27
·		Totaal per ruimte					32,27

PAGINA: 00036

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML001 ROC Harmonielaan 1
 Harmonielaan 1 Nieuwegein
 VLEUGEL: F Bouwdeel F

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal verdieping 02						368,05	217,46
· Totaal taken interieur						368,05	217,46
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						310,42	1,22
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag		Periodiek b	310,42	1,22
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe	37,69	17,74
· Totaal taak		BZ - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe	54,20	25,51
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag		Leslokaal/s	135,08	63,57
· Totaal taak		PH - 200J -	Werkdag		Pantry/keu	1,23	0,96
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	2,20	1,73
· Totaal taak		SHN - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	2,20	1,73
· Totaal taak		TH - 200J -	Werkdag		Trap - hard	61,23	48,02
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag		Verkeersru	76,42	59,94

PAGINA: 00037

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML001 ROC Harmonielaan 1
 Harmonielaan 1 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Bouwdeel F						3745,68	2204,91
· Totaal taken interieur						3745,68	2204,91
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						3122,67	12,25
· Totaal extra taken						98,71	0,39
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag		Periodiek b	3122,67	12,25
· Totaal taak		Z003 - 1J -	Werkdag		Dieptereini	98,71	0,39
· Totaal taak		AH - 200J -	Werkdag		Aula/pauze	457,68	358,96
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe	147,51	69,42
· Totaal taak		BZ - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe	160,53	75,54
· Totaal taak		DH - 200J -	Werkdag		Douche/wa	5,88	4,61
· Totaal taak		EH - 200J -	Werkdag		Entree - ha	443,97	348,21
· Totaal taak		EZ - 200J -	Werkdag		Entree - za	10,17	7,98
· Totaal taak		IH - 40J -	Werkdag		Lift - harde	3,43	0,54
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag		Leslokaal/s	1156,21	544,10
· Totaal taak		LZ - 120J -	Werkdag		Leslokaal/s	18,95	8,92
· Totaal taak		PH - 200J -	Werkdag		Pantry/keu	71,73	56,26
· Totaal taak		PMH - 40J -	Werkdag		Praktijklok	243,36	38,17
· Totaal taak		PSH - 40J -	Werkdag		Praktijklok	101,57	15,93
· Totaal taak		PUH - 40J -	Werkdag		Praktijklok	78,06	12,24
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	70,41	55,22
· Totaal taak		SHN - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	70,41	55,22
· Totaal taak		TH - 200J -	Werkdag		Trap - hard	194,44	152,50
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag		Verkeersru	557,54	437,29
· Totaal taak		VZ - 200J -	Werkdag		Verkeersru	24,24	19,01

PAGINA: 00038

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML001 ROC Harmonielaan 1
 Harmonielaan 1 Nieuwegein
 VLEUGEL: G Bouwdeel G

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>							
G0.01		verkeer hori	tapijt	02		4,22	
·	EZ	200J entree - zachte vloeren	Interieur Werkdag		P3		3,31
G0.02		verkeer hori	linole	02		22,53	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,09
·	VH	200J verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag		P3		17,67
·		Totaal per ruimte					17,67
G0.03		sanitair_kle	tegels	02		14,71	
·	KLH	200J kleedruimte - harde vloer	Interieur Werkdag		P3		11,54
G0.04		sanitair_do	tegels	02		15,28	
·	DH	200J douche/wasruimte - hard	Interieur Werkdag		P3		11,98
G0.05		sanitair_kle	tegels	02		14,66	
·	KLH	200J kleedruimte - harde vloer	Interieur Werkdag		P3		11,50
G0.06		sanitair_do	tegels	02		16,11	
·	DH	200J douche/wasruimte - hard	Interieur Werkdag		P3		12,64
G0.07		ruimte_kan	linole	02		5,73	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,02
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P3		2,70
·		Totaal per ruimte					2,70
G0.08		verkeer hori	linole	02		18,92	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,07
·	VH	200J verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag		P3		14,84
·		Totaal per ruimte					14,84
G0.10		lesruimte_s	gietvl	26		261,30	
·	GH	200J gymzaal/sportruimte/toe	Interieur Werkdag		P3		204,94
G0.12		sanitair_toil	beton	02		3,44	
·	SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3		2,70
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag		P3		2,70
·		Totaal per ruimte					2,70
G0.13		sanitair_toil	tegels	02		3,47	
·	SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3		2,72
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag		P3		2,72
·		Totaal per ruimte					2,72
G0.15		sanitair_kle	tegels	02		15,03	
·	KLH	200J kleedruimte - harde vloer	Interieur Werkdag		P3		11,79
G0.16		sanitair_do	tegels	02		16,31	
·	DH	200J douche/wasruimte - hard	Interieur Werkdag		P3		12,79
G0.17		sanitair_kle	tegels	02		15,03	
·	KLH	200J kleedruimte - harde vloer	Interieur Werkdag		P3		11,79
G0.18		sanitair_do	tegels	02		15,30	
·	DH	200J douche/wasruimte - hard	Interieur Werkdag		P3		12,00
G0.20		ruimte_kan	linole	02		5,55	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,02
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P3		2,61
·		Totaal per ruimte					2,61
G0.21		verkeer hori	linole	02		17,23	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,07

PAGINA: 00040

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML001 ROC Harmonielaan 1
 Harmonielaan 1 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal ROC Harmonielaan 1 Harmonielaan 1 Nieuwegein						8220,79	5015,61
· Totaal taken interieur						8220,79	5004,28
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						7947,42	36,83
· Totaal extra taken						139,86	0,55
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	Werkdag			Gevelglas	1445,00	11,33
· Totaal taak	8010 - 2J -	Werkdag			Gevelglas	1445,00	11,33
· Totaal taak	8020 - 2J -	Werkdag			Separatieg	1268,40	9,95
· Totaal taak	8025 - 2J -	Werkdag			Vliesglas	8,50	0,07
· Totaal taak	8026 - 2J -	Werkdag			Lichtkoepel	49,00	0,38
· Totaal taak	8029 - 2J -	Werkdag			Lichtkoepel	49,00	0,38
· Totaal taak	XB - 1J -	Werkdag			Periodiek b	6502,42	25,50
· Totaal taak	Z003 - 1J -	Werkdag			Dieptereini	139,86	0,55
· Totaal taak	AH - 200J -	Werkdag			Aula/pauze	706,37	554,02
· Totaal taak	BH - 120J -	Werkdag			Kantoor/pe	557,56	262,38
· Totaal taak	BZ - 120J -	Werkdag			Kantoor/pe	201,99	95,05
· Totaal taak	CH - 120J -	Werkdag			Computerl	500,01	235,30
· Totaal taak	DH - 200J -	Werkdag			Douche/wa	68,88	54,02
· Totaal taak	EH - 200J -	Werkdag			Entree - ha	443,97	348,21
· Totaal taak	EZ - 200J -	Werkdag			Entree - za	43,59	34,19
· Totaal taak	GH - 200J -	Werkdag			Gymzaal/s	391,10	306,75
· Totaal taak	GZ - 200J -	Werkdag			Gymzaal/s	129,80	101,80
· Totaal taak	IH - 40J -	Werkdag			Lift - harde	3,43	0,54
· Totaal taak	KLH - 200J -	Werkdag			Kleedruimt	59,43	46,61
· Totaal taak	LH - 120J -	Werkdag			Leslokaal/s	2286,39	1075,95
· Totaal taak	LZ - 120J -	Werkdag			Leslokaal/s	202,04	95,08
· Totaal taak	OLH - 200J -	Werkdag			Open lesru	27,64	21,68
· Totaal taak	PH - 200J -	Werkdag			Pantry/keu	112,88	88,53
· Totaal taak	PMH - 40J -	Werkdag			Praktijklok	243,36	38,17
· Totaal taak	PSH - 40J -	Werkdag			Praktijklok	101,57	15,93
· Totaal taak	PUH - 40J -	Werkdag			Praktijklok	78,06	12,24
· Totaal taak	SH - 200J -	Werkdag			Sanitaire r	177,19	138,97
· Totaal taak	SHN - 200J -	Werkdag			Sanitaire r	177,19	138,97
· Totaal taak	STZ - 200J -	Werkdag			Zelfstudier	38,12	29,90
· Totaal taak	TH - 200J -	Werkdag			Trap - hard	268,35	210,47
· Totaal taak	VH - 200J -	Werkdag			Verkeersru	1554,82	1219,47
· Totaal taak	VZ - 200J -	Werkdag			Verkeersru	24,24	19,01

PAGINA: 00041

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML002 ROC Harmonielaan 2
 Harmonielaan 2 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAAI	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB			OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassi					0,00	
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	Werkdag	P3		2046,96	16,05
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	Werkdag	P3		2046,96	16,05
·	8020	2J separatieglas (m ² is tota	Beurt	Werkdag	P3		2299,46	18,03
·	Totaal per ruimte							18,03
Totaal verdieping GLAS							0,00	18,03
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						2299,46	18,03
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	Werkdag		Gevelglas		2046,96	16,05
·	Totaal taak	8010 - 2J -	Werkdag		Gevelglas		2046,96	16,05
·	Totaal taak	8020 - 2J -	Werkdag		Separatieg		2299,46	18,03

PAGINA: 00043

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML002 ROC Harmonielaan 2
 Harmonielaan 2 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTE	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIV	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	
Totaal Gebouw							0,00	18,03
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							2299,46	18,03
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		8000 - 2J -		Werkdag		Gevelglas	2046,96	16,05
· Totaal taak		8010 - 2J -		Werkdag		Gevelglas	2046,96	16,05
· Totaal taak		8020 - 2J -		Werkdag		Separatieg	2299,46	18,03

PAGINA: 00044

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML002 ROC Harmonielaan 2
 Harmonielaan 2 Nieuwegein
 VLEUGEL: A Bouwdeel A

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

A0.01		verkeer hori	tapijt	02		30,46	
·	EZ	200J entree - zachte vloeren	Interieur Werkdag	P3			23,89
·	VEZ	8J entree - zachte vloeren	Interieur werkdag vakant	P3			0,96
·	Totaal per ruimte						24,85
A0.02		verkeer hori	tapijt	02		37,83	
·	VVZ	8J verkeersruimte/garderob	Interieur werkdag vakant	P3			1,19
·	VZ	200J verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P3			29,67
·	Totaal per ruimte						30,86
A0.03		verkeer hori	linole	02		20,43	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3			0,08
·	VH	200J verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P3			16,02
·	VVH	8J verkeersruimte/garderob	Interieur werkdag vakant	P3			0,64
·	Totaal per ruimte						16,66
A0.04		ruimte_kan	linole	11		70,45	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3			0,28
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P3			33,15
·	VBH	8J kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P3			2,21
·	Totaal per ruimte						35,36
A0.05		ruimte_kan	linole	11		15,03	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3			0,06
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P3			7,07
·	VBH	8J kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P3			0,47
·	Totaal per ruimte						7,54
A0.06		ruimte_kan	linole	11		16,83	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3			0,07
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P3			7,92
·	VBH	8J kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P3			0,53
·	Totaal per ruimte						8,45
A0.07		ruimte_kan	linole	11		52,80	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3			0,21
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P3			24,85
·	VBH	8J kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P3			1,66
·	Totaal per ruimte						26,50
A0.08		ruimte_kan	linole	11		15,25	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3			0,06
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P3			7,18
·	VBH	8J kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P3			0,48
·	Totaal per ruimte						7,65
A0.09		verkeer hori	linole	02		18,05	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3			0,07
·	VH	200J verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P3			14,16
·	VVH	8J verkeersruimte/garderob	Interieur werkdag vakant	P3			0,57
·	Totaal per ruimte						14,72
A0.09a		verkeer hori	linole	02		10,64	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3			0,04
·	VH	200J verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P3			8,35
·	VVH	8J verkeersruimte/garderob	Interieur werkdag vakant	P3			0,33
·	Totaal per ruimte						8,68
A0.10		ruimte_over	linole	11		9,20	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3			0,04
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P3			4,33
·	Totaal per ruimte						4,33

PAGINA: 00045

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML002 ROC Harmonielaan 2
 Harmonielaan 2 Nieuwegein
 VLEUGEL: A Bouwdeel A

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
A0.11		ruimte_over	linole	11		9,19	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,04
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		4,32
· Totaal per ruimte							4,32
A0.15		lesruimte_p	linole	02		195,84	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,77
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		92,16
· Totaal per ruimte							92,16
A0.18		verkeer hori	linole	02		125,99	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,49
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3		98,82
· VVH	8J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P3		3,95
· Totaal per ruimte							102,77
A0.19		ruimte_kan	hout	06		18,93	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		8,91
· VBH	8J	kantoor/personeels-/verg Interieur	werkdag vakant		P3		0,59
· Totaal per ruimte							9,50
A0.20		ruimte_kan	hout	06		18,93	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		8,91
· VBH	8J	kantoor/personeels-/verg Interieur	werkdag vakant		P3		0,59
· Totaal per ruimte							9,50
A0.22		verkeer hori	linole	02		83,54	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,33
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3		65,52
· VVH	8J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P3		2,62
· Totaal per ruimte							68,14
A0.23		verkeer hori	linole	02		80,56	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,32
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3		63,18
· VVH	8J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P3		2,53
· Totaal per ruimte							65,71
A0.24		sanitair_toil	gietvl	02		3,34	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3		2,62
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3		2,62
· Totaal per ruimte							2,62
A0.26		lesruimte_p	gietvl	26		162,58	
· PMH	40J	praktijklokaal minimaal -	Interieur	Werkdag	P3		25,50
A0.27		sanitair_toil	gietvl	02		9,18	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3		7,20
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3		7,20
· Totaal per ruimte							7,20
A0.28		sanitair_toil	gietvl	02		7,85	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3		6,16
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3		6,16
· Totaal per ruimte							6,16
A0.31		verkeer hori	gietvl	02		16,82	
· EH	200J	entree - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3		13,19
· VEH	8J	entree - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P3		0,53
· Totaal per ruimte							13,72
A0.32		lesruimte_t	linole	26		74,83	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,29
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		35,21

PAGINA: 00046

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML002 ROC Harmonielaan 2
 Harmonielaan 2 Nieuwegein
 VLEUGEL: A Bouwdeel A

NUMMER	RUIMTENAMEN	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB			OPP/DAG
· Totaal per ruimte								35,21
A0.33		ruimte_kan	linole	26			56,14	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3			0,22
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3			26,42
· VBH	8J	kantoor/personeels-/verg Interieur	werkdag vakant		P3			1,76
· Totaal per ruimte								28,18
A0.34		ruimte_over	gietvl	26			9,72	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3			4,57
A0.34A		verkeer vert	gietvl	02			11,13	
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3			8,73
· VTH	8J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P3			0,35
· Totaal per ruimte								9,08
A0.35		ruimte_over	gietvl	26			9,29	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3			4,37
A0.36		verkeer vert	tapijt	02			16,52	
· TZ	200J	trap - zachte vloeren	Interieur	Werkdag	P3			12,96
· VTZ	8J	trap - zachte vloeren	Interieur	werkdag vakant	P3			0,52
· Totaal per ruimte								13,48
A0.37		sanitair_toil	gietvl	02			7,14	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3			5,60
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3			5,60
· Totaal per ruimte								5,60
A0.41		ruimte_kan	linole	06			37,13	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3			0,15
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3			17,47
· VBH	8J	kantoor/personeels-/verg Interieur	werkdag vakant		P3			1,16
· Totaal per ruimte								18,64
A0.42		sanitair_kle	gietvl	26			25,99	
· KLH	200J	kleedruimte - harde vloer	Interieur	Werkdag	P3			20,38
A0.44		ruimte_kan	gietvl	26			11,95	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3			5,62
· VBH	8J	kantoor/personeels-/verg Interieur	werkdag vakant		P3			0,37
· Totaal per ruimte								6,00
A0.45		lesruimte_s	rubbe	26			246,04	
· GH	200J	gymzaal/sportruimte/toe	Interieur	Werkdag	P3			192,97
A0.46		sanitair_do	gietvl	02			19,34	
· DH	200J	douche/wasruimte - hard	Interieur	Werkdag	P3			15,17
A0.48		sanitair_do	gietvl	02			16,00	
· DH	200J	douche/wasruimte - hard	Interieur	Werkdag	P3			12,55
A0.49		lesruimte_p	gietvl	06			282,59	
· PMH	40J	praktijklokaal minimaal -	Interieur	Werkdag	P3			44,33
A0.50		lesruimte_p	gietvl	06			166,74	
· PMH	40J	praktijklokaal minimaal -	Interieur	Werkdag	P3			26,16
A0.51		verkeer hori	linole	02			97,86	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3			0,38
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3			76,75
· VVH	8J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P3			3,07
· Totaal per ruimte								79,82

PAGINA: 00047

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML002 ROC Harmonielaan 2
 Harmonielaan 2 Nieuwegein
 VLEUGEL: A Bouwdeel A

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
A0.51A		verkeer hori	linole	02		13,44	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,05
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3		10,54
· VVH	8J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P3		0,42
· Totaal per ruimte							10,96
A0.52		sanitair_kle	linole	06		46,84	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,18
· KLH	200J	kleedruimte - harde vloer	Interieur	Werkdag	P3		36,74
· Totaal per ruimte							36,74
A0.53		ruimte_kan	linole	06		25,92	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,10
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		12,20
· VBH	8J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P3		0,81
· Totaal per ruimte							13,01
A0.54		ruimte_kan	linole	06		18,25	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,07
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		8,59
· VBH	8J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P3		0,57
· Totaal per ruimte							9,16
A0.55		verkeer vert	linole	02		16,71	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,07
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3		13,11
· VTH	8J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P3		0,52
· Totaal per ruimte							13,63
A0.56		verkeer hori	linole	02		31,69	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,12
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3		24,85
· VVH	8J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P3		0,99
· Totaal per ruimte							25,85
A0.57		sanitair_toil	gietvl	02		8,85	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten		Werkdag	P3		6,94
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3		6,94
· Totaal per ruimte							6,94
A0.58		sanitair_toil	gietvl	02		3,67	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten		Werkdag	P3		2,88
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3		2,88
· Totaal per ruimte							2,88
A0.64		lesruimte_p	gietvl	06		302,66	
· PMH	40J	praktijklokaal minimaal -	Interieur	Werkdag	P3		47,48
A0.67		ruimte_kan	tapijt	12		18,29	
· BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		8,61
· VBZ	8J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P3		0,57
· Totaal per ruimte							9,18
A0.68		lesruimte_t	linole	06		71,64	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,28
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		33,71
· Totaal per ruimte							33,71
A0.69		lesruimte_t	linole	06		48,63	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,19
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		22,88
· Totaal per ruimte							22,88
A0.71		verkeer vert	hout	02		14,14	

PAGINA: 00048

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML002 ROC Harmonielaan 2
 Harmonielaan 2 Nieuwegein
 VLEUGEL: A Bouwdeel A

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur Werkdag		P3		11,09
· VTH	8J	trap - harde vloeren	Interieur werkdag vakant		P3		0,44
· Totaal per ruimte							11,53
A0.72		lesruimte_p pvc	06			244,84	
· PMH	40J	praktijklokaal minimaal - Interieur Werkdag			P3		38,41
A0.73		lesruimte_p pvc	06			260,06	
· PMH	40J	praktijklokaal minimaal - Interieur Werkdag			P3		40,79
A0.76		lesruimte_t linole	06			80,69	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,32
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3		37,97
· Totaal per ruimte							37,97
A0.77		lesruimte_t linole	06			81,44	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,32
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3		38,32
· Totaal per ruimte							38,32
A0.78		lesruimte_t linole	06			68,34	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,27
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3		32,16
· Totaal per ruimte							32,16
						-----	-----
Totaal verdieping 00						3474,23	1541,05
· Totaal taken interieur						3474,23	1541,05
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						1493,35	5,86
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag		Periodiek b	1493,35	5,86
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe	395,01	185,89
· Totaal taak		BZ - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe	18,29	8,61
· Totaal taak		DH - 200J -	Werkdag		Douche/wa	35,34	27,72
· Totaal taak		EH - 200J -	Werkdag		Entree - ha	16,82	13,19
· Totaal taak		EZ - 200J -	Werkdag		Entree - za	30,46	23,89
· Totaal taak		GH - 200J -	Werkdag		Gymzaal/s	246,04	192,97
· Totaal taak		KLH - 200J -	Werkdag		Kleedruimt	72,83	57,12
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag		Leslokaal/s	621,41	292,43
· Totaal taak		PMH - 40J -	Werkdag		Praktijklok	1419,47	222,66
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	40,03	31,40
· Totaal taak		SHN - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	40,03	31,40
· Totaal taak		TH - 200J -	Werkdag		Trap - hard	41,98	32,93
· Totaal taak		TZ - 200J -	Werkdag		Trap - zach	16,52	12,96
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag		Verkeersru	482,20	378,20
· Totaal taak		VZ - 200J -	Werkdag		Verkeersru	37,83	29,67
· Totaal taak		VBH - 8J -	werkdag vakantie		Kantoor/pe	357,61	11,22
· Totaal taak		VBZ - 8J -	werkdag vakantie		Kantoor/pe	18,29	0,57
· Totaal taak		VEH - 8J -	werkdag vakantie		Entree - ha	16,82	0,53
· Totaal taak		VEZ - 8J -	werkdag vakantie		Entree - za	30,46	0,96
· Totaal taak		VTH - 8J -	werkdag vakantie		Trap - hard	41,98	1,32
· Totaal taak		VTZ - 8J -	werkdag vakantie		Trap - zach	16,52	0,52
· Totaal taak		VVH - 8J -	werkdag vakantie		Verkeersru	482,20	15,13
· Totaal taak		VVZ - 8J -	werkdag vakantie		Verkeersru	37,83	1,19

PAGINA: 00049

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML002 ROC Harmonielaan 2
 Harmonielaan 2 Nieuwegein
 VLEUGEL: A Bouwdeel A

NUMMER	RUIMTENAMEN	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB			OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

A1.01		verkeer vert	hout	02			8,13	
·	TH	200J trap - harde vloeren		Interieur Werkdag	P3			6,38
·	VTH	8J trap - harde vloeren		Interieur werkdag vakant	P3			0,26
·		Totaal per ruimte						6,63
A1.02		verkeer hori	linole	02			21,98	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt		Werkdag	P3			0,09
·	VH	200J verkeersruimte/garderob		Interieur Werkdag	P3			17,24
·	VVH	8J verkeersruimte/garderob		Interieur werkdag vakant	P3			0,69
·		Totaal per ruimte						17,93
A1.03		verkeer vert	linole	02			5,99	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt		Werkdag	P3			0,02
·	TH	200J trap - harde vloeren		Interieur Werkdag	P3			4,70
·	VTH	8J trap - harde vloeren		Interieur werkdag vakant	P3			0,19
·		Totaal per ruimte						4,89
A1.04		ruimte_over	linole	02			12,54	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt		Werkdag	P3			0,05
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg		Interieur Werkdag	P3			5,90
·		Totaal per ruimte						5,90
A1.05		ruimte_kan	linole	36			18,57	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt		Werkdag	P3			0,07
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg		Interieur Werkdag	P3			8,74
·	VBH	8J kantoor/personeels-/verg		Interieur werkdag vakant	P3			0,58
·		Totaal per ruimte						9,32
A1.06		ruimte_kan	linole	02			28,98	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt		Werkdag	P3			0,11
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg		Interieur Werkdag	P3			13,64
·	VBH	8J kantoor/personeels-/verg		Interieur werkdag vakant	P3			0,91
·		Totaal per ruimte						14,55
A1.07		lesruimte_p	linole	06			167,28	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt		Werkdag	P3			0,66
·	PMH	40J praktijklokaal minimaal -		Interieur Werkdag	P3			26,24
·		Totaal per ruimte						26,24
A1.08		ruimte_kan	linole	26			30,16	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt		Werkdag	P3			0,12
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg		Interieur Werkdag	P3			14,19
·	VBH	8J kantoor/personeels-/verg		Interieur werkdag vakant	P3			0,95
·		Totaal per ruimte						15,14
A1.10		verkeer vert	linole	02			4,80	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt		Werkdag	P3			0,02
·	TH	200J trap - harde vloeren		Interieur Werkdag	P3			3,76
·	VTH	8J trap - harde vloeren		Interieur werkdag vakant	P3			0,15
·		Totaal per ruimte						3,92
A1.11		ruimte_kan	linole	26			131,17	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt		Werkdag	P3			0,51
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg		Interieur Werkdag	P3			61,73
·	VBH	8J kantoor/personeels-/verg		Interieur werkdag vakant	P3			4,12
·		Totaal per ruimte						65,84
A1.11A		verkeer hori	linole	02			4,53	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt		Werkdag	P3			0,02
·	VH	200J verkeersruimte/garderob		Interieur Werkdag	P3			3,55
·	VVH	8J verkeersruimte/garderob		Interieur werkdag vakant	P3			0,14
·		Totaal per ruimte						3,70

PAGINA: 00050

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML002 ROC Harmonielaan 2
 Harmonielaan 2 Nieuwegein
 VLEUGEL: A Bouwdeel A

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
A1.12		ruimte_kan	linole	26		16,88	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,07
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		7,94
· VBH	8J	kantoor/personeels-/verg Interieur	werkdag vakant		P3		0,53
· Totaal per ruimte							8,47
A1.13		ruimte_kan	linole	26		16,88	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,07
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		7,94
· VBH	8J	kantoor/personeels-/verg Interieur	werkdag vakant		P3		0,53
· Totaal per ruimte							8,47
A1.14		ruimte_kan	linole	16		15,10	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,06
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		7,11
· VBH	8J	kantoor/personeels-/verg Interieur	werkdag vakant		P3		0,47
· Totaal per ruimte							7,58
A1.15		ruimte_kan	linole	26		5,76	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,02
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		2,71
· VBH	8J	kantoor/personeels-/verg Interieur	werkdag vakant		P3		0,18
· Totaal per ruimte							2,89
A1.16		ruimte_kan	linole	26		16,60	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,07
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		7,81
· VBH	8J	kantoor/personeels-/verg Interieur	werkdag vakant		P3		0,52
· Totaal per ruimte							8,33
A1.17		ruimte_over	linole	02		17,00	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,07
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		8,00
· Totaal per ruimte							8,00
A1.24		verkeer vert	linole	02		6,87	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,03
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3		5,39
· VTH	8J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P3		0,22
· Totaal per ruimte							5,60
A1.30		verkeer vert	linole	02		19,12	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,07
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3		15,00
· VTH	8J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P3		0,60
· Totaal per ruimte							15,60
A1.31		verkeer hori	linole	02		6,55	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,03
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3		5,14
· VVH	8J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P3		0,21
· Totaal per ruimte							5,34
A1.32		ruimte_over	linole	02		17,37	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,07
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		8,17
· Totaal per ruimte							8,17
A1.33		verkeer hori	linole	02		20,19	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,08
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3		15,84
· VVH	8J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P3		0,63
· Totaal per ruimte							16,47

PAGINA: 00052

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML002 ROC Harmonielaan 2
 Harmonielaan 2 Nieuwegein
 VLEUGEL: A Bouwdeel A

NUMMER	RUIMTE	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag			Periodiek b	994,51	3,90
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag			Kantoor/pe	338,85	159,46
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag			Leslokaal/s	305,51	143,77
· Totaal taak		PMH - 40J -	Werkdag			Praktijklok	625,55	98,13
· Totaal taak		TH - 200J -	Werkdag			Trap - hard	59,31	46,52
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag			Verkeersru	131,69	103,29
· Totaal taak		VBH - 8J -	werkdag vakantie			Kantoor/pe	291,94	9,16
· Totaal taak		VTH - 8J -	werkdag vakantie			Trap - hard	59,31	1,86
· Totaal taak		VVH - 8J -	werkdag vakantie			Verkeersru	131,69	4,13

PAGINA: 00053

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML002 ROC Harmonielaan 2
 Harmonielaan 2 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Bouwdeel A						4935,14	2107,36
· Totaal taken interieur						4935,14	2107,36
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						2487,86	9,76
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag		Periodiek b	2487,86	9,76
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe	733,86	345,35
· Totaal taak		BZ - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe	18,29	8,61
· Totaal taak		DH - 200J -	Werkdag		Douche/wa	35,34	27,72
· Totaal taak		EH - 200J -	Werkdag		Entree - ha	16,82	13,19
· Totaal taak		EZ - 200J -	Werkdag		Entree - za	30,46	23,89
· Totaal taak		GH - 200J -	Werkdag		Gymzaal/s	246,04	192,97
· Totaal taak		KLH - 200J -	Werkdag		Kleedruimt	72,83	57,12
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag		Leslokaal/s	926,92	436,20
· Totaal taak		PMH - 40J -	Werkdag		Praktijklok	2045,02	320,79
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	40,03	31,40
· Totaal taak		SHN - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	40,03	31,40
· Totaal taak		TH - 200J -	Werkdag		Trap - hard	101,29	79,44
· Totaal taak		TZ - 200J -	Werkdag		Trap - zach	16,52	12,96
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag		Verkeersru	613,89	481,48
· Totaal taak		VZ - 200J -	Werkdag		Verkeersru	37,83	29,67
· Totaal taak		VBH - 8J -	werkdag vakantie		Kantoor/pe	649,55	20,38
· Totaal taak		VBZ - 8J -	werkdag vakantie		Kantoor/pe	18,29	0,57
· Totaal taak		VEH - 8J -	werkdag vakantie		Entree - ha	16,82	0,53
· Totaal taak		VEZ - 8J -	werkdag vakantie		Entree - za	30,46	0,96
· Totaal taak		VTH - 8J -	werkdag vakantie		Trap - hard	101,29	3,18
· Totaal taak		VTZ - 8J -	werkdag vakantie		Trap - zach	16,52	0,52
· Totaal taak		VVH - 8J -	werkdag vakantie		Verkeersru	613,89	19,26
· Totaal taak		VVZ - 8J -	werkdag vakantie		Verkeersru	37,83	1,19

PAGINA: 00054

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML002 ROC Harmonielaan 2
 Harmonielaan 2 Nieuwegein
 VLEUGEL: B Bouwdeel B

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

B0.01		verkeer hori	linole	02		196,31	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3	0,77
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3	153,97
·	VVH	8J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P3	6,16
·	Totaal per ruimte						160,13
B0.01A		verkeer vert	gietvl	02		5,61	
·	IH	40J	lift - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3	0,88
·	VIH	8J	lift - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P3	0,18
·	Totaal per ruimte						1,06
B0.02		verkeer vert	linole	02		29,82	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3	0,12
·	TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3	23,39
·	VTH	8J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P3	0,94
·	Totaal per ruimte						24,32
B0.03		balie_recep	linole	12		31,56	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3	0,12
·	BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3	14,85
·	Totaal per ruimte						14,85
B0.04		lesruimte_p	linole	26		189,30	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3	0,74
·	PTH	200J	praktijklokaal techniek -	Interieur	Werkdag	P3	148,47
·	Totaal per ruimte						148,47
B0.05		verkeer hori	linole	02		8,98	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3	0,04
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3	7,04
·	VVH	8J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P3	0,28
·	Totaal per ruimte						7,32
B0.07		lesruimte_p	linole	26		165,56	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3	0,65
·	PTH	200J	praktijklokaal techniek -	Interieur	Werkdag	P3	129,85
·	Totaal per ruimte						129,85
B0.11		ruimte_over	gietvl	12		26,00	
·	WPH	200J	werkplaats - harde vloere	Interieur	Werkdag	P3	20,39
B0.11A		sanitair_toil	gietvl	02		7,21	
·	SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag	P3	5,65	
·	SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3	5,65
·	Totaal per ruimte						5,65
B0.11B		sanitair_toil	gietvl	02		10,98	
·	SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag	P3	8,61	
·	SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3	8,61
·	Totaal per ruimte						8,61
B0.18		verkeer hori	linole	02		89,75	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3	0,35
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3	70,39
·	VVH	8J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P3	2,82
·	Totaal per ruimte						73,21
B0.20		verkeer hori	gietvl	02		38,78	
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3	30,42
·	VVH	8J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P3	1,22
·	Totaal per ruimte						31,63

PAGINA: 00055

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML002 ROC Harmonielaan 2
 Harmonielaan 2 Nieuwegein
 VLEUGEL: B Bouwdeel B

NUMMER		RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB			OPP/DAG
B0.22		lesruimte_p	gietvl	26			173,00	
·	PUH	200J praktijklokaal uitgebreid -Interieur	Werkdag		P3			135,69
B0.23		lesruimte_p	gietvl	26			172,00	
·	PUH	200J praktijklokaal uitgebreid -Interieur	Werkdag		P3			134,90
B0.26		lesruimte_p	hout	26			173,50	
·	PUH	200J praktijklokaal uitgebreid -Interieur	Werkdag		P3			136,08
B0.28		ruimte_kan	hout	26			19,86	
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P3			9,35
·	VBH	8J kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant		P3			0,62
·		Totaal per ruimte						9,97
B0.29		sanitair_toil	gietvl	02			10,77	
·	SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3			8,45
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag		P3			8,45
·		Totaal per ruimte						8,45
B0.31		verkeer hori	linole	02			63,51	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3			0,25
·	VH	200J verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag		P3			49,81
·	VVH	8J verkeersruimte/garderob	Interieur werkdag vakant		P3			1,99
·		Totaal per ruimte						51,80
B0.32		lesruimte_t	linole	26			58,51	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3			0,23
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3			27,53
·		Totaal per ruimte						27,53
B0.33		lesruimte_t	linole	26			58,63	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3			0,23
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3			27,59
·		Totaal per ruimte						27,59
B0.34		sanitair_kle	linole	26			58,51	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3			0,23
·	KLH	200J kleedruimte - harde vloer	Interieur Werkdag		P3			45,89
·		Totaal per ruimte						45,89
B0.38		verkeer vert	linole	02			24,82	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3			0,10
·	TH	200J trap - harde vloeren	Interieur Werkdag		P3			19,47
·	VTH	8J trap - harde vloeren	Interieur werkdag vakant		P3			0,78
·		Totaal per ruimte						20,25
B0.40		lesruimte_p	gietvl	26			173,44	
·	PMH	40J praktijklokaal minimaal -	Interieur Werkdag		P3			27,21
B0.41		lesruimte_p	gietvl	26			274,41	
·	PMH	40J praktijklokaal minimaal -	Interieur Werkdag		P3			43,04
B0.42		lesruimte_p	hout	26			49,32	
·	PMH	40J praktijklokaal minimaal -	Interieur Werkdag		P3			7,74
B0.46		verkeer hori	linole	02			103,64	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3			0,41
·	VH	200J verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag		P3			81,29
·	VVH	8J verkeersruimte/garderob	Interieur werkdag vakant		P3			3,25
·		Totaal per ruimte						84,54
B0.48		lesruimte_t	linole	26			71,45	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3			0,28
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3			33,62

PAGINA: 00056

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML002 ROC Harmonielaan 2
 Harmonielaan 2 Nieuwegein
 VLEUGEL: B Bouwdeel B

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
· Totaal per ruimte							33,62
B0.49		lesruimte_t	linole	26		70,74	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,28
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3		33,29
· Totaal per ruimte							33,29
B0.50		lesruimte_t	linole	26		47,53	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,19
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3		22,37
· Totaal per ruimte							22,37
B0.51		ruimte_kan	linole	26		19,44	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,08
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P3		9,15
· VBH	8J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant		P3		0,61
· Totaal per ruimte							9,76
B0.54		restaurantief	gietvl	02		149,08	
· Z03	1J	dieptereinigen keuken Extra	Werkdag		P3		
· PH	200J	pantry/keuken - harde vl	Interieur Werkdag		P3		116,93
· Totaal per ruimte							116,93
B0.55		restaurantief	linole	02		258,54	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		1,01
· AH	200J	aula/pauzeruimte - harde	Interieur Werkdag		P3		202,78
· Totaal per ruimte							202,78
B0.55A		restaurantief	pvc	02		239,00	
· AH	200J	aula/pauzeruimte - harde	Interieur Werkdag		P3		187,45
B0.57		sanitair_toil	gietvl	02		10,66	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3		8,36
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag		P3		8,36
· Totaal per ruimte							8,36
B0.58		sanitair_toil	gietvl	02		11,75	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3		9,22
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag		P3		9,22
· Totaal per ruimte							9,22
B0.59		verkeer hori	linole	02		69,59	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,27
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag		P3		54,58
· VVH	8J	verkeersruimte/garderob	Interieur werkdag vakant		P3		2,18
· Totaal per ruimte							56,76
B0.60		ruimte_kan	linole	26		18,39	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,07
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P3		8,65
· VBH	8J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant		P3		0,58
· Totaal per ruimte							9,23
B0.61		lesruimte_t	linole	26		57,11	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,22
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3		26,88
· Totaal per ruimte							26,88
B0.62		lesruimte_t	linole	26		56,79	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,22
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3		26,72
· Totaal per ruimte							26,72
B0.63		lesruimte_t	linole	26		57,11	

PAGINA: 00058

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
OBJECT: 00HML002 ROC Harmonielaan 2
Harmonielaan 2 Nieuwegein
VLEUGEL: B Bouwdeel B

NUMMER	RUIMTE	HTL	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHR	IVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
· Totaal taak		VIH - 8J -		werkdag vakantie		Lift - harde	5,61	0,18
· Totaal taak		VTH - 8J -		werkdag vakantie		Trap - hard	54,64	1,71
· Totaal taak		VVH - 8J -		werkdag vakantie		Verkeersru	591,40	18,55

PAGINA: 00059

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML002 ROC Harmonielaan 2
 Harmonielaan 2 Nieuwegein
 VLEUGEL: B Bouwdeel B

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

B1.01		verkeer vert	linole	02		20,33	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,08
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3		15,95
· VTH	8J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P3		0,64
·		Totaal per ruimte					16,58
B1.02		verkeer hori	linole	02		94,79	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,37
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3		74,35
· VVH	8J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P3		2,97
·		Totaal per ruimte					77,32
B1.03		lesruimte_t	linole	26		70,80	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,28
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		33,32
·		Totaal per ruimte					33,32
B1.04		lesruimte_t	linole	06		56,55	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,22
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		26,61
·		Totaal per ruimte					26,61
B1.06		lesruimte_t	linole	06		42,43	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,17
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		19,97
·		Totaal per ruimte					19,97
B1.08		sanitair_toil	gietvl	02		11,99	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten		Werkdag	P3		9,40
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3		9,40
·		Totaal per ruimte					9,40
B1.09		verkeer hori	linole	02		109,73	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,43
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3		86,06
· VVH	8J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P3		3,44
·		Totaal per ruimte					89,51
B1.09A		restaurantief	linole	02		0,86	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,00
· AH	200J	aula/pauzeruimte - harde	Interieur	Werkdag	P3		0,67
·		Totaal per ruimte					0,67
B1.10		sanitair_toil	gietvl	02		5,43	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten		Werkdag	P3		4,26
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3		4,26
·		Totaal per ruimte					4,26
B1.14		lesruimte_t	linole	06		56,13	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,22
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		26,41
·		Totaal per ruimte					26,41
B1.15		lesruimte_t	linole	06		56,37	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,22
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		26,53
·		Totaal per ruimte					26,53
B1.16		lesruimte_t	linole	06		56,35	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,22
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		26,52
·		Totaal per ruimte					26,52

PAGINA: 00060

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML002 ROC Harmonielaan 2
 Harmonielaan 2 Nieuwegein
 VLEUGEL: B Bouwdeel B

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
B1.19		verkeer hori	linole	02		89,66	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,35
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3		70,32
· VVH	8J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P3		2,81
· Totaal per ruimte							73,13
B1.20		lesruimte_p	linole	26		145,02	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,57
· PTH	200J	praktijklokaal techniek -	Interieur	Werkdag	P3		113,74
· Totaal per ruimte							113,74
B1.22		lesruimte_p	hout	26		157,94	
· PTH	200J	praktijklokaal techniek -	Interieur	Werkdag	P3		123,87
B1.23		ruimte_kan	linole	26		13,93	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,05
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		6,56
· VBH	8J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P3		0,44
· Totaal per ruimte							6,99
B1.24		verkeer hori	pvc	02		22,19	
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3		17,40
· VVH	8J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P3		0,70
· Totaal per ruimte							18,10
B1.25		ruimte_kan	tapijt	36		44,38	
· BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		20,88
· VBZ	8J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P3		1,39
· Totaal per ruimte							22,28
B1.26		ruimte_kan	tapijt	36		11,87	
· BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		5,59
· VBZ	8J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P3		0,37
· Totaal per ruimte							5,96
B1.27		ruimte_kan	tapijt	36		12,23	
· BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		5,76
· VBZ	8J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P3		0,38
· Totaal per ruimte							6,14
B1.27A		verkeer vert	linole	02		24,18	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,09
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3		18,96
· VTH	8J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P3		0,76
· Totaal per ruimte							19,72
B1.28		ruimte_kan	tapijt	36		24,08	
· BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		11,33
· VBZ	8J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P3		0,76
· Totaal per ruimte							12,09
B1.28A		ruimte_kan	hout	36		17,26	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		8,12
· VBH	8J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P3		0,54
· Totaal per ruimte							8,66
B1.29		ruimte_kan	tapijt	36		35,95	
· BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		16,92
· VBZ	8J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P3		1,13
· Totaal per ruimte							18,05
B1.30		lesruimte_t	linole	26		88,54	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,35
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		41,67

PAGINA: 00061

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML002 ROC Harmonielaan 2
 Harmonielaan 2 Nieuwegein
 VLEUGEL: B Bouwdeel B

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
· Totaal per ruimte							41,67
B1.31		ruimte_over	tapijt	26		58,15	
· BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P3		27,36
B1.32		ruimte_kan	hout	26		27,77	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P3		13,07
· VBH	8J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant		P3		0,87
· Totaal per ruimte							13,94
B1.34		sanitair_toil	gietvl	02		11,96	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3		9,38
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag		P3		9,38
· Totaal per ruimte							9,38
B1.35		ruimte_over	hout	26		19,79	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P3		9,31
B1.38		lesruimte_p	gietvl	06		92,03	
· PMH	40J	praktijklokaal minimaal -	Interieur Werkdag		P3		14,44
B1.39		lesruimte_t	linole	06		60,49	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,24
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3		28,47
· Totaal per ruimte							28,47
B1.40		ruimte_kan	gietvl	06		8,19	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P3		3,85
· VBH	8J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant		P3		0,26
· Totaal per ruimte							4,11
B1.42		lesruimte_p	hout	06		86,59	
· PMH	40J	praktijklokaal minimaal -	Interieur Werkdag		P3		13,58
B1.44		lesruimte_t	hout	06		60,11	
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3		28,29
B1.46		lesruimte_c	linole	06		162,22	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,64
· PMH	40J	praktijklokaal minimaal -	Interieur Werkdag		P3		25,45
· Totaal per ruimte							25,45
B1.48		ruimte_kan	hout	06		36,69	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P3		17,27
· VBH	8J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant		P3		1,15
· Totaal per ruimte							18,42
B1.49		verkeer hori	linole	02		10,92	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,04
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag		P3		8,56
· VVH	8J	verkeersruimte/garderob	Interieur werkdag vakant		P3		0,34
· Totaal per ruimte							8,91
B1.51		lesruimte_t	linole	06		98,81	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,39
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3		46,50
· Totaal per ruimte							46,50
B1.53		verkeer hori	linole	02		4,05	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,02
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag		P3		3,18
· VVH	8J	verkeersruimte/garderob	Interieur werkdag vakant		P3		0,13
· Totaal per ruimte							3,30

PAGINA: 00062

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML002 ROC Harmonielaan 2
 Harmonielaan 2 Nieuwegein
 VLEUGEL: B Bouwdeel B

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
B1.55		ruimte_kan	linole	12		27,73	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,11
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		13,05
· VBH	8J	kantoor/personeels-/verg Interieur	werkdag vakant		P3		0,87
· Totaal per ruimte							13,92
B1.57		ruimte_over	hout	02		30,41	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		14,31
B1.59		ruimte_over	linole	06		14,55	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,06
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		6,85
· Totaal per ruimte							6,85
B1.60		ruimte_over	linole	06		7,74	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,03
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		3,64
· Totaal per ruimte							3,64
B1.61		ruimte_over	linole	06		7,64	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,03
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		3,60
· Totaal per ruimte							3,60
B1.62		lesruimte_t	linole	06		61,92	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,24
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		29,14
· Totaal per ruimte							29,14
B1.64		lesruimte_t	linole	06		65,30	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,26
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		30,73
· Totaal per ruimte							30,73
B1.66		lesruimte_t	linole	06		59,50	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,23
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		28,00
· Totaal per ruimte							28,00
B1.68		ruimte_kan	linole	06		30,79	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,12
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		14,49
· VBH	8J	kantoor/personeels-/verg Interieur	werkdag vakant		P3		0,97
· Totaal per ruimte							15,46
B1.70		ruimte_stilt	linole	02		37,32	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,15
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		17,56
· Totaal per ruimte							17,56
B1.80		verkeer vert	hout	02		6,77	
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3		5,31
· VTH	8J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P3		0,21
· Totaal per ruimte							5,52
B1.81		ruimte_kan	linole	26		90,76	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,36
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		42,71
· VBH	8J	kantoor/personeels-/verg Interieur	werkdag vakant		P3		2,85
· Totaal per ruimte							45,56
B1.82		ruimte_over	linole	26		13,68	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,05
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		6,44

PAGINA: 00063

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML002 ROC Harmonielaan 2
 Harmonielaan 2 Nieuwegein
 VLEUGEL: B Bouwdeel B

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
· Totaal per ruimte							6,44
B1.83		ruimte_kan	linole	26		15,47	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,06
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		7,28
· VBH	8J	kantoor/personeels-/verg Interieur	werkdag vakant		P3		0,49
· Totaal per ruimte							7,77
B1.84		ruimte_kan	linole	26		17,55	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,07
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		8,26
· VBH	8J	kantoor/personeels-/verg Interieur	werkdag vakant		P3		0,55
· Totaal per ruimte							8,81
B1.85		ruimte_kan	linole	26		16,98	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,07
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		7,99
· VBH	8J	kantoor/personeels-/verg Interieur	werkdag vakant		P3		0,53
· Totaal per ruimte							8,52
Totaal verdieping 01						2510,87	1324,77
· Totaal taken interieur						2510,87	1324,77
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						1729,09	6,78
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	XB - 1J -	Werkdag	Periodiek b			1729,09	6,78
· Totaal taak	AH - 200J -	Werkdag	Aula/pauze			0,86	0,67
· Totaal taak	BH - 120J -	Werkdag	Kantoor/pe			396,93	186,79
· Totaal taak	BZ - 120J -	Werkdag	Kantoor/pe			186,66	87,84
· Totaal taak	LH - 120J -	Werkdag	Leslokaal/s			870,62	409,70
· Totaal taak	PMH - 40J -	Werkdag	Praktijklok			340,84	53,47
· Totaal taak	PTH - 200J -	Werkdag	Praktijklok			302,96	237,62
· Totaal taak	SH - 200J -	Werkdag	Sanitaire r			29,38	23,04
· Totaal taak	SHN - 200J -	Werkdag	Sanitaire r			29,38	23,04
· Totaal taak	TH - 200J -	Werkdag	Trap - hard			51,28	40,22
· Totaal taak	VH - 200J -	Werkdag	Verkeersru			331,34	259,87
· Totaal taak	VBH - 8J -	werkdag vakantie	Kantoor/pe			303,12	9,51
· Totaal taak	VBZ - 8J -	werkdag vakantie	Kantoor/pe			128,51	4,03
· Totaal taak	VTH - 8J -	werkdag vakantie	Trap - hard			51,28	1,61
· Totaal taak	VVH - 8J -	werkdag vakantie	Verkeersru			331,34	10,39

PAGINA: 00064

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML002 ROC Harmonielaan 2
 Harmonielaan 2 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Bouwdeel B						6660,15	4089,06
· Totaal taken interieur						6660,15	4089,06
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						3782,09	14,83
· Totaal extra taken						149,08	0,58
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag		Periodiek b	3782,09	14,83
· Totaal taak		Z003 - 1J -	Werkdag		Dieptereini	149,08	0,58
· Totaal taak		AH - 200J -	Werkdag		Aula/pauze	620,49	486,66
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe	486,18	228,79
· Totaal taak		BZ - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe	186,66	87,84
· Totaal taak		IH - 40J -	Werkdag		Lift - harde	5,61	0,88
· Totaal taak		KLH - 200J -	Werkdag		Kleedruimt	58,51	45,89
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag		Leslokaal/s	1348,49	634,58
· Totaal taak		LZ - 120J -	Werkdag		Leslokaal/s	60,29	28,37
· Totaal taak		PH - 200J -	Werkdag		Pantry/keu	149,08	116,93
· Totaal taak		PMH - 40J -	Werkdag		Praktijklok	838,01	131,45
· Totaal taak		PTH - 200J -	Werkdag		Praktijklok	1248,59	979,29
· Totaal taak		PUH - 200J -	Werkdag		Praktijklok	518,50	406,67
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	80,75	63,33
· Totaal taak		SHN - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	80,75	63,33
· Totaal taak		TH - 200J -	Werkdag		Trap - hard	105,92	83,07
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag		Verkeersru	927,07	727,11
· Totaal taak		WPH - 200J -	Werkdag		Werkplaats	26,00	20,39
· Totaal taak		VBH - 8J -	werkdag vakantie		Kantoor/pe	360,81	11,32
· Totaal taak		VBZ - 8J -	werkdag vakantie		Kantoor/pe	128,51	4,03
· Totaal taak		VIH - 8J -	werkdag vakantie		Lift - harde	5,61	0,18
· Totaal taak		VTH - 8J -	werkdag vakantie		Trap - hard	105,92	3,32
· Totaal taak		VVH - 8J -	werkdag vakantie		Verkeersru	922,74	28,95

PAGINA: 00065

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML002 ROC Harmonielaan 2
 Harmonielaan 2 Nieuwegein
 VLEUGEL: C Bouwdeel C

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

C0.01		lesruimte_p	gietvl	26		152,59	
·	PMH	40J praktijklokaal minimaal - Interieur	Werkdag		P3		23,94
C0.02		lesruimte_p	gietvl	26		172,36	
·	PMH	40J praktijklokaal minimaal - Interieur	Werkdag		P3		27,04
C0.03		lesruimte_p	gietvl	26		162,32	
·	PMH	40J praktijklokaal minimaal - Interieur	Werkdag		P3		25,46
C0.03A		verkeer vert	gietvl	02		7,46	
·	TH	200J trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3		5,85
·	VTH	8J trap - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P3		0,23
·	Totaal per ruimte						6,09
C0.04		lesruimte_p	gietvl	26		161,97	
·	PMH	40J praktijklokaal minimaal - Interieur	Werkdag		P3		25,41
C0.05		verkeer hori	pvc	02		50,27	
·	EH	200J entree - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3		39,43
·	VEH	8J entree - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P3		1,58
·	Totaal per ruimte						41,00
C0.09		ruimte_kan	gietvl	26		8,71	
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		4,10
·	VBH	8J kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P3		0,27
·	Totaal per ruimte						4,37
C0.11		sanitair_toil	gietvl	02		13,34	
·	SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3		10,46
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3		10,46
·	Totaal per ruimte						10,46
C0.12		sanitair_toil	gietvl	02		4,13	
·	SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3		3,24
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3		3,24
·	Totaal per ruimte						3,24
C0.13		sanitair_toil	gietvl	02		3,99	
·	SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3		3,13
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3		3,13
·	Totaal per ruimte						3,13
C0.14		verkeer hori	gietvl	02		55,27	
·	VH	200J verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3		43,35
·	VVH	8J verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P3		1,73
·	Totaal per ruimte						45,08

Totaal verdieping 00						792,41	215,22
· Totaal taken interieur						792,41	215,22
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 120J -	Werkdag	Kantoor/pe			8,71	4,10
· Totaal taak	EH - 200J -	Werkdag	Entree - ha			50,27	39,43
· Totaal taak	PMH - 40J -	Werkdag	Praktijklok			649,24	101,84
· Totaal taak	SH - 200J -	Werkdag	Sanitaire r			21,46	16,83
· Totaal taak	SHN - 200J -	Werkdag	Sanitaire r			21,46	16,83
· Totaal taak	TH - 200J -	Werkdag	Trap - hard			7,46	5,85

PAGINA: 00066

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
OBJECT: 00HML002 ROC Harmonielaan 2
Harmonielaan 2 Nieuwegein
VLEUGEL: C Bouwdeel C

NUMMER	RUIMTE	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB			OPP/DAG
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag		Verkeersru		55,27	43,35
· Totaal taak		VBH - 8J -	werkdag vakantie		Kantoor/pe		8,71	0,27
· Totaal taak		VEH - 8J -	werkdag vakantie		Entree - ha		50,27	1,58
· Totaal taak		VTH - 8J -	werkdag vakantie		Trap - hard		7,46	0,23
· Totaal taak		VVH - 8J -	werkdag vakantie		Verkeersru		55,27	1,73

PAGINA: 00067

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML002 ROC Harmonielaan 2
 Harmonielaan 2 Nieuwegein
 VLEUGEL: C Bouwdeel C

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

C1.01		verkeer hori	pvc	02		26,24	
·	VH	200J verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3		20,58
·	VVH	8J verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P3		0,82
·	Totaal per ruimte						21,40
C1.02		verkeer hori	pvc	02		69,34	
·	VH	200J verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3		54,38
·	VVH	8J verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P3		2,18
·	Totaal per ruimte						56,56
C1.03		ruimte_over	pvc	26		49,79	
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		23,43
C1.04		lesruimte_t	pvc	26		60,16	
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		28,31
C1.05		lesruimte_t	pvc	26		65,29	
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		30,72
Totaal verdieping 01						270,82	160,43
·	Totaal taken interieur					270,82	160,43
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					0,00	0,00
·	Totaal extra taken					0,00	0,00
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak BH - 120J - Werkdag Kantoor/pe					49,79	23,43
·	Totaal taak LH - 120J - Werkdag Leslokaal/s					125,45	59,04
·	Totaal taak VH - 200J - Werkdag Verkeersru					95,58	74,96
·	Totaal taak VVH - 8J - werkdag vakantie Verkeersru					95,58	3,00

PAGINA: 00068

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML002 ROC Harmonielaan 2
 Harmonielaan 2 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAAI	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	
Totaal Bouwdeel C							1063,23	375,65
· Totaal taken interieur							1063,23	375,65
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag			Kantoor/pe	58,50	27,53
· Totaal taak		EH - 200J -	Werkdag			Entree - ha	50,27	39,43
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag			Leslokaal/s	125,45	59,04
· Totaal taak		PMH - 40J -	Werkdag			Praktijklok	649,24	101,84
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag			Sanitaire r	21,46	16,83
· Totaal taak		SHN - 200J -	Werkdag			Sanitaire r	21,46	16,83
· Totaal taak		TH - 200J -	Werkdag			Trap - hard	7,46	5,85
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag			Verkeersru	150,85	118,31
· Totaal taak		VBH - 8J -	werkdag vakantie			Kantoor/pe	8,71	0,27
· Totaal taak		VEH - 8J -	werkdag vakantie			Entree - ha	50,27	1,58
· Totaal taak		VTH - 8J -	werkdag vakantie			Trap - hard	7,46	0,23
· Totaal taak		VVH - 8J -	werkdag vakantie			Verkeersru	150,85	4,73

PAGINA: 00069

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00HML002 ROC Harmonielaan 2
 Harmonielaan 2 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHR	IJFVING	SOORT	TIJD	SMB	OPP/DAG
Totaal ROC Harmonielaan 2 Harmonielaan 2 Nieuwegein						12658,52	6590,10
· Totaal taken interieur						12658,52	6572,06
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						8569,41	42,62
· Totaal extra taken						149,08	0,58
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		8000 - 2J -		Werkdag		Gevelglas	2046,96
· Totaal taak		8010 - 2J -		Werkdag		Gevelglas	2046,96
· Totaal taak		8020 - 2J -		Werkdag		Separatieg	2299,46
· Totaal taak		XB - 1J -		Werkdag		Periodiek b	6269,95
· Totaal taak		Z003 - 1J -		Werkdag		Dieptereini	149,08
· Totaal taak		AH - 200J -		Werkdag		Aula/pauze	620,49
· Totaal taak		BH - 120J -		Werkdag		Kantoor/pe	1278,54
· Totaal taak		BZ - 120J -		Werkdag		Kantoor/pe	204,95
· Totaal taak		DH - 200J -		Werkdag		Douche/wa	35,34
· Totaal taak		EH - 200J -		Werkdag		Entree - ha	67,09
· Totaal taak		EZ - 200J -		Werkdag		Entree - za	30,46
· Totaal taak		GH - 200J -		Werkdag		Gymzaal/s	246,04
· Totaal taak		IH - 40J -		Werkdag		Lift - harde	5,61
· Totaal taak		KLH - 200J -		Werkdag		Kleedruimt	131,34
· Totaal taak		LH - 120J -		Werkdag		Leslokaal/s	2400,86
· Totaal taak		LZ - 120J -		Werkdag		Leslokaal/s	60,29
· Totaal taak		PH - 200J -		Werkdag		Pantry/keu	149,08
· Totaal taak		PMH - 40J -		Werkdag		Praktijklok	3532,27
· Totaal taak		PTH - 200J -		Werkdag		Praktijklok	1248,59
· Totaal taak		PUH - 200J -		Werkdag		Praktijklok	518,50
· Totaal taak		SH - 200J -		Werkdag		Sanitaire r	142,24
· Totaal taak		SHN - 200J -		Werkdag		Sanitaire r	142,24
· Totaal taak		TH - 200J -		Werkdag		Trap - hard	214,67
· Totaal taak		TZ - 200J -		Werkdag		Trap - zach	16,52
· Totaal taak		VH - 200J -		Werkdag		Verkeersru	1691,81
· Totaal taak		VZ - 200J -		Werkdag		Verkeersru	37,83
· Totaal taak		WPH - 200J -		Werkdag		Werkplaats	26,00
· Totaal taak		VBH - 8J -		werkdag vakantie		Kantoor/pe	1019,07
· Totaal taak		VBZ - 8J -		werkdag vakantie		Kantoor/pe	146,80
· Totaal taak		VEH - 8J -		werkdag vakantie		Entree - ha	67,09
· Totaal taak		VEZ - 8J -		werkdag vakantie		Entree - za	30,46
· Totaal taak		VIH - 8J -		werkdag vakantie		Lift - harde	5,61
· Totaal taak		VTH - 8J -		werkdag vakantie		Trap - hard	214,67
· Totaal taak		VTZ - 8J -		werkdag vakantie		Trap - zach	16,52
· Totaal taak		VVH - 8J -		werkdag vakantie		Verkeersru	1687,48
· Totaal taak		VMZ - 8J -		werkdag vakantie		Verkeersru	37,83

PAGINA: 00070

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00MPL002 ROC Marco Pololaan
 Marco Pololaan 2 Utrecht

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: -01, Kelder/Soutterain

S0.01		verkeer vert	linole	02		13,47	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3	0,05
·	TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3	10,56
·	VTH	10J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P3	0,53
·	Totaal per ruimte						11,09
S0.02		verkeer hori	linole	02		12,28	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3	0,05
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3	9,63
·	VVH	10J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P3	0,48
·	Totaal per ruimte						10,11
S0.03		berging_gar	linole	12		2,90	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3	0,01
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3	2,27
·	Totaal per ruimte						2,27
S0.04		verkeer hori	linole	02		5,71	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3	0,02
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3	4,48
·	VVH	10J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P3	0,22
·	Totaal per ruimte						4,70
S0.07		verkeer hori	linole	02		11,67	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3	0,05
·	VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3	9,15
·	VVH	10J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P3	0,46
·	Totaal per ruimte						9,61
S0.11		verkeer vert	linole	02		7,46	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3	0,03
·	TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3	5,85
·	VTH	10J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P3	0,29
·	Totaal per ruimte						6,14
S0.34		verkeer vert	linole	02		3,26	
·	XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3	0,01
·	TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3	2,56
·	VTH	10J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P3	0,13
·	Totaal per ruimte						2,68
Totaal verdieping -01						56,75	46,62
·	Totaal taken interieur					56,75	46,62
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					56,75	0,22
·	Totaal extra taken					0,00	0,00
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak	XB - 1J -	Werkdag	Periodiek b		56,75	0,22
·	Totaal taak	TH - 200J -	Werkdag	Trap - hard		24,19	18,97
·	Totaal taak	VH - 200J -	Werkdag	Verkeersru		32,56	25,54
·	Totaal taak	VTH - 10J -	werkdag vakantie	Trap - hard		24,19	0,95
·	Totaal taak	VVH - 10J -	werkdag vakantie	Verkeersru		29,66	1,16

PAGINA: 00071

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00MPL002 ROC Marco Pololaan
 Marco Pololaan 2 Utrecht

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAIHTLN TAAKOMSCHRIJVING	VLOER SOORT	KOSTPL TIJD	GEBR. SMB	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>							
0.01		verkeer hori	schoo	02		23,37	
·	EZ	200J entree - zachte vloeren	Interieur	Werkdag	P3		18,33
·	VEZ	10J entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag	vakant	P3	0,92
·	Totaal per ruimte						19,25
0.02		verkeer hori	tapijt	02		62,51	
·	VVZ	10J verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag	vakant	P3	2,45
·	VZ	200J verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag		P3	49,03
·	Totaal per ruimte						51,48
0.03		balie_recep	pvc	12		19,36	
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag		P3	9,11
·	VBH	4J kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag	vakant	P3	0,30
·	Totaal per ruimte						9,41
0.04		verkeer hori	linole	02		10,58	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag		P3	0,04
·	VH	200J verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag		P3	8,30
·	VVH	10J verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag	vakant	P3	0,41
·	Totaal per ruimte						8,71
0.05		verkeer vert	linole	02		4,66	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag		P3	0,02
·	IH	40J lift - harde vloeren	Interieur	Werkdag		P3	0,73
·	VIH	10J lift - harde vloeren	Interieur	werkdag	vakant	P3	0,18
·	Totaal per ruimte						0,91
0.06		verkeer vert	linole	02		4,52	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag		P3	0,02
·	IH	40J lift - harde vloeren	Interieur	Werkdag		P3	0,71
·	VIH	10J lift - harde vloeren	Interieur	werkdag	vakant	P3	0,18
·	Totaal per ruimte						0,89
0.10		restaurantief	linole	02		285,20	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag		P3	1,12
·	AH	200J aula/pauzeruimte - harde	Interieur	Werkdag		P3	223,69
·	Totaal per ruimte						223,69
0.11		restaurantief	linole	08		61,66	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag		P3	0,24
·	AH	200J aula/pauzeruimte - harde	Interieur	Werkdag		P3	48,36
·	Totaal per ruimte						48,36
0.12		restaurantief	tegels	02		44,14	
·	Z003	1J dieptereinigen keuken Extra		Werkdag		P3	
0.13		restaurantief	linole	02		176,98	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag		P3	0,69
·	AH	200J aula/pauzeruimte - harde	Interieur	Werkdag		P3	138,81
·	Totaal per ruimte						138,81
0.14		verkeer vert	linole	02		126,39	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag		P3	0,50
·	TH	200J trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag		P3	99,13
·	VTH	10J trap - harde vloeren	Interieur	werkdag	vakant	P3	4,96
·	Totaal per ruimte						104,09
0.15		ruimte_kan	pvc	12		33,94	
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag		P3	15,97
·	VBH	4J kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag	vakant	P3	0,53
·	Totaal per ruimte						16,50
0.20		verkeer hori	linole	02		47,40	

PAGINA: 00072

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00MPL002 ROC Marco Pololaan
 Marco Pololaan 2 Utrecht

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,19
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3		37,18
· VVH	10J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P3		1,86
·		Totaal per ruimte					39,04
0.21		sanitair_toil	tegels	02		17,43	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3		13,67
· VSH	10J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag vakant	P3		0,68
·		Totaal per ruimte					14,35
0.23		sanitair_toil	tegels	02		17,74	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3		13,91
· VSH	10J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag vakant	P3		0,70
·		Totaal per ruimte					14,61
0.25		sanitair_toil	tegels	02		3,62	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3		2,84
· VSH	10J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag vakant	P3		0,14
·		Totaal per ruimte					2,98
0.26		ruimte_kan	linole	08		21,82	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,09
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		10,27
· VBH	4J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P3		0,34
·		Totaal per ruimte					10,61
0.27		ruimte_over	linole	36		27,80	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,11
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		13,08
· VBH	4J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P3		0,44
·		Totaal per ruimte					13,52
0.28		ruimte_kan	linole	36		25,70	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,10
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		12,09
· VBH	4J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P3		0,40
·		Totaal per ruimte					12,50
0.29		verkeer vert	linole	02		28,46	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,11
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3		22,32
· VTH	10J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P3		1,12
·		Totaal per ruimte					23,44
0.30		verkeer hori	linole	02		16,26	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,06
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3		12,75
· VVH	10J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P3		0,64
·		Totaal per ruimte					13,39
0.31		lesruimte_p	linole	02		234,28	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,92
· CH	120J	computerlokaal - harde vl	Interieur	Werkdag	P3		110,25
·		Totaal per ruimte					110,25
0.33		verkeer vert	linole	02		12,77	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,05
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3		10,02
· VTH	10J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P3		0,50
·		Totaal per ruimte					10,52
0.35		verkeer hori	linole	02		11,51	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,05
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3		9,03
· VVH	10J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P3		0,45

PAGINA: 00073

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00MPL002 ROC Marco Pololaan
 Marco Pololaan 2 Utrecht

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
· Totaal per ruimte							9,48
0.39		berging_gar	linole	08		7,64	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,03
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag		P3		5,99
· Totaal per ruimte							5,99
0.40		ruimte_kan	linole	12		8,04	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,03
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P3		3,78
· VBH	4J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant		P3		0,13
· Totaal per ruimte							3,91
0.42		verkeer hori	linole	02		23,09	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,09
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag		P3		18,11
· VVH	10J	verkeersruimte/garderob	Interieur werkdag vakant		P3		0,91
· Totaal per ruimte							19,02
0.43		ruimte_over	linole	08		9,17	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,04
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P3		4,32
· VBH	4J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant		P3		0,14
· Totaal per ruimte							4,46
0.44		ruimte_ehb	linole	02		6,21	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,02
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P3		2,92
· VBH	4J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant		P3		0,10
· Totaal per ruimte							3,02
0.45		verkeer hori	linole	02		40,42	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,16
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag		P3		31,70
· VVH	10J	verkeersruimte/garderob	Interieur werkdag vakant		P3		1,59
· Totaal per ruimte							33,29
0.46		ruimte_kan	linole	08		15,27	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,06
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P3		7,19
· VBH	4J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant		P3		0,24
· Totaal per ruimte							7,43
0.47		ruimte_kan	linole	08		10,58	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,04
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P3		4,98
· VBH	4J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant		P3		0,17
· Totaal per ruimte							5,14
0.48		ruimte_kan	linole	08		10,96	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,04
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P3		5,16
· VBH	4J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant		P3		0,17
· Totaal per ruimte							5,33
0.49		ruimte_kan	linole	08		18,47	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,07
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P3		8,69
· VBH	4J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant		P3		0,29
· Totaal per ruimte							8,98
0.50		ruimte_kan	linole	11		14,81	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,06
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P3		6,97
· VBH	4J	kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant		P3		0,23

PAGINA: 00074

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00MPL002 ROC Marco Pololaan
 Marco Pololaan 2 Utrecht

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
· Totaal per ruimte							7,20
0.51		ruimte_kan	linole	11		14,19	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,06
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		6,68
· VBH	4J	kantoor/personeels-/verg Interieur	werkdag vakant		P3		0,22
· Totaal per ruimte							6,90
0.53		verkeer vert	linole	02		6,50	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,03
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3		5,10
· VTH	10J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P3		0,25
· Totaal per ruimte							5,35
0.54		verkeer vert	linole	02		4,13	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,02
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3		3,24
· VTH	10J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P3		0,16
· Totaal per ruimte							3,40
0.55		ruimte_kan	linole	11		39,16	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,15
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		18,43
· VBH	4J	kantoor/personeels-/verg Interieur	werkdag vakant		P3		0,61
· Totaal per ruimte							19,04
0.57		ruimte_over	linole	08		32,66	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,13
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		15,37
· VBH	4J	kantoor/personeels-/verg Interieur	werkdag vakant		P3		0,51
· Totaal per ruimte							15,88
0.59		ruimte_kan	linole	08		17,08	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,07
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		8,04
· VBH	4J	kantoor/personeels-/verg Interieur	werkdag vakant		P3		0,27
· Totaal per ruimte							8,31
0.60		restaurantief	linole	08		5,88	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,02
0.61		ruimte_kan	linole	08		45,77	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,18
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		21,54
· VBH	4J	kantoor/personeels-/verg Interieur	werkdag vakant		P3		0,72
· Totaal per ruimte							22,26
0.63		ruimte_kan	linole	11		20,10	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,08
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		9,46
· VBH	4J	kantoor/personeels-/verg Interieur	werkdag vakant		P3		0,32
· Totaal per ruimte							9,77
0.65		ruimte_kan	linole	08		25,33	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,10
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		11,92
· VBH	4J	kantoor/personeels-/verg Interieur	werkdag vakant		P3		0,40
· Totaal per ruimte							12,32
0.66		ruimte_over	linole	08		6,65	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,03
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		3,13
· VBH	4J	kantoor/personeels-/verg Interieur	werkdag vakant		P3		0,10
· Totaal per ruimte							3,23

PAGINA: 00076

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00MPL002 ROC Marco Pololaan
 Marco Pololaan 2 Utrecht

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>							
1.01		verkeer hori	pvc	02		122,81	
·	VH	200J verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P3			96,32
·	VVH	10J verkeersruimte/garderob	Interieur werkdag vakant	P3			4,82
·	Totaal per ruimte						101,14
1.01A		verkeer vert	linole	02		36,84	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3			0,14
·	TH	200J trap - harde vloeren	Interieur Werkdag	P3			28,89
·	VTH	10J trap - harde vloeren	Interieur werkdag vakant	P3			1,44
·	Totaal per ruimte						30,34
1.02		ruimte_stu	linole	08		30,36	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3			0,12
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P3			14,29
·	Totaal per ruimte						14,29
1.03		verkeer hori	pvc	02		7,63	
·	VH	200J verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P3			5,98
·	VVH	10J verkeersruimte/garderob	Interieur werkdag vakant	P3			0,30
·	Totaal per ruimte						6,28
1.06		verkeer hori	linole	02		83,08	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3			0,33
·	VH	200J verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P3			65,16
·	VVH	10J verkeersruimte/garderob	Interieur werkdag vakant	P3			3,26
·	Totaal per ruimte						68,42
1.09		sanitair_toil	tegels	02		5,88	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P3			4,61
·	VSH	10J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur werkdag vakant	P3			0,23
·	Totaal per ruimte						4,84
1.12		sanitair_toil	tegels	02		6,72	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P3			5,27
·	VSH	10J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur werkdag vakant	P3			0,26
·	Totaal per ruimte						5,53
1.15		ruimte_kan	linole	08		14,17	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3			0,06
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P3			6,67
·	VBH	4J kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P3			0,22
·	Totaal per ruimte						6,89
1.16		ruimte_kan	linole	08		11,98	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3			0,05
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P3			5,64
·	VBH	4J kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P3			0,19
·	Totaal per ruimte						5,83
1.17		ruimte_kan	linole	08		14,60	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3			0,06
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P3			6,87
·	VBH	4J kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P3			0,23
·	Totaal per ruimte						7,10
1.19		ruimte_kan	linole	08		14,71	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3			0,06
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P3			6,92
·	VBH	4J kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P3			0,23
·	Totaal per ruimte						7,15
1.21		lesruimte_t	linole	08		59,37	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag	P3			0,23

PAGINA: 00077

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00MPL002 ROC Marco Pololaan
 Marco Pololaan 2 Utrecht

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAIHTLN TAAKOMSCHRIJVING	VLOER SOORT	SOORT SOORT	KOSTPL TIJD	GEBR. SMB	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag		P3		27,94
·		Totaal per ruimte						27,94
1.23		verkeer vert	linole	02			10,14	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag		P3		0,04
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag		P3		7,95
· VTH	10J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant		P3		0,40
·		Totaal per ruimte						8,35
1.25		lesruimte_t	linole	08			60,58	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag		P3		0,24
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag		P3		28,51
·		Totaal per ruimte						28,51
1.26		lesruimte_t	linole	08			14,36	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag		P3		0,06
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag		P3		6,76
·		Totaal per ruimte						6,76
1.27		lesruimte_t	linole	08			62,33	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag		P3		0,24
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag		P3		29,33
·		Totaal per ruimte						29,33
1.28		lesruimte_t	linole	08			17,83	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag		P3		0,07
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag		P3		8,39
·		Totaal per ruimte						8,39
1.29		lesruimte_t	linole	08			51,73	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag		P3		0,20
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag		P3		24,34
·		Totaal per ruimte						24,34
1.30		verkeer vert	linole	02			21,27	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag		P3		0,08
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag		P3		16,68
· VTH	10J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant		P3		0,83
·		Totaal per ruimte						17,52
1.40		lesruimte_o	linole	08			135,29	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag		P3		0,53
· OLH	200J	open lesruimte - harde vl	Interieur	Werkdag		P3		106,11
·		Totaal per ruimte						106,11
1.42		lesruimte_t	linole	08			61,98	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag		P3		0,24
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag		P3		29,17
·		Totaal per ruimte						29,17
1.43		lesruimte_t	linole	08			57,77	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag		P3		0,23
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag		P3		27,19
·		Totaal per ruimte						27,19
1.44		lesruimte_t	linole	08			60,03	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag		P3		0,24
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag		P3		28,25
·		Totaal per ruimte						28,25
1.47		lesruimte_t	linole	08			58,85	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag		P3		0,23
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag		P3		27,69
·		Totaal per ruimte						27,69

PAGINA: 00078

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00MPL002 ROC Marco Pololaan
 Marco Pololaan 2 Utrecht

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
1.48		lesruimte_t	linole	08		58,78	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,23
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		27,66
· Totaal per ruimte							27,66
1.49		ruimte_kan	linole	08		27,49	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,11
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		12,94
· VBH	4J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P3		0,43
· Totaal per ruimte							13,37
1.50		verkeer hori	pvc	02		76,55	
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3		60,04
· VVH	10J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P3		3,00
· Totaal per ruimte							63,04
1.51		verkeer vert	linole	02		21,31	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,08
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3		16,71
· VTH	10J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P3		0,84
· Totaal per ruimte							17,55
1.52		lesruimte_t	linole	08		59,30	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,23
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		27,91
· Totaal per ruimte							27,91
1.53		lesruimte_t	linole	08		65,09	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,26
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		30,63
· Totaal per ruimte							30,63
1.54		verkeer vert	linole	02		10,07	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,04
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3		7,90
· VTH	10J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P3		0,39
· Totaal per ruimte							8,29
1.55		ruimte_kan	linole	08		60,07	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,24
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		28,27
· Totaal per ruimte							28,27
1.56		ruimte_kan	linole	08		18,09	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,07
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		8,51
· VBH	4J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P3		0,28
· Totaal per ruimte							8,80
1.57		ruimte_kan	linole	08		11,11	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,04
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		5,23
· VBH	4J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P3		0,17
· Totaal per ruimte							5,40
1.58		ruimte_kan	linole	08		10,72	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,04
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		5,04
· VBH	4J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P3		0,17
· Totaal per ruimte							5,21
1.59		ruimte_kan	linole	08		13,50	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,05
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		6,35
· VBH	4J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P3		0,21

PAGINA: 00079

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00MPL002 ROC Marco Pololaan
 Marco Pololaan 2 Utrecht

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAIHTLN TAAKOMSCHRIJVING	VLOER SOORT	SOORT SOORT	KOSTPL TIJD	GEBR. SMB	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
· Totaal per ruimte								6,56
1.61		sanitair_toil	tegels	02			3,63	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3			2,85
· VSH	10J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag	vakant	P3		0,14
· Totaal per ruimte								2,99
1.63		sanitair_toil	tegels	02			12,43	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3			9,75
· VSH	10J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag	vakant	P3		0,49
· Totaal per ruimte								10,24
1.65		sanitair_toil	tegels	02			13,72	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3			10,76
· VSH	10J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag	vakant	P3		0,54
· Totaal per ruimte								11,30
Totaal verdieping 01							1482,17	894,57
· Totaal taken interieur							1482,17	894,57
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1232,80	4,83
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag	Periodiek b			1232,80	4,83
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag	Kantoor/pe			196,44	92,44
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag	Leslokaal/s			718,36	338,05
· Totaal taak		OLH - 200J -	Werkdag	Open lesru			135,29	106,11
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag	Sanitaire r			42,38	33,24
· Totaal taak		TH - 200J -	Werkdag	Trap - hard			99,63	78,14
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag	Verkeersru			290,07	227,51
· Totaal taak		VBH - 4J -	werkdag vakantie	Kantoor/pe			136,37	2,14
· Totaal taak		VSH - 10J -	werkdag vakantie	Sanitaire r			42,38	1,66
· Totaal taak		VTH - 10J -	werkdag vakantie	Trap - hard			99,63	3,91
· Totaal taak		VVH - 10J -	werkdag vakantie	Verkeersru			290,07	11,38

PAGINA: 00081

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00MPL002 ROC Marco Pololaan
 Marco Pololaan 2 Utrecht

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAIHTLN TAAKOMSCHRIJVING	VLOER SOORT	SOORT SOORT	KOSTPL TIJD	GEBR. SMB	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
2.26		lesruimte_t	linole	08			62,21	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,24
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3			29,28
· Totaal per ruimte								29,28
2.27		ruimte_kan	linole	08			12,15	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,05
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3			5,72
· VBH	4J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P3			0,19
· Totaal per ruimte								5,91
2.28		lesruimte_t	linole	08			69,33	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,27
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3			32,63
· Totaal per ruimte								32,63
2.29		lesruimte_p	linole	08			91,78	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,36
· CH	120J	computerlokaal - harde vl	Interieur	Werkdag	P3			43,19
· Totaal per ruimte								43,19
2.30		verkeer vert	linole	02			57,28	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,22
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3			44,93
· VTH	10J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P3			2,25
· Totaal per ruimte								47,17
2.31		lesruimte_p	linole	08			90,01	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,35
· CH	120J	computerlokaal - harde vl	Interieur	Werkdag	P3			42,36
· Totaal per ruimte								42,36
2.33		verkeer hori	linole	02			127,82	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,50
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3			100,25
· VVH	10J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P3			5,01
· Totaal per ruimte								105,26
2.34		sanitair_toil	tegels	02			6,82	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3			5,35
· VSH	10J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag vakant	P3			0,27
· Totaal per ruimte								5,62
2.35		sanitair_toil	tegels	02			5,17	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3			4,05
· VSH	10J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag vakant	P3			0,20
· Totaal per ruimte								4,26
2.40		lesruimte_t	linole	08			68,77	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,27
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3			32,36
· Totaal per ruimte								32,36
2.42		ruimte_kan	linole	08			27,00	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,11
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3			12,71
· VBH	4J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P3			0,42
· Totaal per ruimte								13,13
2.43		lesruimte_t	linole	08			68,10	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,27
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3			32,05
· Totaal per ruimte								32,05
2.45		ruimte_kan	linole	08			18,96	

PAGINA: 00083

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00MPL002 ROC Marco Pololaan
 Marco Pololaan 2 Utrecht

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 03, Verdieping 3</u>							
3.01		verkeer hori	pvc	02		141,76	
·	VH	200J verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P3			111,18
·	VVH	10J verkeersruimte/garderob	Interieur werkdag vakant	P3			5,56
·	Totaal per ruimte						116,74
3.03		verkeer hori	pvc	02		7,63	
·	VH	200J verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P3			5,98
·	VVH	10J verkeersruimte/garderob	Interieur werkdag vakant	P3			0,30
·	Totaal per ruimte						6,28
3.08		sanitair_toil	tegels	02		5,88	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P3			4,61
·	VSH	10J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur werkdag vakant	P3			0,23
·	Totaal per ruimte						4,84
3.11		sanitair_toil	tegels	02		6,72	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P3			5,27
·	VSH	10J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur werkdag vakant	P3			0,26
·	Totaal per ruimte						5,53
3.12		verkeer vert	linole	02		21,20	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt Werkdag	P3			0,08
·	TH	200J trap - harde vloeren	Interieur Werkdag	P3			16,63
·	VTH	10J trap - harde vloeren	Interieur werkdag vakant	P3			0,83
·	Totaal per ruimte						17,46
3.19		ruimte_kan	linole	08		18,67	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt Werkdag	P3			0,07
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P3			8,79
·	VBH	4J kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P3			0,29
·	Totaal per ruimte						9,08
3.20		lesruimte_t	linole	08		68,66	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt Werkdag	P3			0,27
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P3			32,31
·	Totaal per ruimte						32,31
3.22		lesruimte_t	linole	08		59,67	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt Werkdag	P3			0,23
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P3			28,08
·	Totaal per ruimte						28,08
3.23		lesruimte_t	linole	08		60,07	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt Werkdag	P3			0,24
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P3			28,27
·	Totaal per ruimte						28,27
3.24		lesruimte_t	linole	08		60,02	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt Werkdag	P3			0,24
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P3			28,24
·	Totaal per ruimte						28,24
3.25		lesruimte_p	linole	08		31,53	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt Werkdag	P3			0,12
·	CH	120J computerlokaal - harde vl	Interieur Werkdag	P3			14,84
·	Totaal per ruimte						14,84
3.27		ruimte_kan	linole	08		17,42	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt Werkdag	P3			0,07
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P3			8,20
·	VBH	4J kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P3			0,27
·	Totaal per ruimte						8,47

PAGINA: 00084

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00MPL002 ROC Marco Pololaan
 Marco Pololaan 2 Utrecht

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAIHTLN TAAKOMSCHRIJVING	VLOER SOORT	SOORT SOORT	KOSTPL TIJD	GEBR. SMB	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
3.28		ruimte_kan	linole	08			12,91	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,05
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3			6,08
· VBH	4J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P3			0,20
· Totaal per ruimte								6,28
3.29		ruimte_kan	linole	08			11,25	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,04
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3			5,29
· VBH	4J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P3			0,18
· Totaal per ruimte								5,47
3.30		ruimte_kan	linole	08			19,59	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,08
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3			9,22
· VBH	4J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P3			0,31
· Totaal per ruimte								9,53
3.33		sanitair_toil	tegels	02			3,80	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3			2,98
· VSH	10J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag vakant	P3			0,15
· Totaal per ruimte								3,13
3.34		verkeer vert	linole	02			28,86	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,11
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3			22,64
· VTH	10J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P3			1,13
· Totaal per ruimte								23,77
3.35		sanitair_toil	tegels	02			8,22	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3			6,45
· VSH	10J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag vakant	P3			0,32
· Totaal per ruimte								6,77
3.36		sanitair_toil	tegels	02			8,13	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3			6,38
· VSH	10J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag vakant	P3			0,32
· Totaal per ruimte								6,70
3.37		verkeer hori	pvc	02			119,68	
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3			93,87
· VVH	10J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P3			4,69
· Totaal per ruimte								98,56
3.40		ruimte_kan	linole	08			61,56	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,24
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3			28,97
· VBH	4J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P3			0,97
· Totaal per ruimte								29,94
3.41		lesruimte_t	linole	08			54,45	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,21
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3			25,62
· Totaal per ruimte								25,62
3.42		lesruimte_t	linole	08			65,95	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,26
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3			31,04
· Totaal per ruimte								31,04
3.43		lesruimte_t	linole	08			83,82	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,33
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3			39,44
· Totaal per ruimte								39,44

PAGINA: 00085

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00MPL002 ROC Marco Pololaan
 Marco Pololaan 2 Utrecht

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIVNG	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
3.44		verkeer vert	linole	02		32,94	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,13
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3		25,84
· VTH	10J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P3		1,29
· Totaal per ruimte							27,13
						-----	-----
Totaal verdieping 03						1010,39	613,51
· Totaal taken interieur						1010,39	613,51
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						708,57	2,78
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag		Periodiek b	708,57	2,78
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe	141,40	66,54
· Totaal taak		CH - 120J -	Werkdag		Computerl	31,53	14,84
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag		Leslokaal/s	452,64	213,01
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	32,75	25,69
· Totaal taak		TH - 200J -	Werkdag		Trap - hard	83,00	65,10
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag		Verkeersru	269,07	211,04
· Totaal taak		VBH - 4J -	werkdag vakantie		Kantoor/pe	141,40	2,22
· Totaal taak		VSH - 10J -	werkdag vakantie		Sanitaire r	32,75	1,28
· Totaal taak		VTH - 10J -	werkdag vakantie		Trap - hard	83,00	3,25
· Totaal taak		VVH - 10J -	werkdag vakantie		Verkeersru	269,07	10,55

PAGINA: 00086

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00MPL002 ROC Marco Pololaan
 Marco Pololaan 2 Utrecht

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 04, Verdieping 4</u>							
4.01		verkeer hori	pvc	02		134,63	
·	VH	200J verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P3			105,59
·	VVH	10J verkeersruimte/garderob	Interieur werkdag vakant	P3			5,28
·	Totaal per ruimte						110,87
4.02		verkeer hori	pvc	02		7,63	
·	VH	200J verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P3			5,98
·	VVH	10J verkeersruimte/garderob	Interieur werkdag vakant	P3			0,30
·	Totaal per ruimte						6,28
4.07		sanitair_toil	tegels	02		5,89	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P3			4,62
·	VSH	10J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur werkdag vakant	P3			0,23
·	Totaal per ruimte						4,85
4.10		sanitair_toil	tegels	02		6,72	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P3			5,27
·	VSH	10J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur werkdag vakant	P3			0,26
·	Totaal per ruimte						5,53
4.11		verkeer vert	linole	02		21,27	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt Werkdag	P3			0,08
·	TH	200J trap - harde vloeren	Interieur Werkdag	P3			16,68
·	VTH	10J trap - harde vloeren	Interieur werkdag vakant	P3			0,83
·	Totaal per ruimte						17,52
4.12		ruimte_kan	linole	08		20,03	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt Werkdag	P3			0,08
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P3			9,43
·	VBH	4J kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P3			0,31
·	Totaal per ruimte						9,74
4.14		ruimte_kan	linole	08		32,44	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt Werkdag	P3			0,13
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P3			15,27
·	VBH	4J kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P3			0,51
·	Totaal per ruimte						15,77
4.15		ruimte_kan	linole	08		30,11	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt Werkdag	P3			0,12
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P3			14,17
·	VBH	4J kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P3			0,47
·	Totaal per ruimte						14,64
4.16		ruimte_kan	linole	08		25,25	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt Werkdag	P3			0,10
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P3			11,88
·	VBH	4J kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P3			0,40
·	Totaal per ruimte						12,28
4.17		ruimte_kan	linole	08		12,65	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt Werkdag	P3			0,05
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P3			5,95
·	VBH	4J kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P3			0,20
·	Totaal per ruimte						6,15
4.20		lesruimte_p	linole	08		62,31	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt Werkdag	P3			0,24
·	CH	120J computerlokaal - harde vl	Interieur Werkdag	P3			29,32
·	Totaal per ruimte						29,32
4.21		lesruimte_p	linole	08		64,85	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt Werkdag	P3			0,25

PAGINA: 00087

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00MPL002 ROC Marco Pololaan
 Marco Pololaan 2 Utrecht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB			OPP/DAG
· CH	120J	computerlokaal - harde vl	Interieur	Werkdag	P3			30,52
·		Totaal per ruimte						30,52
4.22		lesruimte_t	linole	08			64,85	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,25
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3			30,52
·		Totaal per ruimte						30,52
4.23		lesruimte_t	linole	08			62,10	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,24
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3			29,22
·		Totaal per ruimte						29,22
4.26		verkeer vert	linole	02			28,80	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,11
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3			22,59
· VTH	10J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P3			1,13
·		Totaal per ruimte						23,72
4.27		sanitair_toil	tegels	02			6,68	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3			5,24
· VSH	10J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag vakant	P3			0,26
·		Totaal per ruimte						5,50
4.29		sanitair_toil	tegels	02			6,37	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3			5,00
· VSH	10J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag vakant	P3			0,25
·		Totaal per ruimte						5,25
4.30		verkeer hori	linole	02			120,44	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,47
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3			94,46
· VVH	10J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P3			4,72
·		Totaal per ruimte						99,19
4.31		lesruimte_t	linole	08			56,16	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,22
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3			26,43
·		Totaal per ruimte						26,43
4.32		lesruimte_t	linole	08			55,01	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,22
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3			25,89
·		Totaal per ruimte						25,89
4.34		lesruimte_t	linole	08			55,72	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,22
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3			26,22
·		Totaal per ruimte						26,22
4.35		lesruimte_t	linole	08			66,19	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,26
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3			31,15
·		Totaal per ruimte						31,15
4.36		ruimte_kan	linole	08			13,38	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,05
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3			6,30
· VBH	4J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P3			0,21
·		Totaal per ruimte						6,51
4.38		ruimte_kan	linole	08			13,59	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,05
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3			6,40
· VBH	4J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	werkdag vakant	P3			0,21

PAGINA: 00088

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00MPL002 ROC Marco Pololaan
 Marco Pololaan 2 Utrecht

NUMMER	RUIMTENAAI	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	
· Totaal per ruimte								6,61
4.41		verkeer vert	linole	02			14,00	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,05
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3			10,98
· VTH	10J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P3			0,55
· Totaal per ruimte								11,53
4.42		verkeer vert	linole	02			15,71	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,06
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3			12,32
· VTH	10J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P3			0,62
· Totaal per ruimte								12,94
							-----	-----
Totaal verdieping 04							1002,78	604,14
· Totaal taken interieur							1002,78	604,14
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							834,86	3,27
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag		Periodiek b		834,86	3,27
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe		147,45	69,39
· Totaal taak		CH - 120J -	Werkdag		Computerl		127,16	59,84
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag		Leslokaal/s		360,03	169,43
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag		Sanitaire r		25,66	20,13
· Totaal taak		TH - 200J -	Werkdag		Trap - hard		79,78	62,57
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag		Verkeersru		262,70	206,04
· Totaal taak		VBH - 4J -	werkdag vakantie		Kantoor/pe		147,45	2,31
· Totaal taak		VSH - 10J -	werkdag vakantie		Sanitaire r		25,66	1,01
· Totaal taak		VTH - 10J -	werkdag vakantie		Trap - hard		79,78	3,13
· Totaal taak		VVH - 10J -	werkdag vakantie		Verkeersru		262,70	10,30

PAGINA: 00089

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00MPL002 ROC Marco Pololaan
 Marco Pololaan 2 Utrecht

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 05, Verdieping 5</u>							
5.01		verkeer hori	pvc	02		124,21	
·	VH	200J verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P3			97,42
·	VVH	10J verkeersruimte/garderob	Interieur werkdag vakant	P3			4,87
·	Totaal per ruimte						102,29
5.02		verkeer hori	pvc	02		7,63	
·	VH	200J verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag	P3			5,98
·	VVH	10J verkeersruimte/garderob	Interieur werkdag vakant	P3			0,30
·	Totaal per ruimte						6,28
5.07		sanitair_toil	tegels	02		5,88	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P3			4,61
·	VSH	10J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur werkdag vakant	P3			0,23
·	Totaal per ruimte						4,84
5.10		sanitair_toil	tegels	02		6,72	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag	P3			5,27
·	VSH	10J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur werkdag vakant	P3			0,26
·	Totaal per ruimte						5,53
5.11		verkeer vert	linole	02		21,27	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt Werkdag	P3			0,08
·	TH	200J trap - harde vloeren	Interieur Werkdag	P3			16,68
·	VTH	10J trap - harde vloeren	Interieur werkdag vakant	P3			0,83
·	Totaal per ruimte						17,52
5.12		ruimte_kan	linole	08		16,41	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt Werkdag	P3			0,06
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P3			7,72
·	VBH	4J kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P3			0,26
·	Totaal per ruimte						7,98
5.13		ruimte_kan	linole	08		11,51	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt Werkdag	P3			0,05
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P3			5,42
·	VBH	4J kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P3			0,18
·	Totaal per ruimte						5,60
5.14		ruimte_kan	linole	08		11,94	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt Werkdag	P3			0,05
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P3			5,62
·	VBH	4J kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P3			0,19
·	Totaal per ruimte						5,81
5.15		ruimte_kan	linole	08		11,73	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt Werkdag	P3			0,05
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P3			5,52
·	VBH	4J kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P3			0,18
·	Totaal per ruimte						5,70
5.16		ruimte_kan	linole	08		25,61	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt Werkdag	P3			0,10
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag	P3			12,05
·	VBH	4J kantoor/personeels-/verg	Interieur werkdag vakant	P3			0,40
·	Totaal per ruimte						12,45
5.20		lesruimte_t	linole	08		60,68	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt Werkdag	P3			0,24
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag	P3			28,56
·	Totaal per ruimte						28,56
5.21		lesruimte_p	linole	08		62,26	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt Werkdag	P3			0,24

PAGINA: 00090

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00MPL002 ROC Marco Pololaan
 Marco Pololaan 2 Utrecht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB			OPP/DAG
· CH	120J	computerlokaal - harde vl	Interieur	Werkdag	P3			29,30
·		Totaal per ruimte						29,30
5.22		lesruimte_t	linole	08			62,26	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,24
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3			29,30
·		Totaal per ruimte						29,30
5.23		lesruimte_t	linole	08			64,85	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,25
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3			30,52
·		Totaal per ruimte						30,52
5.25		lesruimte_t	linole	08			62,08	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,24
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3			29,21
·		Totaal per ruimte						29,21
5.26		verkeer vert	linole	02			17,55	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,07
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3			13,76
· VTH	10J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P3			0,69
·		Totaal per ruimte						14,45
5.28		sanitair_toil	tegels	02			8,22	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3			6,45
· VSH	10J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag vakant	P3			0,32
·		Totaal per ruimte						6,77
5.30		sanitair_toil	tegels	02			6,37	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3			5,00
· VSH	10J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag vakant	P3			0,25
·		Totaal per ruimte						5,25
5.31		verkeer hori	pvc	02			105,42	
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3			82,68
· VVH	10J	verkeersruimte/garderob	Interieur	werkdag vakant	P3			4,13
·		Totaal per ruimte						86,82
5.32		lesruimte_o	linole	08			7,87	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,03
· OLH	200J	open lesruimte - harde vl	Interieur	Werkdag	P3			6,17
·		Totaal per ruimte						6,17
5.33		lesruimte_o	linole	08			15,62	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,06
· OLH	200J	open lesruimte - harde vl	Interieur	Werkdag	P3			12,25
·		Totaal per ruimte						12,25
5.35		verkeer vert	linole	02			23,06	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,09
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3			18,09
· VTH	10J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag vakant	P3			0,90
·		Totaal per ruimte						18,99
5.40		lesruimte_t	linole	08			55,09	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,22
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3			25,92
·		Totaal per ruimte						25,92
5.41		lesruimte_t	linole	08			55,26	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3			0,22
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3			26,00
·		Totaal per ruimte						26,00

PAGINA: 00091

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00MPL002 ROC Marco Pololaan
 Marco Pololaan 2 Utrecht

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAI TAAKOMSCHRIJVING	HTLN VLOER	SOORT SOORT	KOSTPL TIJD	GEBR. SMB	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
5.42		lesruimte_t	linole	08			55,26	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag		P3		0,22
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag		P3		26,00
· Totaal per ruimte								26,00
5.43		lesruimte_t	linole	08			59,99	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag		P3		0,24
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag		P3		28,23
· Totaal per ruimte								28,23
5.45		ruimte_kan	linole	08			23,92	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag		P3		0,09
· VBH	4J	kantoor/personeels-/verg Extra	werkdag	vakant		P3		
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag		P3		11,26
· Totaal per ruimte								11,26
							-----	-----
Totaal verdieping 05							988,67	589,01
· Totaal taken interieur							988,67	589,01
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							724,22	2,84
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -		Werkdag		Periodiek b	724,22	2,84
· Totaal taak		BH - 120J -		Werkdag		Kantoor/pe	101,12	47,59
· Totaal taak		CH - 120J -		Werkdag		Computerl	62,26	29,30
· Totaal taak		LH - 120J -		Werkdag		Leslokaal/s	475,47	223,75
· Totaal taak		OLH - 200J -		Werkdag		Open lesru	23,49	18,42
· Totaal taak		SH - 200J -		Werkdag		Sanitaire r	27,19	21,33
· Totaal taak		TH - 200J -		Werkdag		Trap - hard	61,88	48,53
· Totaal taak		VH - 200J -		Werkdag		Verkeersru	237,26	186,09
· Totaal taak		VBH - 4J -		werkdag vakantie		Kantoor/pe	77,20	1,21
· Totaal taak		VSH - 10J -		werkdag vakantie		Sanitaire r	27,19	1,07
· Totaal taak		VTH - 10J -		werkdag vakantie		Trap - hard	61,88	2,43
· Totaal taak		VVH - 10J -		werkdag vakantie		Verkeersru	237,26	9,30

PAGINA: 00092

OPDRACHTGEVER: 00000891
 OBJECT: 00MPL002

ROC Midden Nederland EA 2022
 ROC Marco Pololaan
 Marco Pololaan 2 Utrecht

NUMMER	RUIMTENA	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassi					0,00	
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	Werkdag	P3		1602,00	12,56
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	Werkdag	P3		1602,00	12,56
·	8020	2J separatieglas (m ² is tota	Beurt	Werkdag	P3		1460,00	11,45
·	8030	2J gevelbeplating	Beurt	Werkdag	P3		830,00	6,51
·	8040	2J dakglas	Beurt	Werkdag	P3		200,00	1,57
·	Totaal per ruimte							12,56

Totaal verdieping GLAS							-----	-----
							0,00	12,56
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						1602,00	12,56
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	Werkdag		Gevelglas		1602,00	12,56
·	Totaal taak	8010 - 2J -	Werkdag		Gevelglas		1602,00	12,56
·	Totaal taak	8020 - 2J -	Werkdag		Separatieg		1460,00	11,45
·	Totaal taak	8030 - 2J -	Werkdag		Gevelbepla		830,00	6,51
·	Totaal taak	8040 - 2J -	Werkdag		Dakglas		200,00	1,57

PAGINA: 00094

OPDRACHTGEVER: 00000891
 OBJECT: 00MPL002

ROC Midden Nederland EA 2022
 ROC Marco Pololaan
 Marco Pololaan 2 Utrecht

NUMMER	RUIMTENAAI	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	
Totaal Gebouw							7609,58	4684,60
· Totaal taken interieur							7559,56	4671,84
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							7804,60	36,89
· Totaal extra taken							44,14	0,17
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	Werkdag				Gevelglas	1602,00	12,56
· Totaal taak	8010 - 2J -	Werkdag				Gevelglas	1602,00	12,56
· Totaal taak	8020 - 2J -	Werkdag				Separatieg	1460,00	11,45
· Totaal taak	8030 - 2J -	Werkdag				Gevelbepla	830,00	6,51
· Totaal taak	8040 - 2J -	Werkdag				Dakglas	200,00	1,57
· Totaal taak	XB - 1J -	Werkdag				Periodiek b	6202,60	24,32
· Totaal taak	Z003 - 1J -	Werkdag				Dieptereini	44,14	0,17
· Totaal taak	AH - 200J -	Werkdag				Aula/pauze	523,84	410,85
· Totaal taak	BH - 120J -	Werkdag				Kantoor/pe	1194,96	562,33
· Totaal taak	CH - 120J -	Werkdag				Computerl	637,02	299,77
· Totaal taak	EZ - 200J -	Werkdag				Entree - za	23,37	18,33
· Totaal taak	IH - 40J -	Werkdag				Lift - harde	9,18	1,44
· Totaal taak	LH - 120J -	Werkdag				Leslokaal/s	2526,16	1188,78
· Totaal taak	OLH - 200J -	Werkdag				Open lesru	158,78	124,53
· Totaal taak	SH - 200J -	Werkdag				Sanitaire r	193,67	151,90
· Totaal taak	TH - 200J -	Werkdag				Trap - hard	660,79	518,27
· Totaal taak	VH - 200J -	Werkdag				Verkeersru	1569,28	1230,81
· Totaal taak	VZ - 200J -	Werkdag				Verkeersru	62,51	49,03
· Totaal taak	VBH - 4J -	werkdag vakantie				Kantoor/pe	1110,97	17,43
· Totaal taak	VEZ - 10J -	werkdag vakantie				Entree - za	23,37	0,92
· Totaal taak	VIH - 10J -	werkdag vakantie				Lift - harde	9,18	0,36
· Totaal taak	VSH - 10J -	werkdag vakantie				Sanitaire r	193,67	7,59
· Totaal taak	VTH - 10J -	werkdag vakantie				Trap - hard	660,79	25,91
· Totaal taak	VVH - 10J -	werkdag vakantie				Verkeersru	1558,74	61,13
· Totaal taak	VVZ - 10J -	werkdag vakantie				Verkeersru	62,51	2,45

PAGINA: 00095

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00NTB012 ROC Newtonbaan
 Newtonbaan 12 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>							
0.01		balie_recep	linole	12		77,70	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,30
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		36,56
·		Totaal per ruimte					36,56
0.01A		verkeer vert	linole	02		14,38	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,06
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3		11,28
·		Totaal per ruimte					11,28
0.02		verkeer hori	linole	02		137,78	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,54
· EH	200J	entree - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3		108,06
·		Totaal per ruimte					108,06
0.03		verkeer hori	linole	02		91,32	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,36
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3		71,62
·		Totaal per ruimte					71,62
0.04		ruimte_kan	linole	12		26,55	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,10
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg Interieur	Werkdag		P3		12,49
·		Totaal per ruimte					12,49
0.08		lesruimte_t	linole	16		50,66	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,20
0.09		lesruimte_t	linole	16		51,67	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,20
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		24,32
·		Totaal per ruimte					24,32
0.10		lesruimte_t	linole	16		51,47	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,20
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		24,22
·		Totaal per ruimte					24,22
0.11		lesruimte_t	linole	16		49,20	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,19
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		23,15
·		Totaal per ruimte					23,15
0.12		verkeer hori	linole	02		25,51	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,10
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3		20,01
·		Totaal per ruimte					20,01
0.13		sanitair_kle	gietvl	16		21,12	
· KLH	200J	kleedruimte - harde vloer	Interieur	Werkdag	P3		16,56
0.14		sanitair_do	gietvl	02		2,89	
· DH	200J	douche/wasruimte - hard	Interieur	Werkdag	P3		2,27
0.15		sanitair_do	gietvl	02		2,75	
· DH	200J	douche/wasruimte - hard	Interieur	Werkdag	P3		2,16
0.16		sanitair_kle	gietvl	16		14,23	
· KLH	200J	kleedruimte - harde vloer	Interieur	Werkdag	P3		11,16
0.17		sanitair_toil	gietvl	02		1,29	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3		1,01
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3		1,01

PAGINA: 00096

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00NTB012 ROC Newtonbaan
 Newtonbaan 12 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
· Totaal per ruimte							1,01
0.18		sanitair_toil	gietvl	02		1,25	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3		0,98
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag		P3		0,98
· Totaal per ruimte							0,98
0.19		verkeer hori	linole	02		11,14	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,04
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag		P3		8,74
· Totaal per ruimte							8,74
0.20		sanitair_toil	gietvl	02		17,58	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3		13,79
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag		P3		13,79
· Totaal per ruimte							13,79
0.21		sanitair_toil	gietvl	02		5,56	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3		4,36
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag		P3		4,36
· Totaal per ruimte							4,36
0.22		sanitair_toil	gietvl	02		17,71	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3		13,89
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag		P3		13,89
· Totaal per ruimte							13,89
0.23		ruimte_ope	linole	16		24,49	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,10
· OLH	200J	open lesruimte - harde vl	Interieur Werkdag		P3		19,21
· Totaal per ruimte							19,21
0.24		lesruimte_p	gietvl	16		174,95	
· PSH	40J	praktijklokaal specialistis	Interieur Werkdag		P3		27,44
0.27		verkeer hori	linole	02		200,52	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,79
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag		P3		157,27
· Totaal per ruimte							157,27
0.27.1		verkeer hori	linole	02		159,00	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,62
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag		P3		124,71
· Totaal per ruimte							124,71
0.27A		verkeer hori	linole	02		100,00	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,39
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag		P3		78,43
· Totaal per ruimte							78,43
0.27A.1		verkeer hori	linole	02		50,00	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,20
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag		P3		39,22
· Totaal per ruimte							39,22
0.28		verkeer hori	linole	02		200,97	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,79
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag		P3		157,62
· Totaal per ruimte							157,62
0.30		verkeer hori	pvc	02		16,23	
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag		P3		12,73
0.31		lesruimte_p	pvc	16		31,61	
· Z003	1J	dieptereinigen keuken Extra	Werkdag		P3		

PAGINA: 00097

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00NTB012 ROC Newtonbaan
 Newtonbaan 12 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB			OPP/DAG
· PSH	40J	praktijklokaal specialistis	Interieur	Werkdag		P3		4,96
·		Totaal per ruimte						4,96
0.32		lesruimte_p	pvc	16			27,03	
· Z003	1J	dieptereinigen keuken Extra	Werkdag		P3			
· PSH	40J	praktijklokaal specialistis	Interieur	Werkdag		P3		4,24
·		Totaal per ruimte						4,24
0.33		lesruimte_p	pvc	16			162,12	
· Z003	1J	dieptereinigen keuken Extra	Werkdag		P3			
· PSH	40J	praktijklokaal specialistis	Interieur	Werkdag		P3		25,43
·		Totaal per ruimte						25,43
0.34		verkeer hori	pvc	02			71,20	
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag		P3		55,84
0.36		lesruimte_t	linole	16			47,84	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3			0,19
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag		P3		22,51
·		Totaal per ruimte						22,51
0.40		verkeer vert	pvc	02			9,94	
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag		P3		7,80
0.43		lesruimte_p	pvc	16			215,53	
· Z003	1J	dieptereinigen keuken Extra	Werkdag		P3			
· PSH	40J	praktijklokaal specialistis	Interieur	Werkdag		P3		33,81
·		Totaal per ruimte						33,81
0.44		lesruimte_p	pvc	16			112,39	
· Z003	1J	dieptereinigen keuken Extra	Werkdag		P3			
· PSH	40J	praktijklokaal specialistis	Interieur	Werkdag		P3		17,63
·		Totaal per ruimte						17,63
0.46		verkeer vert	pvc	02			34,27	
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag		P3		26,88
0.47		verkeer vert	pvc	02			4,04	
· IH	40J	lift - harde vloeren	Interieur	Werkdag		P3		0,63
0.48		ruimte_over	gietvl	16			69,03	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag		P3		32,48
0.49		sanitair_toil	gietvl	02			12,16	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3			9,54
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag		P3		9,54
·		Totaal per ruimte						9,54
0.50		sanitair_toil	gietvl	02			11,95	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3			9,37
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag		P3		9,37
·		Totaal per ruimte						9,37
0.51		ruimte_over	tapijt	16			37,67	
· BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag		P3		17,73
0.51A		verkeer vert	pvc	02			10,05	
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag		P3		7,88
0.52		ruimte_over	tapijt	16			76,52	
· BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag		P3		36,01
0.53		ruimte_over	tapijt	16			72,45	
· BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag		P3		34,09

PAGINA: 00099

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00NTB012 ROC Newtonbaan
 Newtonbaan 12 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAAI	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak		KLH - 200J -	Werkdag			Kleedruimt	35,35	27,73
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag			Leslokaal/s	200,18	94,20
· Totaal taak		OLH - 200J -	Werkdag			Open lesru	24,49	19,21
· Totaal taak		PSH - 40J -	Werkdag			Praktijklok	790,45	123,99
· Totaal taak		PSZ - 200J -	Werkdag			Praktijklok	46,78	36,69
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag			Sanitaire r	95,86	75,18
· Totaal taak		SHN - 200J -	Werkdag			Sanitaire r	95,86	75,18
· Totaal taak		TH - 200J -	Werkdag			Trap - hard	92,24	72,35
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag			Verkeersru	1136,21	891,15

PAGINA: 00100

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00NTB012 ROC Newtonbaan
 Newtonbaan 12 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>							
1.03		verkeer hori	linole	02		64,38	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,25
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag		P3		50,49
·		Totaal per ruimte					50,49
1.04		ruimte_kan	pvc	11		32,68	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P3		15,38
1.05		ruimte_kan	pvc	11		11,91	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P3		5,60
1.06		ruimte_over	pvc	11		9,25	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P3		4,35
1.07		ruimte_over	pvc	16		21,30	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P3		10,02
1.08		verkeer hori	linole	02		215,69	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,85
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag		P3		169,17
·		Totaal per ruimte					169,17
1.09		ruimte_ope	pvc	16		34,99	
· OLH	200J	open lesruimte - harde vl	Interieur Werkdag		P3		27,44
1.10		ruimte_stilt	pvc	16		9,76	
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3		4,59
1.11		ruimte_over	tapijt	16		14,97	
· BZ	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P3		7,04
1.12		lesruimte_t	linole	16		52,82	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,21
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3		24,86
·		Totaal per ruimte					24,86
1.13		lesruimte_t	linole	16		62,87	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,25
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3		29,59
·		Totaal per ruimte					29,59
1.14		lesruimte_t	linole	16		62,52	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,25
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3		29,42
·		Totaal per ruimte					29,42
1.15		lesruimte_t	linole	16		53,20	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,21
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3		25,04
·		Totaal per ruimte					25,04
1.17		restaurantief	pvc	02		96,99	
· AH	200J	aula/pauzeruimte - harde	Interieur Werkdag		P3		76,07
1.18		verkeer hori	linole	02		38,33	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,15
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag		P3		30,06
·		Totaal per ruimte					30,06
1.19		sanitair_toil	gietvl	02		6,68	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3		5,24
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag		P3		5,24
·		Totaal per ruimte					5,24

PAGINA: 00101

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00NTB012 ROC Newtonbaan
 Newtonbaan 12 Nieuwegein

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAIHTLN TAAKOMSCHRIJVING	VLOER SOORT	KOSTPL TIJD	GEBR. SMB	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
1.20		sanitair_toil	gietvl	02		6,68	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten		Werkdag	P3		5,24
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3		5,24
· Totaal per ruimte							5,24
1.21		ruimte_kan	pvc	16		71,60	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		33,69
1.22		ruimte_kan	pvc	16		38,28	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		18,01
1.23		ruimte_kan	pvc	16		18,88	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		8,88
1.24		ruimte_kan	pvc	16		18,69	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		8,80
1.25		ruimte_kan	pvc	16		13,21	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		6,22
1.26		verkeer vert	pvc	02		10,86	
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3		8,52
1.27		verkeer hori	pvc	02		250,52	
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3		196,49
1.28		lesruimte_t	linole	16		52,81	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,21
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		24,85
· Totaal per ruimte							24,85
1.29		lesruimte_t	linole	16		52,58	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,21
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		24,74
· Totaal per ruimte							24,74
1.30		lesruimte_t	linole	16		49,99	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,20
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		23,52
· Totaal per ruimte							23,52
1.31		lesruimte_t	linole	16		52,58	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,21
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		24,74
· Totaal per ruimte							24,74
1.33		sanitair_toil	gietvl	02		12,34	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten		Werkdag	P3		9,68
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3		9,68
· Totaal per ruimte							9,68
1.34		sanitair_toil	gietvl	02		12,91	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten		Werkdag	P3		10,13
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3		10,13
· Totaal per ruimte							10,13
1.35		verkeer vert	pvc	02		34,34	
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3		26,93
1.36		verkeer hori	linole	02		96,92	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,38
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3		76,02
· Totaal per ruimte							76,02
1.37		ruimte_over	linole	16		133,92	

PAGINA: 00102

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00NTB012 ROC Newtonbaan
 Newtonbaan 12 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,53
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		63,02
·		Totaal per ruimte					63,02
1.40		ruimte_over	pvc	16		8,17	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		3,84
1.41		ruimte_kan	pvc	16		15,95	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		7,51
1.41A		verkeer vert	hout	02		10,03	
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3		7,87
1.42		lesruimte_t	linole	16		75,67	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,30
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		35,61
·		Totaal per ruimte					35,61
1.43		lesruimte_t	linole	16		48,60	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,19
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		22,87
·		Totaal per ruimte					22,87
1.44		lesruimte_t	linole	16		46,60	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,18
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		21,93
·		Totaal per ruimte					21,93
1.47		lesruimte_t	linole	16		57,49	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,23
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		27,05
·		Totaal per ruimte					27,05
1.48		lesruimte_t	linole	16		57,86	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,23
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		27,23
·		Totaal per ruimte					27,23
1.49		lesruimte_t	linole	16		57,86	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,23
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		27,23
·		Totaal per ruimte					27,23
1.50		lesruimte_t	linole	16		57,86	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,23
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		27,23
·		Totaal per ruimte					27,23
1.51		ruimte_ope	linole	16		69,55	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,27
· OLH	200J	open lesruimte - harde vl	Interieur	Werkdag	P3		54,55
·		Totaal per ruimte					54,55
1.52		verkeer hori	linole	02		95,94	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,38
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3		75,25
·		Totaal per ruimte					75,25
1.52A		verkeer hori	pvc	02		20,00	
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3		15,69
1.53		lesruimte_t	linole	16		57,42	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,23
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		27,02
·		Totaal per ruimte					27,02

PAGINA: 00103

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00NTB012 ROC Newtonbaan
 Newtonbaan 12 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	
1.54		lesruimte_t	linole	16			62,82	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3			0,25
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3			29,56
· Totaal per ruimte								29,56
1.55		verkeer vert	linole	02			28,08	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3			0,11
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur Werkdag		P3			22,02
· Totaal per ruimte								22,02
1.56		lesruimte_t	linole	16			58,42	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3			0,23
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3			27,49
· Totaal per ruimte								27,49
1.57		lesruimte_t	linole	16			57,10	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3			0,22
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3			26,87
· Totaal per ruimte								26,87
1.58		lesruimte_t	linole	16			57,86	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3			0,23
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3			27,23
· Totaal per ruimte								27,23
1.59		lesruimte_t	linole	16			57,05	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3			0,22
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3			26,85
· Totaal per ruimte								26,85
1.60		lesruimte_t	tapijt	16			164,90	
· LZ	120J	leslokaal/studieruimte - z	Interieur Werkdag		P3			77,60
1.61		lesruimte_t	linole	16			56,43	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3			0,22
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3			26,56
· Totaal per ruimte								26,56
1.63		sanitair_toil	gietvl	02			12,25	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3			9,61
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag		P3			9,61
· Totaal per ruimte								9,61
1.64		sanitair_toil	gietvl	02			5,31	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3			4,16
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag		P3			4,16
· Totaal per ruimte								4,16
1.65		sanitair_toil	gietvl	02			18,63	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3			14,61
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur Werkdag		P3			14,61
· Totaal per ruimte								14,61
1.66		lesruimte_t	linole	16			56,47	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3			0,22
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3			26,57
· Totaal per ruimte								26,57
1.67		lesruimte_t	linole	16			55,56	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3			0,22
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3			26,15
· Totaal per ruimte								26,15

PAGINA: 00104

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00NTB012 ROC Newtonbaan
 Newtonbaan 12 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAAI	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB			OPP/DAG
							-----	-----
Totaal verdieping 01							3085,33	1810,01
· Totaal taken interieur							3085,33	1810,01
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							2103,25	8,25
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak								
		XB - 1J -	Werkdag			Periodiek b	2103,25	8,25
· Totaal taak								
		AH - 200J -	Werkdag			Aula/pauze	96,99	76,07
· Totaal taak								
		BH - 120J -	Werkdag			Kantoor/pe	393,84	185,34
· Totaal taak								
		BZ - 120J -	Werkdag			Kantoor/pe	14,97	7,04
· Totaal taak								
		LH - 120J -	Werkdag			Leslokaal/s	1370,20	644,80
· Totaal taak								
		LZ - 120J -	Werkdag			Leslokaal/s	164,90	77,60
· Totaal taak								
		OLH - 200J -	Werkdag			Open lesru	104,54	81,99
· Totaal taak								
		SH - 200J -	Werkdag			Sanitaire r	74,80	58,67
· Totaal taak								
		SHN - 200J -	Werkdag			Sanitaire r	74,80	58,67
· Totaal taak								
		TH - 200J -	Werkdag			Trap - hard	83,31	65,34
· Totaal taak								
		VH - 200J -	Werkdag			Verkeersru	781,78	613,16

PAGINA: 00105

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00NTB012 ROC Newtonbaan
 Newtonbaan 12 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTE	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHR	JVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassi					0,00	
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	Werkdag	P3		1596,80	12,52
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	Werkdag	P3		1596,80	12,52
·	8020	2J separatieglas (m ² is tota	Beurt	Werkdag	P3		1412,80	11,08
·	8027	2J balustrade glas	Beurt	Werkdag	P3		165,40	1,30
·	8028	2J trespabeplating	Beurt	Werkdag	P3		133,10	1,04
·	Totaal per ruimte							12,52

Totaal verdieping GLAS							0,00	12,52
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						1596,80	12,52
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	Werkdag	Gevelglas			1596,80	12,52
·	Totaal taak	8010 - 2J -	Werkdag	Gevelglas			1596,80	12,52
·	Totaal taak	8020 - 2J -	Werkdag	Separatieg			1412,80	11,08
·	Totaal taak	8027 - 2J -	Werkdag	Balustrade			165,40	1,30
·	Totaal taak	8028 - 2J -	Werkdag	Trespabepl			133,10	1,04

PAGINA: 00106

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00NTB012 ROC Newtonbaan
 Newtonbaan 12 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAAI	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

·	1000	200J niet meewerkende object	Beurt	Werkdag	P3		0,00	0,00
---	------	------------------------------	-------	---------	----	--	------	------

Totaal verdieping OBJ

							-----	-----
							0,00	0,00
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00

PAGINA: 00107

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00NTB012 ROC Newtonbaan
 Newtonbaan 12 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw						6118,32	3470,85
· Totaal taken interieur						6067,66	3458,12
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						5345,65	27,23
· Totaal extra taken						580,41	2,28
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		8000 - 2J -	Werkdag		Gevelglas	1596,80	12,52
· Totaal taak		8010 - 2J -	Werkdag		Gevelglas	1596,80	12,52
· Totaal taak		8020 - 2J -	Werkdag		Separatieg	1412,80	11,08
· Totaal taak		8027 - 2J -	Werkdag		Balustrade	165,40	1,30
· Totaal taak		8028 - 2J -	Werkdag		Trespabepl	133,10	1,04
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag		Periodiek b	3748,85	14,70
· Totaal taak		Z003 - 1J -	Werkdag		Dieptereini	580,41	2,28
· Totaal taak		AH - 200J -	Werkdag		Aula/pauze	96,99	76,07
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe	597,11	280,99
· Totaal taak		BZ - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe	225,01	105,89
· Totaal taak		DH - 200J -	Werkdag		Douche/wa	5,64	4,42
· Totaal taak		EH - 200J -	Werkdag		Entree - ha	137,78	108,06
· Totaal taak		IH - 40J -	Werkdag		Lift - harde	4,04	0,63
· Totaal taak		KLH - 200J -	Werkdag		Kleedruimt	35,35	27,73
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag		Leslokaal/s	1570,38	739,00
· Totaal taak		LZ - 120J -	Werkdag		Leslokaal/s	164,90	77,60
· Totaal taak		OLH - 200J -	Werkdag		Open lesru	129,03	101,20
· Totaal taak		PSH - 40J -	Werkdag		Praktijklok	790,45	123,99
· Totaal taak		PSZ - 200J -	Werkdag		Praktijklok	46,78	36,69
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	170,66	133,85
· Totaal taak		SHN - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	170,66	133,85
· Totaal taak		TH - 200J -	Werkdag		Trap - hard	175,55	137,69
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag		Verkeersru	1917,99	1504,31

PAGINA: 00108

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00STB019 ROC Structuurbaan 19
 Structuurbaan 19 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAA	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHR	IJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

1.02		restauratief	pvc	02			155,89	
·	AH	200J aula/pauzeruimte - harde	Interieur	Werkdag		P3		122,27

1.24		restauratief	tegels	12			20,09	
·	Z003	1J dieptereinigen keuken Extra	Werkdag			P3		

1.25		restauratief	tegels	12			4,63	
·	Z003	1J dieptereinigen keuken Extra	Werkdag			P3		

Totaal verdieping 01							180,61	122,36
· Totaal taken interieur							155,89	122,27
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							24,72	0,10
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak Z003 - 1J - Werkdag Dieptereini							24,72	0,10
· Totaal taak AH - 200J - Werkdag Aula/pauze							155,89	122,27

PAGINA: 00109

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00STB019 ROC Structuurbaan 19
 Structuurbaan 19 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 02, Verdieping 2</u>							
2.01		verkeer hori	linole	02		29,44	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,12
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag		P3		23,09
· Totaal per ruimte							23,09
2.01A		verkeer vert	linole	02		8,74	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,03
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur Werkdag		P3		6,85
· Totaal per ruimte							6,85
2.02		verkeer vert	linole	02		3,04	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,01
· IH	40J	lift - harde vloeren	Interieur Werkdag		P3		0,48
· Totaal per ruimte							0,48
2.04		ruimte_over	linole	02		10,07	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,04
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P3		4,74
· Totaal per ruimte							4,74
2.05		ruimte_kan	linole	03		22,36	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,09
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P3		10,52
· Totaal per ruimte							10,52
2.06		verkeer hori	linole	02		143,41	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,56
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur Werkdag		P3		112,48
· Totaal per ruimte							112,48
2.07		ruimte_kan	linole	12		11,96	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,05
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P3		5,63
· Totaal per ruimte							5,63
2.08		ruimte_kan	linole	02		12,10	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,05
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P3		5,69
· Totaal per ruimte							5,69
2.09		ruimte_kan	linole	03		24,54	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,10
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P3		11,55
· Totaal per ruimte							11,55
2.10		ruimte_ope	linole	02		17,47	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,07
· OLH	200J	open lesruimte - harde vl	Interieur Werkdag		P3		13,70
· Totaal per ruimte							13,70
2.11		lesruimte_t	linole	03		24,63	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,10
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3		11,59
· Totaal per ruimte							11,59
2.12		lesruimte_t	linole	03		25,28	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,10
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3		11,90
· Totaal per ruimte							11,90
2.13A		ruimte_kan	linole	03		25,47	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,10
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur Werkdag		P3		11,99

PAGINA: 00110

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00STB019 ROC Structuurbaan 19
 Structuurbaan 19 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHR	IJVING	SOORT	TIJD	SMB	OPP/DAG
· Totaal per ruimte							11,99
2.13B		ruimte_kan	linole	03		12,65	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,05
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		5,95
· Totaal per ruimte							5,95
2.14		ruimte_ope	linole	02		16,94	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,07
· OLH	200J	open lesruimte - harde vl	Interieur	Werkdag	P3		13,29
· Totaal per ruimte							13,29
2.15		ruimte_kan	linole	03		38,09	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,15
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		17,92
· Totaal per ruimte							17,92
2.16		ruimte_kan	linole	11		47,61	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,19
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		22,40
· Totaal per ruimte							22,40
2.17		lesruimte_t	linole	03		49,74	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,20
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		23,41
· Totaal per ruimte							23,41
2.18		lesruimte_t	linole	03		49,15	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,19
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		23,13
· Totaal per ruimte							23,13
2.19		lesruimte_t	linole	03		49,13	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,19
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		23,12
· Totaal per ruimte							23,12
2.20		lesruimte_t	linole	03		49,15	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,19
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		23,13
· Totaal per ruimte							23,13
2.21		lesruimte_t	linole	03		40,96	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,16
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		19,28
· Totaal per ruimte							19,28
2.23		sanitair_toil	tegels	02		9,78	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten		Werkdag	P3		7,67
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3		7,67
· Totaal per ruimte							7,67
2.24		sanitair_toil	tegels	02		7,58	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten		Werkdag	P3		5,95
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3		5,95
· Totaal per ruimte							5,95
2.25		lesruimte_t	linole	03		50,09	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,20
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		23,57
· Totaal per ruimte							23,57
2.26		lesruimte_t	linole	03		50,09	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag	P3		0,20
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur	Werkdag	P3		23,57

PAGINA: 00111

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00STB019 ROC Structuurbaan 19
 Structuurbaan 19 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENA	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB			OPP/DAG
· Totaal per ruimte								23,57
2.27		lesruimte_t	linole	03			56,94	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3			0,22
· LH	120J	leslokaal/studieruimte - h	Interieur Werkdag		P3			26,80
· Totaal per ruimte								26,80
							-----	-----
Totaal verdieping 02							886,41	489,39
· Totaal taken interieur							886,41	489,39
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							869,05	3,41
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag		Periodiek b		869,05	3,41
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe		204,85	96,40
· Totaal taak		IH - 40J -	Werkdag		Lift - harde		3,04	0,48
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag		Leslokaal/s		445,16	209,49
· Totaal taak		OLH - 200J -	Werkdag		Open lesru		34,41	26,99
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag		Sanitaire r		17,36	13,62
· Totaal taak		SHN - 200J -	Werkdag		Sanitaire r		17,36	13,62
· Totaal taak		TH - 200J -	Werkdag		Trap - hard		8,74	6,85
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag		Verkeersru		172,85	135,57

PAGINA: 00112

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00STB019 ROC Structuurbaan 19
 Structuurbaan 19 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAA	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHR	IVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassi					0,00	
·	8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	Werkdag	P3	180,00	1,41
·	8020	2J	separatieglas (m ² is tota	Beurt	Werkdag	P3	130,00	1,02
·	Totaal per ruimte							1,41
Totaal verdieping GLAS							0,00	1,41
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						180,00	1,41
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	Werkdag	Gevelglas			180,00	1,41
·	Totaal taak	8020 - 2J -	Werkdag	Separatieg			130,00	1,02

PAGINA: 00113

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00STB019 ROC Structuurbaan 19
 Structuurbaan 19 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAA	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHR	IJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

·	1000	200J	objectleidin	niet meewerkende objectl	Beurt	Werkdag	P3	0,00	0,00
---	------	------	--------------	--------------------------	-------	---------	----	------	------

Totaal verdieping OBJ

· Totaal taken interieur	0,00	0,00
· Totaal taken vloer	0,00	0,00
· Totaal beurten	0,00	0,00
· Totaal extra taken	0,00	0,00
· Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00114

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00STB019 ROC Structuurbaan 19
 Structuurbaan 19 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw						1067,02	613,17
· Totaal taken interieur						1042,30	611,66
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						1049,05	4,82
· Totaal extra taken						24,72	0,10
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		8010 - 2J -	Werkdag		Gevelglas	180,00	1,41
· Totaal taak		8020 - 2J -	Werkdag		Separatieg	130,00	1,02
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag		Periodiek b	869,05	3,41
· Totaal taak		Z003 - 1J -	Werkdag		Dieptereini	24,72	0,10
· Totaal taak		AH - 200J -	Werkdag		Aula/pauze	155,89	122,27
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe	204,85	96,40
· Totaal taak		IH - 40J -	Werkdag		Lift - harde	3,04	0,48
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag		Leslokaal/s	445,16	209,49
· Totaal taak		OLH - 200J -	Werkdag		Open lesru	34,41	26,99
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	17,36	13,62
· Totaal taak		SHN - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	17,36	13,62
· Totaal taak		TH - 200J -	Werkdag		Trap - hard	8,74	6,85
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag		Verkeersru	172,85	135,57

PAGINA: 00115

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00STB6_8 ROC Structuurbaan 6-8
 Structuurbaan 6 + 8 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHR	IJVING	SOORT	TIJD	SMB	OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>							
0.01		verkeer vert	tapijt	02		28,96	
·	TZ	200J trap - zachte vloeren		Interieur Werkdag		P3	22,71
0.02		ruimte_kan	gietvl	03		22,21	
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg		Interieur Werkdag		P3	10,45
0.03		ruimte_kan	gietvl	03		26,87	
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg		Interieur Werkdag		P3	12,64
0.04		sanitair_toil	gietvl	02		15,20	
·	SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten		Werkdag		P3	11,92
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		Interieur Werkdag		P3	11,92
·	Totaal per ruimte						11,92
0.05		ruimte_kan	gietvl	03		280,84	
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg		Interieur Werkdag		P3	132,16
0.06		lesruimte_p	gietvl	03		431,26	
·	PTH	40J praktijklokaal techniek -		Interieur Werkdag		P3	67,65
0.09		ruimte_kan	gietvl	03		13,88	
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg		Interieur Werkdag		P3	6,53
0.10		restaurantief	gietvl	12		211,47	
·	AH	200J aula/pauzeruimte - harde		Interieur Werkdag		P3	165,86
0.10A		restaurantief	linole	12		20,00	
·	XB	1J periodiek beschermde vlo	Beurt	Werkdag		P3	0,08
·	AH	200J aula/pauzeruimte - harde		Interieur Werkdag		P3	15,69
·	Totaal per ruimte						15,69
0.11		verkeer hori	gietvl	02		257,67	
·	VH	200J verkeersruimte/garderob		Interieur Werkdag		P3	202,09
0.12		restaurantief	gietvl	12		22,13	
·	Z003	1J dieptereinigen keuken Extra		Werkdag		P3	
·	PH	200J pantry/keuken - harde vl		Interieur Werkdag		P3	17,36
·	Totaal per ruimte						17,36
0.14		ruimte_kan	tapijt	03		18,54	
·	BZ	120J kantoor/personeels-/verg		Interieur Werkdag		P3	8,72
0.15		sanitair_toil	gietvl	02		11,25	
·	SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten		Werkdag		P3	8,82
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		Interieur Werkdag		P3	8,82
·	Totaal per ruimte						8,82
0.16		verkeer vert	gietvl	02		1,63	
·	TH	200J trap - harde vloeren		Interieur Werkdag		P3	1,28
0.17		ruimte_kan	gietvl	03		23,20	
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg		Interieur Werkdag		P3	10,92
0.18		lesruimte_t	gietvl	03		51,03	
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h		Interieur Werkdag		P3	24,01
0.19		lesruimte_t	gietvl	03		47,25	
·	LH	120J leslokaal/studieruimte - h		Interieur Werkdag		P3	22,24
0.20		ruimte_kan	gietvl	03		30,62	
·	BH	120J kantoor/personeels-/verg		Interieur Werkdag		P3	14,41
0.21		ruimte_kan	gietvl	11		47,05	

PAGINA: 00116

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00STB6_8 ROC Structuurbaan 6-8
 Structuurbaan 6 + 8 Nieuwegein

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAIHTLN TAAKOMSCHRIJVING	VLOER SOORT	KOSTPL SOORT TIJD	GEBR. SMB	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		22,14
0.23		berging_gar	gietvl	02		9,95	
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3		7,80
0.24		sanitair_toil	gietvl	02		9,02	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3		7,07
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3		7,07
· Totaal per ruimte							7,07
0.25		sanitair_toil	gietvl	02		3,83	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3		3,00
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3		3,00
· Totaal per ruimte							3,00
0.27		ruimte_kan	gietvl	12		7,64	
· BH	120J	kantoor/personeels-/verg	Interieur	Werkdag	P3		3,60
0.28		verkeer hori	tapijt	02		28,45	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	Werkdag	P3		22,31
0.28A		verkeer vert	hout	02		7,31	
· TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	Werkdag	P3		5,73
0.29		verkeer hori	tapijt	02		10,53	
· VZ	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3		8,26
0.29C		verkeer hori	linole	02		43,54	
· XB	1J	periodiek beschermde vlo Beurt	Werkdag		P3		0,17
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3		34,15
· Totaal per ruimte							34,15
0.30		sanitair_toil	tegels	02		8,04	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3		6,31
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3		6,31
· Totaal per ruimte							6,31
0.31		sanitair_toil	tegels	02		4,68	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3		3,67
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3		3,67
· Totaal per ruimte							3,67
0.32		verkeer hori	gietvl	02		57,67	
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3		45,23
0.33		lesruimte_t	tapijt	03		68,18	
· LZ	120J	leslokaal/studieruimte - z	Interieur	Werkdag	P3		32,08
0.34		lesruimte_p	gietvl	03		147,54	
· PUH	40J	praktijklokaal uitgebreid -	Interieur	Werkdag	P3		23,14
0.35		verkeer hori	gietvl	02		17,02	
· VH	200J	verkeersruimte/garderob	Interieur	Werkdag	P3		13,35
0.35A		sanitair_toil	gietvl	02		33,16	
· SHN	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Werkdag		P3		26,01
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	Werkdag	P3		26,01
· Totaal per ruimte							26,01
0.36		lesruimte_p	gietvl	03		151,24	
· PTH	40J	praktijklokaal techniek -	Interieur	Werkdag	P3		23,72
0.37		lesruimte_t	tapijt	03		60,87	
· LZ	120J	leslokaal/studieruimte - z	Interieur	Werkdag	P3		28,64

PAGINA: 00118

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00STB6_8 ROC Structuurbaan 6-8
 Structuurbaan 6 + 8 Nieuwegein

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAIHTLN TAAKOMSCHRIJVING	VLOER SOORT	KOSTPL SOORT TIJD	GEBR. SMB	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>							
1.01 ·	VH	200J verkeer hori verkeersruimte/garderob	gietvl	02 Interieur Werkdag	P3	19,80	15,53
1.01A ·	TH	200J verkeer vert trap - harde vloeren	hout	02 Interieur Werkdag	P3	7,65	6,00
1.02 ·	LH	120J lesruimte_t leslokaal/studieruimte - h	gietvl	03 Interieur Werkdag	P3	49,52	23,30
1.04 ·	LH	120J lesruimte_t leslokaal/studieruimte - h	gietvl	03 Interieur Werkdag	P3	26,85	12,64
1.05 ·	LH	120J lesruimte_t leslokaal/studieruimte - h	gietvl	03 Interieur Werkdag	P3	49,52	23,30
1.06 ·	LH	120J lesruimte_t leslokaal/studieruimte - h	gietvl	03 Interieur Werkdag	P3	63,40	29,84
1.08 ·	LH	120J lesruimte_t leslokaal/studieruimte - h	gietvl	03 Interieur Werkdag	P3	54,45	25,62
1.09 ·	LH	120J lesruimte_t leslokaal/studieruimte - h	gietvl	03 Interieur Werkdag	P3	47,19	22,21
1.10 ·	LH	120J lesruimte_t leslokaal/studieruimte - h	gietvl	03 Interieur Werkdag	P3	74,94	35,27
1.11 ·	VH	200J verkeer hori verkeersruimte/garderob	gietvl	02 Interieur Werkdag	P3	19,16	15,03
1.11A ·	TH	200J verkeer vert trap - harde vloeren	hout	02 Interieur Werkdag	P3	7,36	5,77
1.12 ·	BH	120J ruimte_over kantoor/personeels-/verg	gietvl	02 Interieur Werkdag	P3	25,19	11,85
1.14 ·	BH	120J ruimte_kan kantoor/personeels-/verg	gietvl	03 Interieur Werkdag	P3	26,97	12,69
1.15 ·	BH	120J ruimte_kan kantoor/personeels-/verg	gietvl	03 Interieur Werkdag	P3	33,43	15,73
1.16 ·	SHN	200J sanitair_toil sanitaire ruimte/toiletten	gietvl	02 Werkdag	P3	11,54	9,05
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		Interieur Werkdag	P3		9,05
·		Totaal per ruimte					9,05
1.17 ·	TH	200J verkeer vert trap - harde vloeren	hout	02 Interieur Werkdag	P3	12,43	9,75
1.18 ·	VH	200J verkeer hori verkeersruimte/garderob	gietvl	02 Interieur Werkdag	P3	54,39	42,66
1.27 ·	TH	200J verkeer vert trap - harde vloeren	hout	02 Interieur Werkdag	P3	27,14	21,29
1.28 ·	SHN	200J sanitair_toil sanitaire ruimte/toiletten	tegels	02 Werkdag	P3	8,40	6,59
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		Interieur Werkdag	P3		6,59
·		Totaal per ruimte					6,59
1.29 ·	PZ	200J restauratief pantry/keuken - zachte vl	tapijt	02 Interieur Werkdag	P3	5,18	4,06

PAGINA: 00120

OPDRACHTGEVER: 00000891
 OBJECT: 00STB6_8

ROC Midden Nederland EA 2022
 ROC Structuurbaan 6-8
 Structuurbaan 6 + 8 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

·	1000	200J niet meewerkende objectlBeurt	Werkdag	P3		0,00	0,00
---	------	------------------------------------	---------	----	--	------	------

Totaal verdieping OBJ

· Totaal taken interieur	0,00	0,00
· Totaal taken vloer	0,00	0,00
· Totaal beurten	0,00	0,00
· Totaal extra taken	0,00	0,00
· Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00121

OPDRACHTGEVER: 00000891
 OBJECT: 00STB6_8

ROC Midden Nederland EA 2022
 ROC Structuurbaan 6-8
 Structuurbaan 6 + 8 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAAI	HTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIV	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG	
Totaal Gebouw							4104,45	1893,54
· Totaal taken interieur							4104,45	1893,54
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							63,54	0,25
· Totaal extra taken							22,13	0,09
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag			Periodiek b	63,54	0,25
· Totaal taak		Z003 - 1J -	Werkdag			Dieptereini	22,13	0,09
· Totaal taak		AH - 200J -	Werkdag			Aula/pauze	231,47	181,55
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag			Kantoor/pe	537,90	253,13
· Totaal taak		BZ - 120J -	Werkdag			Kantoor/pe	177,06	83,32
· Totaal taak		EZ - 200J -	Werkdag			Entree - za	28,45	22,31
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag			Leslokaal/s	564,41	265,60
· Totaal taak		LZ - 120J -	Werkdag			Leslokaal/s	383,44	180,44
· Totaal taak		PH - 200J -	Werkdag			Pantry/keu	22,13	17,36
· Totaal taak		PTH - 40J -	Werkdag			Praktijklok	1034,99	162,35
· Totaal taak		PUH - 40J -	Werkdag			Praktijklok	246,34	38,64
· Totaal taak		PZ - 200J -	Werkdag			Pantry/keu	5,18	4,06
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag			Sanitaire r	105,12	82,45
· Totaal taak		SHN - 200J -	Werkdag			Sanitaire r	105,12	82,45
· Totaal taak		TH - 200J -	Werkdag			Trap - hard	68,38	53,63
· Totaal taak		TZ - 200J -	Werkdag			Trap - zach	28,96	22,71
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag			Verkeersru	631,34	495,17
· Totaal taak		VZ - 200J -	Werkdag			Verkeersru	39,28	30,81

PAGINA: 00122

OPDRACHTGEVER: 00000891
 OBJECT: 00STB6_8

ROC Midden Nederland EA 2022
 ROC Structuurbaan 6-8
 Structuurbaan 6 + 8 Nieuwegein
 Bouwdeel Structuurbaan 6

VLEUGEL: K

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassi				0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	Werkdag	P3	295,00	2,31
·	8020	2J separatieglas (m ² is tota	Beurt	Werkdag	P3	150,00	1,18
·	Totaal per ruimte						2,31

Totaal verdieping GLAS						0,00	2,31
· Totaal taken interieur						0,00	0,00
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						295,00	2,31
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	Werkdag			Gevelglas	295,00	2,31
· Totaal taak	8020 - 2J -	Werkdag			Separatieg	150,00	1,18

PAGINA: 00123

OPDRACHTGEVER: 00000891

ROC Midden Nederland EA 2022

OBJECT: 00STB6_8

ROC Structuurbaan 6-8

Structuurbaan 6 + 8 Nieuwegein

VLEUGEL: L

Bouwdeel Structuurbaan 8

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassi				0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	Werkdag	P3	380,00	2,98
·	8020	2J separatieglas (m ² is tota	Beurt	Werkdag	P3	270,00	2,12
·	Totaal per ruimte						2,98
Totaal verdieping GLAS						0,00	2,98
·	Totaal taken interieur					0,00	0,00
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					380,00	2,98
·	Totaal extra taken					0,00	0,00
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	Werkdag		Gevelglas	380,00	2,98
·	Totaal taak	8020 - 2J -	Werkdag		Separatieg	270,00	2,12

PAGINA: 00124

OPDRACHTGEVER: 00000891 ROC Midden Nederland EA 2022
 OBJECT: 00STB6_8 ROC Structuurbaan 6-8
 Structuurbaan 6 + 8 Nieuwegein

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal ROC Structuurbaan 6-8 Structuurbaan 6 + 8 Nieuwegein						4104,45	1898,83
· Totaal taken interieur						4104,45	1893,54
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						738,54	5,54
· Totaal extra taken						22,13	0,09
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	Werkdag			Gevelglas	675,00	5,29
· Totaal taak	8020 - 2J -	Werkdag			Separatieg	420,00	3,29
· Totaal taak	XB - 1J -	Werkdag			Periodiek b	63,54	0,25
· Totaal taak	Z003 - 1J -	Werkdag			Dieptereini	22,13	0,09
· Totaal taak	AH - 200J -	Werkdag			Aula/pauze	231,47	181,55
· Totaal taak	BH - 120J -	Werkdag			Kantoor/pe	537,90	253,13
· Totaal taak	BZ - 120J -	Werkdag			Kantoor/pe	177,06	83,32
· Totaal taak	EZ - 200J -	Werkdag			Entree - za	28,45	22,31
· Totaal taak	LH - 120J -	Werkdag			Leslokaal/s	564,41	265,60
· Totaal taak	LZ - 120J -	Werkdag			Leslokaal/s	383,44	180,44
· Totaal taak	PH - 200J -	Werkdag			Pantry/keu	22,13	17,36
· Totaal taak	PTH - 40J -	Werkdag			Praktijklok	1034,99	162,35
· Totaal taak	PUH - 40J -	Werkdag			Praktijklok	246,34	38,64
· Totaal taak	PZ - 200J -	Werkdag			Pantry/keu	5,18	4,06
· Totaal taak	SH - 200J -	Werkdag			Sanitaire r	105,12	82,45
· Totaal taak	SHN - 200J -	Werkdag			Sanitaire r	105,12	82,45
· Totaal taak	TH - 200J -	Werkdag			Trap - hard	68,38	53,63
· Totaal taak	TZ - 200J -	Werkdag			Trap - zach	28,96	22,71
· Totaal taak	VH - 200J -	Werkdag			Verkeersru	631,34	495,17
· Totaal taak	VZ - 200J -	Werkdag			Verkeersru	39,28	30,81

PAGINA: 00125

OPDRACHTGEVER: 00000891

ROC Midden Nederland EA 2022

NUMMER	RUIMTENAAIHTLN	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
Totaal opdrachtgever						44232,99	25187,78
· Totaal taken interieur						44030,73	25119,99
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						35961,60	174,52
· Totaal extra taken						1021,99	4,01
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		8000 - 2J -	Werkdag		Gevelglas	7340,95	57,58
· Totaal taak		8010 - 2J -	Werkdag		Gevelglas	8195,95	64,28
· Totaal taak		8020 - 2J -	Werkdag		Separatieg	7733,92	60,66
· Totaal taak		8025 - 2J -	Werkdag		Vliesglas	8,50	0,07
· Totaal taak		8026 - 2J -	Werkdag		Lichtkoepel	49,00	0,38
· Totaal taak		8027 - 2J -	Werkdag		Balustrade	165,40	1,30
· Totaal taak		8028 - 2J -	Werkdag		Trespabepl	133,10	1,04
· Totaal taak		8029 - 2J -	Werkdag		Lichtkoepel	49,00	0,38
· Totaal taak		8030 - 2J -	Werkdag		Gevelbepla	830,00	6,51
· Totaal taak		8040 - 2J -	Werkdag		Dakglas	200,00	1,57
· Totaal taak		XB - 1J -	Werkdag		Periodiek b	27420,08	107,53
· Totaal taak		Z003 - 1J -	Werkdag		Dieptereini	1021,99	4,01
· Totaal taak		AH - 200J -	Werkdag		Aula/pauze	2685,07	2105,94
· Totaal taak		BH - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe	4803,95	2260,68
· Totaal taak		BZ - 120J -	Werkdag		Kantoor/pe	809,01	380,71
· Totaal taak		CH - 120J -	Werkdag		Computerl	1137,03	535,07
· Totaal taak		DH - 200J -	Werkdag		Douche/wa	112,13	87,95
· Totaal taak		EH - 200J -	Werkdag		Entree - ha	665,39	521,87
· Totaal taak		EZ - 200J -	Werkdag		Entree - za	125,87	98,72
· Totaal taak		GH - 200J -	Werkdag		Gymzaal/s	1443,31	1132,01
· Totaal taak		GZ - 200J -	Werkdag		Gymzaal/s	129,80	101,80
· Totaal taak		IH - 40J -	Werkdag		Lift - harde	29,69	4,66
· Totaal taak		KLH - 200J -	Werkdag		Kleedruimt	456,03	357,67
· Totaal taak		LH - 120J -	Werkdag		Leslokaal/s	11188,19	5265,03
· Totaal taak		LZ - 120J -	Werkdag		Leslokaal/s	810,67	381,49
· Totaal taak		OLH - 200J -	Werkdag		Open lesru	349,86	274,40
· Totaal taak		PH - 200J -	Werkdag		Pantry/keu	284,09	222,82
· Totaal taak		PMH - 40J -	Werkdag		Praktijklok	3852,41	604,30
· Totaal taak		PMZ - 200J -	Werkdag		Praktijklok	18,80	14,75
· Totaal taak		PSH - 40J -	Werkdag		Praktijklok	892,02	139,92
· Totaal taak		PSZ - 200J -	Werkdag		Praktijklok	46,78	36,69
· Totaal taak		PTH - 200J -	Werkdag		Praktijklok	1248,59	979,29
· Totaal taak		PTH - 40J -	Werkdag		Praktijklok	1034,99	162,35
· Totaal taak		PUH - 200J -	Werkdag		Praktijklok	518,50	406,67
· Totaal taak		PUH - 40J -	Werkdag		Praktijklok	324,40	50,89
· Totaal taak		PZ - 200J -	Werkdag		Pantry/keu	5,18	4,06
· Totaal taak		SH - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	907,67	711,90
· Totaal taak		SHN - 200J -	Werkdag		Sanitaire r	714,00	560,00
· Totaal taak		STZ - 200J -	Werkdag		Zelfstudier	38,12	29,90
· Totaal taak		TH - 200J -	Werkdag		Trap - hard	1485,65	1165,22
· Totaal taak		TZ - 200J -	Werkdag		Trap - zach	45,48	35,67
· Totaal taak		VH - 200J -	Werkdag		Verkeersru	8381,32	6573,58
· Totaal taak		VZ - 200J -	Werkdag		Verkeersru	174,73	137,04
· Totaal taak		WPH - 200J -	Werkdag		Werkplaats	26,00	20,39
· Totaal taak		VAH - 6J -	werkdag vakantie		Aula/pauze	350,02	8,24
· Totaal taak		VBH - 4J -	werkdag vakantie		Kantoor/pe	1110,97	17,43
· Totaal taak		VBH - 6J -	werkdag vakantie		Kantoor/pe	433,03	10,19
· Totaal taak		VBH - 8J -	werkdag vakantie		Kantoor/pe	1019,07	31,97
· Totaal taak		VBZ - 8J -	werkdag vakantie		Kantoor/pe	146,80	4,61
· Totaal taak		VDH - 6J -	werkdag vakantie		Douche rui	2,27	0,05
· Totaal taak		VEH - 6J -	werkdag vakantie		Entree - ha	16,55	0,39
· Totaal taak		VEH - 8J -	werkdag vakantie		Entree - ha	67,09	2,10
· Totaal taak		VEZ - 10J -	werkdag vakantie		Entree - za	23,37	0,92
· Totaal taak		VEZ - 8J -	werkdag vakantie		Entree - za	30,46	0,96
· Totaal taak		VGH - 6J -	werkdag vakantie		Gymzaal/s	806,17	18,97
· Totaal taak		VIH - 10J -	werkdag vakantie		Lift - harde	9,18	0,36
· Totaal taak		VIH - 6J -	werkdag vakantie		Lift - harde	4,39	0,10
· Totaal taak		VIH - 8J -	werkdag vakantie		Lift - harde	5,61	0,18
· Totaal taak		VKLH - 6J -	werkdag vakantie		Kleedkame	229,91	5,41

PAGINA: 00126

OPDRACHTGEVER: 00000891

ROC Midden Nederland EA 2022

NUMMER		RUIMTE	NAAM	HTL	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMS	SCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
· Totaal taak		VLH - 6J -				werkdag vakantie		Leslokaal/s	1394,83	32,82
· Totaal taak		VSH - 10J -				werkdag vakantie		Sanitaire r	193,67	7,59
· Totaal taak		VSH - 6J -				werkdag vakantie		Sanitaire r	101,43	2,39
· Totaal taak		VTH - 10J -				werkdag vakantie		Trap - hard	660,79	25,91
· Totaal taak		VTH - 6J -				werkdag vakantie		Trap - hard	79,04	1,86
· Totaal taak		VTH - 8J -				werkdag vakantie		Trap - hard	214,67	6,73
· Totaal taak		VTZ - 8J -				werkdag vakantie		Trap - zach	16,52	0,52
· Totaal taak		VVH - 10J -				werkdag vakantie		Verkeersru	1558,74	61,13
· Totaal taak		VVH - 6J -				werkdag vakantie		Verkeersru	803,36	18,90
· Totaal taak		VVH - 8J -				werkdag vakantie		Verkeersru	1687,48	52,94
· Totaal taak		VVZ - 10J -				werkdag vakantie		Verkeersru	62,51	2,45
· Totaal taak		VVZ - 6J -				werkdag vakantie		Verkeersru	10,87	0,26
· Totaal taak		VVZ - 8J -				werkdag vakantie		Verkeersru	37,83	1,19