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Geen verschil.

Opdrachtgever zal hier binnen het partnerschap en naar
alle redelijkheid en billijkheid - en uiteraard in overleg met
opdrachtnemer - in handelen.

Nee, in het Aanbestedingsdocument in bijlage C4 is
duidelijk bij strippen en conserveren de
resultaatsverwachting beschreven en gedefineerd waar de
vloeren na uitvoering aan dienen te voldoen. Hoe
Opdrachtnemer realiseert dat na uitovering van de
werkzaamheden de vloer voldoet aan de
resultaatsverwachting is aan Opdrachtnemer.

Zie antwoord op vraag 3 in deze tweede Nvl.
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