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Nota van inlichtingen 
Vraag en antwoord marktconsultatie 

Alle ingezonden vragen over de marktconsultatie van het 
breedplaatvloerenherstel van Eurojust te Den Haag zijn in onderstaande tabel 
beantwoord. 
 
 Vraag Antwoord 

1 Op pagina 9 wordt gesproken over minimaal 2 
gevalideerde methodes. Wordt hiermee bedoeld "2 
door de constructeurs van de RVB gevalideerde 
methodes"? 

Met "gevalideerd" wordt bedoeld dat de rekenmodellen van de uit te voeren 
herstelmethode(n) aantoonbaar zijn onderbouwd, en dat deze voldoende 
representatief zijn voor toepassing in het project. Indien rekenregels uit 
bestaande normen worden toegepast, moet worden aangetoond dat de 
herstelmethode binnen het toepassingsgebied van deze rekenregels past. 
Wanneer buiten het toepassingsgebied van rekenregels uit bestaande normen 
wordt getreden, of nieuwe rekenregels worden toegepast, moet de geldigheid van 
deze rekenregels voor deze specifieke situatie worden onderbouwd met 
praktijkproeven, computermodellen of op een andere wijze die voldoende 
vertrouwen biedt. Voor elk herstelproject wordt dit getoetst door constructeurs 
van het RVB. 

2 Op pagina 9 wordt genoemd dat er 2 methodes 
mogelijk zijn (boorankers tot in de druklaag of door 
en door en gelijmde of vast geboorde strippen zoals 
in bijlage 3). Houdt dit in dat ander methodes (zoals 
de HBV-methode van Hilti met korte ankers tot onder 
de druklaag) ongewenst zijn? 

Er wordt gevraagd dat ON minimaal 2 herstelmethoden beheerst. Strippen 
vastgezet met boorankers, waarbij de (korte) ankers niet tot in de druklaag 
doorgaan, zijn wellicht ook een mogelijkheid. De HBV-methode van Hilti is een 
methode waarbij de ankers wel degelijk doorgaan tot in de druklaag.  

3 In de bijlage 3 wordt onder "strippen" ook genoemd 
dat RVB tot nu toe alleen ervaring heeft met CFRP. 
Maar dat vast geboorde (stalen) strippen ook 
mogelijk zijn. Hoe verhoudt zich dit tot de wens zoals 
op pagina 9 genoemd at de methode “gevalideerd” 
moet zijn.  

Het RVB heeft vooralsnog geen ervaring opgedaan met geboorde strippen in de 
uitvoeringsfase. Voor wat betreft de engineering (ontwerpfase) van deze methode 
heeft het RVB al wel ervaring opgedaan, waarbij deze is gevalideerd voor het 
betreffende BPV project. 

4 Is een referentieproject met boorankers anders dan 
toepast in breedplaatvloeren ook toegestaan? 

Als het RVB ervoor kiest om een geschiktheidseis te stellen aan boorankers dan zal 
de toepassing hiervan breder zijn dan alleen breedplaatvloeren. De keuze om een 
geschiktheidseis te stellen hangt af van de reacties op deze marktconsultatie. 

5 Is een referentieproject met lijmwapening anders dan 
toegepast in breedplaatvloeren ook toegestaan? 

Als het RVB ervoor kiest om een geschiktheidseis te stellen aan lijmwapening dan 
zal de toepassing hiervan breder zijn dan alleen breedplaatvloeren. De keuze om 
een geschiktheidseis te stellen hangt af van de reacties op deze marktconsultatie. 

6 Worden de bouwkundige en installatie 
werkzaamheden die nodig zijn om de 
versterkingsoplossing te kunnen aanbrengen bij de 
volgende projecten Apeldoorn en Amersfoort ook 
ondergebracht bij de huidige onderhoudsaannemer? 

Deze worden ondergebracht bij de (vervangings-)onderhoudsaannemer van het 
betreffende pand. 
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 Vraag Antwoord 

7 In het rekenblad dient nu de versterkingsoplossing 
per m¹ plaatnaad afgeprijsd te worden. De aantal 
boorankers en lijmwapening die per m¹ plaatnaad 
toegepast dient te worden kan per locatie 
verschillend zijn. Kan het rekenblad aangepast 
worden zodat het aantal boorankers per stuk wordt 
aangeven en voor de lijmwapening het aantal 
strippen en de totaal aan m¹ aan te brengen 
lijmwapening? 

Ja, het RVB zal voor een aantal methoden de hoeveelheden (een gemiddelde, 
grove schatting) aangeven per strekkende meter plaatnaad. 

8 Mogen wij ook alleen inschrijven op fase 1 (ontwerp)? Nee. Het betreft een geïntegreerd contract waarbij ontwerp en uitvoering aan 1 
partij worden gegund. 

9 Bij de prijsopgave, mogen wij ervanuit gaan dat de 
berekeningsmodellen voor de beoordeling van de 
plaatnaden beschikbaar zijn? 

Voor de meeste gebouwen geldt dat er geen constructie-rekenmodellen van de 
vloeren/plaatnaden beschikbaar zijn. Voor Eurojust zijn de RFEM berekeningen 
van de Cobiax vloeren beschikbaar in PDF, het is op dit moment onduidelijk of de 
RFEM rekenmodellen beschikbaar zijn en gebruikt kunnen worden.  

10 Wij hebben als ingenieursbureau maar een 
gevalideerde methode tot onze beschikking. Dienen 
wij met een ander bureau samen te werken? 

Het doel van deze marktconsultatie is om te toetsen of het eisen van minimaal 2 
methodes haalbaar is. Als dit voor voldoende partijen (eventueel in samenwerking 
met anderen) haalbaar is dan is de kans groot dat wij dit gaan eisen bij de 
aanbesteding voor het breedplaatvloerenherstel van Eurojust. In uw geval zult u 
dan met een ander bureau moeten samenwerken. 

11 Met de methode ‘(lange) ankers’ hebben wij nog niet 
gerekend? 

Hier kunnen wij geen antwoord op geven. 

12 Zijn voor de gebouwen multicriteria analyses 
gemaakt? 

Voor wat betreft een MCA in relatie tot de scope van de herstelopgave, de scope 
is vastgesteld door het RVB (eigenaar) en de betreffende gebruiker(s) van de 
gebouwen. Voor het type herstelmethode voor de gebouwen zijn tot nog toe 
geen MCA's gemaakt. 

13 U heeft het op pagina 5 over een gewijzigde aanpak. 
Vraag: Is er een rapport dat tot deze gewijzigde 
aanpak leidt beschikbaar? 

Hier is vooralsnog geen rapport over beschikbaar voor de markt. Het RVB ziet wel 
in dat het van wederzijds belang is om relevante lessons learned van al 
uitgevoerde herstelprojecten te delen met inschrijvende partijen. Het RVB werkt 
momenteel aan een rapport met lessons learned. Dit rapport wordt tijdens de 
aanbesteding met de markt gedeeld. 

14 Is het voor RVB interessant om te weten (en dus als 
vraag toe te voegen aan het 
marktconsultatiedocument) hoe de markt aankijkt 
tegen de beperkte marktcapaciteit inzake de 
(specialistische) engineering van gevalideerde 
versterkingsmethoden? 

Dit is voor het Rijksvastgoedbedrijf interessant om te weten. Het 
Rijksvastgoedbedrijf is zich bewust van de beperkte marktcapaciteit. Door middel 
van deze marktconsultatie willen wij onze gewenste werkwijze (een geïntegreerd 
contract met verrekening en de eis van 2 herstelmethodes) toetsen zodat de 
gekozen werkwijze werkbaar is voor zowel het RVB als de markt. U kunt uw 
opmerkingen opnemen bij vraag 6. 

15 In §3.2 wordt gesproken over fase 1 en fase 2 van het 
project. Is het voor RVB interessant om te weten (en 
dus als vraag toe te voegen aan het 
marktconsultatiedocument) hoe de markt aankijkt om 
de partijen voor engineering en coördinatie los te 
koppelen van de partijen voor de applicatie? 

Het RVB ziet het breedplaatvloeren herstel als een geïntegreerde opgave waarbij 
ontwerp en uitvoering bij 1 partij wordt gecontracteerd. Wij zijn uiteraard 
benieuwd hoe u aankijkt tegen deze aanpak. U kunt uw opmerkingen opnemen bij 
vraag 6. 

 
 


