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OPDRACHTGEVER
Het Gemeentebestuur van de Gemeente Haarlemmermeer.

DIRECTIE
De directie zal gevoerd worden door de directievoerder van de Cluster Ingenieursbureau van de Gemeente
Haarlemmermeer, Beukenhorst (Toren A) Taurusavenue 100, 2132 LS Hoofddorp

LOCATIE
Het onderhoud en beheer van de openbare verlichting geschiedt binnen en buiten de bebouwde kom van de Gemeente
Haarlemmermeer

ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
Perceel A: Onderhoud
Het beheer en onderhoud van de openbare verlichtingsinstallatie;
Het herstellen van storingen en schades aan de verlichtingsinstallatie;
Buiten de scope valt het ondergrondse gelijkspanningsnet - Dr. Heijepad te Abbenes

Perceel B: Projecten
Vervangen / Aanleggen / Verwijderen verlichtingsinstallatie boven-, en ondergronds
Wijzigen Liander net naar gemeente net
Vervangen armaturen

TIJDSBEPALING
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 april 2023 tot en met 30 maart 2025.
Na deze periode kan de overeenkomst verlengd worden met 2 x 1 optiejaren.

ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht een jaar.

KWALITEITSBORGING
Van de Aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel
01.13.02 van de Standaard

INSCHRIJVINGSSTAAT
De aangegeven fictieve hoeveelheden zijn gebaseerd op de looptijd van de overeenkomst, maar bieden geen garantie.
Het bepaalde in paragraaf 39 van de UAV 2012 is niet van toepassing

ONTBINDING

Onverminderd overige redenen om te ontbinden, kan het te hoog oplopen van boetes (kortingen in de lezing van het
bestek) zoals bedoeld in besteksartikel 01.13.09 lid 01, worden beschouwd als een teken van niet capabel zijn van de
Aannemer, waardoor een niet werkbare situatie ontstaat.

Indien de som van de opgelegde kortingen groter wordt dan 5% van de fictieve inschrijvingssom gedeeld door de looptijd
van het contract, kan Opdrachtgever besluiten het contract te ontbinden. Dit, zonder dat de Aannemer recht heeft op een
vergoeding, echter met in achtneming van de opzegtermijn van drie maanden.

DIGITALE TOEGANGKELIJKHEID

De door de opdrachtnemerr te leveren producten en diensten worden door u toegankelijk aangeboden. Deze
producten en diensten behoren te voldoen aan de eisen zoals vermeld in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid
overheid en -zodra van kracht geworden- de Wet digitale overheid.

EMVI BELOFTEN

Direct na guning stelt de inschrijver een verificatieplan op met hierin overzichtelijk en beknopt alle beloften die zijn
gedaan in het plan van aanpak. Dit verificatieplan zal tijdens de bouwvergaderingen worden doorgelopen ter controle
of aan de beloftes is voldaan.

Kosten voortvloeiend uit de EMVI-beloften dienen in de prijzen per eenheid of uitvoeringskosten te worden verwerkt.
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BETTER PERFORMANCE

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'present performance' om
de samenwerking, duurzaamheid en kwaliteit te verbeteren. Dit geldt ook vice versa, de opdrachtgever wordt
beoordeeld door de opdrachtnemer. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'better performance' van beide partijen te komen. Na
oplevering van de opdracht beoordelen beide partijken elkaar over de werkwijze van en samenwerking conform de
CROW systematiek welke is te vinden op www.crow.nl/better-performance. Goede scores kunnen gebruikt worden
voor selectie van marktpartijen bij “onderhandse aanbestedingen" dan wel voor het verstrekken van een “opdracht uit
de hand”. Ook kan de opdrachtgever door de beoordeling geholpen worden zichzelf te verbeteren.

CORONA

Partijen zijn op de hoogte van Covid-19. De gevolgen van het coronavirus, alsmede de gevolgen van de in verband
hiermee door de overheid gegeven en nog te geven aanbevelingen, resp. door de overheid genomen en nog te
nemen maatregelen waarmee inschrijvers ten tijde van de inschrijving bekend zijn dan wel bekend hadden kunnen
zijn, zijn verdisconteerd in de aanbieding van de inschrijvers(s).

Voor eventuele extra kosten en tijdsconsequenties vanwege ten tijde van de inschrijving niet voorziene gevolgen van
het coronavirus geldt het volgende:

* Opdrachtgever en opdrachtnemer treden elkaar welwillend tegemoet om te kijken naar de gevolgen van het
Covid-19 voor de opdracht. Per geval wordt in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst,

rekening houdend met alle feiten en omstandigheden bepaald welke oplossing er wordt gekozen en wat de
consequenties hiervan zijn voor wat betreft kosten, uitvoeringsduur of uitvoeringswijze en voor wiens rekening deze
consequenties komen. Indien sprake blijkt van extra kosten en tijdsconsequenties als bedoeld in de vorige zin, zullen parijen
dit zo spoedig mogelijk melden en daarvoor in constructief overleg treden.

CIRCULARITEIT

De duurzame maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een circulaire economie raken alle

sectoren. Opdrachtgevers vervullen in deze overgang een belangrijke rol. De aanbestedende dienst wil een bijdrage
leveren aan de landelijke doelstellingen wat betreft klimaat en circulariteit voor 2030 en 2050. Daarvoor zijn in dit
bestek duurzame eisen opgenomen die aanvullend zijn op de Standaard RAW Bepalingen. Deze minimale eisen

voor vrijkomende en aan te brengen producten en materialen zijn opgenomen in dit bestek en kunt u ook vinden op
Moederbestek.nl en SloopCirculair.nl. De aannemer dient deze eisen mee te nemen in de aanbesteding en in de
uitvoering van het project. De aanbestedende dienst meldt het project en de aannemer na gunning aan voor registratie,
verificatie en rapportage in Projectenmodule.nl. Verificatie van het project wordt uitgevoerd door een Certificerende
Instelling. Deelname aan de Projectenmodule is van belang, het draagt bij aan de monitoring en het op basis daarvan
kunnen

aanpassen van de minimale eisen. Aan het eind van het project overlegt de aannemer een Projectcertificaat als bewijs dat
aan de duurzame eisen is voldaan, zie

https://moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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TEKENINGEN
Tekeningen worden bij het verstrekken van de deelopdracht verstrekt.

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

OVERIGE LOPENDE WERKZAAMHEDEN
De aannemer dient rekening te houden met diverse werkzaamheden aan de openbare verlichting en in de openbare ruimte
door derden:

Vervangen van conventionele armaturen door LED armaturen. Uitvoerende partij is Heijmans;

Diverse civieltechnische werkzaamheden;

Diverse werkzaamheden aan de openbare verlichting als onderdeel van reconstructiewerkzaamheden.

BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Gedragscode Flora- en Faunawet Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting
Poster Werken Rond Bomen 2018
Sjabloon V&G plan
Overzicht storingen en schades
Lichtmasten mutatielijst Haarlemmermeer
Handboek Openbare Verlichting
Handleiding LMS
Handleiding facturatie LMS
Werksystematiek beheer en onderhoud
NEN1010 NEN3140 rapport
Social Return.
Overzicht van Historische materialen
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf
01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze
hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de
aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde
een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder
verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na
bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven
werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het
werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende

posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER ~ |CODE 1l2134]s5]6 VERPLICHTING INLICHTING
11 SLEUFWERKZAAMHEDEN

110010 |100111 Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in keer 100,00 F

de ondergrond.
Op verzoek van de Directie of indien aangegeven in de
deelopdracht of als graafwerkzaamheden meer bedragen dan
5 meter.

1 Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen
aan kabels en leidingen'

9 Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij de

kabel- en leidingbeheerders en aanleveren Risico- en
Maatregelenplan aan de Directie

110020 102102 Graven proefsleuf. m 100,00 F
Betreft:
Het graven van proefsleuven t.b.v. het localiseren van
bestaande kabels en leidingen.
Opbouw van de ondergrond: klei
Gemiddelde sleufdiepte: 1.00m
1 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen

terug aanvullen met de uitgekomen grond

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen incl. foto's

110030 240299 Graven en aanvullen sleuf. m 500,00 F
machinaal graven t.b.v. energie grondkabel
In vaste grond
Sleufdiepte 0,60 m
Sleufbreedte 0,30 m
Betreft bestaand kabel- of leidingtracé waarin de het nieuwe
ov-trace wordt gelegd

110040 240299 Graven en aanvullen sleuf. m 500,00 F
0,40 m machinaal graven en 0,20 m handmatig graven t.b.v.
energie grondkabel
In vaste grond
Sleufdiepte 0,60 m
Sleufbreedte 0,30 m
Betreft bestaand kabel- of leidingtracé waarin de het nieuwe
ov-trace wordt gelegd

110050 |240299 Graven en aanvullen sleuf. m 200,00(F

handmatig t.b.v. energie grondkabel

In vaste grond

Sleufdiepte 0,60 m

Sleufbreedte 0,30 m

Betreft bestaand kabel- of leidingtracé waarin de het nieuwe
ov-trace wordt gelegd

110060 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 500,00|F
t.b.v. maken van een mof
1 In slappe grond
2 Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3

1| |Tijdens het aanvullen het uitgekomen beschermingsmateriaal
opnieuw aanbrengen
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER ~ |CODE 1l2134]s5]6 VERPLICHTING INLICHTING
110070 240211 Vervoeren grond. m3 10,00 F

Inclusief transport
Grondsoort: zand

1 Vervoeren naar locatie binnen de gemeente Haarlemmermeer
110080 240299 Aanbrengen tekort komende grond m3 10,00|F
Grondsoort: zand m3 10,00[L
110090 511699 Toepassing boombescherming st 10,00|F

Situering: t.b.v. grond-, riolerings- en
bestratingswerkzaamheden.

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen.
Bescherming volgens de poster Boombescherming op
bouwlocaties, conform deel 3 bepaling 01.18.01.

12 MANTELBUIZEN
121010 262199 Aanbrengen geribbelde kabelbuis PVC 63mm. m 50,00|F
Kabelbuis:63 mm Rood m 50,00 L

Betreft: inritten in open sleuf

Uiteinden kabelbuis dienen afgesloten te worden met
bijpassende deksel / afdekkap, inclusief het afdichten van de
koppen van de mantelbuizen met purschuim.

122020 262199 Aanbrengen kabelbuis hard PVC 110mm. m 50,00 F
Kabelbuis:110 mm Rood m 50,00 L
Betreft: oversteken in open sleuf
Uiteinden kabelbuis dienen afgesloten te worden met
bijpassende deksel / afdekkap, inclusief het afdichten van de
koppen van de mantelbuizen met purschuim.

123030 262199 Aanbrengen kabelbuis (sleufloos) d.m.v. boren. m 50,00|F
Kabelbuis: 63 mm hdpe m 50,00|L
Betreft: onder bomen en oversteken bestaande verharding
Uiteinden kabelbuis dienen afgesloten te worden met
bijpassende deksel / afdekkap, inclusief het afdichten van de
koppen van de mantelbuizen met purschuim incl. in en uitrede

punt.
124040 262199 Aanbrengen stalen buis (sleufloos) d.m.v. persen/boren. m 50,00 F
Kabelbuis: 100 mm staal m 50,00|L

Betreft: in onderlaag asfalt

Uiteinden kabelbuis dienen afgesloten te worden met
bijpassende deksel / afdekkap, inclusief het afdichten van de
koppen van de mantelbuizen met purschuim incl. in en uitrede

punt.
13 OPNEMEN SLEUFBEDEKKING
130210 241199 Opnemen sleufbedekking - tegels m 600,00 F
130220 241199 Opnemen sleufbedekking - straatstenen m 400,00 F
130230 241199 Opnemen sleufbedekking - graszoden m 200,00 F
130240 241199 Opnemen sleufbedekking - asfaltverharding m2 60,00 |F

130250 241199 Opnemen - opsluitbanden m 10,00|F
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Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van

de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Haarlemmermeer
Besteknummer 22-020

Versie 1.0 19-10-2022 Perceel A ONDERHOUD

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

241199

241199

241199

810399

241199

345099

345099

DEFICODE
12/3/4/5/6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

HERSTELLEN OF AANBRENGEN SLEUFBEDEKKING

Herstellen of aanbrengen sleufbedekking - tegels m
Herstellen of aanbrengen sleufbedekking - straatstenen m
Herstellen of aanbrengen sleufbedekking - graszoden m
Afvoeren asfaltverharding kg

Uitgaande van teerhoudend asfalt.

Herstellen of aanbrengen - opsluitbanden m
OVERIG

Plaatsen diamantpaal ter bescherming van lichtmast en/of st
verdeelkast

Betreft palen met hoogte van 0,75 m, diepte 0,6 m st

Materiaal: hout
Inclusief graven gat, verdichten grond na plaatsen van paaltje,
afwerken paalgat en verspreiden overtollige grond.

Plaatsen beschermbeugel rond lichtmast en/of verdeelkast st
Betreft beschermbeugel, staal, st
ten behoeve van bescherming lichtmast of verdeelkast tegen
aanrijding

Graven 2 gaten tbv plaatsen beugel, diepte max 0,5m

Plaatsen beugel,

Dichten en afwerken gaten, verdichten grond

LICHTMASTEN (N<=5)

AANBRENGEN LICHTMASTEN

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

600,00 F
400,00 |F
200,00|F

500,00|F

10,00 F

10,00 F

10,00 F

Bladnr. 11 van 105
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER ~ |CODE 1l2134]s5]6

211020 340101

9

211030 |340101

9

OMSCHRIIVING

Aanbrengen verlichtingsobject.

Iph <=5m

Lichtmast:

Staal of aluminium

Nominale masthoogte: Iph <=5m

Inclusief aanbrengen van:

- Transport naar werk in geval van hergebruik lichtmasten;
- Verlichtingsarmatuur.

- Aansluitsnoer.

- Montagevoorziening

- Aansluitvoorziening

- Objectnummer.

- Grondvleugel

Inclusief

- Programmeren driver

- Invetten mastbout.

Grondstuk vullen met:

Schoon rivierzand, vullen tot 10 cm boven maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Graven mastgat.
- Plaatsen mast.

- Aanvullen mastgat.

- Verdichten grond.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Invoeren en
aansluiten kabels op aansluitkastje, maximaal 3 kabels
Inclusief

- Inmeten coérdinaten verlichtingsobject.

- Verwerken revisiegegevens.

- Verwerken mutatiegegevens in LMS

Aanbrengen verlichtingsobject.

5<Iph<=8m

Lichtmast:

staal of aluminium met grondveugel

Nominale masthoogte: 5 < Iph <=8 m

Inclusief aanbrengen van:

- Transport naar werk in geval van hergebruik lichtmasten;
- Verlichtingsarmatuur.

- Aansluitsnoer.

- Montagevoorziening

- Aansluitvoorziening

- Objectnummer.

- Grondvleugel

Inclusief

- Programmeren driver

- Invetten mastbout.

Grondstuk vullen met:

Schoon rivierzand, vullen tot 10 cm boven maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Graven mastgat.
- Plaatsen mast.

- Aanvullen mastgat.

- Verdichten grond.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Invoeren en
aansluiten kabels op aansluitkastje, maximaal 3 kabels
Inclusief

- Inmeten coérdinaten verlichtingsobject.

- Verwerken revisiegegevens.

- Verwerken mutatiegegevens in LMS.
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Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van

de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Haarlemmermeer
Besteknummer 22-020

Versie 1.0 19-10-2022 Perceel A ONDERHOUD

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

211040 340101

211050 340101

DEFICODE OMSCHRIIVING
12/3/4/5/6

Aanbrengen verlichtingsobject.
5<Iph<=8mDbDU

Mast met dubbele uithouder
Lichtmast:

staal of aluminium met grondvleugel
Nominale masthoogte: 5 < Iph <=8 m

9 Inclusief aanbrengen van:

- Transport naar werk in geval van hergebruik lichtmasten;
- Verlichtingsarmatuur.
- Aansluitsnoer.
- Montagevoorziening
- Aansluitvoorziening
- Objectnummer.
- Grondvleugel
Inclusief
- Programmeren driver
- Invetten mastbout.

1 Grondstuk vullen met:
Schoon rivierzand

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Graven mastgat.
- Plaatsen mast.
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.
1| |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Invoeren en
aansluiten kabels op aansluitkastje, maximaal 3 kabels
9|Inclusief

- Inmeten coérdinaten verlichtingsobject.
- Verwerken revisiegegevens.
- Verwerken mutatiegegevens in LMS

Aanbrengen verlichtingsobject.

8 <Ilph <=12m.

Lichtmast:

staal of aluminium met grondvleugel
Nominale masthoogte: 8 < Iph <=12m

9 Inclusief aanbrengen van:

- Transport naar werk in geval van hergebruik lichtmasten;
- Verlichtingsarmatuur.
- Aansluitsnoer.
- Montagevoorziening
- Aansluitvoorziening
- Objectnummer.
- Grondvleugel
Inclusief
- Programmeren driver
- Invetten mastbout.

1 Grondstuk vullen met:
Schoon rivierzand, vullen tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Graven mastgat.
- Plaatsen mast.
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.
1| |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Invoeren en
aansluiten kabels op aansluitkastje, maximaal 3 kabels
9|Inclusief

- Inmeten coérdinaten verlichtingsobject.
- Verwerken revisiegegevens.
- Verwerken mutatiegegevens in LMS

EEN-
HEID

st

st

st

m3

st

st

st

m3

Bladnr. 13 van 105

17-10-2022
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
10,00|F
10,001
20,00(1
0,34|L
20,00 |F
20,001
20,001
0,67|L



RAWO0229-137460 Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van
de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Haarlemmermeer
Besteknummer 22-020
Versie 1.0 19-10-2022 Perceel A ONDERHOUD

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
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220010 |340105

1
9
1
1
9
220020 |340105
2
9
1
1
9
220030 |340105
3
9
1
1

9

23

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

VERPLAATSEN LICHTMASTEN

Verplaatsen verlichtingsobject. st
Verplaatsen lichtmast Iph <= 5m over L<=6 m.
Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: Iph <=5m

Verlichtingsobject verplaatsen over maximaal 6 m

Grondstuk na verplaatsen vullen met: schoon riverzand, vullen |m3
tot 10 cm boven maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Vrijgraven mast.

- Demonteren en verwijderen kabels (max 3 kabels)

- Invoeren en aansluiten kabels (max 3 kabels)

- Graven en aanvullen mastgat.

- Laagsgewijs verdichten grond.

Inclusief:

- Inmeten coérdinaten verlichtingsobject.

- Verwerken revisiegegevens.

- Verwerken mutatiegegevens in LMS

Verplaatsen verlichtingsobject. st
Verplaatsen lichtmast 5 < Iph <= 8m over L<=6 m.
Verlichtingsobject: Inclusief:

- Inmeten codérdinaten verlichtingsobject

- Verwerken revisiegegevens

- Verwerken mutatiegegevens in LMS

Nominale masthoogte: 5 < Iph <=8 m

Verlichtingsobject verplaatsen over maximaal 6 m

Grondstuk na verplaatsen vullen met: schoon riverzand, vullen |m3
tot 10 cm boven maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Vrijgraven mast.

- Demonteren en verwijderen kabels (max 3 kabels)

- Invoeren en aansluiten kabels (max 3 kabels)

- Graven en aanvullen mastgat.

- Laagsgewijs verdichten grond.

Inclusief:

- Inmeten codrdinaten verlichtingsobject.

- Verwerken revisiegegevens.

- Verwerken mutatiegegevens in LMS

Verplaatsen verlichtingsobject. st
Verplaatsen lichtmast 8 < Iph <= 12 m over L<=6 m.
Verlichtingsobject: .....

Nominale masthoogte: 8 < Iph <=12mm

Verlichtingsobject verplaatsen over maximaal 6 m

Grondstuk na verplaatsen vullen met: schoon riverzand, vullen | m3
tot 10 cm boven maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Vrijgraven mast.
- Demonteren en verwijderen kabels (max 3 kabels)

- Invoeren en aansluiten kabels (max 3 kabels)

- Graven en aanvullen mastgat.

- Laagsgewijs verdichten grond.

Inclusief:

- Inmeten coérdinaten verlichtingsobject.

- Verwerken revisiegegevens.

- Verwerken mutatiegegevens in LMS

VERVANGEN LICHTMASTEN

Bladnr. 14 van 105

17-10-2022
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231010 |340104

231020 |340104

9

OMSCHRIIVING

Vervangen verlichtingsobject.

Vervangen lichtmast Iph <= 5m

Te verwijderen verlichtingsobject:

Nominale masthoogte Iph <=5 m.

Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.11
Aan te brengen verlichtingsobject:

Lichtmast met nominale masthoogte Iph <=5 m met
grondvleugel

Inclusief aanbrengen van:

- Verlichtingsarmatuur.

- Lamp (indien van toepassing).

- Montagevoorziening

- Aansluitvoorziening

- Aansluitsnoer.

- Objectnummer.

- Programmeren driver

- Grondvleugel

Invetten mastbout.

Grondstuk vullen met: schoon scherp zand, vullen tot 10 cm
boven maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: -Vrijgraven mast.
-Verwijderen en plaatsen mast.

-Aanvullen mastgat.

-Laagsgewijs verdichten grond.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: - Demonteren en
verwijderen kabels (max 3 kabels)

- Invoeren en aansluiten kabels (max 3 kabels)

- Verwerken mutatiegegevens in LMS

Vervangen verlichtingsobject.

Vervangen lichtmast 5 < Iph <= 8m

Te verwijderen verlichtingsobject:

Nominale masthoogte 5 < Iph <= 8m

Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.11
Aan te brengen verlichtingsobject:

Lichtmast met nominale masthoogte 5 < Iph <= 8m met
grondvleugel

Inclusief aanbrengen van:

- Verlichtingsarmatuur

- Lamp (indien van toepassing).

- Montagevoorziening

- Aansluitvoorziening

- Aansluitsnoer.

- Objectnummer.

- Programmeren driver

- Grondvleugel

Invetten mastbout.

Grondstuk vullen met: schoon scherp zand, vullen tot 10 cm
boven maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: -Vrijgraven mast.
-Verwijderen en plaatsen mast.

-Aanvullen mastgat.

-Laagsgewijs verdichten grond.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: - Demonteren en
verwijderen kabels (max 3 kabels)

- Invoeren en aansluiten kabels (max 3 kabels)

- Verwerken mutatiegegevens in LMS
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Versie 1.
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OMSCHRIIVING
6

Vervangen verlichtingsobject.
Vervangen lichtmast 5 < Iph <= 8m DU
Te verwijderen verlichtingsobject:
Nominale masthoogte 5 < Iph <= 8m met dubbele uitlegger
Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.11
Aan te brengen verlichtingsobject:
Lichtmast met nominale masthoogte 5 < Iph <= 8m met
dubbele uitlegger en grondvleugel
Inclusief aanbrengen van:
- Verlichtingsarmatuur.
- Lamp (indien van toepassing).
- Montagevoorziening
- Aansluitvoorziening
- Aansluitsnoer.
- Objectnummer.
- Programmeren driver
- Grondvleugel
Invetten mastbout.
Grondstuk vullen met: schoon scherp zand, vullen tot 10 cm
boven maaiveld
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: -Vrijgraven mast.
-Verwijderen en plaatsen mast.
-Aanvullen mastgat.
-Laagsgewijs verdichten grond.
Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: - Demonteren en
verwijderen kabels (max 3 kabels)
- Invoeren en aansluiten kabels (max 3 kabels)
9 |- Verwerken mutatiegegevens in LMS

Vervangen verlichtingsobject.
Vervangen lichtmast 8 < Iph <= 12m
Te verwijderen verlichtingsobject:
Nominale masthoogte 8 < Iph <= 12 m.
Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.11
Aan te brengen verlichtingsobject:
Lichtmast met nominale masthoogte Iph <=5 m met
grondvleugel
Inclusief aanbrengen van:
- Verlichtingsarmatuur.
- Lamp (indien van toepassing).
- Montagevoorziening
- Aansluitvoorziening
- Aansluitsnoer.
- Objectnummer.
- Programmeren driver
- Grondvleugel
Invetten mastbout.
Grondstuk vullen met: schoon scherp zand, vullen tot 10 cm
boven maaiveld
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: -Vrijgraven mast.
-Verwijderen en plaatsen mast.
-Aanvullen mastgat.
-Laagsgewijs verdichten grond.
Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: - Demonteren en
verwijderen kabels (max 3 kabels)
- Invoeren en aansluiten kabels (max 3 kabels)
9|- Verwerken mutatiegegevens in LMS
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1

9

OMSCHRIIVING

Vervangen verlichtingsobject.
Vervangen lichtmast 8 < Iph <= 12m
Te verwijderen verlichtingsobject:

Nominale masthoogte 8 < Iph <= 12 m met dubbele uitlegger

en grondvleugel.

Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.11
Aan te brengen verlichtingsobject:

Lichtmast met nominale masthoogte Iph <=5 m met
grondvleugel

Inclusief aanbrengen van:

- Verlichtingsarmatuur.

- Lamp (indien van toepassing).

- Montagevoorziening

- Aansluitvoorziening

- Aansluitsnoer.

- Objectnummer.

- Programmeren driver

- Grondvleugel

Invetten mastbout.

Grondstuk vullen met: schoon scherp zand, vullen tot 10 cm
boven maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: -Vrijgraven mast.
-Verwijderen en plaatsen mast.

-Aanvullen mastgat.

-Laagsgewijs verdichten grond.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: - Demonteren en
verwijderen kabels (max 3 kabels)
- Invoeren en aansluiten kabels (max 3 kabels)

- Verwerken mutatiegegevens in LMS
VERWIIDEREN LICHTMASTEN

Verwijderen verlichtingsobject.

Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: Iph <= 5m

Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.11
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Vrijgraven mast.

- Verwijderen mast.

- Aanvullen mastgat met schoon zand

- Laagsgewijs verdichten grond.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: - Demonteren en
verwijderen kabels (max 3 kabels)

Inclusief

- Verwerken mutatiegegevens in LMS

Verwijderen verlichtingsobject.

Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 5 < Iph <=8 m

Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.11
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Vrijgraven mast.

- Verwijderen en plaatsen mast.

- Aanvullen mastgat met schoon zand

- Laagsgewijs verdichten grond.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: - Demonteren en
verwijderen kabels (max 3 kabels)

Inclusief

- Verwerken mutatiegegevens in LMS
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER | CODE 12131456
241030 [340102 Verwijderen verlichtingsobject.
3 Verlichtingsobject:
Nominale masthoogte: 8 < Iph <=12m
9 Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.11

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Vrijgraven mast.
- Verwijderen mast.

- Aanvullen mastgat met schoon zand
- Laagsgewijs verdichten grond.
1| |Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: - Demonteren en
verwijderen kabels (max 3 kabels)
9|Inclusief
- Verwerken mutatiegegevens in LMS

241040 340102 Verwijderen verlichtingsobject.
4 Verlichtingsobject:
Nominale masthoogte: Iph > 12 m
9 Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.11

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Vrijgraven mast.
- Verwijderen mast.

- Aanvullen mastgat met schoon zand
- Laagsgewijs verdichten grond.

1| |Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: - Demonteren en
verwijderen kabels (max 3 kabels)

9|Inclusief
- Verwerken mutatiegegevens in LMS

25 CORRIGEREN STAND LICHTMAST
2510 RECHTZETTEN

251010 (342001 Corrigeren stand lichtmast.
1 Lichtmast staal of aluminium
1 Nominale masthoogte: Iph <=5 m
2 Lichtmast rechtzetten

1| |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Vrijgraven
mast.

- Aanvullen mastgat met schoon zand
- Verdichten van de grond.
- Nemen van een foto voor en na de corrigerende activiteit.

251020 (342001 Corrigeren stand lichtmast.
1 Lichtmast staal of aluminium
2 Nominale masthoogte: 5 < Iph <=8 m
2 Lichtmast rechtzetten
1| |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Vrijgraven

mast.

- Aanvullen mastgat met schoon zand

- Verdichten van de grond.

- Nemen van een foto voor en na de corrigerende activiteit.
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251030 (342001 Corrigeren stand lichtmast.
1 Lichtmast staal of aluminium
3 Nominale masthoogte: 8 < Iph <=12m
2 Lichtmast rechtzetten
1| |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Vrijgraven
mast.

- Aanvullen mastgat met schoon zand
- Verdichten van de grond.

- Nemen van een foto voor en na de corrigerende activiteit.

2511 DRAAIEN LICHTMAST

251110 (342001 Corrigeren stand lichtmast.
1 Lichtmast staal of aluminium
1 Nominale masthoogte: Iph <=5 m
1 Lichtmast draaien

1| |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Vrijgraven
mast.

- Aanvullen mastgat met schoon zand
- Verdichten van de grond.
- Nemen van een foto voor en na de corrigerende activiteit.

251120 (342001 Corrigeren stand lichtmast.
1 Lichtmast staal of aluminium
2 Nominale masthoogte: 5 < Iph <=8 m
1 Lichtmast draaien
1| |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Vrijgraven
mast.

- Aanvullen mastgat met schoon zand
- Verdichten van de grond.
- Nemen van een foto voor en na de corrigerende activiteit.

251130 (342001 Corrigeren stand lichtmast.
1 Lichtmast staal of aluminium
3 Nominale masthoogte: 8 < Iph <= 12 m
1 Lichtmast draaien
1| |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Vrijgraven

mast.

- Aanvullen mastgat met schoon zand

- Verdichten van de grond.

- Nemen van een foto voor en na de corrigerende activiteit.

2512 OMHOOG HALEN LICHTMAST

251210 (342001 Corrigeren stand lichtmast.
1 Lichtmast staal of aluminium
1 Nominale masthoogte: Iph <=5m
3 Lichtmast op hoogte brengen
1| |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Vrijgraven
mast.
- Aanvullen mastgat met schoon zand
- Verdichten van de grond.
- Nemen van een foto voor en na de corrigerende activiteit.
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251220 342001

251230 (342001

26

2610

261010 |345002

27

2710

271010 |340601

271020 (340601

271030 |340601

Corrigeren stand lichtmast.
Lichtmast staal of aluminium

2 Nominale masthoogte: 5 < Iph <=8 m

3 Lichtmast op hoogte brengen
1| |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Vrijgraven
mast.

- Aanvullen mastgat met schoon zand
- Verdichten van de grond.
- Nemen van een foto voor en na de corrigerende activiteit.

Corrigeren stand lichtmast.
Lichtmast staal of aluminium

3 Nominale masthoogte: 8 < Iph <= 12 m
3 Lichtmast op hoogte brengen
1/ |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Vrijgraven
mast.

- Aanvullen mastgat met schoon zand
- Verdichten van de grond.
- Nemen van een foto voor en na de corrigerende activiteit.

NUMMERING

OBJECTNUMMERS

Aanbrengen objectnummer.

1 Voorbereiden oppervlak: Mast reinigen en vetvrij maken met

RST-5
1 Aanbrengen objectnummer:
1 Plaats van aanbrengen: 2.0 meter boven maaiveld

AANSLUITINGEN

AANSLUITVOORZIENING

Aanbrengen aansluitvoorziening.
Aansluitkast 1 zekering
Aansluitvoorziening:

Ten behoeve van aansluiten 1 kabel

1 Beveiliging: 2A

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: Monteren één
aansluitsnoer

Vullen van mast met schoon scherp zand tot 10 cm boven
maaiveld

Aanbrengen aansluitvoorziening.
Aansluitkast 2 of 3 zekeringen
Aansluitvoorziening:

Ten behoeve van aansluiten 2 kabels

1 Beveiliging: 2A

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: Monteren
twee aansluitsnoeren (elk achter één zekering)

Vullen van mast met schoon scherp zand tot 10 cm boven
maaiveld

Aanbrengen aansluitvoorziening.
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271110 |340603

1
1
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271120 |340603
1
1
1
1
9
2712
271210 |340602
1
1
9
271220 |340602
1
1

9

2713

271310 |340699

271320 |340699

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

VERVANGEN AANSLUITVOORZIENING

Vervangen aansluitvoorziening. st
Vervangen aansluitkast 1 kabel

Te verwijderen aansluitvoorziening: IN

Aan te brengen aansluitvoorziening: IN st
Beveiliging 2A

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: demonteren

en monteren aansluitsnoer

aanbrengen schoon scherp zand, tot 10 cm boven maaiveld. |m3
Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.11

Vervangen aansluitvoorziening. st
Vervangen aansluitkast 2 of 3 kabels

Te verwijderen aansluitvoorziening: IN-UIT

Aan te brengen aansluitvoorziening: IN-UIT st
Beveiliging 2A

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: demonteren

en monteren aansluitsnoer

aanbrengen schoon scherp zand, tot 10 cm boven maaiveld. |m3
Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.11

VERWIJDEREN AANSLUITVOORZIENING

Verwijderen aansluitvoorziening. st
Verwijderen aansluitkast tbv 1 kabel

Aansluitvoorziening: IN-montage

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: Demonteren
aansluitsnoer

Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.11

Verwijderen aansluitvoorziening. st
Verwijderen aansluitkast tbv 2 of 3 kabels

Aansluitvoorziening: IN-UIT montage

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: Demonteren
aansluitsnoer

Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.11

AANSLUITINGEN

Invoeren en aansluiten van 1 grondkabel in op aansluitkastje st
in lichtmast of zuilkast

Kabel invoeren in lichtmast of zuilkast

Het aansluiten (IN) van energie aansluitkabel 3/4 x 2,5mm?2
Inclusief zorgdragen voor bescherming tegen corrosie en
mechanische beschadigingen in een puinvrije sleuf.

Invoeren en aansluiten van 2 of 3 grondkabels in op st
aansluitkastje in lichtmast of zuilkast

Kabels invoeren in lichtmast of zuilkast

Het aansluiten (IN-UIT) van energie aansluitkabel 3/4 x

2,5mm?2

Inclusief zorgdragen voor bescherming tegen corrosie en
mechanische beschadigingen in een puinvrije sleuf.
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340699

340699

345099

345099

345099

340299

OMSCHRIIVING

Losnemen en verwijderen van 1 grondkabel van aansluitkastje
in lichtmast of zuilkast

Het losnemen (IN) van energie aansluitkabel 3/4 x 2,5mm?2
Kabel verwijderen uit lichtmast of zuilkast

Inclusief zorgdragen voor bescherming tegen corrosie en
mechanische beschadigingen in een puinvrije sleuf.

Losnemen en verwijderen van 2 of 3 grondkabels van
aansluitkastje in lichtmast of zuilkast

Het losnemen (IN-UIT) van energie aansluitkabel 3/4 x
2,5mm?2

Kabels verwijderen uit lichtmast of zuilkast

Inclusief zorgdragen voor bescherming tegen corrosie en
mechanische beschadigingen in een puinvrije sleuf.

BEBORDING

Verwijderen onverlichte bebording van lichtmast.

Plus toebehoren.
Inclusief:
-Afvoeren naar zie 34.12.10

Aanbrengen onverlichte bebording aan lichtmast.
Bebording vastzetten met stalen klembeugel.
Inclusief:

-Leveren bevestigingsmateriaal (RVS BAND-IT) en
beschermingsmanchet.

Aansluiten Lichtreclame en AO borden

Aansluiten lichtreclame aan lichtmasten incl. aansluitmiddelen
Aansluiten A0 borden incl. aansluitmiddelen

Leveren aansluitmiddelen

GRONDANKER

Aanbrengen grondanker

Betreft het aanbrengen van een grondanker aan bestaande
aluminium lichtmast.

Inclusief:

- Grondwerkzaamheden;

- Eventueel het opnemen en weer aanbrengen van elementen
verharding.
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OMSCHRIIVING

ARMATUREN
AANBRENGEN ARMATUREN

Aanbrengen verlichtingsarmatuur.

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur
Montagewijze: divers

Lichtpunthoogte: Iph <=5m

Inclusief de volgende werkzaamheden: aanbrengen
aansluitsnoer

aansluiten snoer op aansluitvoorziening of zuilkast

Verwerken mutatiegegevens in LMS

Aanbrengen verlichtingsarmatuur.

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur
Montagewijze: divers

Lichtpunthoogte: 5 < Iph <=8 m

Inclusief de volgende werkzaamheden: aanbrengen
aansluitsnoer

aansluiten snoer op aansluitvoorziening of zuilkast

Verwerken mutatiegegevens in LMS

Aanbrengen verlichtingsarmatuur.

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur
Montagewijze: divers

Lichtpunthoogte: 8< Iph <= 12 m

Inclusief de volgende werkzaamheden: aanbrengen
aansluitsnoer

aansluiten snoer op aansluitvoorziening of zuilkast

Verwerken mutatiegegevens in LMS

Aanbrengen verlichtingsarmatuur.

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur
Montagewijze: divers

gestreken mast bij meervoudige uitlegger

Inclusief de volgende werkzaamheden: aanbrengen
aansluitsnoer

aansluiten snoer op aansluitvoorziening of zuilkast

Verwerken mutatiegegevens in LMS

Aanbrengen verlichtingsarmatuur.

tunnelarmatuur

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur
Fv32

Montagewijze: aan plafond of wand

Lichtpunthoogte: Iph <=6 m

Inclusief de volgende werkzaamheden: aanbrengen
aansluitsnoer

aansluiten snoer op aansluitvoorziening of zuilkast

Verwerken mutatiegegevens in LMS

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

Bladnr. 23 van 105

17-10-2022
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
20,00 F
20,001
40,00 F
40,001
40,00 |F
40,00 1
50,00 |F
50,00
20,00 F
20,00 I



RAWO0229-137460 Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van
de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Haarlemmermeer
Besteknummer 22-020
Versie 1.0 19-10-2022 Perceel A ONDERHOUD

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER | CODE 1121314lsl6
311060 (340301 Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st

tunnelarmatuur

1 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur |st
Contiled
6 Montagewijze: in plafond of wand
1 Lichtpunthoogte: Iph <=6 m
1 Inclusief de volgende werkzaamheden: aanbrengen
aansluitsnoer

aansluiten snoer op aansluitvoorziening of zuilkast
Verwerken mutatiegegevens in LMS

32 VERVANGEN ARMATUREN
321010 |340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st
1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen
1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde st

voorschakelapparatuur
Aanbrengen lamp
uitsluitend bij hergebruikte armaturen met lamp.
6 Montagewijze: Divers
1 Lichtpunthoogte: Iph <=5m

1| |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: Vervangen en
aansluiten van aansluitsnoer en programmeren van de driver
Verwerken mutatiegegevens in LMS

9|Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.11

321020 (340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st
1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen
1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde st

voorschakelapparatuur
Aanbrengen lamp
uitsluitend bij hergebruikte armaturen met lamp.
6 Montagewijze: Divers
2 Lichtpunthoogte: 5 < Iph <=8 m

1| |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: Vervangen en
aansluiten van aansluitsnoer en programmeren van de driver
Verwerken mutatiegegevens in LMS

9 Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.11

321030 (340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st
1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen
1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde st

voorschakelapparatuur
Aanbrengen lamp
uitsluitend bij hergebruikte armaturen met lamp.
6 Montagewijze: Divers
3 Lichtpunthoogte: 8 < Iph <=12m
1/ |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: Vervangen en

aansluiten van aansluitsnoer en programmeren van de driver
Verwerken mutatiegegevens in LMS

9 Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.11

33 VERWIIDEREN ARMATUREN
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340302 Verwijderen verlichtingsarmatuur.
1 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur
6 Montagewijze: divers
1 Lichtpunthoogte: Iph <=5m

1 Lampen uit vrijgekomen armatuur verwijderen
1| |Met inbegrip van volgende werkzaamheden: .....
9|Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.11

340302 Verwijderen verlichtingsarmatuur.
1 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur
6 Montagewijze: divers
2 Lichtpunthoogte: 5 < Iph <=8 m
1 Lampen uit vrijgekomen armatuur verwijderen
1| |Met inbegrip van volgende werkzaamheden: .....
9 Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.11

340302 Verwijderen verlichtingsarmatuur.
1 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur
6 Montagewijze: .....
3 Lichtpunthoogte: 8 < Iph <= 12 m
1 Lampen uit vrijgekomen armatuur verwijderen
1| |Met inbegrip van volgende werkzaamheden: .....
9 Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.11

340302 Verwijderen verlichtingsarmatuur.
1 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur
6 Montagewijze: van plafond of wand
1 Lichtpunthoogte: <= 6 m
1 Lampen uit vrijgekomen armatuur verwijderen
1| |Met inbegrip van volgende werkzaamheden: .....
9 Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.11

340302 Verwijderen verlichtingsarmatuur.
1 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur
6 Montagewijze: in plafond of wand
1 Lichtpunthoogte: <= 6 m
1 Lampen uit vrijgekomen armatuur verwijderen
1| |Met inbegrip van volgende werkzaamheden: .....
9 Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.11

CORRIGEREN STAND ARMATUUR
RICHTEN OF DRAAIEN ARMATUUR OF UITHOUDER

342099 Richten armatuur Iph <=5m
Masthoogte Iph <=5m
Opnieuw richten armatuur of uithouder
Losnemen bevestiging
Richten armatuur en/of uithouder
Vastzetten armatuur en/of uithouder
Reinigen armatuur aan buitenzijde
Nemen van een foto voor en na de corrigerende activiteit.
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341220 |342099
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37

3710

371010 |340399

371020 |340399

371030 |340399

3720

372010 |340599

3730

Richten armatuur 5 < Iph <=8 m

Masthoogte 5 < Iph <=8 m

Opnieuw richten armatuur of uithouder

Losnemen bevestiging

Richten armatuur en/of uithouder

Vastzetten armatuur en/of uithouder

Reinigen armatuur aan buitenzijde

Nemen van een foto voor en na de corrigerende activiteit.

Richten armatuur 8 < Iph <=12m

Masthoogte 8 < Iph <= 12 m

Opnieuw richten armatuur of uithouder

Losnemen bevestiging

Richten armatuur en/of uithouder

Vastzetten armatuur en/of uithouder

Reinigen armatuur aan buitenzijde

Nemen van een foto voor en na de corrigerende activiteit.

AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN
AFSCHERMINGEN

Aanbrengen afscherming tbv LEDarmatuur Iph <= 5m
masthoogte Iph <=5 m

Betreft aanbrengen afschermkap tbv verminderen hinder naar
omwonenden

Ongeacht armatuurtype

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

Aanbrengen afscherming tbv LEDarmatuur 5 < Iph <=8 m
masthoogte 5 < Iph <=8 m

Betreft aanbrengen afschermkap tbv verminderen hinder naar
omwonenden

Ongeacht armatuurtype

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

Aanbrengen afscherming tbv LEDarmatuur 8 < Iph <= 12m
Masthoogte 8 < Iph <= 12 m

Betreft aanbrengen afschermkap tbv verminderen hinder naar
omwonenden

Ongeacht armatuurtype

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

STURING

Aanpassen dimprotocol in werkplaats
Incidenteel (n <= 5)

Het herprogrammeren van driver met dimprotocol.
Programmeren driver, DIM protocol in overleg met de directie.

PROGRAMMERING
Betreft de astronomische klokken in
energieverdeelinrichtingen.

EEN-
HEID

st
st

st
st

st

st

st

st

st

HOEVEELHEID
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OMSCHRIIVING

Programmeren astronomische klokken

Het programmeren van astronomische klokken in
energieverdeelinrichtingen aan de hand van de door de
Directie opgegegeven schakeltijden.

Het programma wordt door de Directie op een memorystick
aangeleverd.

AANSLUITEN

Aansluiten ABRI op lichtmast

Betreft het aansluiten van de verlichting en, indien aanwezig,
reclamepaneel op een lichtmast.

Inclusief:

- aanbrengen zekeringkastje(s);

- aanbrengen grondkabel;

- graafwerkzaamheden;

- herstellen bestrating.

EEN-
HEID

st

st

st
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4

40

403

403010 263101

9 Revisiegegevens digitaal inmeten en digitaal aanleveren aan

9|Revisiegegevens digitaal inmeten en digitaal aanleveren aan

9|Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.11

9|Vrijgekomen materialen verwerken conform artikel 01.17.11

1
1
403020 263101
1
2
403030 261101
4
1
1
403040 261101
4
2
1
405
405010 263122
1
4
1
9
405020 263126
1
4
1
9

OMSCHRIIVING

WERKZAAMHEDEN T.B.V. ONDERGRONDSE INFRA.

KABEL WERKZAAMHEDEN
LEGGEN / OPNEMEN KABEL

Aanbrengen energiegrondkabel.
Leggen grondkabel

Laagspanningskabel Kabeldiameter maximaal 3 of 4 x 2,5

mm?2
Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

de Directie in dxf/dwg format.

Aanbrengen energiegrondkabel.
Leggen grondkabel

Laagspanningskabel Kabeldiameter maximaal 3 of 4 x 10 mm2

Gewicht kabel van ca. 1 tot ca. 2 kg/m
de Directie in dxf/dwg format.

Verwijderen grondkabel.

Betreft: kunststofgeisoleerde kabel

Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

Kabel en kabelgarnituren gescheiden houden

Revisiegegevens digitaal aanleveren aan de Directie in
dxf/dwg format.

Verwijderen grondkabel.

Betreft: kunststofgeisoleerde kabel

Gewicht kabel: van ca. 1 tot ca. 2 kg/m
Kabel en kabelgarnituren gescheiden houden

Revisiegegevens digitaal aanleveren aan de Directie in
dxf/dwg format.

MAKEN MOFFEN

Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel
laagspanning

Verbindingsmof (VM)

Kunststofkabel 3 of 4 aderig

4-aderig met aardscherm

Adermateriaal: koper max 10 mm2
Spanningsloos monteren

Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel -laagspanning
Eindmof (EM)

Kunststofkabel 3 of 4 aderig

4-aderig met aardscherm

Adermateriaal: koper max 10 mm2

Spanningsloos monteren

EEN-
HEID

st

st

st
st

Bladnr. 28 van 105

17-10-2022
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
200,00 F
200,00 I
20,00 F
20,00 I
20,00 F
10,00 F
10,00 F
10,00 I
10,00 F
10,00



RAW0229-137460

Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van

de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Haarlemmermeer
Besteknummer 22-020

Versie 1.0 19-10-2022 Perceel A ONDERHOUD

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

405030 263126

405040 263123

405050 263124

405060 263199

405070 263199

41
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4111
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1/12/3/4/5/ 6
Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel -laagspanning

Krimp-eindmof

1 Kunststofkabel 3 of 4 aderig

4 4-aderig met aardscherm
1 Adermateriaal: koper max 10 mm2
9| |Spanningsloos monteren

Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel -
laagspanning
Aftakmof (AM)

1 Distributiekabel: kunststofkabel 3 of 4 aderig

9 Adermateriaal: koper, aderdoorsnede: tot en met 10 mm2

1 Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoorsnede tot en
met 2,5 mm2

4 4-aderig met aardscherm
1/Spanningsloos monteren

Aanbrengen dubbele splitsmof in energiegrondkabel -
laagspanning
Dubbele aftakmof (DAM)

1 Distributiekabel: kunststofkabel

9 Adermateriaal: koper, aderdoorsnede: tot en met 10 mm2
1 Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoorsnede tot en
met 2,5 mm2
4 4-aderig met aardscherm
1|Spanningsloos monteren

Aanbrengen verbindings-aftakmof in energiegrondkabel -
laagspanning

Verbindingsaftakmof (VAM)

Distributiekabel: kunststofkabel Kunststofkabel 3 of 4 aderig
Adermateriaal: koper, aderdoorsnede: tot en met 10 mm2
Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoorsnede tot en
met 2,5 mm2

3 of 4-aderig met aardscherm

Spanningsloos monteren

Toeslag monteren aarding in mof
Kabeldiameter <= 4 x 10mm?2

3/4-aderig met aardscherm
Spanningsloos monteren

VERDEELINRICHTINGEN
VERDEEL EN DOORDEELKASTEN

VERVANGEN SCHAKEL,- EN VERDEELINRICHTING

EEN-
HEID

st
st

st

st

st

st

st

st
st
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1
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4112
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411220 341202
1
1
1
3
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411310 340801
1
1
1

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Vervangen schakel- en verdeelinrichting. st
Te verwijderen kast: Meetverdeelkast t/m 10 richtingen

Kast verwijderen van sokkel.

Aanbrengen meetverdeelkast geleverd onder bestekspost 75  |[st

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Vullen kast
met fundatiekorrels tot 10 cm boven maaiveld

- Aanbrengen tegelpad (breedte 15 cm) rondom kast

- Codrdineren montage en aansluiting door Liander

- Aanleveren alle benodigde gegevens voor mutatie en revisie,
o.a. voor verwerking in het geografisch beheersysteem
Afvoeren conform artkele 01.17.11

Vervangen schakel- en verdeelinrichting. st
Te verwijderen kast: Doordeelkast t/m 2 richtingen

Kast verwijderen van sokkel.

Aanbrengen meetverdeelkast geleverd onder bestekspost 75  |[st

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Vullen kast
met fundatiekorrels tot 10 cm boven maaiveld

- Aanbrengen tegelpad (breedte 15 cm) rondom kast

- Codrdineren montage en aansluiting door Liander

- Aanleveren alle benodigde gegevens voor mutatie en revisie,
o.a. voor verwerking in het geografisch beheersysteem
Afvoeren conform artkele 01.17.11

VERWIIDEREN SCHAKEL,- EN VERDEELINRICHTING

Verwijderen schakel- en verdeelinrichting. st
Verwijderen Meetverdeelkast t/m 10 richtingen incl. benodigde ' m3
grondwerk

Te verwijderen kast: Meetverdeelkast incl. afvoeren

Te verwijderen schakel- en verdeelinrichting: inclusief sokkel

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Co6rdinatie
demonteren aansluiting Liander

- Aanleveren alle benodigde gegevens voor mutatie en

revisie, 0.a. voor verwerking in het geografisch beheersysteem

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Verwijderen schakel- en verdeelinrichting. st
Verwijderen Doordeelkast incl. benodigde grondwerk m3

Te verwijderen kast: Doordeelkast incl. afvoeren
Te verwijderen schakel- en verdeelinrichting: inclusief sokkel

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Codrdinatie
demonteren aansluiting Liander

- Aanleveren alle benodigde gegevens voor mutatie en
revisie, 0.a. voor verwerking in het geografisch beheersysteem

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
AANSLUITINGEN

Aansluiten grondkabel. st
inclusief invoeren op meetverdeelkast

Grondkabel: 3 of 4 * 10 mm2

In-aansluiting

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

aanbrengen van trekontlasting met een pukklem st

Bladnr. 30 van 105
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411320 |340802 Ontkoppelen grondkabel. st

411330 341101

4114

411410 |341299

411420 341299

411430 341299

412

412010 |341299

412020 341299

Inclusief verwijderen van meetverdeelkast
Grondkabel: maximaal 3 of 4 * 10 mm2

1 In-aansluiting
Aanbrengen aardingsvoorziening. st
slaan aarde <= 1,5 Ohm st
1 Aanbrengen aarding: Doorsnede 25 mm2
1 Aanbrengen op basis van weerstandwaarde: <= 1,5 Ohm

1 Aarding aansluiten op: aardrail verdeelkast
1| |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: Opstellen een
aanleveren aardingsrapport

LTIANDER

Aanbrengen Stroomvoorziening t.b.v. Aanbrengen Verdeelkast (st
Bemeterde Electrische aansluiting 3x25A bij Energie
Toeleveringsbedrijf Liander, inclusief aanleveren EAN code en
adres gegevens aan Directie.

Af,- en aansluiten Stroomvoorziening t.b.v. Vervangen st
Verdeelkast

Bemeterde Electrische aansluiting 3x25A bij Energie
Toeleveringsbedrijf Liander, inclusief aanleveren EAN code en
adres gegevens aan Directie.

Verwijderen Stroomvoorziening t.b.v. Verwijderen Verdeelkast st
Bemeterde Electrische aansluiting 3x25A bij Energie
Toeleveringsbedrijf Liander, inclusief aanleveren EAN code en
adres gegevens aan Directie.

ASTROKLOKKEN

Vervangen astronomische klokken of GPRS-antenne st
Loskoppelen en losnemen huidige apparaat st
Aanbrengen en aansluiten nieuwe apparaat volgens voorschrift
leverancier:

- Theben astroklok type Selekta 171 top3 RC

- Theben netadapter top 2 GPS

- Theben GPS antenne RC-GNSS R

In voedingskasten

Verwijderen vrijgkomen materialen en afvoeren conform

01.17.11

Aanbrengen astronomische klokken of GPRS-antenne st
Aanbrengen en aansluiten nieuwe apparaat volgens voorschrift st
leverancier:

- Theben astroklok type Selekta 171 top3 RC
- Theben netadapter top 2 GPS

- Theben GPS antenne RC-GNSS R

In voedingskasten
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501010 |345099
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501013 |345099

501014 |345099

501015 |345099

501016 |340199

501017 |348199

502020 |345099

51

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

ONDERHOUD.
Materiaal leveren op leverantieposten

ONDERHOUD
Het onderhouden van de OVL installatie. week

Het inrichten van een organisatie t.b.v. het onderhoud van de |week
OVL installatie.

Omvang ca.:

- 46500 Lichtmasten.

- 75% led armaturen.

De verwachte groei van de installatie is circa 5% over de
contractduur.

De gemeente verwacht dat aan het einde van de

contractperiode 95% van de lichtpunten een led armatuur is.

Het organiseren en in stand houden van een week
storingswachtdienst als bedoeld in artikel 34.42.03.

Uitvoeren storingsbeheer. week
-Ontvangst melding, via LMS

Urgente storingen kunnen op een andere wijze, bijvoorbeeld

via de telefoon doorgegeven worden.

- Inplannen herstel.

- Overleg prioriteit.

- Gereed melden reparatie.

- Afmelden reparatie via LMS

- Verwerken van mutatiegegevens via LMS

Het met de netbeheerder contact opnemen in geval van week
geconstateerde storingen aan het netwerk.

NB: Communiceren van een kabelstoring met Liander heeft

altijd urgent karakter

Onderhouden 8 solarverlichtingsobjecten week
De 8 solar verlichtingsobjecten bestaan uit:

Objectmerk: Fonroche Lighting

Objecttype: Power 365 6.1-8.1

T.B.S. IPads week

Inzetten 4 IPad's, voorzien van I0S, gedurende de hele
contractperiode ten behoeve van het OVL beheersysteem LMS.
Tablets met het minimale beeldformaat 30 x 12 inch.

De tablets minimaal voorzien van:

- WIFI;

- Internet;

- LMS app;

- Simkaarten ten behoeve van onbeperkte online
communicatie met LMS;

Abonnements- en datakosten van simkaarten zijn bij de prijs
van deze bestekspost inbegrepen.

Het herstellen van bovengrondse storingen. stuk

-Het gemiddelde aantal meldingen van de afgelopen 3 jaren is
niet representatief vanwege de intensieve verledding van de
OVL.

PERIODIEKE CONTROLE
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EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Inspecteren schakel- en verdeelinrichting. st
Keuren verdeelkasten volgens NEN3140 (door derden)

Kast, inclusief schakel- en verdeelinrichting:

Inspecteren omvat het volgende: Het uitvoeren van een
visuele inspectie

Het controleren op aanwezigheid actuele revisietekeningen
Het controleren of de verdeelinrichting volgens de
revisietekening is ingericht;

Het uitvoeren van diverse metingen, zoals aardweerstand;
Het bepalen en rapporteren van de risico's elektrische
veiligheid en omgevingsveiligheid;

De keuring op onderdelen volgens het Handboek openbare
verlichting.

Frequentie van inspecteren: 1 x per 5 jaar beginnend in 2025
Tijdstip van inspecteren: in overleg met de Directie
Rapporteren inspectiegegevens: Het vastleggen en
rapporteren van de bevindingen aan de Directie en IV-er
middels rapportage in Excel-bestand "NEN1010/NEN3140
rapport";

Installatie keuring OVL kabel/groep NEN1010 of NEN3140 st
(door derden).

Betreft: Per groep of kabel in OVL kast.

Het laten keuren van de installatie conform NEN1010 of
NEN3140 door een bevoegd en onafhankelijk inspectiebureau.
Van de uitgevoerde keuring dient een inspectierapport te

worden aangeleverd conform excel document "NEN1010
NEN3140 rapport"

Stabiliteitsmetingen lichtmasten st
Het uitvoeren van stabiliteitsmetingen aan lichtmasten.

1x per 10 jaar beginnend in 2025 wordt een lijst met te meten
lichtmasten door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld.
De stabiliteitsmeting dient niet desstructief te zijn en zo min
mogelijk hinder voor het verkeer tot gevolg hebben.

De stabiliteitsmeting dient te voldoen aan DIN EN ISO/IEC
17025:2005.

Het bepalen en rapporteren van de risico's mechanische
veiligheid en omgevingsveiligheid;

Het vastleggen en rapporteren van de bevindingen aan de
Directie;

Het vastleggen van de keuring en bevindingen in LMS

SCHADEHERSTEL (EIGEN NET)

Localiseren kabelstoring st
Het na aangeven van de directie bepalen van de exacte locatie
en de aard van de storing

- Ontvangst melding

- Op basis van responstijd (01 13 08) starten met onderzoek

- Maken foto's ter onderbouwing bevindingen

- Onverwijld communiceren van bevindingen met directie

- Afstemmen herstelmaatregelen met directie

Verhelpen kabelstoring tm 30 stuks lichtmasten zonder st
meetwagen

Verhelpen kabelstoring tm 30 stuks lichtmasten met behulp st
van meetwagen

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

500,00|F

10,00|F

1.000,00 F

400,00 |F

100,00|F

300,00|F
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520040 |342099 Veiligstellen en administratie tbv aanrijdingschades. st 400,00|F

Betreft het veiligstellen van aanrijdingsschades:

- Veiligstellen na melding.

- aanbrengen stickker met tekst:

"Deze schade is in behandeling bij <NAAM AANNEMER>, info:
<TELEFOONNUMMERAANNEMER>"

- Afstemmen met netbeheerder over veiligstellen van
netbeheerdersdeel.

- Maken foto's van schade (met ingeprinte datum), gehele
mast,omgeving, eventuele stille getuigen

- Het verzorgen van de rapportage conform NODR
incl.aanleveren twee foto’s van de verkeersmaatregelen
(bebording, actiewagen, pijlwagen of verkeersregelaars)

- Het maken van foto's en deze verwerken in LMS

- Het verzorgen van het mutatie via LMS,,

- Het tijdelijk opslaan van materiaal op het terrein van de
Aannemer t.b.v. de expertise.

520050 (342099 Veiligstellen en administratie schades. st 50,00|F
Betreft het veiligstellen van schades ten gevolge van
vandalisme, weersomstandigheden of ouderdom.

- Veiligstellen na melding.

- Afstemmen met netbeheerder over veiligstellen van
netbeheerdersdeel.

- Maken foto's van schade (met ingeprinte datum), gehele
mast,omgeving, eventuele stille getuigen

- Het verzorgen van de rapportage.

- Aanleveren kostenspecificatie aan Opdrachtgever of nader
door directie te benoemen partij

- Verzorgen van aangifte,

- Het verzorgen van het mutatie via LMS;

- Het tijdelijk opslaan van materiaal op het terrein van de
Aannemer t.b.v. de expertise.

53 PREVENTIEF ONDERHOUD

532 REINIGEN VERLICHTINGSARMATUUR.
Betreft het tussentijds reinigen van armaturen in geval long
life lampen worden toegepast of LED armaturen.
Inclusief alle benodigde materialen,
zoals reinigingsmiddel.

532010 |342003 Reinigen verlichtingsarmatuur. st 400,00|F
Iph <= 6 m (tunnel)
9 Reinigen conform voorschriften fabrikant
1 Lichtpunthoogte: Iph <=6 m
9 Technische en administratieve onvolkomenheden melden aan
de Directie.

533 SCHILDEREN LICHTMASTEN.
Betreft het schilderen van lichtmasten
Inclusief alle benodigde materieel en materialen,
zoals hoogwerker, verf en dergelijke.
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Conserveren lichtmast.

Iph <=5m

Lichtmast

Nominale masthoogte: <=5m

Natlaksysteem Volgens voorschriften Handboek Openbare
Verlichting behandeling 3.

Controleren grondstukbescherming.
Onderhouden en conserveren mastdeurtje
9|Inclusief het verwerken van het mutatie via LMS.,

Conserveren lichtmast.

5<Iph <=8m.

Lichtmast

Nominale masthoogte: 5 < Iph <=8 m

Natlaksysteem Volgens voorschriften Handboek Openbare
Verlichting behandeling 3.
Controleren maaiveldbescherming.
Onderhouden en conserveren mastdeurtje
9|Inclusief het verwerken van het mutatie via LMS.

Conserveren lichtmast.

8 <lph<=12m

Lichtmast

Nominale masthoogte: 8 < Iph <=12m

Natlaksysteem Volgens voorschriften Handboek Openbare
Verlichting behandeling 3.

Controleren maaiveldbescherming.
Onderhouden en conserveren mastdeurtje
9|Inclusief het verwerken van het mutatie via LMS.

EEN-
HEID

st

st

st

Bladnr. 35 van 105

17-10-2022
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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VERPLICHTING INLICHTING
1.000,00 F
1.000,00 F
500,00|F
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VERKEERSMAATREGELEN
BINNEN BEBOUWDE KOM

Toepassen pijlwagen

Ten behoeve van: Uitvoeren werkzaamheden aan de
openbare verlichting.

Toepassen conform Handboek CROW 96b.

BUITEN BEBOUWDE KOM

Toepassen pijlwagen

Ten behoeve van: Uitvoeren werkzaamheden aan de
openbare verlichting.

Toepassen conform Handboek CROW 96b.

Bladnr. 36 van 105
17-10-2022

EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HEID | RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

keer 40,00 F

keer 40,00 F
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LEVEREN MATERIALEN

- Leveren en aanbrengen op plaats van verwerking.
- RAL kleuren masten en armaturen in overleg met de

Directie.

- Waar wordt gesproken wordt over fabrikaten, namen van
leveranciers of typenummers van producten e.d. is het te
allen tijde toegestaan een gelijkwaardig product voor te

stellen.

MASTEN.

LICHTMASTEN STAAL

Alle lichtmasten inclusief transport-en voorrijkosten.

Leveren mast.

conform handboek type LO01

Leveren:

Mast van staal

Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 4,0 m

Zonder uithouder

Beschermingswijze: gepoedercoat RAL 7001

Leveren mast.

conform handboek type LO03

Leveren:

Mast van staal

Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 5,0 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: ..... mm

Beschermingswijze: gepoedercoat Gris 400 sablé

Leveren mast.

conform handboek type L0O04

Leveren:

Mast van staal

Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 5,0 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: ..... mm
Beschermingswijze: gepoedercoat RAL 7001

Leveren mast.

conform handboek type LO06

Leveren: inclusief opzetstuk bij LO06

Mast van staal

Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 4,0 m

Zonder uithouder

Beschermingswijze: gepoedercoat RAL 7016

EEN-

HEID

st

st

st

st

st

st

st

st
st

Bladnr. 37 van 105

17-10-2022
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
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10,00 F
10,00 L
20,00 F
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10,00 L
10,00 L



RAW0229-137460

Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van

de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Haarlemmermeer
Besteknummer 22-020

Versie 1.0 19-10-2022 Perceel A ONDERHOUD

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

703050 |340252

703060 |340252

703070 |340252

703080 |340252

703090 |340252

DEFICODE
12/3/4/5/6

OMSCHRIIVING

Leveren mast.

conform handboek type LO07

Leveren: inclusief opzetstuk bij L007

Mast van staal

Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 5,0 m

Zonder uithouder

Beschermingswijze: gepoedercoat RAL 7016

Leveren mast.

conform handboek type L008

Leveren: inclusief opzetstuk bij LO08

Mast van staal

Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 6 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: ..... mm
Beschermingswijze: gepoedercoat RAL 7016

Leveren mast.

conform handboek type LO09

Leveren: inclusief opzetstuk bij LO09

Mast van staal

Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 7,5 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: ..... mm
Beschermingswijze: gepoedercoat RAL 7016

Leveren mast.

conform handboek type L010

Leveren: inclusief opzetstukken bij LO10
Mast van staal

Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 7,5 m

Met afneembare uithouder met 2 armen
Uithouderlengte: ..... mm
Beschermingswijze: gepoedercoat RAL 7016

Leveren mast.

conform handboek type LO11

Leveren: inclusief opzetstukken bij LO11
Mast van staal

Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 7,5 m

Met afneembare uithouder met 2 armen

Uithouderlengte: ..... mm op verschillende hoogtes, 7.5 m en
5m

Beschermingswijze: gepoedercoat RAL 7016

EEN-
HEID
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st
st
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6,00 L
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Leveren mast.

conform handboek type L012

Leveren:

Mast van staal

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
Nominale masthoogte: 6,0 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: ..... mm
Beschermingswijze: gepoedercoat RAL 7001

Leveren mast.

conform handboek type L014

Leveren:

Mast van staal

Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 6,0 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: ..... mm

Beschermingswijze: gepoedercoat Gris 400 sablé

Leveren mast.

conform handboek type LO15

Leveren:

Mast van staal

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
Nominale masthoogte: 7,5 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: ..... mm
Beschermingswijze: gepoedercoat RAL 7001

Leveren mast.

conform handboek type L017

Leveren:

Mast van staal

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 7,5 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: ..... mm

Beschermingswijze: gepoedercoat Gris 400 Sablé

Leveren mast.

conform handboek type L019

Leveren:

Mast van staal

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
Nominale masthoogte: 9 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: ..... mm
Beschermingswijze: gepoedercoat RAL 7001

EEN-
HEID

st
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Bladnr. 39 van 105

17-10-2022
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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50,00|F
50,00 L
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Leveren mast.

conform handboek type L020

Leveren:

Mast van staal

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 9 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: ..... mm

Beschermingswijze: gepoedercoat Gris 400 Sablé

Leveren mast.

conform Historische materialen type L101
Leveren:

Mast van staal

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
Nominale masthoogte: 4 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: ..... mm
Beschermingswijze: gepoedercoat RAL 7001

Leveren mast.

conform Historische materialen type L102
Leveren:

Mast van staal

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
Nominale masthoogte: 5 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: ..... mm
Beschermingswijze: gepoedercoat RAL 5011

Leveren mast.

conform Historische materialen type L103
Leveren:

Mast van staal

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
Nominale masthoogte: 6 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: ..... mm
Beschermingswijze: gepoedercoat RAL 7001

Leveren mast.

conform Historische materialen type L104
Leveren:

Mast van staal

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
Nominale masthoogte: 7,5 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: ..... mm
Beschermingswijze: gepoedercoat RAL 7016

EEN-
HEID
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Bladnr. 40 van 105

17-10-2022
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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VERPLICHTING INLICHTING
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6,00 L
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Leveren mast.

conform Historische materialen type L105

Leveren:
Mast van staal

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 9 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: ..... mm

Beschermingswijze: gepoedercoat RAL 7016

LICHTMASTEN ALUMINIUM

Alle lichtmasten inclusief transport-en voorrijkosten.

Leveren mast.
conform handboek type L002
Leveren: inclusief grondvleugelset
Mast van aluminium
Uitvoeringsvorm: conisch
Nominale masthoogte: 4,0 m
Zonder uithouder

9 HDPE grondstuk

Leveren mast.
conform handboek type LO05
Leveren: inclusief grondvleugelset
Mast van aluminium
Uitvoeringsvorm: conisch
Nominale masthoogte: 5,0 m
Zonder uithouder

9|HDPE grondstuk

Leveren mast.

conform handboek type L013
Leveren: inclusief grondvleugelset
Mast van aluminium
Uitvoeringsvorm: conisch
Nominale masthoogte: 6 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: ..... mm
9|HDPE grondstuk

Leveren mast.

conform handboek type LO16
Leveren: inclusief grondvleugelset
Mast van aluminium
Uitvoeringsvorm: conisch
Nominale masthoogte: 7,5 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: ..... mm
9 HDPE grondstuk

EEN-
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Bladnr. 41 van 105

17-10-2022
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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10,00 L
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20,00 L
20,00 F
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10,00 L
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Leveren mast.

conform handboek type L018

Leveren: inclusief grondvleugelset

Mast van aluminium

Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 9 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: ..... mm

HDPE grondstuk

ARMATUREN

Leveren verlichtingsarmatuur.
conform handboek type A001
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde D4i-driver met

dimregime 4A
Inclusief

- Zhagaconnector

- aansluitsnoer HO7RN-f 3*1,5 mm2
- klein materiaal

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

conform handboek type A002

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde D4i-driver met
dimregime 4A

Inclusief

- Zhagaconnector

- aansluitsnoer HO7RN-f 3*1,5 mm2

- klein materiaal

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

conform handboek type A003

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde D4i-driver met
dimregime 4A

Inclusief

- aansluitsnoer HO7RN-f 3*1,5 mm?2

- klein materiaal

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

conform handboek type A004
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde D4i-driver
Inclusief

- aansluitsnoer HO7RN-f 3*1,5 mm?2

- klein materiaal

Leveren op plaats van verwerking

EEN-
HEID
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Bladnr. 42 van 105
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10,00|F

10,00|L
10,00 L

20,00 |F

20,00|L

20,00 L
100,00 L

60,00 F

60,00 L

60,00|L
300,00 L

10,00|F

10,00|L

50,00 L

2,00|F

2,00|L

10,00 L
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Leveren verlichtingsarmatuur.

conform handboek type A005

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde D4i-driver met
dimregime 4A

Inclusief

- Zhagaconnectoren

- aansluitsnoer HO7RN-f 3*1,5 mm2

- klein materiaal

1 Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

conform handboek type A006

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde D4i-driver met
dimregime 4A

Inclusief

- Zhagaconnectoren

- aansluitsnoer HO7RN-f 3*1,5 mm2

- klein materiaal

1 Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

conform handboek type A007

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde programmeerbare
driver met dimregime 4A

Inclusief

- Zhagaconnectoren

- aansluitsnoer HO7RN-f 3*1,5 mm?2

- klein materiaal

1 Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

conform handboek type A008

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde programmeerbare
driver met dimregime 4A

topbevestiging met uitwendige gasdraad

Inclusief

- opzetstuk ALBANY STIRRUP

- aansluitsnoer HO7RN-f 3*1,5 mm2

- klein materiaal

1 Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.
conform handboek type A009

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde programmeerbare
driver met dimregime 4A
topbevestiging met uitwendige gasdraad

Inclusief

- Jack Moon Plug

- aansluitsnoer HO7RN-f 3*1,5 mm2
- klein materiaal

1 Leveren op plaats van verwerking

EEN-
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20,00 |F

10,00|F

10,00 F

10,00 F
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Leveren verlichtingsarmatuur.
conform handboek type A010

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde programmeerbare

driver met dimregime 4A

topbevestiging met uitwendige gasdraad
Inclusief

- Jack Moon Plug

- aansluitsnoer HO7RN-f 3*1,5 mm2

- klein materiaal

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

conform handboek type A011

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde D4i-driver met
dimregime 4A

topbevestiging met uitwendige gasdraad

Inclusief

- Jack Moon Plug

- aansluitsnoer HO7RN-f 3*1,5 mm2
- klein materiaal

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.
conform handboek type A012

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde D4i-driver met
dimregime 4A

Inclusief

- Zhagaconnectoren

- aansluitsnoer HO7RN-f 3*1,5 mm2
- klein materiaal

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.
conform handboek type A013

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde D4i-driver met
dimregime 4A

Inclusief

- Zhagaconnectoren

- aansluitsnoer HO7RN-f 3*1,5 mm2
- klein materiaal

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.
conform handboek type A014

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde D4i-driver met
dimregime 4A

Inclusief

- Zhagaconnectoren

- aansluitsnoer HO7RN-f 3*1,5 mm2
- klein materiaal

Leveren op plaats van verwerking
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10,00|L

10,00 L
90,00|L

100,00 F

100,00L

100,00 L
700,00 L

10,00|F

10,00 L

20,00 L
80,00 L

125,00 |F

125,00L

250,00 L
1.000,00|L

10,00|F

10,00|L

20,00 L
90,00|L



RAW0229-137460

Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van

de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Haarlemmermeer
Besteknummer 22-020
Versie 1.0 19-10-2022 Perceel A ONDERHOUD

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

710150 |340351

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

12/3/4/5/6

710160 |340351

710170 340351

710180 340351

710510 |340351

OMSCHRIIVING

Leveren verlichtingsarmatuur.

conform handboek type A015

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde D4i-driver met
dimregime 4A

Inclusief

- Zhagaconnectoren

- aansluitsnoer HO7RN-f 3*1,5 mm2

- klein materiaal

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

conform handboek type A016

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde D4i-driver met
dimregime 4A

Inclusief

- Zhagaconnectoren

- aansluitsnoer HO7RN-f 3*1,5 mm2

- klein materiaal

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

conform handboek type A017

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde D4i-driver met
dimregime 4A

Inclusief

- Zhagaconnectoren

- aansluitsnoer HO7RN-f 3*1,5 mm?2

- klein materiaal

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

conform handboek type A018

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde D4i-driver met
dimregime 4A

Inclusief

- Zhagaconnectoren

- aansluitsnoer HO7RN-f 3*1,5 mm?2

- klein materiaal

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

conform historiche materialen type A101
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde D4i-driver met
dimregime 4A

Inclusief

- aansluitsnoer HO7RN-f 3*1,5 mm2

- klein materiaal

Leveren op plaats van verwerking

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

Bladnr. 45 van 105
17-10-2022

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

75,00 |F

75,00|L

150,00 L
750,00 L

25,00 |F

25,00|L

50,00 L
275,00 L

10,00 F

10,00 /L

20,00|L
110,00 L

10,00 F

10,00 L

20,00|L
110,00 /L

50,00 F

50,00 L

250,00|L



RAWO0229-137460 Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van
de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Haarlemmermeer
Besteknummer 22-020
Versie 1.0 19-10-2022 Perceel A ONDERHOUD

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER ~ |CODE 1l2134]s5]6

710520 |340351

710530 340351

710540 340351

710550 |340351

710560 340351

710570 |340351

OMSCHRIIVING

Leveren verlichtingsarmatuur.

conform historiche materialen type A102
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde D4i-driver met
dimregime 4A

Inclusief

- aansluitsnoer HO7RN-f 3*1,5 mm2

- klein materiaal

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.
conform historiche materialen type A103

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde D4i-driver met
dimregime 4A

Inclusief

- aansluitsnoer HO7RN-f 3*1,5 mm2
- klein materiaal

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

conform historiche materialen type A104
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde D4i-driver met
dimregime 4A

Inclusief

- aansluitsnoer HO7RN-f 3*1,5 mm2

- klein materiaal

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

conform historiche materialen type A105
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde D4i-driver met
dimregime 4A

Inclusief

- Zhagaconnectoren

- aansluitsnoer HO7RN-f 3*1,5 mm2

- klein materiaal

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

conform historiche materialen type A106
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde D4i-driver met
dimregime 4A

Inclusief

- aansluitsnoer HO7RN-f 3*1,5 mm2

- klein materiaal

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.
conform historiche materialen type A107

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde D4i-driver met
dimregime 4A

Inclusief

- aansluitsnoer HO7RN-f 3*1,5 mm2
- klein materiaal

Leveren op plaats van verwerking

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

Bladnr. 46 van 105

17-10-2022
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
10,00/F
10,00 L
60,00 L
10,00 F
10,00 L
50,00 L
10,00 F
10,00 L
70,00 L
50,00 F
50,00 L
50,00 L
400,00 L
10,00 F
10,00 L
80,00 L
10,00 F
10,00 L
120,00 L



RAWO0229-137460 Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van
de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Haarlemmermeer
Besteknummer 22-020
Versie 1.0 19-10-2022 Perceel A ONDERHOUD

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

710580 (340351 Leveren verlichtingsarmatuur.
conform historiche materialen type A108

9 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde D4i-driver met
dimregime 4A

Inclusief
- Zhagaconnectoren
- aansluitsnoer HO7RN-f 3*1,5 mm2
- klein materiaal
1 Leveren op plaats van verwerking

710610 |340399 Leveren afscherming tbv LEDarmatuur

Originele afscherming ter vermindering van verblinding
Leveren op plaats van verwerking

72 LICHTMAST AANSLUITVOORZIENINGEN

720010 (340651 Leveren aansluitvoorziening.
Inclusief klemmodule, 5L9303.
Dit kabelaansluitkastje wordt standaard toegepast indien de
lichtmast is voorzien van 1 verlichtingsarmatuur.
1 Aansluitvoorziening
Eleq type LS-94, 5L2409
1 Beveiliging: Beveiliging:
- 1 zekeringhouder E27 (Di I)
- 1 passchroef E27 (Dii) van 2 Ampére
- 1 zekering E27 (Dil) van 2 Ampere
- 1 schroefkop E27 (Dii).
Leveren op plaats van verwerking

—

720020 (340651 Leveren aansluitvoorziening.
Inclusief klemmodule, 5L9303.
Dit kabelaansluitkastje wordt standaard toegepast indien de
lichtmast is voorzien van 2 of meer verlichtingsarmaturen of
de aansluiting van een object b.v. een abri, stadsplattegrond,
lichtmastreclame.
1 Aansluitvoorziening
Eleq type LS-94XL, 5L0409
1 Beveiliging: - 2 zekeringhouders E27 (Di I)
- 2 passchroeven E27 (Dii) van 2 Ampére
- 2 zekeringen E27 (Dil) van 2 Ampére
Leveren op plaats van verwerking

[y

720030 (340651 Leveren aansluitvoorziening.
Inclusief klemmodule, 5L9303.
Dit kabelaansluitkastje wordt standaard toegepast indien de
lichtmast is voorzien van 2 of meer verlichtingsarmaturen én
een aansluiting van een object b.v. een abri, stadsplattegrond,
lichtmastreclame.
1 Aansluitvoorziening
Eleq type LS-84, Artikelnummer 5L1508
1 Beveiliging: - 3 zekeringhouder K01

- 3 passchroef D01 van 2 Ampére
- 3 zekering D01 van 2 Ampére
- 3 schroefkoppen DO1.

1 /Leveren op plaats van verwerking

EEN-
HEID

st

st

st

st
st

st

st

st

st

st

st

Bladnr. 47 van 105

17-10-2022
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
20,00/F
20,00 L
20,00 L
220,00 L
100,00 F
100,00 L
400,00 F
400,00 L
50,00 |F
50,00 L
20,00 F
20,00 L



RAW0229-137460

BESTEKS-
POST-
NUMMER

720040

720050

73

7321

732110

732120

732130

732140

732150

732300

732320

Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van

de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Haarlemmermeer

Besteknummer 22-020
Versie 1.0 19-10-2022 Perceel A ONDERHOUD

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

340651

340651

340451

340451

340451

340451

340451

340451

340451

DEFICODE

OMSCHRIIVING

12/3/4/5/6

Leveren aansluitvoorziening.
Inclusief klemmodule, 5L9303.

Dit kabelaansluitkastje wordt toegepast in specifieke gevallen
(b.v. toepassing in inbouwkast in wand).

Aansluitvoorziening

Eleq type LS-74, Artikelnummer 5L5001
Beveiliging: - 1 zekeringhouder E27 (Di )

- 1 passchroef E27 (Dii) van 2 Ampére
- 1 zekering E27 (Dil) van 2 Ampere
- 1 schroefkop E27 (Dii).

1|Leveren op plaats van verwerking

Leveren aansluitvoorziening.

Zuilkast opbouw type 2RVS30

* Plaatsing aan de gevel

* Aansluiting Top 37,5 mm.
Geschikt voor aansluitkastjes LS-94

Aansluitvoorziening
Zuilkast Eleq type2RVS50
Beveiliging: .....

1 Leveren op plaats van verwerking

LAMPEN.
Gewezen wordt op 34.16.06

Zie 34.16.07 voor de eisen aan lampen.

FLUORESCENTIELAMPEN.

Leveren lamp.
Lamp PL-L 18W/840
1|Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.
Lamp PL-L 24W/840
1|Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.
Lamp PL-L 36W/840
1|Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.
Lamp PL-L 40W/840
1 Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.
Lamp PL-L 55W/840
1 Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.
Lamp TLD 18W/840
1/Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.
Lamp TLD 36 ./840
1/Leveren op plaats van verwerking

EEN-
HEID

st

st

st

st

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

Bladnr. 48 van 105

17-10-2022
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
6,00/F
6,00 L
2,00F
2,00 L
50,00 F
50,00 L
600,00 F
600,00 L
50,00 |F
50,00 L
50,00 |F
50,00 L
50,00 |F
50,00 L
50,00 |F
50,00 L
50,00 F
50,00 L



RAW0229-137460

BESTEKS-
POST-
NUMMER

732330

7326

732620

732630

732640

732650

732700

732710

732760

732770

7328

732810

732830

732840

732850

Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van

de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Haarlemmermeer

Besteknummer 22-020
Versie 1.0 19-10-2022 Perceel A ONDERHOUD

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 112/3/4/56
340451
1
1
340451
1
1
340451
1
1
340451
1
1
340451
1
1
340451
1
1
340451
1
1
340451
1
1
340451
1
1
340451
1
1
340451
1
1
340451
1
1
340451
1

1

OMSCHRIIVING

Leveren lamp.
Lamp TLD 58 W/840
Leveren op plaats van verwerking

HOGEDRUK NATRIUMLAMPEN.

Leveren lamp.
Lamp SON-T 50W.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.
Lamp SON-T 70W.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.
Lamp SON-T 100W.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.
Lamp SON-T 150W.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.
Lamp SON 50W.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.
Lamp SON 70W.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.
Lamp SON-I 50W.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.
Lamp SON-I 70W.
Leveren op plaats van verwerking

KERAMISCHE METAALHALOGEENLAMP.

Leveren lamp.
Lamp CDM-T 35W/840
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.
Lamp CDO-ET 70W.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.
Lamp CDO-ET 100W.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.
Lamp CPO-TW 45W628
Leveren op plaats van verwerking

EEN-
HEID

st
st

st

st

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

st

st

st

st

st
st

st
st

st
st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

50,00F

50,00F

50,00F

50,00F

50,00F

50,00F

50,00 F

50,00 F

50,00 F

50,00 F

50,00 F

50,00 |F

50,00 |F

Bladnr. 49 van 105
17-10-2022

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

50,00 L

50,00 L

50,00 L

50,00 L

50,00 L

50,00 L

50,00|L

50,00|L

50,00|L

50,00|L

50,00 L

50,00 |L

50,00|L



RAWO0229-137460 Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van
de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Haarlemmermeer
Besteknummer 22-020
Versie 1.0 19-10-2022 Perceel A ONDERHOUD

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING

NUMMER | CODE 12131456

74 DRIVERS

740010 (340599 Leveren en programmeren driver Teceo
Leveren drivers Teceo
Programmeren drivers Teceo

740020 (340599 Leveren en programmeren driver KIO
Leveren driver KIO
Programmeren driver KIO

740030 |340599 Leveren en programmeren driver Citea
Leveren driver Citea
Programmeren driver Citea

740040 |340599 Leveren en programmeren driver Lightwell
Leveren drivers Lightwell
Programmeren drivers Lightwell

740050 340599 Leveren en programmeren driver Inoa
Leveren drivers Inoa
Programmeren drivers Inoa

740060 (340599 Leveren en programmeren driver Albany
Leveren drivers Albany
Programmeren drivers Albany

740070 |340599 Leveren en programmeren driver Skypark
Leveren drivers Skypark
Programmeren drivers Skypark

740080 |340599 Leveren en programmeren diver Urbanstar
Leveren drivers Urbanstar
Programmeren drivers Urbanstar

740090 (340599 Leveren en programmeren driver Luma
Leveren drivers Luma
Programmeren drivers Luma

75 VERDEEL EN DOORDEELKASTEN

750010 (341251 Leveren schakel- en verdeelinrichting.

Schakel en verdeelkast 6RI-3FN HM (astroklok)
Bosma & Bronkhorst BV
2 Kast voor buitenopstelling

Voorzien van:
- Theben astroklok type Selekta 171 top3 RC
- Theben netadapter top 2 GPS
- Theben GPS antenne RC-GNSS R

3 Schakel- en verdeelinrichting opgebouwd uit:
Bosma & Bronkhorst BV
De schakel- en verdeelinrichting dient te zijn uitgevoerd
volgens tekening

1 Leveren op plaats van verwerking

EEN-
HEID

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

st

st

st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

50,00F

50,00F

50,00F

50,00 F

50,00 F

50,00F

50,00F

50,00|F

50,00 |F

1,00 F

Bladnr. 50 van 105
17-10-2022

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

50,00 L

50,00 L

50,00 L

50,00 L

50,00|L

50,00 L

50,00 L

50,00 L

50,00|L

1,00/L

1,00/L



RAW0229-137460

Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van

de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Haarlemmermeer
Besteknummer 22-020
Versie 1.0 19-10-2022 Perceel A ONDERHOUD

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER ~ |CODE 1l2134]s5]6

750020 |341251

[y

750030 341251

[y

750050 |341299

76

760010 |340399

760020 340399

77

EEN-

OMSCHRIIVING HEID

Leveren schakel- en verdeelinrichting. st
Schakel en verdeelkast 10RI-3FN HM (astroklok)

Bosma & Bronkhorst BV

Kast voor buitenopstelling st
Voorzien van:

- Theben astroklok type Selekta 171 top3 RC

- Theben netadapter top 2 GPS

- Theben GPS antenne RC-GNSS R

Schakel- en verdeelinrichting opgebouwd uit: st
Bosma & Bronkhorst BV

De schakel- en verdeelinrichting dient te zijn uitgevoerd

volgens tekening.

Leveren op plaats van verwerking

Leveren schakel- en verdeelinrichting. st
Doordeelkast HM

Bosma & Bronkhorst BV

Kast voor buitenopstelling st
Schakel- en verdeelinrichting opgebouwd uit: st
Bosma & Bronkhorst BV

De schakel- en verdeelinrichting dient te zijn uitgevoerd in een
voedingsdeel en afgaand deel 10 groepen met

zekeringswaarde van 10 Ampere. De verdeelinrichting is
uitgevoerd met halyesterkasten.

Leveren op plaats van verwerking

Leveren dak t.b.v. doordeelkast of schakel- en verdeelkast st
Schuin dak type S st
Voor buitenopstelling

Bosma & Bronkhorst BV

MOFFEN

Pers-wikkelmof st
Leveren op plaats van verwerking incl. klein aansluitmateriaal |st
Filoform compleet met:

- Filofil polyurethaanhars P2600, 355ml, 804610

- Wikkeltape transparant 38mm x 20m, 80467A

- Nekafdichting universeel, 80530

- Gaasband geel 38mm x 9m, 80477

- Inspuitnippel 6,1mm, 80381

- Inspuitventiel 6,1mm, 80535

Te gebruiken als aftakmof, verbindings-aftakmof, dubbele
aftakmof, verbindingsmof en eindmof.

Krimp eindmof st
Leveren op plaats van verwerking st

Elspec compleet met:
- Krimpeindmof type Regan 102 L 022.
Te gebruiken als tijdelijke eindmof.

KABEL
Inclusief levering klein materiaal, transport-en voorrijkosten.

Bladnr. 51 van 105

17-10-2022
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
5,00/F
5,00 L
5,00 L
5,00 F
5,00 L
5,00 L
5,00 F
5,00 L
400,00 F
400,00 L
50,00 |F
50,00 L



RAWO0229-137460 Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van Bladnr. 52 van 105
de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Haarlemmermeer 17-10-2022
Besteknummer 22-020
Versie 1.0 19-10-2022 Perceel A ONDERHOUD

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER ~ |CODE 1l2134]s5]6 VERPLICHTING INLICHTING
770010 (340899 Grondkabel YMeKaszh OV 3 x 2,5 mm?2 m 50,00 F

Leveren op plaats van verwerking m 50,00 L

Mantel grijs met 4 groene lengte strepen; aderkleuren blauw -
bruin - zwart - grijs

Fabrikaat Draka Kabel B.V. of Eldra B.V.

Conform volgens de KEMA-KEUR norm K162

770020 (340899 Grondkabel YMeKaszh OV 4 x 2,5 mm?2 m 100,00 F
Leveren op plaats van verwerking m 100,00 L
Mantel grijs met 4 groene lengte strepen; aderkleuren blauw -
bruin - zwart - grijs
Fabrikaat Draka Kabel B.V. of Eldra B.V.
Conform volgens de KEMA-KEUR norm K162

770030 |340899 Leveren grondkabel YMeKaszh OV 4 x 10 mm2 m 50,00|F
Leveren op plaats van verwerking m 50,00L
Mantel grijs met 4 groene lengte strepen; aderkleuren blauw -
bruin - zwart - grijs
Fabrikaat Draka Kabel B.V. of Eldra B.V.
Conform volgens de KEMA-KEUR norm K162

79 OVERIGE MATERIALEN.
791 AANVULLENDE MASTONDERDELEN
791010 340751 Leveren aansluitsnoer. m 500,00 F
1 Aansluitsnoer HO7RN-F 3*1,5 mm2 m 500,00/ L
1 /Leveren op plaats van verwerking
791040 (263199 Leveren mastluik diameter 96 t/m 125 st 100,00 F
Mastluik (noodluikje) 400x85 m 100,00 L

Diameter mast 96 t/m 125
Materiaal: RVS

Eisen:

-Geen scherpe randen.
-Geen uitstekende delen.
-Zelfde mastsleutel gat.

791050 263199 Leveren mastluik diameter 114 t/m 150 st 100,00 F
Mastluik (noodluikje) 400x85 m 100,00 L
Diameter mast 114 t/m 150
Materiaal: RVS
Eisen:
-Geen scherpe randen.
-Geen uitstekende delen.
-Zelfde mastsleutel gat.

791060 263199 Leveren mastluik diameter 140 t/m 200 st 50,00 F
Mastluik (noodluikje) 400x100 m 50,00|L
Diameter mast 140 t/m 200
Materiaal: RVS
Eisen:
-Geen scherpe randen.
-Geen uitstekende delen.
-Zelfde mastsleutel gat.



RAW0229-137460

Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van

Bladnr. 53 van 105

Conform tekeningnummer 693.00070.000

de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Haarlemmermeer 17-10-2022
Besteknummer 22-020
Versie 1.0 19-10-2022 Perceel A ONDERHOUD
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- | HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE 1l2/3]4l5/6 VERPLICHTING INLICHTING
791070 |340299 Leveren grondvleugelset st 20,00(F
grondvleugelset tbv aluminium mast st 20,00/L




RAW0229-137460

Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van

de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Haarlemmermeer
Besteknummer 22-020
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

8

81

811

811010 100501

811020 100501

812

812010 100501

812020 100501

82

821

821010 |100599

821020 100516

DEFICODE
12/3/4/5/6

OMSCHRIIVING

TER BESCHIKKING STELLEN (T.B.S)
T.B.S. WERKNEMERS.
TIJDENS NORMALE UREN.

Inzetten van werknemer.

Elektrotechnisch bedrijf.

Opleidingsniveau of ervaring: Elektrotechnisch niveau 2
Inclusief werkvoertuig en gereedschap geschikt voor de
betreffende uit te voeren werkzaamheden.

Inzetten van werknemer.

Elektrotechnisch bedrijf.

Opleidingsniveau of ervaring: Elektrotechnisch niveau 4 of
gelijkwaardig.

Inclusief werkvoertuig en gereedschap geschikt voor de
betreffende uit te voeren werkzaamheden.

BUITEN NORMALE UREN

Inzetten van werknemer.

Elektrotechnisch bedrijf.

Opleidingsniveau of ervaring: Elektrotechnisch niveau 2
Inclusief werkvoertuig en gereedschap geschikt voor de
betreffende uit te voeren werkzaamheden.

Inzetten van werknemer.

Elektrotechnisch bedrijf.

Opleidingsniveau of ervaring: Elektrotechnisch niveau 4 of
gelijkwaardig.

Inclusief werkvoertuig en gereedschap geschikt voor de
betreffende uit te voeren werkzaamheden.

T.B.S. MATERIEEL
TIJDENS NORMALE UREN

Inzetten van een hoogwerker

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werkhoogte tot 14 meter

Type hybride

Inclusief bediening

Inzetten van een vrachtauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 5 ton

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

EEN-
HEID

uur

uur

uur

uur

uur

uur

Bladnr. 54 van 105
17-10-2022

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

150,00 F

150,00|F

40,00|F

40,00 F

100,00 F

100,00|F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID
NUMMER | CODE 12131456

821030 100513

821040 340899

822

822010 |100599

822020 100516

822030 |100513

822040 340899

85

Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inhuren meetwagen tbv lokaliseren en verhelpen kabelstoring. juur
Het na aangeven van de Directie bepalen van de exacte

locatie en aard van de storing en herstellen ervan

- Starten onderzoek conform artikel 01 13 08)

- Rapporteren bevindingen en meetwaarden

- Maken foto's ter onderbouwing bevindingen

- Onverwijld communiceren van bevindingen met de Directie

- Afstemmen herstelmaatregelen met Directie

- Herstellen van storing

BUITEN NORMALE UREN

Inzetten van een hoogwerker uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

directie op te dragen werkzaamheden

Werkhoogte tot 14 meter

Type hybride

Inclusief bediening

Inzetten van een vrachtauto. uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 5 ton

1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inhuren meetwagen tbv lokaliseren en verhelpen kabelstoring. juur
Het na aangeven van de Directie bepalen van de exacte

locatie en aard van de storing en herstellen ervan

- Starten onderzoek conform artikel 01 13 08)

- Rapporteren bevindingen en meetwaarden

- Maken foto's ter onderbouwing bevindingen

- Onverwijld communiceren van bevindingen met de Directie

- Afstemmen herstelmaatregelen met Directie

- Herstellen van storing

T.B.S. OPSLAGRUIMTE

Bladnr. 55 van 105
17-10-2022

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

100,00 |F

100,00|F

40,00|F

40,00 F

40,00 F

40,00 F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

850010 (349999

DEFICODE OMSCHRIIVING
12/3/4/5/6

Ter beschikking stellen opslagruimte

Betreft: ter beschikking stellen van een afsluitbare, overdekte
opslagruimte in de nabijheid van de gemeente
Haarlemmermeer Opslagruimte geschikt voor opslag van nog
bruikbare (naar oordeel van de directie) vrijkomende
materialen.

Opslag dient geschikt te zijn voor 150 stuks lichtmasten en
150 stuks armaturen.

EEN-
HEID

jaar
jaar

Bladnr. 56 van 105

17-10-2022
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
2,00|F
2,00|L
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3. BEPALINGEN
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ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de
Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen ‘de Standaard’
uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.

De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken
2012 (UAV 2012) zijn van toepassing op dit bestek.

Met uitzondering van par. 49, Beslechting van geschillen (deze worden voorgelegd aan de rechtbank van Noord
Holland) en par. 12 lid 2b, nauwlettend toezicht (komt te vervallen).

In het kader van de wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de wet Informatieuitwisseling
betreffende Ondergrondse Netten (WION) is op dit werk van toepassing het “Objectenhandboek BGT/IMGeo”.
Het is verplicht die versie van dit Objectenhandboek te gebruiken die een maand voor de dag van de
aanbesteding geldig is. Zie ook deel 3 par. 24 03 informatie overdracht.

Het Objectenhandboek is te downloaden via (http://www.haarlemmermeer.nl/objectenhandboek).

Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders
voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen zoals omschreven in de Poster Werken Rond Bomen
2018.

Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en het onder lid 5 genoemde Poster Werken Rond Bomen 2018
prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 5 genoemde Poster Werken Rond
Bomen 2018.

De bepalingen van BEI BLS zijn van toepassing.

De uitvoeringsvoorschriften van de desbetreffende regionale netwerkbedrijven Liander Netwerk zijn van
toepassing op netwerken en verdeelinrichtingen van Liander.

Op alle in dit bestek beschreven werkzaamheden is de Poster Werken Rond Bomen 2018 van toepassing.

In aanvulling gestelde in de UAV paragraaf 10 geldt dat voor onderhoudstermijn gelezen dient te worden
onderhouds- of servicetermijn.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 (verrekening meer- en minderwerk) geldt het volgende:
Prijsvorming bestekswijzigingen:

De in de inschrijfstaat van het bestek gehanteerde opslagpercentages voor Algemene kosten, Winst en Risico
zijn bindend, maar er wordt in ieder geval geen hoger percentage berekend dan 12%. De eenmalige kosten (of
korting) en de uitvoeringskosten worden bij bestekswijzigingen niet verrekend.

Het gestelde in lid 01 geldt tevens voor paragraaf 36 van de UAV 2012 (bestekswijzigingen)
SPLITSEN VAN RESULTAATVERPLICHTING IN DEELRESULTAATVERPLICHTINGEN

Indien het bedrag van de deelopdracht groter is dan €50.000,-- mag de Aannemer de Directie verzoeken de te
leveren materialen apart af te rekenen, in combinatie met gebruik van het formulier dat als Bijlage B bij de
UAV2012 gevoegd is.


www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
http://www.haarlemmermeer.nl/objectenhandboek
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Genoemde bijlage B is in aangepaste vorm bij dit bestek gevoegd. De aanpassing heeft uitsluitend betrekking op
de wijze van benoemen van de geleverde materialen, verwezen wordt naar de relevante besteksposten.

WET ARBEID VREEMDELINGEN

De aannemer verzekert zich er van dat alle op de bouwplaats werkzame personen in het bezit zijn van de
Nederlandse nationaliteit c.q. op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander mogen worden beschouwd of
in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning.

Opdrachtgever zal indien daarvoor naar zijn oordeel in redelijkheid gronden voor zijn aan te voeren bezwaar
en/of beroep aantekenen tegen door de terzake bevoegde autoriteiten opgelegde boetes. De aannemer verstrekt
daartoe alle van belang zijnde administratieve bescheiden aan de opdrachtgever. De kosten van deze procedures,
alsmede uiteindelijk

onherroepelijk vastgestelde boetes als gevolg van het door de aannemer niet voldoen aan lid 01 zullen in
mindering gebracht worden op de aanneemsom.

PRIJS GARANTIE / PRIJS VERLOOP

In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.11, lid 3 van de Standaard 2020 geldt:

De Aannemer dient in de bijlage "Overzicht toe te rekenen kortingen" aan te geven welke kortingen ten opzichte
van de bruto catalogusprijs door de Aannemer worden door berekend aan de Opdrachtgever .

Deze kortingspercentages worden bepaald volgens de volgende formule:

K=(BP-IP)/BP*100%

K = Kortingspercentage die de Aannemer door berekend.
BP = Bruto catalogusprijs.
IP = Inschrijfprijs van het te leveren armatuur.

Dit kortingspercentage dient gelijk te zijn aan het percentage dat gehanteerd is ter bepaling van de fictieve
inschrijfsom.

De opgegeven kortingspercentage dient per leverancier en voor ieder armatuur binnen de zelfde productgroep
gelijk te zijn.

Het opvoeren van kortingspercentage op type niveau is niet toegestaan.

Van armaturen die later worden toegepast, wordt de prijs bepaald aan de hand van de bruto catalogusprijs met
het door de Aannemer bepaalde kortingspercentage, opgegeven in de bijlage "Overzicht toe te rekenen
kortingen"

Deze inschrijfprijs wordt bepaald volgens de volgende formule:

IP=BP-(BP*K)

K = Kortingspercentage die de Aannemer door berekend.
BP = Bruto catalogusprijs.
IP = Inschrijfprijs van het te leveren armatuur.

In voorkomende gevallen zal, ten behoeve van nieuwe armatuurtypes, een nieuwe bestekspost worden
aangemaakt.

Armaturen die niet zijn opgegeven door de Opdrachtgever in deel 2.2 mogen niet door de Aannemer opgenomen
worden in de lijst met kortingen tenzij het de door inschrijver voorgestelde gelijkwaardige armaturen betreft (zie
paragraaf 0.13).

In de door de Aannemer opgegeven lijst met kortingen mogen geen negatieve kortingen voorkomen.

In geval niet in dit contract opgenomen armaturen worden gevraagd of armaturen die in de categorie
gelijkwaardige armaturen, kortom een compleet nieuwe fabricaat, worden de armaturen door de Aannemer
geleverd tegen een bij de gemeente bekende nettoprijs, vermeerderd met 10%.
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GESCHILLEN

In afwijking op paragraaf 49 van de UAV 2012 zullen alle geschillen, welke ook daaronder begrepen, door één
der partijen als zodanig beschouwd, naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten, die
daarvan uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan worden voorgelegd aan
de Burgerlijke Rechter. De raad van

arbitrage voor de bouw wordt uitgesloten.

TEKENBEVOEGDHEIDMEDEWERKER GEMEENTE HAARLEMMERMEER

Meerwerkopdrachten van deze raamovereenkomst worden opgedragen door onderstaande functionarissen en
hierbij geldt de volgende tekenbevoegdheid:

Toezichthouder tot maximaal € 500,-

Directievoerder tot maximaal € 5.000,-

Projectleider tot maximaal € 50.000,-

Opdrachten verstrekt door andere medewerkers dan in lid 02 genoemd, alsmede opdrachten groter
dan het mandaat dat bij de functie van de medewerker behoort, hebben geen rechtsgeldigheid

CERTIFICATEN

Alle personen die werkzaamheden verrichten in het kader van dit bestek, dienen VCA** (i.g.v. Aannemer) of
VCA* (i.g.v. Onderaannemer) gecertificeerd te zijn.

Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van het bestek, dienen te allen tijde
te kunnen aantonen dat zij zijn aangewezen als werkverantwoordelijke (WV-er) en/of vakbekwaam persoon (VP-
er) of werken onder diens begeleiding.

De Aannemer dient de zogenaamde BEI te overleggen, waaruit blijkt dat hij de geschikte opleiding(en) heeft om
de mandatering vanuit de netwerkbeheerder te krijgen.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
BETALING

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn direct na
het opleveren van de deelopdracht.

De factuur en overige bescheiden dienen na oplevering uiterlijk binnen de in 01.13.08 gestelde termijn bij de
Directie ter accordering te zijn ingediend.

Tot betaling van de factuur zal worden overgegaan nadat de mutaties en de revisiegegevens zijn aangeleverd,
verwerkt in het beheersysteem en geaccordeerd door de Directie.
De facturatie wordt binnen de in 01.13.08 gestelde termijn geaccordeerd.

Bij aanlegwerkzaamheden dienen de gegevens te worden geleverd aan Directie.

In afwijking op het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020 worden werk(deel)opdrachten, die
meer omvatten dan acht weken werk, eens per 4 weken afgerekend. Werk(deel)opdrachten die binnen 8 weken
werk gereed zijn, worden betaald na het verstrekken van de maandrapportage.

Elke ingezonden factuur dient te worden vergezeld van de door de opdrachtgever ondertekende
opleverdocumenten met een overzicht zoals beschreven in artikel 01.23.06, zodat er een heldere relatie bestaat
tussen de facturatie en de prestatie.

OPNEMING

In aanvulling op par. 27 lid 7 van de UAV 2012 dient deze lijst ook te bevatten:
Opgave omtrent personeel, materieel en hun inzet;

In aanvulling op het gestelde in par. 40,lid 3 van de UAV 2012 zal bij de opneming alleen rekening worden
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gehouden met aangevoerde en verwerkte bouwstoffen.

BESTEKSADMINISTRATIE

Bij perceel A verloopt dit via LMS

Bij perceel B wordt de besteksadministratie verzorgd door de Directie.
BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

VERREKENING VAN WIJZIGING IN KOSTEN VAN BRANDSTOFFENGROEPEN
Er geschiedt geen verrekening op wijzigingen in brandstoffenbestanddelen.
BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

INDIENEN DECLARATIES

In aanvulling op 01.06.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat:

De aannemer de declaratie binnen vijf werkdagen na de opneming ter acceptatie aan de directie zal
voorleggen.

De aannemer een verzoek tot betaling doet en voegt daartoe alle documenten (onder andere
revisiegegevens) waaruit blijkt dat het betreffende deel van het contract of bestekswijzigingen is uitgevoerd.

Na beoordeling van de Directie de Directie een prestatieverklaring opstelt en deze samen met de aannemer
ondertekent.

Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van het
onderdeel het werk.

De aannemer een factuur op stelt. Deze bestaat uit de declaratie, de termijnstaat en de prestatieverklaring
van de directie.

Declaraties zonder de in lid 04 genoemde bijlagen worden niet in behandeling genomen.

Bij facturatie wordt onderscheid wordt gemaakt tussen Projecten en Onderhoudswerkzaamheden.

Perceel A:
Termijnen worden via LMS ingediend op basis goedgekeurde proforma fatcuren (per storing een proforma
factuur).

Perceel B:
Termijnen dienen via VISI te worden ingediend.

De facturen dienen in PDF formaat aangeleverd te worden via het e-mailadres :
efacturen@haarlemmermeer.nl  waarbij het volgende geldt:

Per e-mail dient maximaal 1 PDF-bestand (bestaande uit een factuur inclusief eventuele bijlage(n)) verzonden
te worden;

Het PDF-bestand mag niet groter dan 5 MB zijn;

U dient ons een uniek referentienummer op uw factuur te vermelden en op de factuur onderstaande
adresgegevens te vermelden. De factuur wordt anders niet in behandeling genomen.

Adres:

Gemeente Haarlemmermeer
Taurusavenue 100 (Toren A)
Postbus 250

2130 AG Hoofddorp

Declaraties die betrekking hebben op preventief en/ of correctief onderhoud dienen 2-maandelijks gecumuleerd
te worden naar de desbetreffende maanden en gespecificeerd naar kostenplaats en activiteit.

BIJDRAGEN
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BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een ’bijdrage RAW-systematiek met specificatie *, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt
verlangd.

BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

Een ’Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT " als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet
verlangd.

KABELS EN LEIDINGEN
RICHTLIJN ZORGVULDIG GRAAFPROCES

In aanvulling op artikel 01.09.01 lid 01 van de Standaard is mede van toepassing de "Algemene VELIN
voorwaarden voor grondroer- en overige activiteiten".

INFORMATIE-OVERDRACHT

Bij kabel- en/of leidingvervangingswerkzaamheden is de aannemer verplicht voor aanvang van de
werkzaamheden een MOOR-melding te doen.

In aanvulling op artikel 01.09 van de Standaard dient de aannemer aangetroffen afwijkingen

of beschadigingen aan kabels of leidingen te melden aan de betrokken netbeheerder(s). Calamiteiten worden
doorgegeven via www.kadaster.nl/klic/ of telefoonnummer 0800-0080 (buiten kantoortijden

0570-783486).

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden neemt de aannemer zodanige maatregelen dat
brandkranen, afsluiters en dergelijke te allen tijde te bereiken zijn.

Indien in verband met de in artikel 01.16 van dit bestek bedoelde verzekeringen nadere eisen
worden gesteld ter zake van kabels en leidingen, dan wordt de aannemer geacht hiervan kennis
te nemen en bedoelde eisen zorgvuldig na te leven.

De aannemer dient minimaal 1 week voor de start van werkzaamheden ter plaatse van kabels en
leidingen die niet in beheer zijn van de nutsbedrijven, de directie van dit voornemen in kennis te
stellen, zodat conform artikel 01.09.01 lid 03 van dit bestek gehandeld kan worden.

De aannemer dient minimaal 1 week voor de start van werkzaamheden ter plaatse van kabels en
leidingen de ter plaatse voorgenomen werkwijze ter goedkeuring aan de directie te overleggen.

Het opvangen en/of verleggen van kabels en leidingen van derden is uitsluitend toegestaan na
overleg met de betreffende eigenaar/beheerder.

De Aannemer is verplicht, indien hij bij zijn werkzaamheden kabels of leidingen tegen komt die niet geregistreerd
staan op de door de Directie/netbeheerder verstrekte ondergrond, deze adequaat te markeren en de
aanwezigheid van deze kabel c.q. leiding direct te communiceren met de Directie.

Werkzaamheden dienen tenminste 24 uur voor aanvang gemeld te worden op het mailadres:
OVLwerkzaamheden@haarlemmermeer.nl

VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

In aanvulling op art. 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020 dient door de Aannemer het tijdstip van aanvang
van het werk zo tijdig mogelijk doch tenminste 3 dagen van te voren aan de correcte instanties te worden
gemeld. Bovendien dient elke mechanische grondroering, in de directe nabijheid van kabels, leidingen etc. aan
het kadaster gemeld te worden.

De Aannemer is verplicht zich in de hoedanigheid van 'grondroerder' te houden aan de WIBON en de
uitvoeringsmaatregelen van CROW 500, Richtlijn graafschade voorkomen aan kabels en leidingen


www.kadaster.nl/klic/
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De Aannemer dient de communicatie met de netbeheerder op een proactieve wijze te verzorgen. Hij informeert
dagelijks bij de netbeheerder naar de stand van zaken van lopende acties. Zie artikel 01 23 02.

Alle coérdinatie met de netbeheerder is de verantwoordelijkheid van de Aannemer.

De Aannemer verzorgt ALLE correspondentie met netbeheerder met een cc naar de Directie.
In geval de Aannemer een melding in het portal van de netbeheerder doet, dient een bevestiging van deze
melding gestuurd te worden aan de Directie

Alle kosten van de bovengenoemde communicatie dienen in de desbetreffende besteksposten verdisconteerd te
zijn.

RELATIE MET DE NETBEHEERDER
De aannemer moet gemachtigd worden conform 16C Liander.

Op aangeven van de directie dient de aannemer bij bepaalde storingen dagelijks navraag te doen over de status
bij de netbeheerder

Voor de realisatie van de werken onderhoudt de aannemer contact met de netbeheerder. De aannemer
verzorgt (in opdracht van de opdrachtgever) de aanvragen, opdrachten en onderhoudt contacten en maakt
afspraken met de netbeheerder. De aannemer draagt er zorg voor dat bovengrondse en ondergrondse
werkzaamheden gelijktijdig worden uitgevoerd.

De aannemer heeft een inspanningsverplichting richting de netbeheerder. Het werkproces van de

netbeheerder en bijbehorende termijnen dient bewaakt te worden. De aannemer dient minimaal wekelijks
navraag te doen over de status van de aanvraag en dit in de planning naar de opdrachtgever toe te verwerken.
De Aannemer is verantwoordelijk voor alle communicatie omtrent onderhoud en projecten met de netbeheerder.

Indien de netbeheerder de planning (negatief) beinvloedt dient dit direct door de Aannemer gecommuniceerd te
worden met de Directie.

Kabelstoringen die betrekking hebben op het netwerk van Liander dienen door de aannemer via het Liander-
portal te worden gemeld.

Mogelijke kosten als gevolg van eventuele wachttijden i.v.m. aansluiting door de netbeheerder komen niet voor
vergoeding in aanmerking.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN (BOVENGRONDSE) HOOGSPANNINGSLIJNEN

Voor alle werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningslijnen dient de Aannemer overleg te hebben met en
goedkeuring te hebben van Tennet of de netbeheerder.

Dit overleg dient tenminste 15 werkdagen voor dat met de werkzaamheden wordt aangevangen plaats te vinden
en schriftelijk te worden gemeld aan de Directie. Eisen van Tennet of de Netbeheerder moeten worden opgevolgd
en gaan boven de bepalingen van dit bestek.

PUBLIEKRECHTELIJKE- EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

ALGEMEEN

De aannemer dient zich te houden aan de verplichtingen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de
gemeente Haarlemmermeer.

De Opdrachtgever zal haar medewerking verlenen bij eventuele vergunningen. Deze worden echter niet op
voorhand verstrekt.

VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN TE VERZORGEN DOOR DE AANNEMER

De volgende vergunningen/meldingen dienen door de Aannemer te worden verzorgd:

1. Parkeervergunningen:
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De Aannemer moet zelf zorg dragen voor een geldige parkeerontheffing en ontheffing voor toegang tot autovrije
zones, voor zijn personeel en materieel t.b.v. het uitvoeren van alle werkzaamheden en bijkomende
werkzaamheden, gedurende de periode als omschreven in dit bestek.

2. Vergunning gebruik openbare buitenruimte.

Voor het gebruik van de openbare buitenruimte, bijvoorbeeld voor het opstellen van materieel en opslag van
materialen, is ontheffing overeenkomstig de Algemene plaatselijke verordening (APV) van toepassing.

Uiterlijk 4 weken voor de start van de uitvoeringswerkzaamheden dient de Aannemer een vergunning voor het
werkterrein aan te vragen. Hiervoor dient schriftelijk vergunning voor te worden aangevraagd.

3. Het aanvragen van de vergunning gebruik openbare buitenruimte en het inrichten van het werkterrein zijn
voor rekening en verantwoordelijkheid van de Aannemer.

Per locatie c.q. werkterrein wordt een vergunning verstrekt, hierbij rekening houdend met de geldende precario
legeskosten per locatie.

De Aannemer is verantwoordelijk voor de aanvraag van alle benodigde vergunningen en ontheffingen. De
legeskosten zijn voor rekening van de Aannemer. De Aannemer dient rekening te houden met administratieve
werkzaamheden rondom het verkrijgen van de vergunningen, en dient de kosten in zijn inschrijvingsbedrag mee
te nemen.

Alvorens begonnen kan worden met grondwerkzaamheden dient de Aannemer een vergunning aan te vragen bij
de geéigende instantie.

Hiervoor wordt hij gemachtigd door Opdrachtgever. De aannemer is verantwoordelijk voor de inwinning van
informatie betreft de behandeltermijnen bij de desbetreffende beheerders.

Voor een vergunningaanvraag dient de aannemer tijdig een tekening (met daarop alle kokers en kabels) met
daarop de te verrichten werkzaamheden op te sturen. Vijf dagen voor aanvang van het werk dient de aannemer
bij de Directie melding te doen middels het formulier 'melding ingraving'.

ARBEIDSTIJIDEN

Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen
18.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends. Ook mag er niet gewerkt worden op zaterdag, zon- en feestdagen.

Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijden (maandag t/m vrijdag van 07.00 -
18.00 uur), na toestemming van de directie en inspectie SZW, zorgt de aannemer voor de benodigde
vergunningen.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

Naast onderhavige raamovereenkomst werkt de gemeente Haarlemmermeer met nog andere
raamovereenkomsten voor onder andere: onderhoud aan open verhardingen, groenwerkzaamheden,

riolering, vervangen van conventionele armaturen door LED armaturen, e.d.

Het is mogelijk dat verschillende werkzaamheden op een project moeten worden uitgevoerd door de
contractanten van deze raamovereenkomsten. De contractant welke de langstdurende werkzaamheden op
zo'n project moet uitvoeren draagt zorg voor de coordinatie van alle werkzaamheden, dit wordt vooraf door de
directie bepaalt.

De coordinatieverplichitng houdt in dat de werkzaamheden goed op elkaar worden afgestemd en zoveel
mogelijk aansluitend of tegelijkertijd met elkaar worden uitgevoerd.

De directie verzorgt de codrdinatie van de werkzaamheden van de nutsbedrijven en bepaalt het traceé van nieuw
te leggen kabels en leidingen tijdens de uitvoering.

In verband met werkzaamheden aan kabels en leidingen, door nutsbedrijven en derden, dient Aannemer zijn
planning af te stemmen op die van de nutsbedrijven en Directie.

MAATREGELEN IN BELANG VAN HET VERKEER

ALGEMEEN
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De Aannemer treft alle verkeersmaatregelen die nodig zijn voor de veiligheid van het verkeer. De
verkeersmaatregelen dienen te voldoen aan CROW publicatie 96b. De verkeersmaatregelen bestaan bijvoorbeeld
uit het plaatsen van afsluitingen, waarschuwingsborden, waarschuwingshekken, bebakening, verlichting bij nacht
en mist e.d..

De Aannemer dient een plan ter goedkeuring in te dienen bij het Team Bereikbaarheid van de Gemeente
Haarlemmermeer.

Tijdens het weekend, roostervrije dagen of vakantie dienen alle verhardingen aaneengesloten te zijn.

De toegang tot in- en uitritten naar en van particuliere terreinen dient te allen tijde gewaarborgd te blijven.

De Aannemer is te allen tijde aansprakelijk voor de veiligheid van het verkeer. Het aanbrengen van tijdelijke
bebording, verkeersvoorzieningen e.d. moeten gebeuren i.0.m. de Directie en/of de politie

De Aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de in het bestek en de in de UAV 2012
par. 30 vermelde verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en bebakening op eerste
aanzegging van de Directie, politie of wegbeheerder herstellen.

Indien ten gevolge van werkzaamheden het huisvuil niet in de onmiddellijke nabijheid van de woningen kan
worden opgehaald, verleent de Aannemer hulp bij het verzamelen. E.e.a. op een in overleg met de Directie
vastgestelde plaats.

De Directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden
niet te laten aanvangen of te doen onderbreken. De Aannemer kan hiervoor geen aanspraak maken op
verrekening van meer kosten (voor o.a. wachturen en niet sluitende planning)

Tijdens de uitvoering van de werken mag het verkeer nimmer worden gestremd en dient het verkeer zo weinig
mogelijk te worden gehinderd, tenzij de desbetreffende gemeente hiervoor een vergunning heeft afgegeven.

Tijdelijke rijpaanaanpassingen op ontsluitingswegen zijn alleen buiten de spitsuren toegestaan.

VERWIIDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

In aanvulling op art. 01.12.03 lid 1 van de Standaard dient de aannemer de verontreiniging, ontstaan als gevolg
van zijn werkzaamheden, te verwijderen:

Bij locaties waar geen wegafzetting wordt toegepast dient het (snoei-)afval direct te worden verwijderd,

Bij locaties waar wel wegafzettingen door de aannemer van dit bestek geplaatst zijn dient het (snoei-) afval
ten minste aan het einde van elke werkdag te zijn verwijderd.

Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting krachtens artikel 01.12.03. lid 01 van de Standaard,
wordt per geval en per kalenderdag, naast de kosten voor het verwijderen van de verontreiniging door derden,
een korting van € 500,00 (zegge: vijthonderd euro) bij de aannemer in rekening gebracht, zonder dat hiervoor
een ingebrekestelling nodig is.

TIJDELIJKE BEBORDING

Alle te plaatsen borden van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, plaatsen volgens de CROW-
publicatiereeks 96a/96b. De borden moeten retroreflecterend zijn en in metaal zijn uitgevoerd.

De door de aannemer te maken kosten voor het plaatsen, onderhouden, verplaatsen, opnemen, aan- en afvoer
en de controle - ook tijdens de weekenden en vakanties - van de tijdelijke verkeersborden, wegbebakening en
afzettingen dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.

MAATREGELEN TE TREFFEN DOOR DE AANNEMER

Bij weggedeeltes die geheel of gedeeltelijk voor doorgaand verkeer worden afgesloten, dienen de woningen,
bedrijven en percelen op plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden te allen tijde bereikbaar te zijn.

Bij weggedeeltes waar werkzaamheden plaatsvinden dienen woningen, bedrijven,, winkels en percelen zo kort
mogelijk beperkt bereikbaar te zijn. Het tijdelijk beperkt bereikbaar zijn van woningen, bedrijven, winkels en
percelen dient met de eigenaren/gebruikers door de aannemer te zijn afgestemd.
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AANSPRAKELIJKHEID

De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door
de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn
aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en
geeft hem geen aanspraak op vergoeding of

schadeloosstelling.

BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

Tijdens de werkzaamheden mag er altijd een werkvak van maximaal 80 m1 opgebroken blijven. Daar waar de
verharding van een rijbaan of trottoir, die benodigd is voor het bereiken van objecten, is verwijderd, moet, ten
dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de directie een rijloper worden gecreéerd door
middel van een rijplatenbaan.

Rijlopers dienen geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

ALGEMEEN TIJDSCHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN
ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

Van de Aannemer wordt per deelopdracht een algemeen tijdschema zoals bedoeld in UAV par. 26, verlangd. Het
tijdschema dient ten minste de volgende activiteiten te bevatten:
- Storingsronden.

Reinigen van armatuur

Schilderen lichtmasten

Stabiliteitsmetingen

NEN 3140 / NEN1010 keuringen

Liander aanvragen

Grond werkzaamheden

Vervuilde grond

BLVC plan

Armatuur vervangingen

Verkeersplannen

Kabel werkzaamheden

Lichtmasten

Versturen brieven

In het algemeen tijdschema dient tevens te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als
gevolg van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.

Bij het opstellen van het algemeen tijdschema, alsmede bij de uitvoering van het werk rekening houden met het
volgende:

De bereikbaarheid, te voet en minder valide, van aanwonenden dient gedurende het gehele werk
gewaarborgd te blijven;

Dusdanig gefaseerde uitvoering van het werk, teneinde de overlast voor aanwonenden te beperken;

Het gestelde in artikel 01.11.01 lid 01 van dit bestek

Het definitieve tijdschema wordt in overleg met de Directie vastgesteld, vastgelegd en geparafeerd en zal dienen
als basis voor de uit te voeren deelopdrachten.

De definitieve planning van de uitvoering van onderdelen van het werk geschiedt in overleg met de Directie. De
onderdelen worden per geval gepland.

De Directie behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden of delen van het werk en de ingebruikname c.q.
oplevering daarvan op een ander tijdstip te laten plaatsvinden.

Met uitzondering van aan-uit controles en urgent schadeherstel mogen zonder toestemming van de directie geen
werkzaamheden verricht worden buiten normale uren.
Onder normale uren worden verstaan de uren op de werkdagen tussen 7.00 en 18.00 uur.

FLEXIBELE UITVOERING
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01 Bij de uitvoering van werkzaamheden als onderdeel van een civieltechnisch project, rekening houden met het
gefaseerd plaatsen van lichtmasten en leggen van OV-kabel.

02 De coordinatie van de in lid 01 bedoelde werkzaamheden wordt door de hoofdaannemer uitgevoerd.
HERSTELTIJDEN EN MAATREGELEN (MAXIMALE TERMIJNEN)

01 Hersteltijden

Categorie a
1 uur na afroep starten met het lokaliseren, repareren of provisorisch herstellen.
Zeer urgente storing

Categorie b
2 uur na melding (via LMS)
Veilig stellen gevaarlijke situatie

Categorie ¢

1 dag na melding
Kabelstoring
Urgente storing

Categorie d
5 werkdagen
Bijzondere kabelstoring eigen net

Categorie e
10 werkdagen
- Herstel lampstoring
Herstel defect armatuur
Vervangen schademast (standaard mast)
Rechtzetten lichtmast
Richten armatuur

02 Reactietijden

Categorie f:
5 werkdagen
Melden schadegegevensbij NODR of bij Directie of de door Directie aan te wijzen derde partij

Categorie g:
10 werkdagen
* Overzicht verwijderde armaturen voorzien van OLC
Opstellen offerte t.b.v. deelopdracht
Verslag bouwvergadering
Ter accordering aanbieden van de factuur na oplevering werkzaamheden / deelopdracht.

03 Diversen

Categorie h

Einde werkdag
Gereed melden herstelde storing
Verwerken mutatie gegevens perceel A

Categorie i
1 week voor oplevering
Levering periodieke beheergegevens (grafisch, administratief, revisie)

Categorie j
afhankelijk per deelopdracht
Opleveren conform de overeengekomen planning en opleverdatum.

04 Reactietijden gemeente
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Categorie k
5 werkdagen
Reactie op (concept) factuur binnen

Categorie |
30 werkdagen
Betalingen na indienen goedgekeurde factuur.

BOUWSTOFFEN
OPNIEUW VERWERKEN OUDE BOUWSTOFFEN

Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende oude bouwstoffen geheel of gedeeltelijk opnieuw in het
te maken werk moeten worden verwerkt, stelt de Aannemer de Directie in de gelegenheid de hoedanigheid van
deze bouwstoffen vast te stellen

GELIJKWAARDIGE MATERIALEN

De gemeente hanteert standaard materialen die opgenomen zijn in het handboek OV.

Hiermee wordt beoogd de variéteit materialen te beperken waardoor het behalen van responstijden door
aannemers beter mogelijk is.

Met oog op de looptijd van het contract kunnen materialen hieraan toegevoegd worden al gevolg van technische
ontwikkelingen op de markt.

Indien een inschrijver met andere, gelijkwaardige materialen wenst in te schrijven, of binnen dit contract toe te
passen, dient hij dit expliciet bij de inschrijving kenbaar te maken, door deze producten te benoemen in de
inschrijfstaat en de inschrijving aan te vullen met een document van gelijkwaardigheid.

In het, door de inschrijver opgestelde, document van gelijkwaardigheid, dient de inschrijver de gelijkwaardigheid
van de toe te passen masten aan te tonen op tenminste de volgende punten:

Constructie

Vormgeving

Materiaalgebruik

Levensduur

Veiligheid (ook botsveiligheid)

Schriftelijke en overdraagbare garantie

Recyclebaarheid

Reden opvoeren van alternatief

04 In het document van gelijkwaardigheid, dient de inschrijver de gelijkwaardigheid van de toe te passen armaturen

aan te tonen op tenminste de volgende punten:
Constructie, bevestiging, kwaliteit coating
Slagvastheid, vandaalbestendigheid
Lichttechniek
Materiaalgebruik
Vormgeving
Rekenkundige uitkomsten lichtberekeningen
Schriftelijke en overdraagbare garantie
Recyclebaarheid
Afdichting
Wijze van aansturing (slimme verlichting)
Energiegebruik
Reden opvoeren van alternatief

05 In het document van gelijkwaardigheid, dient de inschrijver de gelijkwaardigheid van de toe te passen

I|chtbronnen aan te tonen op tenminste de volgende punten:
Vorm van de lichtbron
Levensduur
Rendement
Energiegebruik
Lichtstroom
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Kleurweergave
Kleurtemperatuur

De inschrijver dient, wanneer de Directie daarom vraagt, een monster aan te leveren van zowel het in deze
overeenkomst genoemde product en van het gelijkwaardig product, ter beoordeling van de gelijkwaardigheid. De
Directie oordeelt op grond van de argumenten of de aangeboden materialen wel of niet gelijkwaardig zijn

Indien de Directie oordeelt dat het aangeboden product niet gelijkwaardig is op 1 of meerdere punten, heeft de
inschrijver/Aannemer geen recht op een vergoeding.

Pas na schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever / Directie is het toepassen van een gelijkwaardig product
toegestaan.

De inschrijver dient zich te realiseren dat de tijd die benodigd is om de gelijkwaardigheid te beoordelen, geen
invioed heeft op de gunningsdatum, deze blijft onverkort gehandhaafd.

Indien de inschrijver geen document van gelijkwaardigheid bij zijn inschrijving heeft bijgevoegd, beschouwt de
aanbesteder dit als bevestiging dat met de in deel 2.2 omschreven materialen is ingeschreven en deze door de
Aannemer zullen worden toegepast.

Toepassen van andere dan in deze overeenkomst opgenomen materialen is geheel voor risico van de Aannemer.
Meerkosten , voortvloeiend uit de toepassing van afwijkend fabricaat of uitvoering, worden niet vergoed. Ook
zullen vertragingen ten gevolge van andere levertijden, van door de Opdrachtgever bestelde materialen, bij de
Aannemer in rekening gebracht

worden.

DUURZAME OPENBARE VERLICHTING

Duurzame openbare verlichting dient een CO2-waarde te hebben. De eis voor de milieu technische prestaties
staat op https://moederbestek.nl/openbareverlichting/productblad
De CO2-waarde voor openbare verlichting moet berekend zijn volgens de NEN EN 15804.

De openbare verlichting moet voldoen aan de technische prestaties
De eis voor de technische prestaties staat op https://moederbestek.nl/openbareverlichting/productblad

De openbare verlichting moet voldoen aan de veiligheid en EMC
De eis voor veiligheid en EMC staat op https://moederbestek.nl/openbareverlichting/productblad

GARANTIE
ALGEMEEN

In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 verbindt Aannemer zich de door hem aan Opdrachtgever te
verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of
onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na de
oplevering. Aannemer verbindt zich voorts al

zijn overige rechten en verplichtingen jegens Opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve
van natuurlijk of rechtspersonen, die het werk of de onderdelen daarvan, in eigendom, beheer of onderhoud
krijgen na oplevering.

BEMIDDELING

In afwijking op het bepaalde in artikel 01.15.03 van de Standaard zullen alle geschillen tussen opdrachtgever en
aannemer, ook die door slechts één van de partijen als zodanig beschouwd wordt, naar aanleiding van de
overeenkomst of van de overeenkomsten of die daar uit voortkomen, worden voorgelegd aan de Rechtbank.
VERZEKERINGEN

CONSTRUCTION ALL RISK (CAR) VERZEKERING

Onder verwijzing naar paragraaf 43b van de UAV 2012 zal door de aannemer een bouwverzekering worden
afgesloten waarop alle bij het werk betrokken partijen (w.o0. opdrachtgever, adviseur, aan- en onderaannemers)
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volledig primair verzekerd zijn op alle verzekerde rubrieken zonder mogelijkheid van regres van de zijde van de
bouwverzekeraar op een van deze bij
de bouw betrokken partijen, met uit-zondering van de leveranciers van bouwmaterialen. De polis dient ten minste
dekking te verlenen voor de navolgende bedragen:
Rubriek I: Het werk volgens bestek, op basis van de geschatte eindwaarde, incl. BTW;
Rubriek II: EURO 2.500.000,= als maximum per gebeurtenis voor aan derden toegebrachte zaak- en/of
letselschade. Doorhaling van de GWW-clausule is van toepassing;
Rubriek III:  EURO 2.500.000,= als maximum verzekerd bedrag voor schade aan bestaande
eigendommen van de opdrachtgever als rechtstreeks en onmiddellijk gevolg van de
bouwactiviteiten.
Eventuele eigen risico's die van toepassing zijn op de door de aannemer(s) afgesloten verzekering zullen nimmer
ten laste komen van de gemeente Haarlemmermeer.
Binnen de grenzen van de polis zal deze vanaf de aanvangsdatum van het werk tot het einde van de
onderhoudstermijn ten minste de volgende dekking bieden:
a) Het werk tegen risico van beschadiging ook als de oorzaak is gelegen in een ontwerpfout.
b) Het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk.
c) Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
De schadepenningen zullen door de bouwverzekeraar aan de Gemeente Haarlemmermeer of derden rechtstreeks
uitgekeerd worden. De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiend uit de wet en/of overeenkomst wordt
op geen enkele wijze beperkt door enige bepalingen betreffende verzekeringen in dit artikel, waaronder mede
verstaan wordt de verplichting
van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens de overeenkomst op te leveren.
De polis wordt geacht een onderdeel te zijn van het bestek en is voor alle verzekerde partijen vrij opvraagbaar
indien daarom verzocht word

Een kopie van de polis dient binnen 20 werkdagen na opdracht aan de directie te worden verstrekt.
Ter controle van de premieafdracht dient binnen 20 werkdagen na de aanvang van het werk een kopie van het
betalingsbewijs te worden verstrekt.

De boete op het niet afsluiten of voortijdig beeindigen van bovengenoemde CAR-verzekering bedraagt 4 promille
van de aanneemsom.

Het eventueel vastleggen van de feitelijke toestand van de gebouwen, terreinen en dergelijke zal door de
aannemer worden uitgevoerd.

Bij schade aan eigendommen aan derden waarvoor de aannemer aansprakelijk wordt gesteld dient hij:

of binnen 10 werkdagen na de aansprakelijkheidsstelling een aanvang gemaakt te hebben met het herstel van de
schade,of dient hij deze gemeld te hebben bij zijn verzekeraar. Voor elke werkdag dat dit te laat gebeurt staat
een boete van EURO 500,=. De aannemer dient over zijn keuze de directie schriftelijk te informeren.

binnen 2 werkdagen na de aansprakelijkheidsstelling de directie hierover schriftelijk te informeren. Op het niet
informeren staat een boete van EURO 1000, =

Indien de aannemer binnen de gestelde termijnen niet is gestart met het herstel of de schade niet heeft gemeld
aan de verzekeraar kan de Gemeente op kosten van de aannemer een schade expertise bureau inschakelen ter
beoordeling van de schade.

Indien naar het oordeel van directie door verwijtbaar handelen van de Aannemer de schade niet (tijdig) wordt
afgewikkeld is kan de directie besluiten betalingen tot een maximum van 10% van de aanneemsom per
schadegeval in te houden.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
VRIJGEKOMEN MATERIALEN OPENBARE VERLICHTING

Alle uit het werk vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting. Uitgezonderd hiervan is materiaal bestemd voor hergebruik zoals vermeld onder paragraaf
01.17.11.

De verwerkingsinrichting dient voor wat betreft elektrisch materiaal conform de Regeling afgedankte elektrische
en elektronische apparatuur artikel 11, WEEELABEX/CENELEC gecertificeerd te zijn. Elektrisch materiaal betreft
(niet uitputtend) armaturen, losse voorschakelapparaten en lampen.

Opgegraven en vrijgekomen materiaal van het kabel- en/of leidingensysteem dient ontdaan van aanhangend vuil
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en grond en vrij van chemische verontreiniging ter verwerking te worden aangeboden aan een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting.

De aannemer moet de procedure volgen die door het bevoegd gezag in de desbetreffende gemeente of provincie
is voorgeschreven.

De aannemer verstrekt naast de verklaring van de inzamelaar, een verklaring waaruit blijkt dat de vrijgekomen
gasontladingslampen uit dit besteksdeel uitmaken van de aantallen die zijn vermeld op de verklaring van de
inzamelaar. De verklaringen dienen na uitvoering van de werkzaamheden binnen een termijn van 4 weken aan
de directie te worden overhandigd.

Indien ingevolge het bestek vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan een door het
bevoegd gezag erkende inrichting, verstrekt de aannemer de directie voor de betreffende materialen een kopie
van het door regelgeving van het bevoegd gezag voorgeschreven begeleidingsbrief, conform de eisen gesteld in
artikel 10.38 en 10.39 van de wet Milieubeheer en de eisen gesteld in de leden 01 t/m 04 van dit artikel.

Conform artikel 10.38 lid 1 wet Milieubeheer moet de begeleidingsbrief het volgende bevatten:

Datum van afgifte, naam en adres aan wie het wordt afgegeven, benaming en hoeveelheid afvalstoffen, plaats en
wijze van afgifte, voorgenomen wijze van beheer van afvalstoffen (wat doet de ontvanger ermee), bij
tussenkomst van een andere opdrachtgever: naam en adres daarvan

VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

In afwijking van artikel 01.17.06 lid 03 van de Standaard 2020 behoren de kosten van het vervoer en verwerking
in de prijs te zijn inbegrepen. Zie 01.17.11 van deze overeenkomst.

Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik
naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

VOOR HERGEBRUIK BESTEMDE / AF TE VOEREN MATERIALEN IN OPSLAG AANNEMER

Onder complete lichtmasten wordt verstaan de lichtmasten schoon van grond en zand, inclusief alle toebehoren
en exclusief armaturen en attributen (bijv. verkeersborden) alsmede de elementen die toebehoren aan de externe
netbeheerder.

Onder complete armaturen wordt verstaan de armaturen bestaande uit behuizing, kappen, evt. led-unit, VSA of
driver en overige elektrische benodigdheden alsmede aansluitmateriaal maar exclusief aansluitsnoer en
gasontladingslamp.

Naar oordeel van de Directie of Opdrachtgever bruikbare materialen blijven eigendom van de Opdrachtgever en
dienen te worden afgevoerd naar de opslagruimte van de gemeente. De Directie geeft per deelopdracht aan
welke materialen dit betreft.

De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

Deze vrijgekomen materialen worden in overleg, op initiatief van de Aannemer, met de Directie weer in het werk
verwerkt.

Zie ook artikel 34 16 02

De onder lid 02 aangemerkte materialen dienen gelabeld te worden aangeleverd en opgeslagen. Op het label
dienen de locatie van herkomst (straatnaam en lichtmastnummer) en de datum te worden vermeld.

Overige vrijgekomen complete lichtmasten en armaturen welke niet vallen onder lid 02 vervallen aan de
Aannemer welke deze afvoert naar een erkende verwerkingsinrichting. De opbrengst van het mastmateriaal wordt
in mindering gebracht op de termijnstaat. De opbrengst dient aangetoond te worden met de begeleidingsbrief
van de verwerker met vermelding van

het opbrengst bedrag.

Aannemer komt overeen met de verwerkingsinrichting dat een minimaal gewichtspercentage van >80% de
complete lichtmast wordt gerecycled met in acht name dat de toepassing van de grondstoffen hetzelfde blijft.
Aan te tonen met een contract tussen aannemer/verwerker en eindverwerker.

De Aannemer draagt zorg voor demonteren, reinigen, testen en registreren van de materialen.

Materiaal dat in de opslag ligt en eigendom is van de opdrachtgever valt onder de inboedelverzekering van de
Aannemer.
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De aannemer dient digitaal een actuele rapportage van opgeslagen materialen bij te houden. De materialenlijst
dient online benaderbaar te zijn voor de opdrachtgever.

Aannemer rapporteert in een maandelijks overzicht welke materialen zijn vrijgekomen en waarheen deze
(tijdelijk) zijn herplaatst en/of afgevoerd met in achtneming van de gestelde en met de directie overeengekomen
(kwaliteits)eisen.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN KABELWERK

Opgegraven en vrijgekomen materialen van het kabelsysteem dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en
vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een gecertificeerde verwerkingsinrichting.

AFVOEREN AFVAL, PUIN

De Aannemer dient zorg te dragen dat alle puin, afval e.d. voortkomend uit het werk wordt afgevoerd en correct
verwerkt. De kosten dienen verdisconteerd te zijn in de betreffende posten.

BEHANDELING EN OPSLAG HER TE GEBRUIKEN MATERIALEN

Vrijgekomen materialen, die voor hergebruik in aanmerking komen, moeten deugdelijk en veilig worden
opgeslagen door de Aannemer in de gemeentelijke opslag of door de Aannemer ter beschikking gestelde opslag
met gebruik makend van de daartoe geéigende middelen.

Bij schade door aanrijding kan het nodig zijn dat de gehele lichtmast vervangen moet worden. De eerder
gevoerde standaard traditionele armaturen worden veelal niet meer geleverd door fabrikanten. Dit betekent dat
de Aannemer naar de verzekering van de veroorzaker of waarborgfonds motorverkeer uit moet gaan van nieuw
te plaatsen mast met LED-armatuur

volgens de gevoerde standaard.

Voor het in stand houden van eenduidige beeldkwaliteit moet dan een traditionele armatuur gebruikt worden uit
de opslag van de Aannemer.

Het LED-armatuur gaat dan naar de opslag van de Aannemer.

Naast het opslaan van nieuwe materialen benodigd voor het onderhoud dient de aannemer in de nabijheid van
de gemeente Haarlemmermeer opslagruimte beschikbaar te stellen voor het opslaan van vrijgekomen materialen
welke nog herbruikbaar zijn.

De aannemer dient direct na opdracht alle materialen in eigendom van de gemeente uit de opslag van de huidige
aannemer naar de eigen opslag te verplaatsen. De kosten hiervan dienen verdisconteerd te zijn in perceel A
bestekspost 850010.

BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN

De algemene regel zoals aangegeven wordt in de Standaard artikel 01.18.01 lid 02 wordt vervangen door:

a. Graafwerkzaamheden.

Binnen de wortelzone van vegetatie is (machinaal) graven niet toegestaan. Slechts bij uitzondering en dan
uitsluitend indien voorgeschreven (bestek) zijn ontgravingen, in handkracht uit te voeren, binnen de wortelzone
mogelijk. Uitsluitend in overleg met Directie kunnen incidenteel wortels tot een doorsnede van 5 cm recht worden
doorgezaagd. Het in handkracht

ondergraven en/of onderboren is wel toegestaan. Het al dan niet gestuurd onderboren van kabels en leidingen
verdient de voorkeur. Een bouwput of -sleuf in de nabijheid van bomen mag niet langer dan 1 dag open liggen.
Blootliggende wortels moeten in alle gevallen beschermd worden tegen uitdroging (m.b.v. vochtige doeken of
zwart folie) en in ieder geval zo

snel mogelijk te worden toegedekt met grond. Bij vorst open sleuven aan de boomzijde direct afschermen.

b. Opslagplaats.

Verdichting van grond nabij te handhaven bomen dient zo veel mogelijk te worden voorkomen. Daarom is het
niet toegestaan bouwmaterialen op te slaan en/of zand- en gronddepots in te richten binnen de kroonprojectie.
Opslag van olie, brandstoffen en chemicalién moet aan de wettelijke eisen voldoen; deze stoffen echter nooit
binnen de kroonprojectie opslaan.

Cementresten, spoelwater en andere reststoffen (verpakkingen etc.) dienen zorgvuldig afgevoerd te worden;
lozingen in bodem en/of oppervlaktewater en begraven is nooit toegestaan.



RAW0229-137460

HFD PAR ART

0118 04

0119

011901

011902

011905

LID

02

01

02

01

02

03

01

02

03

04

01

02

Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van Bladnr. 73 van 105
de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Haarlemmermeer 17-10-2022
Besteknummer 22-020

Versie 1.0 19-10-2022 Perceel A ONDERHOUD

Lid 03 van artikel 01.18.01 van de Standaard vervalt
SCHADEVERGOEDING 1.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor
beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:

vijfentwintig euro (€ 25,=) per struik of vaste plant;

vijf euro (€ 5,=) per m2 gras of kruidenvegetatie.

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.05 lid 01 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor
beschadiging toegebracht aan bomen:

honderdvijftig euro (€ 150,-) per boom bij herstelbare schade

tweehonderdvijftig euro (€ 250,-) bij onherstelbare schade aan bomen jonger dan 15 jr,

vijftienhonderd euro (€ 1.500,-) bij onherstelbare schade aan bomen ouder dan 15 jr,

schade regeling conform de richtlijnen van de NVTB indien sprake is van monumentale bomen.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN UITVOERINGSFASE)

Het door de aannemer op te stellen V&G-plan uitvoeringsfase dient eveneens de maatregelen te bevatten ten
behoeve van de begaanbaarheid van het terrein voor mens en machine gedurende de looptijd van het werk.

Wijzigingen en/of aanvullingen van het V&G-plan, zoals bedoeld in artikel 2.28 van hoofdstuk II, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesiluit, worden niet aangemerkt als bestekswijzigingen in de zin van paragraaf 36
van de UAV.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, zoals bedoeld in artikel 2.28
van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesiluit, en het V&G-dossier, als bedoeld in artikel
2.30 onder c. van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering
worden overgedragen aan de

opdrachtgever.

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de Aannemer.

Binnen 2 weken na gunning van het werk, en bij aanpassing(en) volgens artikel 2.33, een V&G-plan
overeenkomstig artikel 2.28 van het besluit in tweevoud indienen bij de Directie. Het V&G-plan dateren en
ondertekenen.

De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving
wordt door Directie verzonden.

Van deze kennisgeving ontvangt Aannemer een afschrift.

De in lid 01 bedoelde codrdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als
bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in
artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden
overgedragen aan Directie.

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. DE NEN 3140
De gemeente heeft een Installatieverantwoordelijke (IV-er).

De Aannemer wijst conform NEN3140 een werkverantwoordelijke (WV-er) aan die verantwoordelijk wordt gesteld
voor de veilige uitvoering van op te dragen werkzaamheden. Daarnaast wijst de Aannemer voldoende
vakbekwame personen (VP-er) en voldoende onderrichte personen (VOP-er) aan om het werk te kunnen
uitvoeren. Leken werken altijd onder direct



RAW0229-137460

HFD PAR ART

0119 06

0119 07

01 21

01 21 04

01 21 06

LID

03

04

01

02

01

02

01

01

02

Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van Bladnr. 74 van 105
de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Haarlemmermeer 17-10-2022
Besteknummer 22-020

Versie 1.0 19-10-2022 Perceel A ONDERHOUD

toezicht van tenminste een VOP-er.

Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van het bestek, dienen te allen tijde

te kunnen aantonen dat zij zijn aangewezen als werkverantwoordelijke (WV-er) en/of vakbekwaam persoon (VP-
er) of voldoende onderricht (VOP) zijn. Werknemers dienen te allen tijde op het werk hun aanwijzing te kunnen

tonen.

De WV-er is ook verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste revisiebescheiden (zoals installatietekeningen
en -schema's en resultaten, respectievelijk rapportage van eerste inspecties conform NEN1010) aan Directie.
Aanleveren van de revisiebescheiden vindt plaats binnen twee weken na gereedkomen van de werkzaamheden.

SOCIALE VOORZIENINGEN, ORDE EN VEILIGHEID

De aannemer moet op het werk, ten behoeve van zijn werknemers, voorzieningen treffen en in goede staat
onderhouden, overeenkomstig de bepalingen vervat in artikel 3.20 t/m 3.25 van hoofdstuk III, afdeling 1 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

Eerste hulp bij ongelukken moet kunnen worden verleend. De aannemer stelt op een nader door de directie aan
te wijzen plaats bij het werk tijdens de gehele duur van het werk een verbandtrommel A met toebehoren
beschikbaar. Voor zover nodig moet de verbandtrommel geregeld worden bijgevuld. De aannemer is gehouden
van alle op of in verband met het werk

voorkomende ongevallen, van welke aard dan ook, onverwijld kennis te geven aan de directie, met verstrekking
van alle gewenste inlichtingen.

BODEMKWALITEIT

Van de gemeenten is een bodemkwaliteitskaart (CROW 400 Quickscan) beschikbaar na opdrachtverstrekking. De
Gemeente verstrekt per project een quicksan aan de Aannemer

In geval van aantreffen van vervuilde grond tijdens de werkzaamheden dient Aannemer in overleg te treden met
Directie.

RAW-RAAMOVEREENKOMST
VERLENGEN VAN EEN RAAMOVEREENKOMST

In tegenstelling tot hetgeen gesteld in artikel 01.21.05 lid 01 van de Standaard is het vermelde percentage voor
korting wel van toepassing op de mogelijke verlengingen.

OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN

Voor wat betreft Perceel A, onderhoud geldt
In aanvulling op artikel 01.21.07 van de Standaard wordt de deelopdracht als volgt bepaald:

De opdrachtgever stelt de deelopdracht op met behulp van beheersoftware LMS

Werkzaamheden die niet onder de overeenkomst vallen dient de aannemer inzichtelijk te maken in een
aparte staat, met de daarbij horende (nieuwe) eenheidsprijzen;

De aannemer stelt op basis van zijn lijst met werkzaamheden en van de lijst van de opdrachtgever, met
behulp van de eenheidsprijzen, binnen 2 weken een offerte (inschrijfstaat deelopdracht) op.

Deze offerte wordt via LMS aangeleverd

De opdrachtgever beoordeelt deze offerte en laat de aannemer binnen 1 week weten of zij akkoord is of dat
er wijzigingen of aanvullingen moeten worden doorgevoerd;

Na eventuele aanpassing van de offerte door de aannemer en de daarop volgende schriftelijke goedkeuring
van de directie, wordt op basis van deze goedgekeurde offerte de deelopdracht aan de aannemer verstrekt;

Direct nadat de opdracht is verstrek dient de aannemer de melding Bereikbaarheid (zie 62.15.01) en het
verkeersplan (zie 62.13.02) in;

De planning van de deelopdrachten (niet eerder startend dan 30 dagen na de melding Bereikbaarheid is
verstuurd) wordt in overleg met de directie bepaald en vastgesteld.

Voor wat betreft Perceel B, Projecten geldt
In aanvulling op artikel 01.21.07 van de Standaard wordt de deelopdracht als volgt bepaald:
De opdrachtgever stelt de deelopdracht op met behulp van de bestekssoftware;
Werkzaamheden die niet onder de overeenkomst vallen dient de aannemer inzichtelijk te maken in een aparte
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staat, met de daarbij horende (nieuwe) eenheidsprijzen;

De aannemer stelt op basis van zijn lijst met werkzaamheden en van de lijst van de opdrachtgever, met
behulp van de eenheidsprijzen, binnen 2 weken een offerte (inschrijfstaat deelopdracht) op.

De opdrachtgever beoordeelt deze offerte en laat de aannemer binnen 1 week weten of zij akkoord is of dat
er wijzigingen of aanvullingen moeten worden doorgevoerd;

Na eventuele aanpassing van de offerte door de aannemer en de daarop volgende schriftelijke goedkeuring
van de directie, wordt op basis van deze goedgekeurde offerte de deelopdracht aan de aannemer verstrekt;

Direct nadat de opdracht is verstrek dient de aannemer de melding Bereikbaarheid (zie 62.15.01) en het
verkeersplan (zie 62.13.02) in;

De planning van de deelopdrachten (niet eerder startend dan 30 dagen na de melding Bereikbaarheid is
verstuurd) wordt in overleg met de directie bepaald en vastgesteld.

OPLEVERING

De oplevering vindt uitsluitend plaats als het te leveren product volgens het bestek is uitgevoerd en aantoonbaar
100% functioneert.

De oplevering is de gebeurtenis waarbij de Aannemer het werk heeft gecontroleerd en als gereed bestempelt en
het werk overdraagt aan de Opdrachtgever. De oplevering en overdracht wordt geformaliseerd door middel van
een proces verbaal van oplevering die door de Directie en de Aannemer wordt ondertekend.

Voorwaarde voor de oplevering is de aanwezigheid van het door de Aannemer gecontroleerd en ondertekend
opleverdossier. Deze dient 1 week voor de geplande opleverdatum ingediend te zijn bij de Directie.

In aanvulling op het gestelde in Standaard 2020, artikel 01 21 05 lid 3 (zie actualisatie) zal de Directie naast een
uitvoeringstermijn ook een datum van oplevering vaststellen.

De Aannemer is verplicht te melden wanneer deze datum niet gehaald kan worden en wat de reden daarvan is.
De Directie beoordeelt in hoeverre deze reden verwijtbaar is aan de Aannemer of niet.
Bij een niet verwijtbare reden zal geen korting opgelegd worden.

In overleg met de Aannemer zal een nieuwe opleverdatum worden vastgesteld worden.
RAW-RAAMOVEREENKOMST: REDELIJKERWIJS TE VERWACHTE OMZET

De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een totaalbedrag van
ten minste € 2.300.000,-- exclusief omzetbelasting (voor 2 jaar), aan deelopdrachten zal worden verstrekt.
Dit bedrag betreft nadrukkelijk een indicatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

Binnen de RAW-raamovereenkomst wordt uitgegaan van vaste prijzen, met dien verstande dat jaarlijks wordt
geindexeerd.

Per kalenderjaar worden de prijzen per eenheid geindexeerd.

Het eerste jaar vindt geen indexering plaats. De eerste indexering is per 1 januari 2024.

Alle prijzen per eenheid, met uitzondering van de materialen genoemd in lid 3 van dit artikel, worden
geindexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer Grond-
weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015=100) voor deelgebied 4321 elektrische installaties.:

De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1 - B01)/B01 -100% = .... % , waarin:
BO1 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is
gesloten;

B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden
geindexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende invoeringen, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - BOn)/BOn -100% = .... % , waarin:

BOn = de index van de maand,3 maande voor de indexdatum;

B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden
geindexeerd.

De prijzen van de materialen, zoals opgenomen onder bestekspostgroep 7 worden geindexeerd op basis van
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prijsaanpassingen van de leveranciers. De prijsaanpassingen dienen aangetoond te worden met prijsopgaven van
de leveranciers.

De Directie toetst de indexering voor de materiaalprijzen

De indexering vindt plaats per 1 april van het desbetreffende jaar. Daarbij geldt dat het indexeringsvoorstel
uiterlijk ingediend en goedgekeurd dient te zijn voor 1 maart van het desbetreffende jaar. Indien op 1 mei van
het desbetreffende jaar geen voorstel is ingediend of door de Directie schriftelijk is goedgekeurd, worden
geldende prijzen aangehouden voor de rest

van het contractjaar.

(De Directie heeft een week nodig voor de goedkeuring).

In geval marktontwikkelingen leiden tot extreme prijs fluctuaties van materialen waarbij sterk afwijkende prijzen
optreden ten opzichte van de in de inschrijfstaat opgenomen prijzen mag de Aannemer een verzoek tot
prijsaanpassing doen. De directie bepaalt of sprake is van een extreme prijsfluctuatie. De voorgestelde
prijsaanpassing verlangt de goedkeuring van de

Directie en geldt gedurende de deelopdracht.

Indien de prijzen van materialen sterk dalen heeft de gemeente het recht de materialen zelf in te kopen. De
aannemer heeft het recht een aangepaste prijsaanbieding te verzorgen en daarmee alsnog de leverantie te
verzorgen.

WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN

Binnen de gemeentegrenzen kunnen projecten ontwikkeld worden waarbinnen ook openbare verlichting wordt
aangebracht. De aanleg van deze verlichting valt buiten de raamovereenkomst. Het staat de projectontwikkelaar
vrij de OVL door een andere partij aan te laten leggen.

De Gemeente Haarlemmermeer heeft met Heijmans een raamovereenkomst voor het vervangen van
conventionele armaturen door LED armaturen.

Aannemer kan geen rechten laten gelden op deze activiteiten.
COMMUNICATIE
ALGEMEEN

Alle communicatie rondom dit contract dient via e-mail te verlopen of digitaal te worden vastgelegd.
Dit geldt voor zowel de communicatie tussen de contractpartners als de communicatie met derden.

Ook voor afspraken rondom dit contact geldt het gestelde in lid 01.

Voor wat betreft Perceel A (Onderhoud) geldt dat voor de communicatie en vastlegging daarvan wordt gebruik
gemaakt van LMS beheersoftware

Voor wat betreft Perceel B (Projecten) geldt dat Voor de communicatie en vastlegging daarvan wordt gebruik
gemaakt van de applicatie VISI.

OVERLEGGEN

Jaarlijks worden de volgende overleggen belegd waarbij de Aannemer aanwezig dient te zijn:
Elke maand: voortgangsoverleg met de projectleider van de Aannemer
Elk halfjaar: overleg met aandacht voor Better Performance en Verificatieplan beloftes.

Een bijzondere versie van het maandoverleg is het eerste overleg, de startup. De Aannemer dient rekening te
houden met een startvergadering. Deze vergadering zal geruime tijd in beslag nemen.

In ieder geval komen de volgende onderwerpen aan bod:
Kwaliteit van het werk per deelopdracht;
Het nakomen van de verplichtingen volgens het bestek
Nakomen van afgesproken planning per deelopdracht;
Responstijden bij storingen;
Communicatie Aannemer - Directie;
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Kwaliteit en mate van ontzorging

SROI

Verwerking van revisiegegevens;

Meer-, minderwerk;

Aanpassingen zoals aanvullende materiaalwensen;
Werkzaamheden Liander

ARBO.

Effectuering van de actiepunten vindt n.a.v. overleg z.s.m. plaats na het overleg doch uiterlijk 1 maand daarna.

Indien een van beide partijen zich niet met de inhoud van het verslag kan verenigen, is hij verplicht te tekenen,
doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welke gedeelte en om welke reden hij
bezwaren heeft.

De kosten voor deze overleggen dienen in de aanneemsom te zijn inbegrepen.
CONTACTPERSOON
Perceel A en Perceel B hebben hun eigen directievoerder

De communicatie met de Opdrachtgever verloopt via de Directie.
Deze verzorgt alle administratie en communicatie namens de Opdrachtgever .

Vanuit de Aannemer wordt één contactpersoon aangesteld die alle contacten met de Directie verzorgt.

OFFERTE

De Aannemer offreert de gevraagde werkzaamheden op basis van de verrekenprijzen. Deze offerte geschiedt in
de vorm van een concept opdracht die na accordering door de Directie als opdracht beschouwd kan worden.

REVISIES EN MUTATIES

In geval van het wijzigen van lichtpunten dient de Aannemer alle betrokken velden in de gemeentelijke
beheersystemen te muteren.

In geval van het wijzigen van lichtpunten op een eigen net van de gemeente dient de Aannemer aan de Directie,
digitaal in dxf en PDF-formaat, een revisietekening te worden verstrekt met alle relevante gegevens van de
afgelopen periode

In deze revisietekening dienen de volgende gegeven verwerkt te zijn:
Ondergronds:
Locatie van nieuwe / verlegde grondkabel.
Voorzien van:
- Type aanduiding;
Aderdoorsnede;
Aantal aders;
Kastnummer;.
Groepsnummer voedingskast;
Kabelnummers en -labels;
Case nummer (per aansluiting);
Locatie nieuwe mof inclusief vermelding van soort mof;
X-Y codrdinaten volgens RDS-systeem;
Verwijderde grondkabel;
Verwijderde mof;
Locatie mantelbuis (materiaal, diameter en diepte uiteinden).

Bovengronds:

- Locatie van lichtpunt van nieuw aangebrachte of verplaatste lichtpunt, voorzien van lichtpuntnummer;
- Locatie van oude locatie van verwijderde of verplaatste lichtpunt of (hoofd)verdeel- of voedingskast.

In geval van het plaatsen van nieuwe lichtpunten en verdeelkasten dient de Aannemer alle relevante gegevens in
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te vullen volgens bijlage "Lichtmasten mutatielijst Haarlemmermeer"

De onder lid 02 genoemde punten dienen te worden aangebracht in de door de Directie beschikbaar gestelde
ondergrond.

De tekening dient te voldoen aan de tekenvoorschriften van de Opdrachtgever . De onder lid 02 genoemde
onderdelen dienen elk in een aparte layer te zitten, met een layerbenaming volgens NLCS.

De Aannemer garandeert de accuraatheid en correctheid van de opgegeven locaties (op 30 cm. nauwkeurig) en
informatie, en herstelt deze indien deze gegevens aantoonbaar inaccuraat / incompleet zijn zonder daar daarvoor
kosten in rekening te brengen.

De locaties genoemd onder lid 2 dienen volgens het landelijke RD codrdinatenstelsel te worden ingemeten.

De meting moet worden uitgevoerd met landmeetkundig apparatuur. Deze apparatuur is gekalibreerd en
goedgekeurd door een gecertificeerd bedrijf.

Inmeten dient plaats te vinden voordat objecten onzichtbaar geworden zijn (ondergrondse objecten).

Kosten voor het inmeten, maken en leveren van bestanden in DXF- en PDF formaat, dienen in de betreffende
besteksposten verdisconteerd te zijn.

Bij voedingskasten dienen actuele logboeken aanwezig en actueel gehouden te zijn
OVERZICHTEN (BESTEKSRAPPORTAGE)
De Aannemer dient overzichten bij te houden

De maandelijkse overzichten bevatten rapportages ten aanzien van:
Lijst met verwijderd materiaal.
Actuele lijst van in opslag zijnde materialen in eigendom van de Gemeente

De rapportages genoemd in lid 02 dienen maandelijks ingediend te worden op uiterlijk de 2e maandag na het
verstrijken van de maand waarop het overzicht betrekking heeft. Deze rapportage zal besproken worden tijdens
het periodieke overleg.

BEHEERSOFTWARE

De gemeente maakt gebruik van het beheerpakket LMS. De gemeente stelt een account ter beschikking voor het
verwerken van mutaties.

De Aannemer mag, na overleg en goedkeuring van de Directie, ook met zijn eigen beheersoftware het
mutatiebeheer verzorgen.

De beheersoftware van de Aannemer dient de mogelijkheid te hebben om bestanden real-time bij te werken in
het gemeentelijke beheersysteem.

Het door de Aannemer gehanteerde pakket dient volledig compatible te zijn met het door de gemeente
toegepaste pakket.

De Aannemer dient ervoor te zorgen dat alle mutaties digitaal worden verwerkt in de systemen van de
Opdrachtgever.
De Opdrachtgever laat de Aannemer vrij in de wijze waarop hij dit bewerkstelligt.

De kosten voor het tot stand brengen van een eventuele koppeling en het vervolgens bijhouden van de systemen
dienen te zijn verdisconteerd in de prijs voor het beheer in onderhoud.

Gegevens dienen direct vanaf de start van het contract te worden gemuteerd door de Aannemer in de
beheersoftware van de Opdrachtgever. De Aannemer gebruikt de voorbereidingsperiode voor aanvang van het
contract om dit proces organisatorisch en ict-technisch in te regelen.

De Aannemer dient zorg te dragen dat alle data, nodig voor een goed onderhoud en beheer van de OVL, binnen
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24 uur na de actie in het veld, actueel en aanwezig is.
Alle aanpassingen aan de OV dienen door Aannemer te worden verwerkt in het beheersysteem.

Systeem aansluithummer;
Uniek objectnummer;
Soort verlichting;
Eigenaar;

Datum ingebruikname.
Stamgegevens:
Mastnummer;

Plaats;

Straat;

Postcode;

X-Y codrdinaten (RDS en GPS);

Installatletechnlsche gegevens:

Omschrijving mast;

Masthoogte;

RAL-kleur mast;

Materiaal;

Schilderdatum;

Plaatsingsdatum mast;
Technische gegevens armatuur;
Plaatsingdatum armatuur;
Technische gegevens lichtbron;
Plaatsingsdatum lichtbron;
Schakelprogramma;
Programma toegepaste dimregime;
Technische gegevens driver;

Aansluitvermogen van lichtbron inclusief driver/vsa per jaar.

Inspectlegegevens

Elektrische inspecties

Inspectiedatum

Inspectieresultaat

Urgentiecategorie herstelactie

Risico- en kansanalyse inspectiereultaat
Hersteldatum

Mechanische inspecties

Inspectiedatum

Inspectieresultaat

Urgentiecategorie herstelactie

Risico- en kansanalyse inspectiereultaat
Hersteldatum

Overige uitgevoerde acties

VERSLAGLEGGING

MELDEN VAN STORINGEN

Directie.
Opdrachtgever.
Hulpdiensten.
Burger

Hulpdiensten;
Directie;

Bladnr. 79 van 105
17-10-2022
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De Aannemer constateert zelf een te verhelpen storing of schades en repareert deze (zie 34.42.06).

De Aannemer sorteert, voor efficiént beheer en herstel, de ontvangen meldingen op dubbelingen en
overeenkomsten en vult deze aan, de kosten dienen in de inschrijfstaat voor correctief onderhoud opgenomen te
zijn.

COMMUNICATIE MET BELANGHEBBENDEN

Tien werkdagen voor de start van projectmatige werkzaamheden informeert de Aannemer de Opdrachtgever en
bewoners van straten waarin werkzaamheden plaatsvinden. De informatie wordt huis aan huis verspreid.

De communicatie dient duidelijk herkenbaar te zijn als verzonden namens de gemeente.

Om te voorkomen dat de brieven niet bezorgd worden, mag de verzending niet plaats vinden via pakketten met
reclamefolders.

De kosten van deze communicatie worden op afzonderlijk declaratie verrekend na een goede onderbouwing.
SOCIALE RETURN
SOCIAL RETURN-VERPLICHTING

De Aannemer moet bij de uitvoering van het project een inspanningswaarde t.w.v. 2% van de totale
opdrachtsom (excl. BTW en excl. meer/minderwerk) realiseren.

De totale opdrachtsom is een optelling van de opdrachtsom van ieder contractjaar dat opdrachtnemer het
contract uitvoert.

De Aannemer is eindverantwoordelijk voor de invulling van zijn SRoI-verplichting, ook als hij met
onderaannemers werkt. De gemeente denkt daarbij mee via een constructieve dialoog. Het gaat de gemeente om
een proportionele, realistische en duurzame invulling van de SRolI-verplichting, die zinvol is voor alle betrokken
partijen.

Het bedrag van de SRol-verplichting inspanningswaarde kan door de Aannemer worden ingevuld via éen of
meerdere bouwblokken uit het Bouwblokkenschema van de gemeente. Zie bijlage Y.

De inspanningswaarden horende bij de duur van de in te zetten personen conform het genoemde
Bouwblokkenschema maken deel uit van de SRoI-verplichting.

Kosten voor opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een
voorschakeltraject, of andere kosten kunnen alleen meetellen voor de SRolI-verplichting na voorafgaande
goedkeuring van de SRol-coérdinator. Aannemers moeten schriftelijk kunnen bewijzen dat gerapporteerde kosten
daadwerkelijk zijn gemaakt.

Het is de Aannemer toegestaan in het kader van SRol personen in dienst te nemen, in dienst te houden
of op andere wijze aan zich te binden.
Voorts geldt:

Personen die aantoonbaar maximaal 3 maanden voorafgaand aan de overeenkomst in dienst zijn genomen bij
Aannemer en behoorden tot één van de doelgroepen van SRol, mogen meetellen voor de invulling van de SRol.
Dit geeft Aannemers de mogelijkheid om personen voor langere tijd in dienst te nemen en op meerdere
opdrachten te plaatsen.

SRoI mag niet leiden tot verdringing van bestaande arbeidsplaatsen, leerwerkplekken of stageplaatsen. Op
verzoek moet de Aannemer dit kunnen aantonen of aannemelijk maken.

Verloning/financiering en inzet van mensen uit de SRoI-doelgroep gebeurt door de Aannemer en conform
de geldende CAO / stagevergoedingen van het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst - van
de onderaannemer.

INVULLING VAN DE SOCIAL RETURN-VERPLICHTING

De primaire doelstelling bij de invulling van SRol is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk (ervaring)
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verschaffen, zodat hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleint en/of verdwijnt. Voorkeur heeft daarbij het in dienst
nemen van kandidaten uit de doelgroep, maar mocht dit (deels) niet mogelijk zijn dan is in overleg met
codrdinator Social return een

alternatieve invulling mogelijk.

Voorbeelden van werk(ervaring) zijn onder andere:

Een betaalde baan (direct bij de Aannemer in de opdracht, of in de bedrijfsvoering van de Aannemer, of bij
toeleveranciers);

Een tijdelijke werkervaringsplaats;

Een leer-werkplek of stage voor scholieren of studenten.

Als invulling via werk(ervaring) (deels) niet mogelijk is, kan na goedkeuring van de codrdinator ook worden
gekozen voor een alternatieve invulling van de SRolI-verplichting. Voorbeelden zijn:

Een andere vorm van verkleining van afstand tot de arbeidsmarkt zoals (externe) scholing/
competentieontwikkeling, bij voorkeur gerelateerd aan een reguliere baan;

Het aangaan van een verbinding die langer doorloopt dan de opdracht zelf;

Het door de Aannemer uitvoeren van maatschappelijke activiteiten die beogen de afstand tot de arbeidsmarkt
te verkleinen;

Het door de Aannemer afnemen van producten en diensten van sociaal ondernemers.

PROCES NA DEFINITIEVE GUNNING

Aannemer verplicht zich om binnen 7 werkdagen na bekendmaking van definitieve gunning contact
op te nemen met de codrdinator SRol van de gemeente Haarlemmermeer via socialreturn@haarlemmermeer.nl.

Aannemer gaat de dialoog aan met de SRoI-codrdinator om de SRol-verplichting te vertalen naar een plan met
realistische afspraken.

Het plan met afspraken wordt door de Aannemer uiterlijk binnen 3 weken na de definitieve gunning van
het werk schriftelijk aan de codrdinator SRol aangeleverd.

Het plan met afspraken moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van SRol in de overeenkomst zijn gesteld en
wordt door de Aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien (totale omvang SRo], in te zetten bouwblokken/
activiteiten, wijze/timing van monitoring, rapportage en evaluatie). De vorm / layout van het plan kan door de
gemeente Haarlemmermeer

worden voorgeschreven.

De codrdinator SRol beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan met afspraken. Hij deelt
haar beslissing binnen 2 weken na de dag waarop hij het plan met afspraken heeft ontvangen, schriftelijk aan
de Aannemer mee.

Het plan met de overeengekomen invulling van de SRol-afspraken wordt tussen de Aannemer en de
codrdinator SRolI ondertekend en vormt onderdeel van het totale contract van de betreffende opdracht.

Verantwoording en rapportage:

De Aannemer rapporteert periodiek (periode definitief vast te stellen bij het vastleggen van de afspraken
maar als richtlijn elk kwartaal) schriftelijk aan de opdrachtgever over de status van realiseren van de SRol-
verplichting.

De opdrachtgever kan aan de Aannemer voorschrijven in welk format moet worden gerapporteerd.

De Aannemer moet schriftelijk kunnen aantonen dat de kandidaten die hij inzet, behoren tot de SRol-
doelgroep

UITVOERING
EISEN GESTELD AAN DE IN TE ZETTEN WERKNEMERS

In het kader van de bekendheid met de objecten c.q. installaties van de gemeente dienen de werkzaamheden
zoveel mogelijk door dezelfde personen te worden uitgevoerd.

Wijzigingen in het door de Aannemer in te zetten personeel moeten ter goedkeuring aan de Directie worden
voorgelegd.
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Jaarlijks dienen de benodigde certificaten van de in te zetten werknemers aan de Directie te worden
overhandigd.

RELATIE OPDRACHTGEVER - AANNEMER

De Aannemer toont een codperatieve houding ten opzichte van de Opdrachtgever en eventuele regie-organisatie
bij de Opdrachtgever en ondersteunt daarbij het gemeentelijke streven naar een optimaal functionerende OVL
installatie.

Deze houding blijkt uit de inzet van de deskundigheid van de Aannemer bij het oplossen van storingen, met
name het onderkennen van de essentie van een melding of vraag met betrekking tot de OVL-installaltie.

Onderdeel van de cobperatieve houding betreft het ontzorgen van de gemeente. De gemeente kan daarbij
gebruik maken van de expertise van de Aannemer bij werkvoorbereiding en advisering. Ontzorgen impliceert een
pro-actieve houding.

De aannemer zal, in geval van een foutieve of onduidelijke storingsmelding controleren in hoeverre een melding
anders
geinterpreteerd kan worden zodat de bedoelde melding bepaald kan worden.

De Aannemer geeft blijk van eigenaarschap door de ogen en oren van de gemeente te vormen in het veld en
onvolkomenheden en dergelijke te melden aan de Directie en aan te passen in het areaalbestand van de
gemeente.

Acties in het kader van ontzorging dienen wel gerapporteerd te worden.

De kosten van bovenstaande ontzorging dienen in de aanneemsom verdisconteerd te zijn.
CRISISSITUATIE

PANDEMIE - MILITAIR CONFLICT

De aanneemsom voor het werk is bepaald aan de hand van de inkoopprijzen van o.a. de voor het werk
benodigde grondstoffen, materialen, lonen en sociale lasten op het moment van het doen van de
prijsaanbieding/offerte. De voor het werk benodigde grondstoffen en (bouw)materialen worden grotendeels
ingekocht tijdens het bouwproces.

Partijen zijn zich bewust van de resultanten van de Corona-crisis en het militair conflict in Oost-Europa (hierna
'het conflict'). Partijen weten op het moment van ondertekenen van deze Overeenkomst niet hoe het conflict zich
zal ontwikkelen en welke gevolgen het heeft voor de mogelijkheden van de Aannemer om deze Overeenkomst
(onverkort) na te komen. Te

denken valt aan schaarste van voor het werk relevante grondstoffen, (half)fabrikaten en (bouw)materialen en
daarmee samenhangende leveringsproblemen en prijsstijgingen.

Als de Aannemer na het aangaan van deze Overeenkomst wordt geconfronteerd met leveringsproblemen en/of
prijsstijgingen, die verband houden met het conflict, treden Partijen in overleg om tot een oplossing te komen.
Partijen streven er in dat geval naar de schadelijke gevolgen daarvan voor beide partijen zoveel mogelijk te
beperken.

De Aannemer heeft recht op vergoeding van de extra kosten vanwege de als gevolg van het conflict optredende
prijsstijgingen, indien en voor zover die niet reeds in de aanneemsom verdisconteerd zijn. Tegelijkertijd dienen
prijsdalingen als gevolg van het normaliseren van de markt in dezelfde mate te worden meegenomen en
behandeld.

De Aannemer heeft recht op termijnverlenging als tijdige nakoming van deze Overeenkomst niet mogelijk is als
gevolg van het conflict, bijvoorbeeld door de niet of slechte verkrijgbaarheid van materieel en materialen, indien
alternatieven niet verkrijgbaar zijn.In aanvulling op lid 4 voegt Opdrachtgever toe dat Aannemer zorgdraagt voor
het aantoonbaar maken

(toetsbaar en verifieerbaar) van de prijsstijgingen en -dalingen die betrekking hebben op inkopen ten aanzien van
dit project. Pas op het moment dat dit aantoonbaar is en de verhoging passend is binnen het budgettaire kader
van Opdrachtgever kan de verhoging worden doorgevoerd na schriftelijk akkoord van Opdrachtgever. Op het
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moment dat de verhoging niet

passend is binnen het budgettaire kader heeft Opdrachtgever het recht om de opdracht te vereenvoudigen
conform paragraaf 47, lid 1 UAV. In dit kader is de onderbouwde begroting van de inschrijving zoals geéist in par
01.01.16 een eerste uitgangspunt.

KORTINGEN
KORTINGEN

Kortingen gekoppeld aan herstel- en responstijden 01.13.08
Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de volgende
bedragen gehanteerd:

Categorie a: € 250,-- per incident per uur overschrijding.
Categorie b: € 250,-- per incident per uur overschrijding.
Categorie c: : € 250,-- per incident per werkdag overschrijding.
Categorie d: € 250,-- per incident per werkdag overschrijding.
Categorie e: € 250,-- per incident per werkdag overschrijding.
Categorie f: herstelkosten voor rekening aannemer.
Categorie g: € 50,-- per incident per werkdag overschrijding.
Categorie h: € 50,-- per incident per werkdag overschrijding.
Categorie i: € 50,-- per incident per werkdag overschrijding.
Categorie j: € 250,-- per incident per werkdag overschrijding.
Categorie k: € 50,-- per incident per werkdag overschrijding.
Categorie [: € 50,-- per incident per werkdag overschrijding.

Bij het niet nakomen van afspraken met betrekking tot het plaatsen, aanpassen, af-/opdraaien of verwijderen van
verkeersmaatregelen kan door directie, na maximaal twee keer een waarschuwing, een boete worden opgelegd
aan de opdrachtnemer ter hoogte van € 1.000,- per geval.

Indien tijdens de uitvoering de opdrachtnemer naar beoordeling van de directie niet voldoet aan het gestelde in
het plan van aanpak, kan door directie, na maximaal twee keer een waarschuwing, een boete worden opgelegd
aan de opdrachtnemer. Na de eerste boete volgen op het desbetreffende kwaliteitscriterium geen nieuwe
waarschuwingen meer en zijn de

boetes stapelbaar. De boetes bedragen cumulatief maximaal 1,5 keer de door opdrachtnemer gescoorde
kwaliteitswaarde voor het betreffende kwaliteitscriterium. De boete per gebeurtenis wordt naar rato van de
waarde van de betreffende deelopdracht berekend. Hiervoor hebben we de navolgende formule:

fictief behaalde kwaliteitswaarde / (fictieve aanneemsom / 100) x 1,5 = maximale percentage boete/sanctie per
deelopdracht.

Het totale boetebedrag per deelopdracht is gemaximeerd tot 25% van de waarde van de deelopdracht. Deze
boete is verschuldigd onverminderd het recht van opdrachtgever op vergoeding van de werkelijk geleden schade,
het recht op nakoming van de overeenkomst door de opdrachtnemer dan wel het recht de raamovereenkomst
geheel of gedeeltelijk te

ontbinden.

Het opvoeren van bovengenoemde kortingen laat onverlet dat de Opdrachtgever eventuele (vervolg)schade bij
de Aannemer in rekening kan brengen.

Het niet voldoen aan de Social Return Verplichting leidt tot een korting ter grootte van het door de aannemer niet
ingevulde deel van de Social Return verplichting.
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WERK VAN ALGEMENE AARD
EISEN EN UITVOERING
MERKTEKENS, VERKEERSAANDUIDINGEN ETC.

Binnen het werkterrein aanwezige kadastrale en overige merken, verkeersaanduidingen, A.N.W.B.- borden enz.
mogen, indien dit voor de uitvoering noodzakelijk is, slechts worden verplaatst in tegenwoordigheid van de
betrokken instantie.

MEET- EN VERREKENMETHODEN
T.B.S. WERNEMERS BUITEN DE NORMALE WERKTIID

De aannemer dient er rekening mee te houden dat, indien het werk dit vereist, er buiten de werkuren als
genoemd in de CAO. voor het bouwbedrijf gewerkt moet worden. Bij het ter beschikking stellen van werknemers
buiten de normale werktijden zullen de loonkosten worden verhoogd overeenkomstig de CAO regeling van het
CAO- Bouwbedrijf. De verhoging van

loonkosten dient afzonderlijk te worden gedeclareerd.

Bij het ter beschikking stellen van materieel buiten de normale werktijd is het gestelde in artikel 10.07.01 lid 01
van de Standaard van toepassing voor zover dit kosten van bediening betreft.
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SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

BEGRIPPEN

LICHTMASTGATEN

Een gat ten behoeve van het plaatsen van een lichtmast
STRAATWERK

Het opnemen en herstraten van bestaande bestrating.
EISEN EN UITVOERING

GRONDWERK

Sleuven mogen alleen worden gegraven op aangewezen tracés en moeten minimaal 1,5 meter uit de bomen
worden gegraven (kant sleuf - kant boom) en 1,5 meter uit het hart van de rioleringsleidingen (kant sleuf - hart
riool). Kabelsleuven waar mogelijk op 1,70 m uit de rand verharding aanbrengen.

Gewezen wordt op artikel 01.01.01 lid 11 van dit bestek.

De sleuf dient in laagdikten van 0,30 meter te worden gedicht en daarna mechanisch te worden verdicht. Geen
puin etc. terug storten in de sleuf. Zo nodig schoon zand aanvoeren, echter altijd in overleg met de Directie.
Uitvoering na meerwerk opdracht.

Las- en lichtmastgaten dienen te worden gegraven en gedicht als sleuven

Sleuven, las- en lichtmastgaten moeten zijn gedicht en afgewerkt voor het einde van de werkdag van de
betreffende dag van ontgraving, tenzij de plaats voorzien is van een goede afzetting, en na toestemming van de
Directie.

Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, dient de Aannemer aan de hand
van de hem ter beschikking staande gegevens, opgestelde Risico-inventarisatie en het door de Directie
geaccordeerde Maatregelenplan conform de CROWS500, instructies te geven aan zijn uitvoerend en
machinebedienend personeel, Onderaannemers en

verhuurders van Aannemersmaterieel inbegrepen.

Tijdens de uitvoering van het werk neemt de Aannemer zodanige maatregelen dat de brandkranen, afsluiters en
dergelijke te allen tijde bereikbaar zijn.

Indien de Aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigt, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken
aan de Directie en aan het meldadres / de meldadressen van de betrokken leidingbeheerders.

De Aannemer dient getroffen afwijkingen aan kabels en leidingen tevens te melden aan de betrokken
netbeheerder(s).

In tegenstelling tot de UAV 2012 paragraaf 5 lid 1 houdt, indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft,
de Aannemer een bouwbespreking met de leidingbeheerders. De Aannemer laat zich door de
leidingbeheerders inlichten omtrent de juiste ligging van de zich in of nabij het werk en het werkterrein
bevindende kabel en leidingen en stelt vast wat daarmee moet geschieden.

STRAATWERK

Na uitvoering van graafwerkzaamheden wordt na het dichten van de sleuf, las- of mastgat, het straatwerk door
de Aannemer definitief hersteld en afgemeld in MOOR of LTC Andes.

INFORMATIE-OVERDRACHT

STRAATWERK
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Minimaal 5 werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden meldt de Aannemer het opbreken van de
bestrating dit per e-mail aan de Directie of via een MOOR/LTC Andes-melding

De Aannemer dient de Directie melding te doen ten behoeve van het verrichten van definitieve
herstelwerkzaamheden aan straatwerk welke zijn veroorzaakt door graafwerkzaamheden.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

INDRINGINGSWEERSTAND NA AANVULLEN EN VERDICHTEN

Op het einde van de werkdag moeten de mastgaten conform lid 06 zijn verdicht.

De grond verdichten tot dat dezelfde dichtheid is bereikt als de omliggende grondslag.
RISICO INVENTARISATIE, MAATREGELENPLAN EN WERKINSTRUCTIE

Voorafgaand aan het opstellen van de werkvoorbereiding door de aannemer, dient in overeenstemming met de
CROW 500 door de aannemer een oriéntatieverzoek KLIK te worden gedaan bij het kadaster.

Op basis hiervan dient door de aannemer een risico-inventarisatie te worden uitgevoerd en te worden aangeven
of er graafschade aan kabels en leidingen kan ontstaan.

Voorafgaand aan de uitvoering dient de aannemer in een maatregelenplan aan te geven op welke wijze de
werkzaamheden worden uitgevoerd (handmatige werkzaamheden of machinaal) en welke maatregelen er door
de aannemer worden genomen om graafschade te voorkomen.

De risico-inventarisatie, en indien van toepassing, het maatregelenplan, dient voorafgaand aan de uitvoering van
de werkzaamheden ter goedkeuring aan de opdrachtgever te worden verstrekt.

De aannemer zorgt voor een concrete werkinstructie voor de medewerkers voor uitvoering van de
Werkzaamheden
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TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK
BEGRIPPEN
GECOMBINEERDE ENERGIEGRONDKABEL

Onder gecombineerde energie- grondkabel wordt verstaan een hoofdvoedingskabel met hulpaders voor openbare
verlichting.

COMBINATIE LEGGEN

Kabels waar mogelijk in dezelfde sleuf, met kabels van andere Opdrachtgever s leggen, volgens aangegeven
dwarsprofiel..

ONDERHOUD AAN KABELNET

Kabelwerkzaamheden zijn alleen van toepassing op kabels die in eigendom en beheer zijn van de Opdrachtgever

EISEN EN UITVOERING
AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

Grondkabels voor verlichtingsobjecten dienen zonder toepassing van verbindingsmoffen worden aangebracht,
behoudens voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde lengte
om praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de Directie.

Kabels volgens norm K162 mogen verwerkt worden tot 0 graden Celsius mits er geen sprake is van vorst in de
grond. Maatgevend voor verwerking van kabels is de buitentemperatuur om 10.00 uur. Als het om 10.00 uur
kouder is dan de aangegeven verwerkingstemperatuur mogen geen kabelwerkzaamheden uitgevoerd worden op
de betreffende werkdag.

Indien de Directie het noodzakelijk acht moet de Directie in gelegenheid gesteld worden de toestand van de
sleuven op te nemen alvorens wordt overgegaan tot het aanbrengen van de kabel.

Bij de aansluiting van een lichtmast dient elke ingaande en afgaande grondkabel voldoende overlengte op de
vereiste kabeldiepte in lus te hebben.

Overlengte bij mast = 3m bij ingaande kabel en 3m bij uitgaande kabel
Overlengte bij kast =5m
Overlengte bij stijgleiding = 3m.

De uiteinden van de tijdens de uitvoering nog niet aangesloten kabels dienen, ter voorkoming van vochtintreding,
tijdelijk te worden voorzien van een passende kabelafwerkdop.

Kabels dienen met voldoende speling in de gemaakte sleuf te worden gelegd.

Kabels en leidingen zoveel mogelijk gezamenlijk aanbrengen in één sleuf.

In een lichtmast mogen niet meer dan twee grondkabels van 4 x 2,5 mm2 worden ingevoerd.
BUITEN GEBRUIK GESTELDE KABELS

Buiten gebruik gestelde openbare verlichtingskabels in eigendom van de Opdrachtgever moeten verwijderd
worden.

Oude kabels volgens de daarvoor gestelde regels afvoeren en een bewijs van inname, bijvoorbeeld een
gespecificeerde rekening, bij de Opdrachtgever inleveren.
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HERSTELLEN STORING
De Aannemer verifieert de storing en bepaalt of deze storing een storing is aan het openbare net.

Het stellen van de juiste diagnose en het bepalen van de juiste herstelmaatregelen zijn de verantwoordelijkheid
van de Aannemer. Herstelwerkzaamheden die niet leiden tot het oplossen van de storing worden niet vergoed.

Het herstellen van een storing mag pas starten nadat het voorstel tot herstel is afgestemd, tenzij de
herstelmaatregel minder kost dan € 500,--

STORING IN NIET OPGELEVERDE OVL-INSTALLATIE

Ten overvloede wordt gemeld dat niet opgeleverd werk in beheer is bij de aannemer. Het is dus zijn
verantwoordelijkheid om de storing op te lossen.

INFORMATIE-OVERDRACHT
PROCEDURE KABELSTORING NETBEHEERDER
De Aannemer verifieert de storing en bepaalt of deze storing een storing is aan het openbare net.

Bij een storing aan het openbare net wordt de storing direct doorgegeven aan de netbeheerder en gemeld aan
de Directie.

De Aannemer bewaakt de voortgang van het herstel en informeert de Directie over voortgang en duur van het
herstel.

Bij afronden van de werkzaamheden wordt Directie door Aannemer geinformeerd.

Kosten die voortkomen uit de leden 2-6 in de prijzen per eenheid te zijn opgenomen en zijn niet apart
verrekenbaar.

HERSTELLEN KABELSTORING
Ter verificatie van de responstijd en de herstelmaatregel en tevens als informatie, dienen van storingen en
herstelwerkzaamheden foto's te worden gemaakt:

Van de omgeving

Van de storing of schade vanuit verschillende standpunten

Van de herstelmaatregel
Het resultaat voor het eventueel dichten van sleuf of lasgat.

De foto's dienen digitaal te worden gemaakt en zijn voorzien van ingeprinte datum en tijd.
HERSTELLEN KABELSTORING IN EIGEN NET

Zowel de diagnose als de herstelmaatregelen worden gelijktijdig met de foto's, direct na de
herstelwerkzaamheden gecommuniceerd met de Opdrachtgever .

HERSTELLEN KABELSTORING ABRI'S
Het herstellen van kabelstoringen van ABRI verlichting dient volgens artikel 26 03 02 te worden uitgevoerd.
ONBEKENDE KABELS

In aanvulling op de regelgeving dienen onbekende kabels en leidingen eveneens gemeld te worden aan de
verantwoordelijke IV'er en de Directie

RISICOVERDELING EN GARANTIES
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GARANTIE KABELMOFFEN
Deze garantie als bedoeld in § 22 van de U.A.V. 2012, geldt voor een periode van vijf jaar.
Deze garantie geldt ook wanneer de installatie geheel of gedeeltelijk in gebruik is genomen.

In afwijking van het gestelde in § 22 lid 2 van de U.A.V. 2012 dienen storingen, op eerste aanzegging van de
opdrachtgever op de eerstvolgende werkbare werkdag te worden hersteld, tenzij de veiligheid in geding is, dan
dient de Aannemer te handelen als bij een zeer urgente storing.

GARANTIE HERSTELLEN KABELSTORING

Indien binnen 1 maand de storing zich weer voor doet worden de uitgevoerde herstelwerkzaamheden als niet
passend beschouwd en worden niet vergoed.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet deze rondom de
kabel afgedicht met purschuim of afdekkappen.

AANVRAAG GESCHAKELDE LAAGSPANNINGSAANSLUITING BIJ NETBEHEERDER

De Aannemer dient de aanvraag voor een geschakelde aansluiting van lichtmasten namens de gemeente te
verzorgen.

BOUWSTOFFEN

KABELS EN LEIDINGEN

Kabels ten behoeve van aansluiting van lichtmasten "standaard" uitvoeren volgens norm K162 grondkabel
(halogeenvrij).

MEET- EN VERREKENMETHODE
KLIC MELDINGEN

De Directie bepaalt in hoeverre machinaal graven gerechtvaardigd is. In het algemeen zullen voor
werkzaamheden t.b.v. een lichtmast geen machinale graafwerkzaamheden nodig geacht worden.
Een KLIC melding mag pas in rekening worden gebracht als de sleuflengte tenminste 5 meter bedraagt.

Per deelopdracht mag 1 KLIC melding verrekend worden tenzij het werkgebied groter is dan 500 x 500 meter
AANVRAAG GESCHAKELDE LAAGSPANNINGSAANSLUITING

Kosten voortkomend uit werkzaamheden ten gevolge van het aanvragen van nieuwe en te wijzigen aansluitingen
door de Aannemer bij de Netbeheerder dienen verdisconteerd te zijn in de desbetreffende besteksposten.

De aannemer verzorgt de aanvraag voor het aansluiten van lichtmasten via het Liander-portal.

De aannemer bewaakt dat Liander tijdig haar deel van de aansluiting van een lichtmast uitvoert.
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TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING
OVL ALGEMEEN

BEGRIPPEN

BESCHRIJVING TE ONDERHOUDEN DELEN

Deze overeenkomst heeft betrekking op de gemeentelijk OVL installaties.
Concreet betekent dit:
*  Lichtmasten;

Armaturen;

Aansturing armaturen

Lampen;

Lijnverlichting;

Bijzondere verlichting;

Beekverlichting;

Bedrading in lichtmasten en armaturen;

Gemeentelijke kabelnetten;

Energieverdeelkasten;

Alle niet nader genoemde onderdelen die onmiskenbaar deel uitmaken van de verlichtingsinstallaties.

De overeenkomst heeft nadrukkelijk betrekking op OVL. Uitgesloten zijn zaken die geen lichttechnisch doel
dienen of niet in eigendom of beheer van de gemeente zijn. Daarbij moet gedacht worden aan (niet uitputtend):
abri's, verkeersregelinstallaties, (voor-)waarschuwingsinstallaties, klokken, reclameborden aan lichtmasten (in
beheer bij NPB),

achterpadverlichting (in beheer bij woningbouwcorporaties), feestverlichting, parkeerinstallaties.

Het overdrachtspunt bij de kabels en leidingen genoemd in lid 01 wordt gevormd door de aansluitklemmen van
het aansluitkastje in de mast of behorend bij het lichtpunt.

Het aansluitkastje, de beveiliging en grondkabel zijn eigendom van en behoren daarom tot de verantwoording
van de betreffende netbeheerder.

DEFINITIES

Te verstaan is onder:

Lichtpunt: Een onderdeel van de openbare verlichtingsinstallatie, deze kan onder andere bestaan uit een mast
met armaturen en lampen (lichtbronnen).

Functioneren: Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van de
(onderdelen van de) installatie zoals dat in het oorspronkelijk ontwerp of de aanpassing hierop is vastgelegd.

Preventief onderhoud: Het onderhouden van de installatie zodat storingen en defecten worden voorkomen.

Correctief onderhoud: Het herstellen van storingen, of spoedeisende storingen en schades aan de openbare
verlichtingsinstallaties als gevolg van o.a. ouderdom, weersomstandigheden, aanrijdingen en/of vandalisme.

Storing: Het niet naar behoren functioneren van een installatie (onderdeel), alsmede een verstoord aanzicht
van het object.

Niet urgente (reguliere) storingen boven- en ondergronds: Storingen waarbij een wachttijd niet zal leiden tot
een levensgevaarlijke situatie.

Urgente storingen: Storingen die kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.

Zeer urgente storingen: Calamiteiten waarbij de veiligheid voor het verkeer en/of omgeving in het geding is
en/of sprake is van levensbedreigende situaties.

Schade: Schade (is onderdeel van een storing) aan objecten veroorzaakt door een externe oorzaak, niet
zijnde aanrijdingen door voertuigen. Voorbeelden hiervan zijn: beschadigingen ten gevolge van vandalisme, harde
wind, hagelbuien, ontploffing, werkzaamheden, etc.

Aanrijdingsschade: Schade (is onderdeel van een storing) teweeg gebracht door een gemotoriseerd voertuig.

Vandalisme: Het moedwillig beschadigen of vernietigen van objecten.

Veiligstellen: Het elektrotechnisch en mechanisch zo achterlaten van de installatie dat er geen gevaar voor
weggebruikers mogelijk is.

Tijdelijk herstel: Het direct provisorisch verhelpen van een storing, waarbij de functie van het lichtpunt
voorlopig is hersteld;

Definitief herstel: Het definitief herstellen van een storing eventueel nadat eerst een tijdelijke maatregel is
toegepast

Standaard materiaal: Het materiaal aangegeven in deel 2.2 (m.u.v. besteksposten onder 707 en 714). Dit
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materiaal dient binnen de gestelde responstijden geleverd (en gemonteerd) te worden.

Niet Standaard materiaal: Het materiaal aangegeven in deel 2.2 besteksposten onder 707 (masten) en 713
(armaturen) en niet in het bestek opgenomen materiaal. Dit materiaal dient binnen een nader af te spreken
responstijd geleverd (en gemonteerd) te worden.

Aan- uit controle: Het visueel controleren op de correcte werking van de lichtbronnen.

Anonieme weg: Straten, wegen en gebieden daar waar weinig tot geen mensen in de buurt woonachtig zijn
om schades en defecten te melden zoals op industrie terreinen en langs ontsluitingswegen.

Groepsremplace: Het in een aaneengesloten periode en gebied vervangen van lichtbronnen ongeacht of deze
lampen defect zijn.

Spotremplace: Het vervangen van een lamp wanneer deze daadwerkelijk defect is..

Kleine reparaties:Het weer correct laten functioneren van een lichtpunt zonder dat er ingrijpende maatregelen
en/of handelingen nodig zijn.

Gedacht moet worden aan:

- Vervangen defecte lampen.

- Vervangen defecte (E)VSA of drivers

- Vervangen (smelt)zekeringen.

- Vervangen dimmers.

- Vervangen armatuuronderdelen.

- Kleine handelingen als:

- Opnieuw aanstrippen aansluitsnoer.

- Aandraaien boutjes.

- Vastzetten aansluitkastjes;

- Bevestigen mastluikjes

Klein materiaal: Benodigd materiaal waarvan de financiéle waarde per stuk minimaal is.

Onder klein materiaal wordt o.a. verstaan:

- (smelt) zekeringen.

- Schroeven.

- Bouten.

- Ringen.

- Aderhulzen.

- Aftakklemmen.

- Kabelschoenen, penstekers, doorverbinders..

- Service levensduur: De combinatie van uitval en lichtterugval van een representatieve groep lampen waarbij
ten minste de criteria gelden uit 34.16.06.

Corrigeren stand lichtmast, uitleggers en armaturen: Het weer correct neerzetten van een lichtmast,
herstellen stand uitleggers en armaturen, zodat het verlichtingsobject weer het bedoelde gebied verlicht, dit kan
o0.a. door het rechtzetten en/of draaien van een lichtmast, armatuur of uitlegger.

Reinigen lichtmast: Het apart schoonmaken van de buitenzijde van de lichtmast.

Reinigen armatuur: Het schoonmaken van de lichtkap aan de binnen- en buitenzijde met een door de Directie
goed te keuren, niet agressief, biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel, zodat de lichtdoorlatendheid weer
optimaal wordt.

Productgroep: Een verzameling (" groep) producten, die tot één productcategorie behoren.

Installatie: Samenstel van componenten die samen de verlichting bewerkstelligen.

Herhaalstoring: Storing die zich binnen een tijdsbestek van 1 maand opnieuw voordoet op hetzelfde object.

Onder werkzaamheden in opdracht van de netbeheerder wordt verstaan:

Werkzaamheden, die direct verband houden met de schakeling en de energievoorziening aan het geschakelde
laagspanningsnet van de netbeheerder. Dit omvat het maken, wijzigen en afsluiten van aansluitingen middels
lasmoffen op kabels van het distributienet en het aansluiten en loskoppelen van de aansluitingen in de
lichtmasten of aansluitkastjes.

De voor de uitvoering van deze werkzaamheden benodigde materialen worden door de netbeheerder geleverd.

EISEN EN UITVOERING
TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE LICHTMASTEN

Indien bij handelingen beschadigingen ontstaan aan een lichtmast, dient de Aannemer deze schade te herstellen
en contact op te nemen met de Directie.
Deze zal dan bepalen hoe de schade te behandelen.

Bij grote beschadigingen (beschadigingen die de functie van de mast op lange termijn in gevaar kunnen brengen)
aan een nieuwe mast, kan / mag de Directie de fabrikant van de lichtmast om advies vragen hoe de
beschadiging hersteld moet worden.


reparaties:Het
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Alle kosten voor het herstellen van de door de Aannemer veroorzaakte beschadigingen zijn voor rekening van de
Aannemer.

AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

Plaatsing van lichtmasten in overleg met de Directie.
De vrije doorgang op het voetpad dient altijd minimaal 0,90 meter te bedragen.

Bij het plaatsen van verlichting de gemeentelijke voorschriften hanteren zoals opgenomen in TOR.

De afstand van de lichtmast ten opzichte van de rijbaan / verharding dient in overleg met de Directie te worden
vastgesteld.

Indien in de nabijheid een parkeerstrook is gelegen dienen de lichtmasten zoveel mogelijk op de vakscheidingen
te worden geplaatst, tenzij de plantekening anders uitwijst.

Lichtmasten te allen tijde plaatsen volgens de plaatsingsvoorschriften van de leverancier.

Van alle lichtmasten geplaatst in de aardebaan dient het grondstuk van de lichtmasten bij het plaatsen gevuld te
worden met rivierzand tot 0,1m boven het maaiveld.

Daar waar mogelijk masten plaatsen in een rechte c.q. vloeiende lijn langs de weg, tenzij de plantekening anders
uitwijst.

Lichtmasten welke, zonder inachtneming van hetgeen in dit artikel staat voorgeschreven, op de verkeerde locatie
zijn geplaatst, dienen zonder verrekening verplaatst te worden naar de juiste locatie.

Lichtmasten niet op onlogische plaatsen, zoals bijvoorbeeld parkeervakken in tegen bomen.

In de directe nabijheid van hoogspanningslijnen en / of hoogspanningsmasten elke geplaatste lichtmast voorzien
van een waarschuwingsbordje. Het waarschuwingsbordje moet voldoen aan de door de netbeheerder (Tennet)
gestelde eisen en op 1 meter onder het armatuur bevestigd te worden, tenzij de beheerder anders bepaalt.

De bordjes worden verrekend op stelpost.

Bij het plaatsen van een verlichtingsobject dienen de voorschriften van de fabrikant te worden opgevolgd.
AANBRENGEN VAN VERLICHTINGARMATUREN
Dubbel geisoleerde armaturen niet aarden.

Voor bedrading en bekabeling gelden de volgende eisen:

Boven het aansluitblok in de mast geen bedrading in een lus;

In de mast geen bedrading in een bos of knoop;

Bedrading mag niet dusdanig lang zijn dat het contact heeft met de grond;

Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zo aanbrengen dat het op de bedrading aanwezige druipwater
nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok kan komen;

De uiteinden van de bedrading dienen te zijn voorzien van juiste aderhulzen.

De armaturen die volgens de ontwerp gegevens geplaatst te worden.
In principe is dat haaks op de weg en met een azimut van 0 graden.

Indien er bij handelingen beschadigingen ontstaan aan een armatuur, dient de Aannemer deze schade te
herstellen en/of contact op te nemen met de Directie. Deze zal dan bepalen hoe de schade te behandelen.

FUNCTIONEREN OPENBARE VERLICHTING

Bij werkzaamheden aan de openbare verlichting moeten aan het einde van een werkdag de werkzaamheden
zodanig zijn afgerond dat de openbare verlichting op normale wijze tijdens de avond- en nachtelijke uren
functioneert.
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REGELAPPARATUUR
De gemeente past slimme verlichting toe. De dimstanden worden per project, deelopdracht meegedeeld

De Aannemer dient de garantie te geven de door hem ingestelde schakelstanden correct zijn uitgevoerd. De
garantie gaat in nadat het volledige systeem werkend is opgeleverd van het (deel)project. De garantie is gelijk
gesteld op 3 maanden.

Hierbij dienen alle documentatie en handleidingen overhandigd te worden aan de directie.

Kosten die voortkomen uit de leden 2 t/m 4 dienen in de prijs te zijn inbegrepen bij de desbetreffende
bestekspost.

OPENBARE VERLICHTINGSOBJECTEN, AANSLUITEN LICHTMASTEN

Het aantal aansluitingen dient (indien van toepassing)gelijkmatig over de fasen te worden verdeeld. Indien er
sprake is van meerdere armaturen op een mast dan dienen deze over twee fasen te worden verdeeld. Hierbij
worden beide smeltveiligheden in de kabelaansluitkast gebruikt.

Alle uitwendige metalen delen zoals lichtmast, schakelkasten en verlichtingsarmaturen dienen te worden geaard.

Apparatuur welke geschikt is gemaakt om te worden geaard, moet worden geaard, ook al is dit volgens de
voorschriften niet vereist.

De lichtmasten dienen te worden aangesloten met een aansluitkabel (grondkabel) welke met behulp van een
aftakmof met de doorgaande voedingskabel moet worden verbonden tenzij op tekening anders is aangegeven.

De aansluitkabel wordt voor de smeltveiligheid afgemonteerd op de aanwezige klemmenstrook in de kabel
aansluitkast, hierbij wordt de aardlitz doorgelust van de klemmenstrook naar het nabijgelegen aardpunt op de
lichtmast.

Het aansluitsnoer dat de verbinding vormt tussen een verlichtingsarmatuur en de kabelaansluitkast wordt achter
de smeltveiligheid in de aansluitkast afgemonteerd.

Een drie aderige grondkabel dient als volgt te worden gebruikt:
- zwarte ader = nachtader

- bruine ader = avond ader

- blauwe ader = nul

- aardlitz

De vieraderige kabel dient als volgt te worden gebruikt:
- bruine ader = L1

- zwarte ader = L2

- grijze ader = L3

- blauwe ader = nul

- aardlitz

Het codrdineren en aanvragen van een meetverdeelkast van de OV op het distributienet van Liander behoort tot
de werkzaamheden van de aannemer. De kosten worden via hoofdpost 4114 verrekend. De benodigde
formaliteiten voor het realiseren van een dergelijke aansluiting wordt door de aannemer, namens de gemeente,
uitgevoerd. De aannemer ontvangt van

de LIANDER een EAN-code. Op basis van deze code zal de opdrachtgever de kWh-meter aanvragen.

VERPLAATSEN LICHTMASTEN GEMEENTELIJK EIGEN NET

Indien bij het verplaatsen van een lichtmast de bestaande aansluitkabel niet over voldoende lengte beschikt dient
de netbeheerder en de Directie te worden geinformeerd.

Op één aansluitleiding mogen bij uitbreidingen niet meer dan drie lichtpunten worden aangesloten. Hierbij mag
de afschakeltijd van de beveiligingen conform de NEN 1010 niet worden overschreden.
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AANSLUITEN, VERWIJDEREN LICHTMASTEN / ARMATUREN GEMEENTELIJK EIGEN NET

De voedende kabels dienen links bij de onderste zekering van de aansluitvoorziening te worden aangesloten. De
afgaande kabel wordt rechts op de onderste zekering van de aansluitvoorziening aangesloten.

De zekeringen op de aansluitvoorzieningen dienen voor elk armatuur afzonderlijk te zijn aangebracht, met een
maximum waarde van I(n) = 2 A.

Bij het verwijderen van een lichtmast dient op 0,80 meter vanaf de aftakmof van de voedingskabel de
aansluitkabel op een eindmof te worden gelegd. Het restant aansluitkabel moet met tyraps gestrekt langs de
hoofdkabel worden bevestigd. Buiten gebruik geraakte kabels moeten worden verwijderd.

Als tijdelijke eindmof moeten giet- of spuitmoffen worden toegepast. Aftapen of krimpmoffen zijn niet
toegestaan.

NUMMEREN VAN VERLICHTINGSOBJECT

Bij alle voorkomende werkzaamheden aan of bij een lichtpunt dient, indien niet aanwezig, een lichtpuntnummer
te worden aangebracht.

De nummering bij lichtmasten wordt geplaatst aan de straatzijde, evenwijdig met de as van de weg.
Nummering aanbrengen op een hoogte van ca. 2 meter boven het maaiveld, echter niet boven de 2,2 meter.

De lay-out van nieuwe lichtpuntnummers dient gelijk te zijn aan de huidige lichtpuntnummers die de
opdrachtgever toepast. Zie daartoe bijlage 06.

Kleine afwijkingen zijn bespreekbaar maar verlangen de goedkeuring van de directie. Overigens staat de directie
open voor betere alternatieven.

Oppervlakte voor te plakken nummers licht op schuren en vetvrij maken, gepoedercoate masten niet schuren.
Nummers dienen horizontaal en aaneengesloten te worden geplakt.

De nhummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur heeft, lager dan 5 graden
Celsius.

De nummers mogen niet worden aangebracht als het lichtpunt vochtig is.

Zodra gebruikte lichtmasten worden geplaatst, dienen de oude hummers te worden verwijderd (zonder
beschadiging van het lichtmastoppervlak), dan wel onzichtbaar te worden gemaakt. De nieuwe nummering dient
zo snel mogelijk te worden aangebracht.

Het aan te brengen nummer wordt bepaald door de directie.
VERKEERS-, STRAATNAAM- EN AANWIJSBORDEN

Indien een te vervallen lichtmast voorzien is van bebording of aanhangsel, wordt deze afgevoerd naar de
gemeentewerf.

Tevens dient deze te worden voorzien van de oorspronkelijk locatie zonder deze te beschadigen, dit adres wordt
gecommuniceerd met de directie.

- Reclamebak - locatie op boven- of zijkant

- (verkeers)bord - locatie op achterkant bord

Als eigenaar van de installatie heeft de Opdrachtgever het recht op diverse soorten aanhangsels aan de
lichtmasten te (laten) bevestigen.

Indien een te vervangen lichtmast voorzien is van bebording, dient deze te worden overgezet op de nieuwe
lichtmast.

In geval van een verlichte reclamebak zal de Aannemer deze loskoppelen en verwijderen. De reclame-exploitant
draagt zorg voor montage aan de nieuwe mast.
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De hoogte van de onderkant van het bord ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal:

Binnen de bebouwde kom: 2,20 m;

De hoogte mag minder zijn indien het bord is geplaatst op een verkeerseiland of buiten een pad of trottoir,
doch bedraagt dan tenminste 1,20 m.

Buiten de bebouwde kom: 1,20 m.

De afstand van de zijkant van het bord tot de zijkant van de verharding moet minstens 1,8m bedragen.

Bij verharde bermen of stroken bedraagt de minimum afstand 0,6m

Schade aan de aanhangsels die door de Aannemer is veroorzaakt wordt door de Aannemer vergoed.
DESKUNDIGHEID DE AANNEMER

De Aannemer wordt geacht met kennis van zaken te handelen. Hij dient daartoe de realiteit van een
(deel)opdracht of andere opgedragen taken te toetsen, zoals het onlogisch plaatsen van lichtmasten, en de
directie onverwijld mee te delen wanneer een onwenselijke situatie dreigt te ontstaan

TOEGANKELIJKHEID

Om een goede en gemakkelijke toegankelijkheid van de masten en armaturen te behouden dient de Aannemer
de volgende handelingen te verrichten:

De bouten van de mastdeuren en armaturen in vetten met Keramisch vet;

De rubbers van de armaturen behandelen met siliconenspray.
De Aannemer rapporteert direct over niet openbaar toegankelijke lichtmasten en of verlichtingsobjecten
INMETEN COORDINATEN VERLICHTINGSOBJECTEN

De Aannemer dient met een door een bevoegd gezag erkende instantie gekalibreerd meetapparaat de x en de y
positie per lichtobject in te meten. Gegevens over het meetapparaat en het kalibratierapport dienen binnen 5
werkdagen na gedane verzoek te worden overhandigd aan de Directie.

Het inmeten geschiedt bij het plaatsen en verplaatsen van verlichtingsobjecten of op verzoek van de Directie in
combinatie met andere werkzaamheden.

De codrdinaten dienen conform het Rijksdriehoekscodrdinaten te worden ingemeten

De meetgegevens dienen overeenkomstig de eisen van BGT ingemeten te worden met een nauwkeurigheid van
0.3m

De volgende gegevens dienen per lichtmast te worden opgenomen:
Straatnaam.
Objectnummer.
x-y coordinaten.
De meetgegevens dienen te worden verwerkt in het betreffende beheerpakket.
BODEMGESTELDHEID

Indien de bodemgesteldheid sterk afwijkt van de locale bodemgesteldheid, kan de Aannemer in goed overleg en
goedkeuring van de Directie het meerwerk van graafwerkzaamheden verrekenen..

INFORMATIE-OVERDRACHT

WERKZAAMHEDEN

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient met de wegbeheerder overlegd te worden over de planning en te
nemen verkeersmaatregelen.

Alle communicatie met de wegbeheerder dient verdisconteerd te zijn in de betreffende kosten.
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RISICOVERDELING EN GARANTIES
GARANTIE VAN DE STAND VAN LICHTMASTEN

De Aannemer garandeert de rechtstand van de geplaatste, verplaatste en rechtgezette lichtmasten gedurende 12
maanden.

VERVANGEN VAN DEFECTE LAMPEN

In tegenstelling tot het gestelde in 34.14.02 lid 01 van de Standaard 2020 is de garantieperiode voor alle lampen
gelijk gesteld op 12 maanden.

De Aannemer vervangt zonder verrekening van kosten de volgens dit bestek aangebrachte lampen, die voor het
einde van de garantieperiode van de lampen defect raken. Deze lampen worden geacht lampen met een
fabricagefout te zijn. Alle bijkomende kosten voor het vervangen van bovengenoemde lampen zijn voor rekening
van de Aannemer.

ARMATUREN

De Aannemer zorgt voor alle administratieve handelingen om de fabrieksgaranties van de door hem geleverde
armaturen worden overgedragen aan de directe.

De Aannemer geeft alle benodigde documentatie en informatie door aan de Directie.

De kosten die gemoeid zijn met de handelingen in het kader van garantie worden niet door de gemeente
vergoed.

De reparatie dient beschouwd te worden als herstellen van een standaard storing. Indien er meer tijd benodigd is
dient dit binnen 1 week meegedeeld te worden aan de directie met vermelding van de voorziene reparatietermijn.
Deze mag maximaal twee maanden zijn.

Fa. Heijmans heeft een raamovereenkomst betreffende LED armaturen vervangingsproject tot en met 2024. Deze
armaturen zijn in LMS aangegeven met een garantie van 5 jaar vanuit Heijmans.
Indien hier storingen aan zijn moet dit apart vermeld worden aan de Directie.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
WERKVOORBEREIDING
De Aannemer zet het werk uit.

De Aannemer dient na het ontvangen van de deelopdracht, voor de start van de realisatie van de deelopdracht,
een controle uit te voeren op correctheid van de deelopdracht , een zogenaamde ingangscontrole, en de
bevindingen te onderbouwen en te rapporteren aan de Directie met daaraan gekoppeld een advies.

SLIMME VERLICHTING

Personeel van de aannemer heeft kennis en kunde van slimme verlichting. Ze zijn in staat de OV management
systemen City Touch, Sustainder, Luminizer (inclusief aansturing), LMS, OVGBI, Smart City Control te installeren
en uit te lezen. Eventuele gekoppelde hardware tbv de aansturing en communicatie dient gerepareerd te kunnen
worden.

Bij het uitwisselen van een OLC dient de Aannemer de huidige OLC te ontkoppelen en de nieuwe aan te melden
door het oude en nieuwe MACadres aan de supportafdeling van het desbetreffende beheersysteem door te
geven.

BOUWSTOFFEN

LICHTMASTEN
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Toe te passen aluminium lichtmasten dienen klimaat neutraal geproduceerd te zijn. Dit dient aangetoond te
worden met een gewaarborgd certificaat dat jaarlijks overlegd dient te worden

LED VERLICHTING

Gelet op de looptijd van dit contract ligt het voor de hand dat de armaturen steeds efficiénter worden.
De Aannemer dient altijd de nieuwste versies van de armaturen toe te passen, zodat de Opdrachtgever profijt
heeft van de rendementsverbeteringen, tenzij de Directie anders bepaalt.

LEVERINGSGARANTIE VAN FLUORESCENTIE LAMPEN
Vanuit de Europese regelgeving wordt per februari 2023 de productie van fluorescentie lampen gestaakt.

De aannemer dient zijn voorraadbeheer zo in te richten dat gedurende de eerste 2 jaren van dit contract deze
lichtbronnen geleverd kunnen worden.

Indien blijkt dat de aannemer niet aan deze verplichting kan voldoen wegens onvoldoende voorraad, dient hij in
plaats van de fluorescentielampen retrofitlampen te leveren en aan te brengen tegen de prijs van de
fluorescentielampen. De toe te passen retrofitlampen dienen goedgekeurd te zijn door de Directie

EISEN LAMP

De levensduur van de lampen dient te voldoen aan:

Lamp Branduren: Max uitval: Max terugval lichtstroom
PL-(L) 20.000 branduren. 10% 20%

PL-(S, C, T) 10.000 branduren. 10% 20%

SON(T) 16.000 branduren. 10% 15%

CPO(TW) 16.000 branduren. 10% 15%

CDM / CDO  10.000 branduren. 10% 15%

Alle fluorescentielampen kleur 830.
In geval van herstel van storing dient de oorspronkelijk kleurtemperatuur te worden toegepast.

Alle Metaalhalogeenlampen toepassen met de kleurtemperatuur 3000K of nabij 3000K.

Bij het toepassen van retrofitlampen geldt dat de armatuurkarakteristiek slechts minimaal mag afwijken van de
oorspronkelijk armatuurkarakteristiek. Tevens dient de lichtstroom gelijkwaardig te zijn (marge circa ??10%).
Toepassen van het type retrofitlamp verlangt de goedkeuring van de directie.

VOORSCHAKELAPPARATUUR, DRIVER EN OLC
De toe te passen drivers of VSA's dienen het type D4i te zijn:
RESERVE MATERIAAL

Het voorraadbeheer voor wat betreft de standaard materialen van de Aannemer, dient dusdanig te zijn dat altijd
aan het gestelde binnen dit bestek kan worden voldaan.

Voor wat betreft werkzaamheden aan of leveren van niet standaard materiaal dient nader overleg te worden
gevoerd met de Directie.

Ten behoeve van noodoplossingen of tijdelijke maatregelen dient de Aannemer "storingsarmaturen" ter
beschikking toe te passen. Dit betreft een door de gemeente ter beschikking gesteld armatuur dat door de
aannemer is voorzien van een signalerende kleur, zodat het armatuur duidelijk herkenbaar is als tijdelijk
armatuur.

Onderscheid wordt gemaakt tussen versies geschikt voor masten tot 5 m en versies geschikt voor masten
hoger dan 5m

MEET- EN VERREKENMETHODEN
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LEVERING MATERIAAL

De Aannemer levert de benodigde voorschakelapparatuur, drivers en dergelijke tegen de bruto prijs zoals deze
staat vermeld in de vigerende prijscatalogus van de leverancier, minus 25 procent.

De Aannemer levert de benodigde armatuuronderdelen tegen de netto prijzen zoals deze staan vermeld in de
vigerende netto prijs(lijst) van de leveranciers, vermeerderd met 10 procent.

De Aannemer overhandigt de Directie op verzoek de volgende gegevens over de bovenstaande leden:
*  Fabrikaat;

Artikelnummer;

Artikelnaam;

Catalogusprijs;

Verrekenprijs.
LEVERING VAN NIET IN DIT BESTEK OPGENOMEN MATERIALEN

De Directie kan de Aannemer verzoeken materialen te leveren die niet in dit bestek opgenomen zijn

Niet in het bestek opgenomen materialen die niet onder de materialen vallen die genoemd staan in
artikel 01.01.14 van dit bestek, worden geleverd tegen de nettoprijs van dit materiaal vermeerderd met 10%.

De nettoprijs dient overlegd te worden aan de Directie. Deze zal in voorkomende gevallen zelf ook navraag
kunnen doen bij de leverancier.

HERKOMST MATERIALEN

Voor wat betreft het verwerken van materialen wordt geen onderscheid gemaakt tussen aanvoer vanuit eigen
magazijn van de Aannemer, gemeentelijke opslag of ter beschikking gestelde opslag

ARMATUREN

Indien een mast-adapter vereist is om het armatuur passend te maken voor de mast, worden de kosten hiervan
geacht te zijn opgenomen in de betreffende bestekposten.

Het leveren en aanbrengen van kabelschoentjes en dergelijke van de aansluitsnoeren van armaturen dient
in de bestekposten te zijn opgenomen en wordt niet separaat verrekend.

OVERLENGTE SNOER
Per lichtmast wordt per armatuur een lengte van 1x Iph + 1x uithouderlengte aansluitsnoer gerekend.
NETWERKKOSTEN

De Aannemer verzorgt, als door netbeheerder gecertificeerde Aannemer, de aansluitwerkzaamheden conform
16C.

Maandelijks verstrekt de aannemer een overzicht van de aantallen uitgevoerde werkzaamheden zoals: nieuwe
aansluiting, verwijderde aansluitng, wijzigen aansluiting, af,- en heraansluiten..

ONDERHOUD

ONDERHOUD ALGEMEEN

TE ONDERHOUDEN ONDERDELEN
Verwezen wordt naar artikel 34.11.01

HUIDIGE STAAT INSTALLATIE
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De installatie verkeert in goede staat van onderhoud. Bij geconstateerde gebreken, afwijkingen en/of
systematisch achterstallig onderhoud van een installatiedeel dient de Aannemer , binnen 6 maanden na aanvang
van het contract, de Opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis te stellen, middels een gedetailleerde
rapportage.

Voor wat betreft de mast-, armatuur- en lampgegevens of aanwezigheid van een lichtpunt, mag de Aannemer er
van uit gaan dat 85% van de database correct is.

Tijdens de werkzaamheden controleert de Aannemer de juistheid van de verifieerbare databasegegevens met
betrekking tot het betreffende lichtpunt.

Er dient gecontroleerd te worden op de volgende punten:
* Hoogte mast;
Lengte uithouder;
Elevatie hoek uithouder;
Straal / boog uithouder;
Kleur lichtmast;
Materiaal mast;
Type mast (vormgeving);
Type armatuur;
Type en vermogen lichtbron;
Type VSA (E of C) of driver;
Zhagaconnector
Lichtpuntnummer;
Dimapparatuur / OLC;
Avond / Nachtbrander.

De Aannemer rapporteert aan de Directie in hoeverre de in lid 04 genoemde punten per lichtpunt correct zijn.
Indien de Aannemer een afwijking constateert ten opzichte van de database, dient de Aannemer de correcte
gegevens op een voor de Directie duidelijk en inzichtelijk manier kenbaar te maken.

IV-SCHAP
INSTALLATIEVERANTWOORDELIJKHEID

De Aannemer zal een operationeel installatie verantwoordelijke (OIV-er) aanstellen die gedurende de
contractduur zorg draagt voor:

Ondersteuning van de opdrachtgever bij het vormgeven van de IV-schap waarbij deze taak zoveel mogelijk
overgenomen wordt van de opdrachtgever;

Advisering opdrachtgever (gevraagd en ongevraagd) met betrekking tot:

- de kwaliteit en de veiligheid van de kabelnetten, de wijze van werken alsmede de
verantwoordelijkheden en bevoegdheden;

- de bedrijfsvoering, de scholing en instructie van het personeel en de toepassing van alle voorschriften

met betrekking tot het toezicht op en de realisatie ven de werkzaamheden;

Juiste informatieoverdracht voor en een veilige uitvoering van de werkzaamheden aan het kabelnet en de
elektrische installaties;

Codrdinatie van werkzaamheden aan het kabelnet en de elektrotechnische installaties die worden uitgevoerd
door derden en eigen personeel.

Schriftelijke aanwijzing van de personen, die namens de Aannemer werkzaamheden uitvoeren aan, met of
nabij elektrische installaties, met inbegrip van de elektrische arbeidsmiddelen

De OlV-er stelt schriftelijk aanwijzingen op ten behoeve van de directievoerder. Deze worden tijdens de
startvergadering overhandigd. Eventuele mutaties worden schriftelijk doorgegeven aan de directie.

PREVENTIEF ONDERHOUD
BEGRIPPEN
DEFINITIES

Zie ook 34.11.06 voor definities.



RAW0229-137460

HFD PAR ART

34 32

343201

3433

34 3306

344

3442

344202

LID

02

01

02

03

04

05

01

02

03

04

01

02

03

Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van Bladnr. 100 van 105
de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Haarlemmermeer 17-10-2022
Besteknummer 22-020

Versie 1.0 19-10-2022 Perceel A ONDERHOUD

In het bestek wordt verstaan onder:
Aan-uit controle: controleren op functioneren van lichtpunt.
Inspectieronde = schouwronde, controleronde waarbij (voor een deel van het areaal) de conditie cq status
van de elektrotechnische en mechanische elementen het lichtpunt wordt opgenomen en gerapporteerd.
Storingsronde: aan-uit controle waarbij tegelijkertijd de storing hersteld wordt.

EISEN EN UITVOERING

INSPECTEREN LAAGSPANNINGSVERDEELKASTEN VOLGENS NEN3140

De frequentie van het controleren is vastgesteld op 1 keer per 5 jaar, tenzij anders bepaalt door de Directie.
Gecontroleerd dient te worden conform het rapport NEN3140 zie bijlage "NEN1010 NEN3140 rapport"

Geconstateerde kleine gebreken dienen tjjdens de controle te worden hersteld. Deze werkzaamheden
zijn inbegrepen de besteksposten.

Geconstateerde grotere gebreken, waarvan de herstelkosten hoger zijn dan € 250,-- dienen eerst na goedkeuring
van de Opdrachtgever te worden hersteld.
Kosten van dit herstel worden separaat afgerekend

De inspectieresultaten en herstelacties dienen te worden verwerkt in LMS.
SCHILDEREN
SCHILDEREN LICHTMASTEN

De aannemer dient het conserveringswerk van metaalconstructies te garanderen. De gemeente doet de
suggestie dat de aannemer een garantiecontract voor eenmalig conserveringswerk van metaalconstructies af sluit
met een verffabrikant en een schildersbedrijf.

Uitgangspunt hierbij is het handboek Openbare Verlichting.

De aannemer dient bij oplevering een steekproef op de kwaliteit en laagdikte van de uitgevoerde
schilderwerkzaamheden uit te (laten) voeren en hier per mast uit de steekproef een inspectie verslag van aan te
leveren. De aannemer stelt voor de controle een hoogwerker met personeel beschikbaar.

Drie weken na de start van de schilderwerkzaamheden dient, op aangeven van de aannemer, de verfleverancier
een tussentijdse inspectie uit te voeren om de kwaliteit van het werk te beoordelen.

Gedurende de uitvoering van schilderwerkzaamheden dient de locatie van de werkzaamheden dagelijk te worden
doorgegeven aan de directie.

CORRECTIEF ONDERHOUD
EISEN EN UITVOERING
HERSTELLEN STORINGEN, DEFECTEN EN SCHADES.

Storingsrondes mogen worden uitgevoerd tijdens de donkere uren wanneer de verlichting ontstoken is. De
Aannemer dient daarbij gebruik te maken van een geluidsarme hoogwerker

Het overdag ontsteken van de verlichting mag uitsluitend na toestemming van de directie. De schakelkosten zijn
voor rekening van de Aannemer.

In geval van storingsherstel en stormschade dienen altijd eerst magazijn artikelen (zie 01.17.11) toegepast te
worden.

Een niet goed (meer) sluitend mastdeurtje dient vervangen te worden door een deurtje uit de voorraad gebruikte
materialen. In geen geval mag bandijzer of tape worden toegepast.
Indien bandijzer of tape aangetroffen worden dient dit verwijderd te worden en een deurtje uit het magazijn
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aangebracht te worden.

Indien storingsherstel niet binnen de gestelde tijden kan plaatsvinden, dient dit de Opdrachtgever onverwijld
meegedeeld te worden met opgave van reden, waarna in overleg een ander tijdstip bepaald wordt.

Buiten de normale werkuren (dat wil zeggen de uren tussen 18.00 - 07.00 uur) mogen storingen en/of defecten
door middel van noodmaatregelen zodanig opgeheven en/of hersteld worden dat de installatie elektrisch veilig is
en er verkeerstechnisch gezien geen gevaar voor het verkeer bestaat.
Onder noodmaatregelen moet o.a. worden verstaan, het:

Isoleren van kabeleinden na schaderijding;

Provisorisch verbinden van kabels na schaderijding;

Afschakelen van een van de fasen van een eindgroep om de installatie voor korte tijd in bedrijf te houden;

Ontkoppelen van een gedeelte van de verlichtingsinstallatie om de overige delen in bedrijf te houden.

Bij elektrische storingen dient de Aannemer de netbeheerder in te schakelen ten behoeve van het veilig
stellen.

Als een storing d.m.v. noodmaatregelen is opgelost dient het definitieve herstel van de defecten en/of opheffen
van de storingen, aangevangen en opgelost te worden op de eerste werkdag na het treffen van de
noodmaatregelen.

Indien dit niet realiseerbaar is, dient de Directie hiervan voor 10 uur van dezelfde werkdag in kennis gesteld te
worden. In overleg zal een nieuwe datum voor definitief herstel worden bepaald.

Indien storingen d.m.v. noodmaatregelen tijdelijk zijn hersteld wordt de noodmaatregel tezamen met het
definitief herstel gezien als het verhelpen van één storing.

In geval van storingen aan openbare verlichting maakt de Aannemer een eerste analyse om vast te stellen of de
storing zich in het verlichtingsobject of in het kabelnet van de netbeheerder bevindt. Indien de storing zich in het
kabelnet van de netbeheerder bevindt stuurt de Aannemer deze netbeheerder aan hamens de Directie. De
Directie wordt van dit contact in

kennis gesteld. Hier ligt dus een codrdinatieverplichting bij de Aannemer.

In geval van storing aan een niet standaard lichtpunt zal de Aannemer in overleg met de Directie tijdelijk
materiaal uit de opslag toepassen. Deze dient na definitief herstel afgevoerd te worden naar de opslag.

Geconstateerde gebreken zoals een defecte (E)VSA, driver, aansluitblok, armatuur(kap), e.d. dienen te worden
hersteld. Defecte onderdelen dienen op verzoek te worden overhandigd aan de Directie. Verrekening van de
kosten van deze uit te wisselen of te plaatsen onderdelen geschiedt op de betreffende besteksposten, of op
stelpost.

Van de in lid 10 genoemde gebreken wordt van de onderdelen, omschreven relevante besteksposten alleen de
materiaalprijs verrekend, op basis van vooraf afgestemde aanbieding van de leverancier.
Het aanbrengen/monteren van deze onderdelen wordt geacht bij het storingsherstel te zijn inbegrepen.

De verlichtingsobjecten dienen na herstel van de storing, defect of schade ter plaatse door middel van een
omvormer te worden getest op een goede werking. De omvormer dient een goede sinusvormige spanning te
leveren. Specificaties van omvormer op verzoek ter goedkeuring aan te bieden aan de Directie. Alleen op
plaatsen waar testen vanuit de auto

onmogelijk is kan in overleg met de netbeheerder, "IN" en "UIT" schakelen van de betreffende groep plaats
vinden.

De Aannemer mag na overleg met de Directie ook 's avonds controleren op een goede werking van de
lichtbronnen.

STORINGSWACHTDIENST

Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schade(s)aan de openbare verlichtingsinstallaties dient de
Aannemer een storingswachtdienst te organiseren en in stand te houden, die permanent bereikbaar moet zijn,
vanaf datum van aanvang contract tot de datum van einde contract.

In geval van calamiteit of storing zal de Directie deze onverwijld melden aan de Aannemer. Deze melding
moet kunnen plaats vinden aan een voortdurend toegankelijk en aanspreekbaar meldadres. Hiertoe dient de
Aannemer permanent een telefoonnummer en e-mailadres beschikbaar te stellen.
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Het meldadres moet binnen veertien dagen na opdrachtverstrekking van het werk, schriftelijk aan de Directie en
de locale hulpdiensten worden medegedeeld.

(AANRIIDING)SCHADE

De gemeente heeft een contract met NODR. NODR draagt zorg voor de verdere afwikkeling van de
aanrijdingsschade.

De Aannemer doet van aanrijdingschades aangifte bij de politie. Een kopie van het proces-verbaal dient te
worden overhandigd aan de Directie.

Het is de Aannemer niet toegestaan de aanrijdingsschade zelfstandig te claimen.

Voor het verhalen van kabelschade dient de Aannemer een offerte of factuur op te stellen ten behoeve van
NODR.

Met uitzondering van aanrijdingsschade dienen voor het herstel altijd eerst magazijn artikelen toegepast te
worden.

Indien bij een aanrijdingsschade de levertijd van een mast langer is dan verantwoord in het kader van de
veiligheid, dit ter beoordeling aan de directie, dient een tijdelijke mast geplaatst te worden. Het plaatsen en
verwijderen van de tijdelijke mast en het plaatsen van de definitieve mast worden gezien als het herstel van één
schade.

De Aannemer dient de nodige administratieve gegevens binnen de in 01.13.08 gestelde termijn te overhandigen
aan de directie.

In geval van incourante materialen voert de Aannemer overleg met de directie over de nieuw te plaatsen
configuratie.

Aanrijdingsschade en overige schade wordt procedureel beschouwd als 'normale' storing en tijdens de reguliere
storingsronde hersteld. Zie 01.13.08. en 34.42.02.

In geval van een niet standaard lichtpunt zal de Aannemer in overleg met de Directie tijdelijk materiaal uit de
opslag toepassen. Deze dient na definitief herstel weer afgevoerd te worden naar de opslag.

De te herplaatsen configuratie dient opgebouwd te zijn overeenkomstig de oorspronkelijke en te bestaan uit
nieuwe materialen, tenzij de verzekeraar of waarborgfonds hiermee niet akkoord gaat.

In geval van een aanrijding verzorgt de Politie het Proces Verbaal.

Indien het object met schade kan blijven staan (tot moment van definitief herstel) omdat deze geen gevaar voor
de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid oplevert en deugdelijk functioneert, dient deze voorzien te worden
van een sticker met daarop het logo van de Aannemer en de tekst "Deze schade is in behandeling bij [naam
Aannemer], info: [telefoonnummer

Aannemer].

Kabelschades dient de Aannemer te melden bij de NODR.
STORINGSSTICKER

Indien een storing niet binnen de gestelde termijn of tijdens de storingsronde kan worden hersteld, dient de
monteur een duidelijk zichtbare storingssticker aan te brengen met de tekst: Deze storing is bekend.

Na het herstellen van de storing dient de storingssticker te worden verwijderd zonder schade aan te brengen aan
het verlichtingsobject..

Kosten voortkomend uit de bovenstaande leden dient in de betreffende posten verdisconteerd te zijn.

WERKZAAMHEDEN AAN LICHTBRONNEN
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De Aannemer dient de plaatsingsdatum (maand/jaar) op de lampvoet aan te brengen met een watervaste stift.
Bij het uitwisselen van de lamp dienen de volgende werkzaamheden te worden uitgevoerd:
In- en uitwendig reinigen van het armatuur overeenkomstig de voorschriften van de leverancier, zodat de

lichtdoorlating weer optimaal wordt en het geheel er representatief uitziet.
Invetten scharnieren en deursluitingen zodat de gangbaarheid ervan gewaarborgd blijf

Defecte onderdelen dienen op verzoek te worden overhandigd aan de Directie. Verrekening van de kosten van
deze uit te wisselen of te plaatsen onderdelen geschiedt op de betreffende besteksposten of op afzonderlijke
declaratie..

MANDAAT

Indien de Aannemer een defect c.q. gebrek constateert dient de Aannemer deze direct te herstellen, tenzij de
materiaalkosten hoger zijn dan € 250,-

Kosten dienen op de betreffende bestekposten te worden verrekend.

De Aannemer dient te vermelden in de rapportage dat de storing/defect op eigen initiatief is hersteld en dient
bewijsstukken zoals foto’s (met ingeprinte datum en tijd) voor en na de reparatie bij te voegen.

Indien de Directie constateert dat de reparatie niet terecht was, worden de kosten in mindering gebracht op de
maandfactuur.

De Directie is gerechtigd om dit mandaat voor onbepaalde tijd in te trekken.
CORRIGEREN STAND LICHTMAST

Bij een duidelijk zichtbare afwijking van ten minste 5% ten opzicht van het lood zal de Aannemer, op aangeven
van de Directie, de mast weer in het lood brengen, en de armaturen haaks op de weg zetten.

Bij het richten van lichtmasten en armaturen dient te worden voldaan aan de kwaliteitscatalogus van de CROW,
publicatie 288.

CORRIGEREN STAND ARMATUUR

Bij een duidelijk zichtbare afwijking van het armatuur in de dwarsrichting zal de aannemer, op aangeven van de
Directie, de stand van het armatuur corrigeren.

INFORMATIE-OVERDRACHT
ONDERBOUWING LEVERTIID

Indien bij een deelopdracht, of bij het herstel van een storing sprake is van toepassen van niet-standaard
materiaal, dient de Aannemer aan te tonen dat hij de materialen zo snel mogelijk na opdrachtverstrekking besteld
heeft, dat wil zeggen binnen 5 dagen na opdrachtverstrekking.

MELDEN VAN STORINGEN

Het melden van storingen verloopt digitaal

De Aannemer constateert zelf een eenvoudig te verhelpen storing en repareert na overleg met de Directie.
STORINGEN / SCHADES

Storingen worden gemeld aan de Aannemer via LMS.

In het geval van vernieling aan openbare verlichting dient de Aannemer digitaal en tijdig te melden bij de
Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen partij.
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HFD PAR ART LID

3452 INSPECTIES
345201 INSPECTEREN LAAGSPANNINGSVERDEELKASTEN VOLGENS NEN3140

01 De frequentie van het controleren is vastgesteld op 1 keer bij oplevering van de installatie tenzij anders bepaalt
door de Directie.

02 Gecontroleerd dient te worden:

* Klemmen op een deugdelijke bevestiging van aders;
Kabeleinden en trekontlasting;
Kastverlichting en de daarbij behorende componenten;
Aanwezige wandcontactdoos;
Schakelapparatuur op de werking;
Werking van de kastverwarming indien aanwezig;
Afwezigheid van condenswater;
Aanwezigheid en juistheid van kastnummers;
Aanwezigheid van vochtwerende korrels;

* Conditie en reinheid en eventueel werking van de overig aanwezige componenten zoals TF relais,

dimapparatuur et cetera;
Toegankelijkheid en sluitsystemen
Aanwezigheid en juistheid van revisietekeningen.

03 Geconstateerde kleine gebreken dienen tjjdens de controle te worden hersteld. Deze werkzaamheden
zijn inbegrepen de besteksposten.

04 Geconstateerde grotere gebreken, waarvan de herstelkosten hoger zijn dan € 250,-- dienen eerst na goedkeuring
van de Opdrachtgever te worden hersteld.
Kosten van dit herstel worden separaat afgerekend

05 De inspectieresultaten en herstelacties dienen te worden verwerkt in LMS en schriftelijk worden vastgelegd en
overhandigd aan de Directie.
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HFD PAR ART LID

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
62 02 VERKEERSMAATREGELEN
620201 ALGEMEEN

01 Bij het uitvoeren van reguliere onderhoudswerkzaamheden, zoals omschreven in dit bestek, kan bij het treffen
van verkeersmaatregelen volstaan worden met het aanbrengen van adequate verlichting en signalering conform
CROW-publicatie 96b uitgave 2020, op hoogwerkers en overig in te zetten materieel.

02 Benodigde voertuigmarkering zoals beschreven in hoofdstuk 5 van de CROW 96b fig. 37d, wordt geacht in de
prijs per eenheid te zijn opgenomen en is derhalve niet verrekenbaar.

03 Werkzaamheden in de bermen en langs de rijbaanverhardingen mogen, tenzij de Directie anders bepaalt, niet
worden verricht op de volgende momenten:
Een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang;
Bij atmosferische omstandigheden overdag waarbij het zicht wordt beperkt tot minder dan 400 meter;
Bij dreigende gladheid;
Op bijzondere dagen met een verhoogd verkeersaanbod.

04 De Aannemer dient de verkeersmaatregelen af te stemmen met de Directie.

De Directie mag de Aannemer verkeersmaatregelen voorschrijven, mits voldaan wordt aan CROW-publicatie 96b
uitgave 2020.

05 Op de momenten genoemd in lid 05 mogen, zonder toestemming van de Directie, op de rijbanen geen
afzettingen bevinden.

620202 VERKEERSWEGEN

01 Uitgezonderd het bepaalde in 62.02.01 lid 05 geldt voor de drukke verkeerswegen, dat wil zeggen de op de
stadsplattegrond met geel aangegeven wegen, tijden ingesteld zijn waarin geen rijstroken aan het verkeer
mogen worden onttrokken:

07.00 - 09.00 uur
15.30 - 18.30 uur

02 Op dein lid 01 genoemde wegen dienen aanvullende verkeersmaatregelen te worden toegepast zoals
aangegeven in deel 2.2

6202 03 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

01 Bij tijdelijke wegafzettingen, waarbij het doorgaande verkeer wordt geblokkeerd, dient de Aannemer de omrijd
routes in overleg met Directie middels verwijsborden aan te geven.

02 Aannemer is te allen tijde aansprakelijk voor de veiligheid van het verkeer. Het aanbrengen van tijdelijke
bebording, verkeersvoorzieningen e.d. moeten gebeuren i.0.m. de Directie en/of de politie.

62 07 MEET- EN VERREKENMETHODE VERKEERSMAATREGELEN
62 07 01 MEET- EN VERREKENMETHODE

01 Benodigde voertuigmarkering zoals beschreven in vigerende CROW 96b dient te zijn opgenomen in
desbetreffende besteksposten. Hiervoor zal geen separate verrekening plaats vinden.

02 Materialen van beperkte omvang, zoals kegels, pionnen, borden, hekken en een actiewagen zijn niet
verrekenbaar en worden geacht in de betreffende besteksposten te zijn inbegrepen.

03 Communicatie rondom verkeersmaatregelen dient verdisconteerd te zijn in de betreffende posten.
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Behoort bij: 22-020 A
instandhouding van de OVL installatie 2023-2025 perceel A

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
0

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 22-020 A
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin
niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement
Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)
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Behoort bij: 22-020 A
instandhouding van de OVL installatie 2023-2025 perceel A
INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
0

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon haam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID | RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

11 SLEUFWERKZAAMHEDEN

110010 |Verzorgen van KLIC melding keer 100,00 F

110020 Graven proefsleuf. m 100,00 F

110030 Graven en aanvullen sleuf machinaal m 500,00 F

110040 Graven en aanvullen 40cm machinaal 20cm handmatig m 500,00|F

110050 |Graven en aanvullen sleuf handmatig m 200,00 F

110060 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 500,00|F

110070 |Vervoeren grond. m3 10,00 F

110080 AAanbrengen tekort komende grond m3 10,00|F

110090 Toepassing boombescherming st 10,00|F

12 MANTELBUIZEN

121010 |Aanbrengen geribbelde kabelbuis PVC 63mm. m 50,00 F
122020 /Aanbrengen kabelbuis hard PVC 110mm. m 50,00|F
123030 |Aanbrengen kabelbuis (sleufloos) hdpe 63mm d.m.v. boren. |m 50,00 F
124040 Aanbrengen stalen buis (sleufloos) 100mm d.m.v. boren. m 50,00|F
13 OPNEMEN SLEUFBEDEKKING
130210 |Opnemen sleufbedekking - tegels m 600,00 F
130220 Opnemen sleufbedekking - straatstenen m 400,00 F
130230 |Opnemen sleufbedekking - graszoden m 200,00 F
130240 Opnemen sleufbedekking - asfalt verharding m2 60,00 F
130250 Opnemen - opsluitbanden m 10,00|F
14 HERSTELLEN OF AANBRENGEN SLEUFBEDEKKING
140310 Herstellen of aanbrengen sleufbedekking - tegels m 600,00 F
140320 Herstellen of aanbrengen sleufbedekking - straatstenen m 400,00|F
140330 Herstellen of aanbrengen sleufbedekking - graszoden m 200,00 F
140340 Afvoeren asfaltverharding kg 500,00 F
140350 Herstellen of aanbrengen - opsluitbanden m 10,00|F
17 OVERIG
170010 Plaatsen diamantpaal ter bescherming van lichtmast st 10,00 F
170020 |Plaatsen beschermbeugel rond lichtmast st 10,00 F
2 LICHTMASTEN (N<=5)
21 AANBRENGEN LICHTMASTEN
211020 |Aanbrengen verlichtingsobject Iph <=5 m. st 10,00 F
211030 |Aanbrengen verlichtingsobject 5 < Iph <= 8 m. st 20,00 F
211040 |Aanbrengen verlichtingsobject 5 < Iph <= 8 m DU st 10,00 F
211050 |Aanbrengen verlichtingsobject 8 < Iph <= 12 m. st 20,00 F
22 VERPLAATSEN LICHTMASTEN
220010 |Verplaatsen verlichtingsobject Iph <=5 m. over L<=6 m. st 50,00|F
220020 |Verplaatsen verlichtingsobject 5 < Iph <= 8 m. over L<=6  |st 50,00 F
m.
220030 |Verplaatsen verlichtingsobject 8 < Iph <= 12 m. over L<=5 |st 10,00|F
m.
23 VERVANGEN LICHTMASTEN
231010 |Vervangen lichtmast Iph <= 5m st 50,00|F
231020 |Vervangen lichtmast 5 < Iph <= 8m st 300,00 F
231030 |Vervangen lichtmast 5 < Iph <= 8m DU st 10,00 F
231040 |Vervangen lichtmast 8 < Iph <= 12m st 100,00 F

231050 |Vervangen lichtmast 8 < Iph <= 12m DU st 10,00 F
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID | RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

24 VERWIJDEREN LICHTMASTEN

241010 |Verwijderen verlichtingsobject, Iph <= 5m st 20,00 F

241020 |Verwijderen verlichtingsobject, 5 < Iph <= 8m st 50,00 F

241030 |Verwijderen verlichtingsobject, 8 < Iph <= 12m st 20,00 F

241040 |Verwijderen verlichtingsobject, Iph > 12m st 10,00|F

25 CORRIGEREN STAND LICHTMAST

2510 |RECHTZETTEN

251010 |Rechtzetten lichtmast Iph <=5m st 200,00 F
251020 |Rechtzetten lichtmast 5 < Iph <=8 m st 200,00 F
251030 [Rechtzetten lichtmast 8 < Iph <= 12 m st 100,00|F

2511 |DRAAIEN LICHTMAST

251110 |Draaien stand lichtmast Iph <=5 m st 10,00|F
251120 |Draaien stand lichtmast 5 < Iph <=8 m st 10,00 F
251130 |Draaien lichtmast 8 < Iph <= 12 m st 4,00 F

2512 |OMHOOG HALEN LICHTMAST

251210 |Op hoogte brengen lichtmast Iph <=5 m st 50,00|F
251220 |Op hoogte brengen lichtmast 5 < Iph <=8 m st 50,00 F
251230 |Op hoogte brengen lichtmast 8 < Iph <= 12 m st 20,00|F

26 NUMMERING

2610 |OBJECTNUMMERS
261010 |Aanbrengen objectnummer. st 100,00 F

27 AANSLUITINGEN

2710 |AANSLUITVOORZIENING

271010 |Aanbrengen aansluitvoorziening 1 zekering st 20,00 F
271020 |/Aanbrengen aansluitvoorziening 2 of 3 zekeringen st 10,00 F
271030 |Aanbrengen aansluitvoorziening Zuilkast 2RVS30 st 4,00 F

2711 |VERVANGEN AANSLUITVOORZIENING
271110 |Vervangen aansluitkast 1 kabel st 20,00|F
271120 |Vervangen aansluitkast 2 of 3 kabels st 10,00|F

2712  |VERWIIDEREN AANSLUITVOORZIENING
271210 |Verwijderen aansluitvoorziening tbv 1 kabel st 20,00|F
271220 |Verwijderen aansluitvoorziening tbv 2 of 3 kabels st 10,00|F

2713 |AANSLUITINGEN

271310 |Invoeren en aansluiten van 1 grondkabel in op aansluitkastje |st 20,00 F
in lichtmast of zuilkast

271320 |Invoeren en aansluiten van 2 of 3 grondkabels op st 10,00 F
aansluitkastje in lichtmast of zuilkast

271330 |Losnemen en verwijderen van 1 grondkabel van st 20,00 F
aansluitkastje in lichtmast of zuilkast

271340 |Losnemen en verwijderen van 2 of 3 grondkabels van st 10,00|F

aansluitkastje in lichtmast of zuilkast

28 BEBORDING

281010 |Verwijderen onverlichte bebording van lichtmast. st 50,00|F
281020 |Aanbrengen onverlichte bebording aan lichtmast. st 50,00|F
281030 |Aansluiten Lichtreclame en A0 borden st 20,00|F
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

29 GRONDANKER
291010 |Aanbrengen grondanker st 50,00 F

3 ARMATUREN

31 AANBRENGEN ARMATUREN

311010 |Aanbrengen verlichtingsarmatuur Iph <= 5m st 20,00|F
311020 |Aanbrengen verlichtingsarmatuur 5 < Iph <= 8m st 40,00 F
311030 |Aanbrengen verlichtingsarmatuur 8 < Iph <= 12m st 40,00 F
311040 |[Aanbrengen verlichtingsarmatuur gestreken mast st 50,00 F
311050 /Aanbrengen tunnelarmatuur FV32 aan wand of plafond st 20,00|F
311060 |Aanbrengen tunnelarmatuur Contiled in wand of plafond st 20,00 F

32 VERVANGEN ARMATUREN

321010 |Vervangen verlichtingsarmatuur Iph <=5 m. st 200,00 F
321020 |Vervangen verlichtingsarmatuur 5 < Iph <=8 m. st 100,00 F
321030 |Vervangen verlichtingsarmatuur 8 < Iph <=12 m. st 100,00 F

33 VERWIJDEREN ARMATUREN

331010 |Verwijderen verlichtingsarmatuur Iph <= 5m st 20,00|F
331020 |Verwijderen verlichtingsarmatuur 5 < Iph <= 8m st 20,00 F
331030 |Verwijderen verlichtingsarmatuur 8 < Iph <= 12m st 10,00 F
331040 |Verwijderen tunnelarmatuur van wand of plafond st 10,00|F
331050 |Verwijderen tunnelarmatuur uit wand of plafond st 10,00|F

34 CORRIGEREN STAND ARMATUUR

341 RICHTEN OF DRAAIEN ARMATUUR OF UITHOUDER

341210 Richten armatuur Iph <=5m st 50,00|F
341220 Richten armatuur 5< Iph <=8 m st 50,00|F
341230 Richten armatuur 8< Iph <=12m st 50,00|F

37 AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN

3710 |AFSCHERMINGEN

371010 |/Aanbrengen afscherming tbv LEDarmatuur Iph <= 5m st 50,00|F
371020 |Aanbrengen afscherming tbv LEDarmatuur 5 < Iph <=8 m st 50,00 F
371030 |Aanbrengen afscherming tbv LEDarmatuur 8 < Iph <= 12 m |st 2,00 F

3720 |STURING
372010 |Aanpassen dimprotocol in werkplaats st 100,00 F

3730 |PROGRAMMERING
373010 |Programmeren astronomische klokken st 20,00|F

3740 |AANSLUITEN
374010 |Aansluiten ABRI op lichtmast st 20,00 F

4 WERKZAAMHEDEN T.B.V. ONDERGRONDSE INFRA.
40 KABEL WERKZAAMHEDEN
403 LEGGEN / OPNEMEN KABEL

403010 |Aanbrengen energiegrondkabel 3/4 2,5 mm2 m 200,00 F
403020 AAanbrengen energiegrondkabel 3/4 x 10 mm2 m 20,00|F
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OMSCHRIJVING

Verwijderen grondkabel tot 1 kg/m
Verwijderen grondkabel 1 tot ca. 2 kg/m

MAKEN MOFFEN

Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel
Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel

Aanbrengen krimp eindmof

Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel
Aanbrengen dubbele splitsmof in energiegrondkabel
Aanbrengen verbindings-aftakmof in energiegrondkabel
Toeslag monteren aarding in mof

VERDEELINRICHTINGEN
VERDEEL EN DOORDEELKASTEN
VERVANGEN SCHAKEL,- EN VERDEELINRICHTING

Vervangen Meetverdeelkast t/m 10 richtingen
Vervangen Doordeelkast

VERWIIDEREN SCHAKEL,- EN VERDEELINRICHTING
Verwijderen Meetverdeelkast t/m 10 richtingen
Verwijderen Doordeelkast

AANSLUITINGEN
Invoeren en aansluiten 3/4x10mm?2 in verdeelkast

Demonteren en verwijderen kabel 3/4x10mma2 uit
verdeelkast

Aanbrengen aardingsvoorziening <= 1,5 Ohm

LIANDER
Aanbrengen Stroomvoorziening t.b.v. Aanbrengen
Verdeelkast

Af,- en aansluiten Stroomvoorziening t.b.v. Vervangen
Verdeelkast

Verwijderen Stroomvoorziening t.b.v. Verwijderen
Verdeelkast

ASTROKLOKKEN
Vervangen astronomische klokken of GPRS-antenne
Aanbrengen astronomische klokken of GPRS-antenne

ONDERHOUD.

ONDERHOUD
Het onderhouden van de OVL installatie.
Het herstellen van bovengrondse storingen.

PERIODIEKE CONTROLE

Inspecteren schakel- en verdeelinrichting.

Installatie keuring OV kabel/groep NEN1010 of NEN3140
(door derden).

Stabiliteitsmetingen lichtmasten

SCHADEHERSTEL (EIGEN NET)
Localiseren kabelstoring in eigen net

EEN-
HEID

st
st
st
st
st
st
st

st
st

st
st

st
st

st

st

st

st

st
st

week
stuk

st
st

st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

20,00 F
10,00 F

10,00 F
10,00 F
10,00 F
10,00 F
10,00 F
10,00 F
10,00 F

4,00/ F
6,00 F

2,00 F
2,00 F

40,00 F
40,00 F

10,00 F

4,00 F
4,00 F

4,00/ F

10,00 F
2,00 F

104,00|F

5.000,00|F

500,00 |F
10,00 F

1.000,00 F

400,00|F

PRIJS
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BESTEKS-

Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van

de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Haarlemmermeer
Besteknummer 22-020

Versie 1.0 19-10-2022 Perceel A ONDERHOUD

EEN-

POST- OMSCHRIIVING HEID

NUMMER

520020 |Verhelpen kabelstoring t/m 30 lichtmasten zonder st
meetwagen

520030 |Verhelpen kabelstoring t/m 30 lichtmasten met meetwagen st

520040 |Veiligstellen en administratie tbv aanrijdingschades. st

520050 |Veiligstellen en administratie schades. st

53 PREVENTIEF ONDERHOUD

532 REINIGEN

VERLICHTINGSARMATUUR.

532010 |Reinigen tunnelarmatuur Iph <=6 m. st

533 SCHILDEREN LICHTMASTEN.

533010 |Conserveren lichtmast. Iph <=5 m. st
533020 |Conserveren lichtmast. 5 < Iph <= 8 m. st
533030 |Conserveren lichtmast. 8 < Iph <=12 m st
6 VERKEERSMAATREGELEN

61 BINNEN BEBOUWDE KOM
610010 [Toepassen pijlwagen keer

62 BUITEN BEBOUWDE KOM
620010 [Toepassen pijlwagen keer

7 LEVEREN MATERIALEN

70 MASTEN.

703 LICHTMASTEN STAAL

703010 |Leveren mast L001 st
703020 Leveren mast LO03 st
703030 |Leveren mast L004 st
703040 Leveren mast LO06 st
703050 |Leveren mast L007 st
703060 Leveren mast LO08 st
703070 |Leveren mast LO09 st
703080 Leveren mast LO10 st
703090 |Leveren mast L011 st
703100 Leveren mast LO12 st
703110 |Leveren mast L014 st
703120 Leveren mast LO15 st
703130 |Leveren mast L017 st
703140 Leveren mast LO19 st
703150 Leveren mast L0O20 st
703510 Leveren mast L101 st
703520 Leveren mast L102 st
703530 Leveren mast L103 st
703540 Leveren mast L104 st
703550 Leveren mast L105 st
704 LICHTMASTEN ALUMINIUM

704010 Leveren mast L0O02 st
704020 |Leveren mast LO05 st
704030 Leveren mast LO13 st
704040 Leveren mast LO16 st
704050 Leveren mast LO18 st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

100,00|F

300,00 F
400,00 F
50,00 F

400,00 F

1.000,00 F
1.000,00 F
500,00 F

40,00|F

40,00 F

150,00 F
10,00 F
20,00 F
10,00 F
10,00 F
10,00 F
10,00 F

6,00 F
6,00 F
50,00 F
6,00 F
50,00 F
6,00 F
40,00 F
6,00 F
10,00 F
10,00/ F
10,00 F
10,00 F
10,00 F

20,00 F
20,00 F
40,00 F
10,00 F
10,00 F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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Besteknummer 22-020
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
71 ARMATUREN

710010 |Leveren armatuur A001 st 20,00 F
710020 Leveren armatuur A002 st 60,00 F
710030 |Leveren armatuur A003 st 10,00|F
710040 Leveren armatuur A004 st 2,00 F
710050 |Leveren armatuur A0O5 st 20,00 F
710060 |Leveren armatuur A006 st 10,00 F
710070 |Leveren armatuur A0Q7 st 10,00|F
710080 Leveren armatuur A008 st 10,00 F
710090 |Leveren armatuur A009 st 10,00|F
710100 Leveren armatuur A010 st 10,00 F
710110 Leveren armatuur A011 st 100,00|F
710120 Leveren armatuur A012 st 10,00 F
710130 |Leveren armatuur A013 st 125,00 F
710140 Leveren armatuur A014 st 10,00 F
710150 |Leveren armatuur A015 st 75,00 F
710160 Leveren armatuur A016 st 25,00/ F
710170 Leveren armatuur A017 st 10,00 F
710180 Leveren armatuur A018 st 10,00 F
710510 |Leveren armatuur A101 st 50,00 F
710520 Leveren armatuur A102 st 10,00 F
710530 |Leveren armatuur A103 st 10,00|F
710540 Leveren armatuur A104 st 10,00 F
710550 |Leveren armatuur A105 st 50,00|F
710560 Leveren armatuur A106 st 10,00 F
710570 Leveren armatuur A107 st 10,00 F
710580 Leveren armatuur A108 st 20,00|F
710610 |Leveren afscherming tbv LED armatuur st 100,00 F
72 LICHTMAST AANSLUITVOORZIENINGEN

720010 |Leveren aansluitvoorziening 1 zekering, LS-94S, 5L2409 st 400,00 |F
720020 |Leveren aansluitvoorziening 2 zekeringen, LS-94XL, 5L0409 |st 50,00|F
720030 |Leveren aansluitvoorziening 3 zekeringen, LS-84, 5L1508 st 20,00|F
720040 |Leveren aansluitvoorziening 1 zekeringen, LS-74, 5L5001 st 6,00 F
720050 |Leveren aansluitvoorziening Zuilkast Eleq type 2RVS30 st 2,00|F

73 LAMPEN.

7321 |[FLUORESCENTIELAMPEN.

732110 |Leveren lamp PL-L 18W st 50,00/ F
732120 |Leveren lamp PL-L 24W st 600,00 F
732130 |Leveren lamp PL-L 36W. st 50,00|F
732140 |Leveren lamp PL-L 40W. st 50,00|F
732150 |Leveren lamp PL-L 55W. st 50,00|F
732300 |Leveren lamp TLD 18W st 50,00|F
732320 |Leveren lamp TLD 36 W. st 50,00|F
732330 |Leveren lamp TLD 58 W. st 50,00|F

7326 | HOGEDRUK NATRIUMLAMPEN.

732620 |Leveren lamp SON-T 50W. st 50,00|F
732630 |Leveren lamp SON-T 70W. st 50,00|F
732640 |Leveren lamp SON-T 100W. st 50,00|F
732650 |Leveren lamp SON-T 150W. st 50,00|F
732700 |Leveren lamp SON 50W. st 50,00/ F
732710 |Leveren lamp SON 70W. st 50,00|F

732760 |Leveren lamp SON-I 50W. st 50,00/ F
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

732770 |Leveren lamp SON-I 70W. st 50,00|F

7328 | KERAMISCHE METAALHALOGEENLAMP.

732810 |Leveren lamp CDM-T 35W. st 50,00|F
732830 |Leveren lamp CDO-ET 70W. st 50,00/ F
732840 |Leveren lamp CDO-ET 100W. st 50,00|F
732850 |Leveren lamp CPO-TW 45W. st 50,00|F

74 DRIVERS

740010 |Leveren en programmeren driver Teceo st 50,00 F
740020 |Leveren en programmeren driver KIO st 50,00/ F
740030 |Leveren en programmeren driver Citea st 50,00 F
740040 |Leveren en programmeren driver Lightwell st 50,00|F
740050 |Leveren en programmeren driver Inoa st 50,00|F
740060 |Leveren en programmeren driver Albany st 50,00 F
740070 |Leveren en programmeren driver Skypark st 50,00 F
740080 |Leveren en programmeren diver Urbanstar st 50,00/ F
740090 |Leveren en programmeren driver Luma st 50,00|F

75 VERDEEL EN DOORDEELKASTEN

750010 |Leveren schakel- en verdeelkast 6RI-3FN HM (Astroklok) st 1,00 F
750020 |Leveren schakel- en verdeelkast 10RI-3FN HM (astroklok) st 5,00 F
750030 |Leveren schakel- en verdeelinrichting Doordeelkast HM st 5,00 F
750050 |Leveren schuin dak tbv doordeelkast of schakel- en st 5,00 F

76 MOFFEN

760010 |Leveren Pers-wikkelmof st 400,00 F
760020 |Leveren Krimp eindmof st 50,00|F
77 KABEL

770010 |Leveren grondkabel YMeKaszh OV 3 x 2,5 mm2 m 50,00|F
770020 |Leveren grondkabel YMeKaszh OV 4 x 2,5 mmz2 m 100,00|F
770030 |Leveren grondkabel YMeKaszh OV 4 x 10 mm?2 m 50,00|F

79 OVERIGE MATERIALEN.

791 AANVULLENDE MASTONDERDELEN

791010 |Leveren aansluitsnoer HO7RN-F 3 x 1,5 mm?2 m 500,00 F
791040 |Leveren mastluik 400x85 diameter mast 96 t/m 125 st 100,00 F
791050 |Leveren mastluik 400x85 diameter mast 114 t/m 150 st 100,00|F
791060 |Leveren mastluik 400x100 diameter mast 140 t/m 200 st 50,00 F
791070 |Leveren grondvleugelset st 20,00 F
8 TER BESCHIKKING STELLEN (T.B.S)

81 T.B.S. WERKNEMERS.

811 TIJDENS NORMALE UREN.
811010 [T.b.s. werknemer monteur. uur 150,00|F
811020 |T.b.s. werknemer 1e monteur. uur 150,00 F

812 BUITEN NORMALE UREN
812010 [T.b.s. werknemer monteur. uur 40,00 F
812020 |T.b.s. werknemer 1e monteur. uur 40,00 F

82 T.B.S. MATERIEEL
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821 TIJDENS NORMALE UREN

821010 |Inzetten van een hoogwerker uur 100,00 F

821020 \Inzetten vrachtauto. uur 100,00 F

821030 |Inzetten hydraulische graafmachine. uur 100,00 F

821040 Inhuren meetwagen tbv lokaliseren en verhelpen uur 100,00 F
kabelstoring.

822 BUITEN NORMALE UREN

822010 |Inzetten van een hoogwerker uur 40,00 F
822020 \Inzetten vrachtauto. uur 40,00 F
822030 |Inzetten hydraulische graafmachine. uur 40,00 F
822040 |Inhuren meetwagen tbv lokaliseren en verhelpen uur 40,00 F

kabelstoring.

85 T.B.S. OPSLAGRUIMTE
850010 |Ter beschikking stellen opslagruimte jaar 2,00|F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL
STAARTPOSTEN
KORTING
Korting % E
UITVOERINGSKOSTEN
Uitvoeringskosten % F
ALGEMENE KOSTEN
Algemene kosten % F
WINST EN RISICO
Winst en risico % F
BIJDRAGEN
Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % F
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