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Behoort bij:{28122-1}

Renovatie 334-oost + L3 + L4

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigde te:
KVK-nummer:

B)
gevestigde te:
KVK-nummer:

C)
gevestigde te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{28122-1}

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
} euro

(bedrag in cijfers)

} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
} euro

(bedrag in cijfers)

} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het{Aanbestedingsreglement
Werken 2016}(van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)
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B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij:{28122-1}

Renovatie 334-oost + L3 + L4

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

Bladnr. 1 van 6



RAW0083-139071 RAW 28122
Renovatie platform 334-oost inclusief intersectie L3 + L4
RAW-bestek + NVI1 + NVI2

20-03-2023 07:13

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

11 BEWEGWIJZERING
110010 EUR NAanbrengen tijdelijke bewegwijzering WIU

12 AFZETTINGEN
120010 m 275,00 VAanbrengen geleidebarrier.
120020 m 275,00 VAanbrengen geleidebarrier.
120030 week 30,00 VInstandhouden geleidebarrier.
120040 keer 1,00 VVerplaatsen geleidebarrier.
120050 week 30,00 VInstandhouden geleidebarrier.
120060 keer 1,00 VVerplaatsen geleidebarrier.
120070 m 275,00 VVerwijderen geleidebarrier.
120080 m 275,00 VVerwijderen geleidebarrier.

13 BESCHERMEN OBJECTEN
130010 st 25,00 VBeschermen opbouwarmaturen
130020 st 10,00 VBeschermen brandstofpunten
130030 m1 565,00 VBeschermen goten (lijnafwatering)
130040 m1 605,00 VBeschermen goten (molgoten)
130050 m1 260,00 VBeschermen drempels hangargebouwen

14 BESCHERMEN BESTAANDE VERHARDINGEN
140010 week 30,00 VBeschermen verhardingen aanvoerroutes fase 1 + 2
140020 week 30,00 VBeschermen verhardingen aanvoerroutes fase 3 + 4

15 VEGEN AANLIGGENDE VERHARDINGEN
150010 m2 2.000,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.

2 SLOOPWERKZAAMHEDEN

21 VERWIJDEREN VOEGEN
210010 m1 45,00 VVerwijderen bitumineuze voeg uitzetvoegen asfalt-beton
210020 m1 605,00 VVerwijderen voegvulling 2-componenten constructievoegen

rondom molgoten.
210030 m1 760,00 VVerwijderen voegvulling 2-componenten constructievoegen

rondom betonstroken lijnafwateringsgoten
210040 m1 1.140,00 VVerwijderen voegvulling 2-componenten uitzetvoegen

rondom lijnafwateringsgoten
210050 m1 135,00 VVerwijderen voegvulling 2-componenten uitzetvoegen

platform.
210060 m1 30.967,00 VVerwijderen voegvulling 2-componenten dwars- en

langsvoegen

22 VERWIJDEREN MARKERINGEN
220010 m2 629,00 VVolledig verwijderen markering - taximarkering
220020 m2 41,00 VVolledig verwijderen markering - holding pattern A
220030 m2 104,00 VVolledig verwijderen markering - safety markeringen
220040 m2 47,50 VVolledig verwijderen markering - diverse figuraties

23 VERWIJDEREN BETONVERHARDINGEN
230010 m 588,00 VDiepzagen betonverharding.
230020 m 1.505,00 VZagen betonverharding t.b.v. trillingsvrij verwijderen.
230030 m2 1.108,00 VOpbreken ongewapende betonverharding.

3 GRONDWERK

31 UITVULLEN BESTAANDE FUNDERINGSLAAG
310010 ton 128,00 VUitvullen ongebonden verhardingslaag.

4 CEMENTGEBONDEN VERHARDINGEN
400010 EUR NMaken (dag)stortplan betonverharding
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

400020 m2 980,00 VAanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.
400030 m2 1.108,00 VAanbrengen textuur betonoppervlak.
400040 m2 1.108,00 VAanbrengen curing compound.
400050 m2 1.108,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak tone down.
400060 m2 1.108,00 VAanbrengen Tone Down
400070 m2 128,00 VAanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.
400080 kg 2.009,00 VAanbrengen gepuntl. wapeningsnet betonverharding.

41 AANBRENGEN VOEGEN

411 VOEGEN NIEUWE BETONPLATEN
411010 m 254,80 VAanbrengen verdeuvelde dwarsconstructievoegen.
411020 m 317,20 VAanbrengen gekoppelde langsconstructievoegen
411030 m 123,80 VAanbrengen dwarsschijnvoegen.
411040 m 5,25 VAanbrengen langsschijnvoegen.

412 OVERIGE VOEGVULLINGEN
412010 m 46,00 VAanbrengen dwarsvoegen - uitzetvoegen intersecties L3/L4
412020 m 760,00 VAanbrengen constructievoegen lijnafwateringsgoten.
412030 m 1.140,00 VAanbrengen uitzetvoegen lijnafwateringsgoten
412040 m 135,00 VAanbrengen uitzetvoegen platform 334-oost.
412050 m 605,00 VAanbrengen constructievoegen molgoten.
412060 m 121,00 VAanbrengen uitzetvoegen platform 334-oost.
412070 m 17.101,00 VAanbrengen dwarsschijnvoegen.
412080 m 13.490,00 VAanbrengen langsschijnvoegen.

5 KUNSTSTOF OPPERVLAKTEBEHANDELING

51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN KUNSTSTOF
510010 m2 82.148,00 VBewerken oppervlakken van verhard beton.
510020 m2 82.148,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.
510030 EUR NInrichten opslagruimte milieu gevaarlijke stoffen.

52 DUBBELE KUNSTSTOF OPPERVLAKTEBEHANDELING
520010 m2 3.560,00 VAanbrengen dubbele oppervlakbehandeling.

53 ENKELE KUNSTSTOF OPPERVLAKTEBEHANDELING
530010 m2 78.308,30 VAanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.
530020 m2 418,00 VAanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.

54 AFRONDENDE WERKZAAMHEDEN KUNSTSTOFDEKLAAG
540010 m2 82.276,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.

55 VEGEN NA OPLEVERING
550010 m2 164.552,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.

6 MARKERINGEN EN BEBORDINGEN

61 TAXIMARKERING
610010 m 4.341,00 VAanbrengen lengtemarkering -wegenverf- taximarkeringen
610020 m 188,00 VAanbrengen lengtemarkering -wegenverf - enhanced

taximarkeringen
610030 m2 63,90 VAanbrengen overige markering -wegenverf- zwarte

achtergrond.

62 HOLDINGMARKERING
620010 m2 40,00 VAanbrengen overige markering -wegenverf- Holding pattern

A
620020 m2 81,60 VAanbrengen overige markering -wegenverf- zwarte

achtergrond.

63 SAFETY MARKERING
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

630010 m 1.040,00 VAanbrengen lengtemarkering -wegenverf- safety markering
630020 m2 8,00 VAanbrengen overige markering -wegenverf- markering

rondom brandstofpunten

64 AIRCRAFT STAND & RUNWAY IDENTIFICATION
MARKERING

640010 m2 39,70 VAanbrengen overige markering -wegenverf- aircraft stand
markeringen

640020 m2 4,55 VAanbrengen overige markering -wegenverf- wheel stand
markering

65 OVERIGE MARKERINGEN
650010 m 90,00 VAanbrengen lengtemarkering -wegenverf- service road

crossing L3 + L4

66 TIJDELIJKE MARKERINGEN 334-OOST FASE 2 + 3 + 4
660010 EUR NUitzetten en aanbrengen hoofdkenmerken.
660020 m 2.630,00 VAanbrengen lengtemarkering -wegenverf - tijdelijke

taximarkering
660030 m2 395,00 VVolledig verwijderen markering - tijdelijke taximarkering.

67 VERKEERSBORDEN
670010 st 4,00 VAanbrengen verkeersbordpalen.
670020 st 4,00 VAanbrengen verkeersborden.

7 OPLEVERING & KWALITEITSCONTROLE

71 KWALITEITBORGING BETONVERHARDING
710010 EUR NBoren cilinders diam. 100 mm uit betonverharding.
710020 EUR NOpleveringscontrole betonverharding
710040 EUR NAanleveren rapportage, conclusies en

kortingsberekeningen
710050 EUR NTextuurdieptemetingen

72 KWALITEITSBORGING KUNSTSTOF
720010 st 180,00 VBepalen hechtsterkte kunststofdeklaag

73 KWALITEITSBORGING VOEGVULLINGEN
730010 EUR NBepalen laagdikte voegvulmassa
730020 EUR NAanleveren rapportage, conclusies en

kortingsberekeningen

74 OPLEVERDOCUMENTATIE
740010 EUR NAanleveren garantiestaat
740020 EUR NRevisie infra

8 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD

81 MEET- EN UITZETWERK
810010 EUR NInmeting bestaande markeringen.
810020 EUR NUitzetten en aanbrengen hoofdkenmerken.

82 VASTLEGGEN BESTAANDE SITUATIE
820010 EUR NOpnemen bestaande toestand terreinen en objecten.
820020 EUR NOpnemen bestaande toestand terreinen en objecten.

83 SCHOONMAKEN WERKTERREIN
830010 uur 280,00 VInzet veegzuigwagen.
830020 uur 120,00 VInzet wegdekreiniger.
830030 uur 120,00 VInzet trekker / rolbezem

84 TER BESCHIKKING STELLEN
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

840010 uur 80,00 VT.b.s. werknemer.
840020 uur 40,00 VT.b.s. hydraulische graafmachine.
840040 uur 20,00 VT.b.s. vrachtauto.
840050 uur 20,00 VT.b.s. tractor.
840060 uur 1.760,00 VT.b.s. werknemer / begeleider

85 DIRECTIEBEHOEFTEN
850010 EUR NReproductiekosten
850020 week 100,00 VGebruik directieverblijf.

86 TOEGANGSREGELING
860010 EUR NKosten voorzieningen toegangsregeleing

defensieterreinen.

SUBTOTAAL
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN
910010 EUR NInrichten werkterrein.
910020 EUR NOpruimen werkterrein.
910030 EUR NAan- en afvoer materieel
910040 EUR NFaseringskosten
910050 EUR NCoordinatievergoeding
919980 EUR NOverige eenmalige kosten
919990 EUR NKorting

92 UITVOERINGSKOSTEN
929990 EUR NUitvoeringskosten

93 ALGEMENE KOSTEN
939990 EUR NAlgemene kosten

94 WINST EN RISICO
949990 EUR NWinst en risico

95 STELPOSTEN
950010 EUR 5.000,00 VStelpost kleine leverantiesen werken.
950020 EUR 20.000,00 VStelpost onbekende betonreparaties.
950030 EUR 12.500,00 VStelpost ET (vliegveldverlichting)
950040 EUR 10.000,00 VStelpost CS-OOO
950050 EUR 25.000,00 VStelpost objecten in verhardingen
950060 EUR 7.500,00 VStelpost stroefheidsmetingen
950070 EUR 15.000,00 VStelpost bijdragen

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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