
Ref. 

nr.

Label Onderwerp Vraag Antwoord

131 Contract RSX-bestand , Bestek Is het mogelijk om een nieuwe RSX -bestand te kunnen ontvangen waarin de nota is verwerkt.

Zo graag ook een nieuw bestek te kunnen ontvangen waarin de nota is verwerkt.

Nee, dit is niet mogelijk. De nota is wel verwerkt in de 

inschrijfstaat.

132 Inhoud Meer %PR toegestaan in 

deklagen mbt MKI?

Is het toegestaan om in het kader van duurzaamheid (m.b.t. MKI) een deklaagmengsel toe te passen wat wel is 

gevalideerd en CE gemarkeerd, maar wat door de Standaard RAW Bepalingen momenteel wordt beperkt 

(namelijk max. 30% PR bij AC Surf en 0% bij SMA)? Het gaat in dit geval om het toestaan van meer %PR dan nu 

vermeldt in de Standaard RAW Bepalingen.

Nee, dit is niet toegestaan.

133 Inhoud bestek deel 2.2 posten 51 Ons valt op dat de aangegeven oppervlaktes niet corresponderen met de te verwerken tonnages. 

De oppervlaktes welke zijn aangegeven keer de gemiddelde laagdiktes komen niet overeen met de tonnen.

Dit geld eigenlijk voor nagenoeg alle besteksposten.

Gelieve dit na t e kijken aan te corrigeren.

De posten zijn voor het sleuven vullen of kleine 

reparaties. De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft 

een optelling van meerdere kleine m2.

135 Contract Vervolgvraag op vraag 16 

NvI 16-9-2022

U geeft aan dat het is toegestaan om twee bijlages met faseringstekeningen toe te voegen. U specificeert echter 

niet de afmetingen. Uit de vraagstelling blijkt dat vraagsteller hiermee 2x A3 bedoelt. Kunt u bevestigen dat u 

hiermee 2x A3 enkelzijdig bedoelt?

Het formaat van de bijlages staat vrij. Het betreft wel 

twee enkelzijdige bijlages.

136 Contract Vervolgvraag op vraag 64 

NvI 16-9-2022

' Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is sprake

van extreme prijsstijgingen van materialen (o.a. staal), doen leverancier hun offertes niet (lang) gestand en is 

levering van materialen onzeker. Een indexeringsregeling in het contract (indien van toepassing) is onvoldoende 

geschikt om de extreme prijsstijgingen te compenseren. Omdat er nog geen zicht is op verbetering van de situatie 

en de exacte gevolgen nog ongewis en onvoorzienbaar zijn, verzoeken wij u om alle gegadigden te bevestigen dat 

zij deze gevolgen niet hoeven te verdisconteren in de aanneemsom, maar dat de gevolgen op basis van 

redelijkheid en billijkheid worden overeengekomen in lijn met het handelingskader coronavirus voor GWW 

contracten en aanbestedingen van RWS dd 25/1/22

Het voorstel wordt niet gehonoreerd, we hanteren UAV 

paragraaf 47 lid 2.

Nota van inlichtingen 2 - Aanbesteding onderhoud asfaltverharding
Gemeente Gooise Meren

d.d. 07 oktober 2022

  - Gewijzigde inschrijfstaat (.zsx en .pdf formaat)

  - Nota van inlichtingen wijzigingen bestek (.nsx en .pdf formaat)

Beantwoording gestelde vragen

Wijzigingen vanuit de Aanbestedende dienst
1. Bij deze nota zijn de volgende gewijzigde documenten gevoegd:

  - Gewijzigd V&G plan

  - Herziene versie bijlage 11 - MKI berekening (al eerder via TenderNed verstrekt)

2. In het bestek zijn teksten en bepalingen opgenomen om gedurende de uitvoering ook een MKI-waarde te kunnen laten berekenen.



137 Contract bestek bpn 333110 t/m 

333150

Klopt het dat straatkolken en PVC materialen geleverd dienen te worden  in deze toegevoegde besteksposten 

worden deze  niet verrekend op bestekspost / hoofdstukken 3211, 3212, 3222

Ja dat is correct.

138 Contract Inschrijfstaat bestekspost 

502010

Bestekspostnummer 502010 is toegevoegd in de nota van inlichting alleen deze post is niet toegevoegd in de 

herziene inschrijfstaat, zou u dit willen controleren.

Dit is verwerkt

139 Contract Vervolgvraag op vraag 58 

NvI 16-9-2022

'Volgens het antwoord op deze vraag zou er een mobilisatiepost toegevoegd worden in bestek deel 2.2. Alleen 

deze bestekspost is niet opgenomen in de nota van inlichting m.b.t. voor toegevoegde  besteksposten in deel 2.2. 

Graag deze als nog toevoegen.

Dit is verwerkt

140 Contract bestek deel 2.2. 

bestekspostnummer 

840040

Bestekpostnummer 840040 is toegevoegd in de nota van inlichting alleen er is geen eenheid en fictieve 

hoeveelheid ingevuld, zowel in bestek als inschrijfstaat is geen hoeveelheid ingevuld. Zo u dit willen nakijken en 

willen aanpassen.

Dit is verwerkt

141 Contract Vervolgvraag op vraag 76 

Nvl 16-9-2022

'Na aanleiding van vraag 76 en het geven antwoord is  bestekspost 172230 in het bestek niet aangepast, zou u dit 

willen nakijken en als nog willen aanpassen.

Dit is verwerkt

142 Contract Vervolgvraag op vraag 28 

Nvl 16-9-2022

'Na aanleiding van vraag 28 en het geven antwoord is  bestekspost 172310 in het bestek niet aangepast, zou u dit 

willen nakijken en als nog willen aanpassen.

Dit is verwerkt

143 Contract Vervolgvraag op vraag 29 

Nvl 16-9-2022

'Na aanleiding van vraag 29 en het geven antwoord is  bestekspost 173040 in het bestek niet aangepast, zou u dit 

willen nakijken en als nog willen aanpassen.

Dit is verwerkt

144 Contract bestek deel 2.2  bpn 

221010

'Er staat in de kolom hoeveelheid ter inlichting te leveren, maar in de bestekomschrijving staat leveren volgens 

bestekspost 230050 zou u dit willlen nakijken en willen aanpassen.

Dit is verwerkt

145 Contract Vervolgvraag op vraag 15, 

50, NvI 16-9-2022

U geeft met dit antwoord  niet duidelijk aan waar we de EMVI kosten dienen op te nemen in de inschrijving. Het is 

niet toegestaan bij een raamovereenkomst om bij eenmalige kosten zelf posten toe te voegen in de inschrijfstaat. 

Zou u kunnen aangeven (postnummer) waar we deze kosten dienen op te nemen in deel 2.2.van het bestek,  

zodat iedere gegadigde met dezelfde uitgangspunten rekening kan houden. Of zou u als nog in  overweging 

willen  nemen om een bestekspost toe te voegen  in deel 2.2. waar we deze kosten kunnen opnemen.

Wij gaan er vanuit dat dit opgenomen is in de algemene 

kosten.

146 Contract Vervolgvraag op vraag 64 

NvI 16-9-2022

In de  CROW Categorie  volgens hoofdstuk  01.21.10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per 

eenheid  staat het volgende ''Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid 

geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst" Omdat we 

deze kosten / risico's  momenteel niet in te schatten zijn  graag de  indexering regeling in deel 3 van het bestek 

paragraaf 01 21 12 lid 04, lid 05 aanpassen, en graag deze aanpassen in bijlage 9 concept overeenkomst 

asfaltonderhoud artikel 3. Graag hoofdstuk conform hoofdstuk 01.21.10 uit CROW Categorie van toepassing 

verklaren.

Dit wordt niet gehonoreert, zie ook vraag 136.

147 Contract deel 2.2. bpn 339130, 

339140

Volgens de leverancier van de putranden heeft dit type putrand een ander type naam gekregen. Nieuwe type 

naam omschrijving is 3223 Cross Grip  Vepro. Zou u dit willen nakijken en eventueel willen aanpassen.

De naam is gewijzigd

148 Contract 01 21 12 Kunt u deze bepaling weer terug zeten naar originele bestek "in 1e maan van het 2e contract jaar" Dit wordt niet gehonoreerd

149 Contract 01 21 12 Kunt u de index voor gesloten verhardingen 42b hanteren ivm met bestek is asfalt onderhoud Dit wordt niet gehonoreerd

150 Contract Vervolgvraag op vraag 14 

NvI 16-9-2022

'In dit antwoord wordt gesproken over € '1.000,- per dag'' interpreteren wij het juist dat dat hier € 1.000,- per 

werkdag bedoeld wordt.

Dit betreft een kalenderdag.



151 Contract NVI vraag 113 Aanbestedende dienst stelt in Vraag/Antwoord 113: “Indexering vindt plaats vanaf het 1ste optiejaar, dus bij 

verlenging van het contractbepaling 01 21 12 wordt gewijzigd, reeks 2015 = 100”. In het licht voor het borgen van 

een goede verhouding tussen de prijs en de goede uitvoering van de opdracht en de onmogelijkheid om de 

tarieven in te schatten inclusief indexering voor de komende 2 jaar, verzoeken wij u indexering plaatst te laten 

vinden na het 1e contractjaar.

zie vraag 146.

152 Contract NVI vraag 29 Antwoord van vraag 29 is niet verwerkt in post 173040 in de nota van inlichtingen. Kunt u dat  alsnog doen ? Dit is verwerkt

153 Contract NVI vraag 58 Antwoord van vraag 58 is niet verwerkt als nieuwe post in de nota van inlichtingen. Kunt u deze alsnog 

toevoegen?

Dit is verwerkt

154 Contract Post 840040 Kunt u aangeven wat de Eenheid en Hoeveelheid resultaatsverplichting van deze post zijn? Dit is verwerkt

155 Contract post 820150 en 820170 In post 820150 en post 820170 vraagt u om het figuurnummer 1405b, dit zijn werkzaamheden op regionale 

stroomwegen buiten de bebouwde kom met maximumsnelheid van 100 km/h, is dit juist?

Deze posten komen niet voor in dit bestek, dus kan de 

vraag niet beantwoord worden.

156 Contract post 812120 Post 812120 t.b.s. rijdende afzetting, hier wordt geen figuur nummer genoemd en deze is wel van belang i.v.m. 

het niet kunnen bepalen of dit een aktiewagen met pijl, voorwaarschuwingswagen , provinciewagen of 

verzwaarde actiewagen met botsabsorber is. Graag deze verder specificeren.

Deze posten komen niet voor in dit bestek, dus kan de 

vraag niet beantwoord worden.

157 Contract post 811070 Post 811070 t.b.s. gecertificeerd verkeersregelaar, in de hoofdpost 81 staat aangegeven dat het t.b.s. personeel 

door de aannemer rekening gehouden moet worden met minimaal 2 uur inzet. Verkeersregelaars vallen onder de 

categorie oproepkrachten de wet arbeidsmarkt in balans (WAB) hierdoor wordt minimaal 4 uur inzet bij afname 

gerekend. Verzoek is om de post te wijzigen en de inzet verkeersregelaars op minimaal 4 uur per oproep te zetten.

Deze posten komen niet voor in dit bestek, dus kan de 

vraag niet beantwoord worden.

158 Contract post 840040 In de toegevoegde post 840040 ontbreken zowel de hoeveelheid resultaatsverplichting als de eenheid, kunt u 

deze post aanvullen.

Dit is verwerkt

159 Contract Vraag 69 NvI 1 In uw antwoord op vraag 69 verwijst u naar vraag 14, deze heeft echter een geheel andere vraagstelling, kunt u 

uw antwoord verduidelijken

Er had verwezen moeten worden naar vraag 113.

160 Contract vraag 59 en 119 NvI 1 Aangezien inschrijver op voorhand niet weet welke materialen hergebruikt gaan worden en in welke 

hoeveelheden en / of breedtes c.q. verbanden, verzoeken wij u nadrukkelijk om alsnog separate posten op te 

nemen voor het palleteren c.q. in verband leggen van de vrijkomende materialen.

Dit wordt niet gehonoreerd, het betreft in dit bestek zeer 

kleine hoeveelheden

161 Contract vraag 51 NvI 1 In uw antwoord geeft u dat de vraag niet wordt gehonoreerd. Graag wijzen wij u erop dat een raamovereenkomst 

met zich meebrengt dat inschrijver op voorhand niet kan inschatten welke werkzaamheden zich voordoen en op 

welke wijze deze uitgevoerd dienen te worden. Hiermede wordt het onmogelijk voor inschrijver om op op 

voorhand efficiënt zijn materieel in te plannen en verzoeken wij dus om alsnog vraag 49 te honoreren en een extra 

post op te nemen.

Dit wordt niet gehonoreerd, de opdrachtgever verwacht 

dat de inschrijver zijn werkwijze efficient inplant.

162 Contract vraag 49 NvI 1 In uw antwoord op vraag 49 geeft u aan dat het invullen van een kortingspercentage niet is toegestaan, kunt u 

aangeven waar in het bestek wordt aangegeven dat het geven van kortingen niet is toegestaan.

Conform het antwoord in de nota is een korting niet 

toegestaan.



163 Contract Vraag 32, 33 en 120 NvI 1 U geeft aan dat inschrijver een prijs per keer per ton op moet nemen. Dit is echter ondoenlijk en op voorhand niet 

in te schatten, daar inschrijver niet weet welke werkzaamheden uitgevoerd zullen moeten worden en welke 

hoeveelheid tonnen daarbij verwerkt gaan worden. Stel een asfaltcentrale rekent een toeslag van € 2.500,= per 

nacht en men verwerkt 50 ton dan is de logische meerprijs € 50,= per ton, echter verwerkt men 250 ton die nacht 

dan is de meerprijs nog slechts € 10,= per ton. Daarnaast is ook de mate van inzet van transport van invloed welke 

mede wordt beïnvloed door de hoeveelheid tonnen en aard van de werkzaamheden. Dus graag meerdere posten 

opnemen in het bestek voor het verreken van diverse nachttarieven voor centrale en materieel.

De posten zijn gewijzigd en aangevuld.

164 Contract Vraag 15 NvI 1 In uw antwoord geeft u aan dat de eventuele kosten voor de EMVI maatregelen voor de casus dienen te zijn 

inbegrepen. Wilt u aangeven waar wij deze kosten kunnen opnemen, daar men niet exact weet welke 

werkzaamheden en welke hoeveelheden hier mee gemoeid gaan. Gelieve een EUR post of een post 1 keer op te 

nemen voor de eenmalige verrekening van de kosten Casus Cort van der Lindenlaan.

Zie vraag 145 

165 Inhoud Bestek deel 2, post 

840040

Kunt u een eenheid en resultaatsverplichting aan deze post toevoegen? De posten zijn gewijzigd en aangevuld.

166 Inhoud Bestek deel 2, post 

823050

In deze nieuwe post omschrijft u het vervoeren van sintels naar een verwerkingslocatie. De verwerkingslocatie is 

afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek. Gegadigde stelt voor een uitgangspunt van bijvoorbeeld 30 km 

te hanteren.

Dit wordt niet gehonoreerd.

167 Inhoud Inschrijfstaat De post onder hoofdstuk 502 is weggevallen in de inschrijfstaat. Kan OG een volledige inschrijfstaat aanleveren? Een gewijzigde inschrijfstaat is bijgevoegd.

168 Contract Vervolgvraag op vraag 

101 NvI 16-9-2022

'U geeft aan dat alleen een holdingverklaring volstaat voor dit werk. Dit betekent dat de holding verklaart dat  ze 

zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de uit rechtshandelingen van de 

dochteronderneming/uitvoeringsorganisatie voortvloeiende schulden (ex artikel 2:403 lid 1 onder f Burgerlijk 

wetboek).  

Echter wordt bij bullit 2 van paragraaf 4.3.1. uit BD_onderhoudasfalt niet gespecificeerd hoeveel % gegadigde 

jaarlijks minimaal aan investeringen moet kunnen financieren uit eigen bronnen. Wilt u zo vriendelijk zijn dit 

percentage te specificeren?

De zin vervalt.


