versie 2.1

relatief beperkt, hoe om te gaan met aanvullend bij
de uitvoering in te zetten materieel?

Ref. nr|Fase Label Onderwerp Vraag Antwoord
1 Inschrijffase [Contract |Bijlage 2 (concept) In de Raamovereenkomst lid 2.2 staat het Is gewijzigd.
Raamovereenkomst volgende: “De Raamovereenkomst kan maximaal
twee (2) keer met een periode van twaalf (24)
maanden”. Achter de twaalf staat tussen haakjes
24 maanden. Bedoelt u dat de raamovereenkomst
twee keer verlengt kan worden met 24 maanden of
twee keer met 12 maanden wat totaal 24 maanden
is?
ten Inschrijffase [Contract |Document PVE U geeft aan de reparatie uit te voeren met PE Jazeker, dit mag. Enige reden om PE voor te
Raamovereenkomst buismaterialen met overgangsstukken. Mogen we schrijven is dat de aannemer minder materiaal in
Artikel TM-7. er van uitgaan dat GIJ buizen ook gewoon met GIJ [voorraad hoeft te nemen.
gerepareerd mogen worden?

3 Inschrijffase [Contract |Bijlage 3 Tarievenmodel |In Bijlage 3 Tarievenmodel bij rij17 (6 ton kraan Betreft een tekstuele fout, is gewijzigd in het nieuwe
incl. aan en afvoer) is de toeslag van vrijdag 22h - |tarievenmodel. Tevens zijn hier de uren voor
zaterdag 21h 30% terwijl dit bij alle andere prijzen |afwijkende werktijden gewijzigd i.v.m. een tekstuele
50% is. Kunnen wij ervan uitgaan dat dit een fout.
omissie betreft? Zoja, kunt u een nieuw
tarievenmodel publiceren waar dit percentage
correct staat inaevuld en de formules doorlopen?

4 Inschrijffase [Contract [Bijlage 3 Tarievenmodel |Onder aan het tarievenmodel heeft u het over een [De kosten van het beschikbaar houden van de
calamiteitencontainer met inhoud. Moet de calamiteitencontainer dient in de
aannemer deze aanvoeren bij een storing en hoe beschikbaarheidsvergoeding te zitten. De aan en
worden de aanvoerkosten en gebruikskosten afvoer van de calamiteitencontainer is per keer
verrekend? Er is namelijk niets hiervoor opgenomen |verrekenbaar en toegevoegd aan het tarievenmodel.
in de tabel.

5 Inschrijffase [Contract |Bijlage 3 Tarievenmodel |In kolom H staat bovenin aangegeven dat deze Dit is een tekstuele fout, wij hebben dit gewijzigd van
toeslag geldt voor inzet ‘van 5.00 uur tot 22.00 22h - 05h.
uur’. Daarmee hebben we géén toeslag voor het
tijdsblok 22.00 uur tot 5.00 uur en zoals u het nu
stelt hebben we ook op de dag (van 7.00 uur tot
16.00 uur) recht op deze toeslag. Bedoelt u voor
deze toeslag niet het tijdsinterval ‘van 16.00 uur tot
de volgende dag 7.00 uur” (buiten reguliere
werktijd) en kunt u dit bevestigen?

6 Inschrijffase [Contract |Document PVE U geeft aan de reparatie uit te voeren met PE Jazeker, dit mag. Enige reden om PE voor te

Raamovereenkomst buismaterialen met overgangsstukken. Mogen we schrijven is dat de aannemer minder materiaal in
Artikel TM-7. er van uitgaan dat PVC buizen ook gewoon met PVC |voorraad hoeft te nemen.
gerepareerd mogen worden?
7 Inschrijffase [Contract |Document PVE U geeft aan dat de (reserve) GVK materialen op de |Klopt. Aannemer kan in zijn plan van aanpak
Raamovereenkomst zuivering van AWZI op voorraad aanwezig zijn. U meerwaarde toevoegen voor onder andere de
Artikel TM-7. geeft niets aan over de betonmaterialen, mogen we |betonleidingen en de diameters groter als in het PVE
er van uitgaan dat deze niet in uw voorraad zijn opgenomen.
aanwezig zijn en de aannemer in voortkomende
gevallen deze dient te regelen/op voorraad dient te
hebben?
8 Inschrijffase [Contract |Document PVE U stelt dat de aannemer dient te beschikken over |Wij hebben een aparte post toegevoegd in het
Raamovereenkomst reparatiemateriaal voor de reparatie van leidingen |tarievenmodel voor het op voorraad houden van
Artikel TM-7. zoals genoemd in bijlage 4, exclusief noodmateriaal.
reparatiemateriaal voor beton en GVK leidingen. De
kosten die de aannemer voor de consignatie (het op
voorraad en ter beschikking houden) van de
materialen wenst door te berekenen, kan zij die
toevoegen aan de tarievenlijst onder de post
“Vergoeding voor 24/7 beschikbaarheid”?
9 Inschrijffase [Contract |Document PVE Bij opkomst van de ploeg dienen zij een aggregaat, |Deze dienen in de beschikbaarheidsvergoeding te
Raamovereenkomst 75 m3 pomp en gereedschap bij te hebben en zitten.
Artikel TM-1 waarschijnlijk ook in te zetten. Onder welke positie
in de tarievenlijst dienen we de kosten hier voor op
te nemen?
10 Inschrijffase [Contract |Bijlage Il, concept De meeste medewerkers in onze sector vallen De CAO bouw en infra is van toepassing. Eventueel is
Raamoveeenkomst 3.5 onder de CAO klein metaal. Kan deze paragraaf dit mogelijk na gunning.
daarop worden aangepast of hiervoor het GWW
indexciifer worden gebruikt?
11 Inschrijffase [Contract |Bijlage Il, concept Voor de indexering van de materieel kosten gaat u [Voor indexatie van de overige 67% mag jaarlijks de
Raamoveeenkomst 3.6 uit van prijswijzigingen van de brandstofkosten GWW index gebruikt worden, deelgebieden grond
waarbij u daarnaast uitgaat van een bestanddeel weg en waterbouw. Dit is gewijzigd in de
van 33% voor de brandstof. Wij missen vervolgens [raamovereenkomst.
de prijswijzigingen in de kosten van het materieel
zelf zoals kosten voor onderhoud en vervanging en
dergelijke die ook aan wijzigingen onderhevig zijn.
Kan deze paragraaf worden aangepast?
12 Inschrijffase [Contract |Bijlage Il, concept Aansluitend op de vorige vraag, in de tarieven voor |Zie vraag 11, voor de overige 67% mag jaarlijks
Raamoveeenkomst 3.6 het bediende materieel zijn de kosten voor de geindexeerd worden conform de deelgebieden grond
bediening opgenomen maar zijn die kosten niet weg en waterbouw.
verbijzondert aangegeven. Hoe kunnen
prijswijzigingen van dit onderdeel van de
materieelkosten worden geindexeerd?
13 Inschrijffase [Contract |Bijlage Il, concept In de tekst van 2.2 staat: "De Raamovereenkomst |Het artikel is gewijzigd.
Raamoveeenkomst 2.2 kan maximaal twee (2) keer met een periode van
twaalf (24) maanden, worden verlengd."
Voor de goede orde nemen wij aan dat in plaats
van "twaalf (24) maanden" bedoeld is te schrijven
'vierentwintig (24) maanden'.
14 Inschrijffase [Contract |Bijlage Ill Tarievenmodel De lijst met te verrekenen eenheidsprijzen is Voor het verrekenen van in te zetten materieel wordt

de UAV 2012 toegepast.
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Inschrijffase

Contract

Bijlage Ill Tarievenmodel
versie 2.1

In het aangeleverde Excel document staan onder de
af te prijzen eenheden ook enkele regels met *
gemarkeerd benodigd materieel. Kunt u
verduidelijken waar deze kosten moeten worden
opgenomen? Of bedoeld u mogelijk dat de kosten
voor deze zaken onderdeel moeten zijn van de
beschikbaarheidsveraoedina per maand?
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Inschrijffase

Contract

Verklaring inzake
VERORDENING (EU)
2022/576

Deze dienen in de beschikbaarheidsvergoeding te
zitten.

In de eerste alinea van de 2e pagina van het
document staat "Ondergetekende verklaart dat het
bovengenoemde niet van toepassing is op haar
onderneming of haar onderaannemers".

Is het correct dat in deze zin het woord "niet"
staat? Het lijkt ons nu alsof hetgeen wat daarboven
is vastgelegd hiermee niet van toepassing zal zijn.

Dat is correct.
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Inschrijffase

Contract

Inschrijfleidraad DIG-13078
6,13

U geeft in deze paragraaf aan dat
opslagpercentages voor werkzaamheden buiten
reguliere tijden niet worden toegepast voor de inzet
van materieel.

Dit is wat ons betreft begrijpelijk echter hoe om te
gaan met materieel waarbij de bediening onderdeel
is van de eenheidspriis??
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Inschrijffase

Contract

Bijlage Il Tarievenmodel
versie 2.1

Inmiddels is dit gewijzigd, zin is niet meer van
toepassing. Tarievenmodel figeert.

In tegenstelling tot wat in de voorgaande vraag is
gesteld staat in het Tarievenmodel wel degelijk bij
het bediende materieel aangegeven dat
opslagpercentages voor werkzaamheden buiten
reguliere tijden worden toegepast. Dit spreekt
elkaar derhalve tegen, waarbij wij het toepassen
van vergoeding reéel vinden.

Aanvullend daarbij is het vreemd dat dit voor "6 ton
kraan incl. aan en afvoer" afwijkend is van het
andere materieel. dit araaa aeliiktrekken.
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Inschrijffase

Contract

Bijlage Il Tarievenmodel
versie 2.1

Klopt, e.e.a. is gewijzigd, zie herziene tarievenmodel.

De genoemde perioden voor het toepassen van
opslagpercentages voor werkzaamheden buiten
reguliere tijden vallen ons op aangezien deze
geheel niet overeenkomen met de momenten
vanuit CAO's.

Gebruikelijk is toeslagen toe te passen vanaf
reguliere werktijden waarbij het uitgangspunt van
reguliere werktijden kan zijn van 07.00 uur tot
16.00 uur. Graag de genoemde dagdelen
aanpassen.

Voor de toeslag op werkdagen is zijn denken wij de
genoemde uren daarnaast zeker verwisseld, zou
22.00 tot 05.00 moeten zijn uitgaande van uw
opzet.

Klopt, e.e.a. is gewijzigd, zie herziene tarievenmodel.
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Inschrijffase

Contract

PVE Raamovereenkomst
Calamiteiten
Afvalwatertransportleidinge
nTM1

U beschrijft bij de basisploeg die stand-by moet zijn
een voorman, deze komt verder echter niet voor in
het Tarievenmodel.

Bedoeld u hier mogelijk de "buizenlegger/fitter" of
moet de voorman nog worden toegevoegd in het
Tarievenmodel?
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Inschrijffase

Contract

PVE Raamovereenkomst
Calamiteiten
Afvalwatertransportleidinge
nTM7, TM8

Voorman kan ook de buizenlegger/fitter zijn.

U beschrijft dat opdrachtnemer alle benodigde
materialen voor het repareren van persleidingen in
gebruik bij HHRijnland op voorraad moeten hebben
en daarbij ook wat uitsluitingen. Tevens geeft u aan
hierop een controle uit te zullen voeren.

a. Wij begrijpen uiteraard wat de bedoeling is maar
om discussie te voorkomen aangaande wat er dan
op voorraad zou moeten zijn en daarbij ook om te
kunnen bepalen welke investering hiervoor nodig is
zou het goed zijn enige duidelijkheid te geven over
uw verwachtingen in deze.

b. Daaraan gekoppeld de vraag hoe de kosten voor
het in voorraad nemen en houden vna het materiaal
te verrekenen.

a. Wij verwachten dat aannemer ons ontzorgt in het
op voorraad hebben van de juiste materialen,
uitgezonderd de materialen zoals aangegeven.

b. Er is een aparte post toegevoegd voor het op
voorraad houden van de calamiteitenvoorraad.




