
Programma van Eisen koptiteltekst  

RAAP-PvE  / versie   [1] 

  

 

PROGRAMMA VAN EISEN 
 

RAAP-PVE 2793 

Plangebied Borger-Daalkampen fase 3 
te Borger 
 
Gemeente Borger-Odoorn 

Archeologische opgraving 



Programma van Eisen Borger-Daalkampen fase 3 te Borger  

RAAP-PvE 2793 / versie 27-10-2022  [2] 

Locatie Borger- Daalkampen fase 3 

Projectnaam Borger-Daalkampen fase 3 

Plaats binnen archeologisch proces: 

Archeologische opgraving 

Geldigheid Programma van Eisen: Het Programma van Eisen is in principe geldig tot een jaar na goed-

keuring, tenzij de bevoegde overheid anders besluit. Indien dit PvE is verbonden aan een vergunning, 

dan behoudt het zijn geldigheid voor de duur van de geldigheid van de betreffende vergunning.  

  

Opstellers / auteurs Datum Paraaf 

drs. J.B. Hielkema 

RAAP Archeologisch Adviesbureau  

E j.hielkema@raap.nl  

M 06 33323168  

17-10-2022  

Controle / goedkeuring Datum Paraaf 

drs. J.Y. Huis in 't Veld (Senior KNA archeoloog) 18-10-2022  

 

Opdrachtgever / initiatiefnemer Datum Paraaf 

gemeente Borger-Odoorn 

J. Bril 

Projectleider Openbare Ruimte 

Afdeling Ontwikkeling en KCC 

E j.bril@borger-odoorn.nl 

T 0591 534066 

M 06 52490038 

  

 

Goedkeuring bevoegde overheid Datum Paraaf 

Gemeente Borger-Odoorn 

M. Montforts 

Adviseur Archeologie 

E M.Montforts@borger-odoorn.nl 

M 06-21457957 

  

 

 

07-11-2022

07-11-2022



Programma van Eisen Borger-Daalkampen fase 3 te Borger  

RAAP-PvE 2793 / versie 27-10-2022  [3] 

 

 

  

Kennisgeving depothouder / eigenaar Verzenddatum 

Provincie Drenthe 

E: archeologie@drenthe.nl  

 
04-11-2022



Programma van Eisen Borger-Daalkampen fase 3 te Borger  

RAAP-PvE 2793 / versie 27-10-2022  [4] 

Inhoud 

1 Administratieve gegevens onderzoeksgebied .................................................................................................. 6 

2 Aanleiding en motivering van het onderzoek ................................................................................................... 7 

3 Eerder uitgevoerd onderzoek ........................................................................................................................... 9 

3.1 Eerder uitgevoerd onderzoek .......................................................................................................... 9 

3.2 Geraadpleegde bronnen en partijen ................................................................................................11 

4 Archeologische verwachting .......................................................................................................................... 13 

4.1 Regionale archeologische (inclusief bouwhistorische) en (cultuur)landschappelijke context  ...............13 

4.2 Aard en ouderdom van de vindplaats(en) ........................................................................................15 

4.3 Begrenzing en oppervlakte van de vindplaats(en) binnen en buiten het plangebied  ...........................16 

4.4 Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen .....................................................................16 

4.5 Structuren en sporen .....................................................................................................................16 

4.6 Anorganische artefacten ................................................................................................................16 

4.7 Organische artefacten....................................................................................................................17 

4.8 Archeozoölogische, archeobotanische en fysisch antropologische resten  .........................................17 

4.9 Gaafheid en conservering ..............................................................................................................17 

4.10 Motivatie .....................................................................................................................................17 

5 Doel- en vraagstelling .................................................................................................................................... 18 

5.1 Doelstelling ...................................................................................................................................18 

5.2 Relatie met NOaA en/of andere onderzoekskaders  ..........................................................................18 

5.3 Vraagstelling .................................................................................................................................18 

5.4 Onderzoeksvragen.........................................................................................................................18 

6 Methoden en technieken ................................................................................................................................ 20 

6.1 Strategie (inclusief motivatie) .........................................................................................................20 

6.2 Methoden en technieken ................................................................................................................20 

6.3 Omgang met kwetsbare vondsten en monsters  ...............................................................................21 

6.4 Structuren en grondsporen, scheepswrak of vliegtuig  ......................................................................21 

6.5 Aardwetenschappelijk onderzoek....................................................................................................22 

6.6 Anorganische artefacten ................................................................................................................22 

6.7 Organische artefacten....................................................................................................................22 

6.8 Archeozoölogische, fysisch antropologische en archeobotanische resten .........................................23 

6.9 Overige resten ...............................................................................................................................24 

6.10 Dateringstechnieken ....................................................................................................................24 

6.11 Beperkingen ................................................................................................................................24 

7 Uitwerking ...................................................................................................................................................... 25 

7.1 Evaluatiefase ................................................................................................................................25 

7.2 Structuren, grondsporen, scheepswrak of vliegtuig, vondstverspreidingen  ........................................25 

7.3 Analyse aardwetenschappelijke gegevens ......................................................................................26 

7.4 Anorganische artefacten ................................................................................................................26 

7.5 Organische artefacten....................................................................................................................26 

7.6 Archeozoölogische, fysisch antropologische en botanische resten  ...................................................27 

7.7 Rapportage ...................................................................................................................................27 

8 Selectie en conservering ................................................................................................................................ 28 



Programma van Eisen Borger-Daalkampen fase 3 te Borger  

RAAP-PvE 2793 / versie 27-10-2022  [5] 

8.1 Selectie materiaal voor uitwerking ..................................................................................................28 

8.2 Selectie materiaal voor deponering en verwijdering .........................................................................28 

8.3 Selectie materiaal voor conservering ..............................................................................................28 

9 Deponering .................................................................................................................................................... 29 

9.1 Eisen betreffende het depot ...........................................................................................................29 

9.2 Te leveren product .........................................................................................................................29 

10 Randvoorwaarden en aanvullende eisen ..................................................................................................... 30 

10.1 Personele randvoorwaarden .........................................................................................................30 

10.2 Overlegmomenten........................................................................................................................30 

10.3 Kwaliteitsbewaking, toezicht, overleg en evaluatie  .........................................................................31 

10.4 Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen............................................................................31 

11 Wijzigingen ten opzichte van het vastgestelde PvE ..................................................................................... 32 

11.1 Wijzigingen tijdens het veldwerk ...................................................................................................32 

11.2 Belangrijke wijzigingen .................................................................................................................32 

11.3 Procedure van wijziging na de evaluatiefase van het veldwerk  .......................................................32 

11.4 Procedure van wijziging tijdens uitwerking en conservering  ...........................................................32 

Literatuur ........................................................................................................................................................... 33 

Overzicht van figuren, tabellen, bijlagen en appendices ................................................................................... 35 

 



Programma van Eisen Borger-Daalkampen fase 3 te Borger  

RAAP-PvE 2793 / versie 27-10-2022  [6] 

1 Administratieve gegevens 
onderzoeksgebied 

Projectnaam Borger-Daalkampen fase 3 

Toponiem / locatie Borger- Daalkampen fase 3 

Plaats Borger 

Gemeente Borger-Odoorn 

Provincie Drenthe 

Centrumcoördinaten 248830/549120 

Waterstaatkundige gegevens NVT 

CMA / AMK status 41935, noordzijde 

Archis monumentnummer NVT 

Oppervlakte plangebied 27000 m² 

Oppervlakte onderzoeksgebied 27000 m² 

Huidig grondgebruik grasland 
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2 Aanleiding en motivering van het 
onderzoek 

Aanleiding en motivering 

De aanleiding tot het onderzoek waarop dit PvE betrekking heeft, vormt de geplande ontwikkeling 

van het plangebied Borger-Daalkampen fase 3 (figuur 1). Het betreft een woonwijk aan de westkant 

van het dorp Borger, ten westen van de N34. Deze woonwijk  wordt sinds de jaren 90 door de 

gemeente ontwikkeld. In 2020 en 2021 zijn opgravingen uitgevoerd in Daalkampen fase 2a en fase 

2b, gelegen tussen de N374 in het noorden en de Poolse Bevrijderslaan in het zuiden. Dit gebied is 

nu in ontwikkeling. Het huidige plangebied ligt noordelijk aangrenzend hiervan en zal de komende 

jaren worden bebouwd. Het plangebied zal in 2023 bouwrijp worden gemaakt, hiertoe zal riolering 

worden aangelegd en kavels bouwrijp worden gemaakt. De omvang van het plangebied bedraagt 

27.000 m2.  

Tussen Daalkampen fase 2a/2b en fase 3 blijft een strook met een breedte van circa 25 onbebouwd. 

Deze strook is in het bestemmingsplan opgenomen als eco-zone en zal niet worden onderzocht.  

Uit in 2005 door ARC uitgevoerd proefsleuvenonderzoek (Hielkema en de Wit, 2005) is gebleken dat 

binnen het plangebied sprake is van behoudenswaardige archeologische resten. Omdat het niet 

mogelijk is om deze resten duurzaam in de ondergrond te behouden, is het (selectie)besluit 

genomen om een opgraving uit te voeren, zodat de resten boven de grond (ex situ) kunnen worden 

veiliggesteld. De planlocatie maakt bovendien deel uit van een es. Essen zijn van provinciaal belang 

archeologie (Omgevingsvisie & Verordening Drenthe). Dit heeft doorwerking gekregen in het 

gemeentelijke archeologiebeleid. Ten noorden van het plangebied ligt een terrein van 

archeologische waarde (AMK-terrein 14315), een nederzetting uit de bronstijd-ijzertijd. De zuidelijke 

rand van dit terrein ligt in het plangebied. Uit proefsleuvenonderzoeken en opgravingen is gebleken 

dat de nederzetting veel groter is dan het AMK-terrein. Dit zal aangepast worden bij de update van 

de archeologische beleidskaart van 2022/2023. 
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Figuur 1. De ligging van het onderzoeksgebied. Inzet: ligging in Nederland (ster). 
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3 Eerder uitgevoerd onderzoek 

3.1 Eerder uitgevoerd onderzoek  

Het plangebied maakt deel uit van een uitgestrekte prehistorische nederzetting, waarin vanaf 1994 

archeologische onderzoeken zijn uitgevoerd. Deze nederzetting is vanaf de bronstijd tot en met de 

late ijzertijd/Romeins tijd bewoond geweest. Een overzicht van de onderzoeken die in Daalkampen 

zijn uitgevoerd zijn afgebeeld op figuur 2. 

Het plangebied ligt in het noordelijke deel van het gebied waar in 2005 een grootschalig 

proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd (Hielkema & De Wit, 2005). Op basis van de verspreiding van 

de sporen werd de westelijke grens van de nederzetting op 100 tot 175 m van de Poolse 

Bevrijderslaan verondersteld. Grote delen van het gebied ten zuiden van het plangebied zijn tussen 

2007 en 2021 vlakdekkend onderzocht (De Wit, 2009; Van Der Meij, 2010; Hielkema, 2020  & 

Hielkema 2021). Hierbij zijn resten van een nederzetting uit de late bronstijd-ijzertijd gevonden, met 

tientallen huisplattegronden, bijgebouwen, spiekers en kuilen, met bijbehorend vondstmateriaal. Uit 

de opgravingen die in 2020 en 2021 in Daalkampen fase 2a en 2b zijn uitgevoerd blijkt dat het 

aantal sporen en structuren richting het westen afneemt. Hier zal de grens van de nederzetting 

bereikt zijn. 

In de periode 1994-1997 zijn ten noorden van het plangebied opgravingen uitgevoerd door het 

Groninger Instituut voor Archeologie. Hierbij zijn huisplattegronden uit de late bronstijd en ijzertijd 

gevonden, verder zijn spiekers, afvalkuilen en omheiningssporen aangetroffen (Kooi, 1996). 

Opgravingen in 2021 door RAAP in het zuidelijk- en westelijk aangrenzende gebied van deze 

opgravingen hebben het vervolg van deze resten opgeleverd (Hielkema, 2022). Deze liepen door tot 

aan de westelijke grens van het betreffende plangebied. Ten oosten hiervan is in 2004 de locatie 

van de brandweerkazerne opgegraven (De Wit, 2004). Hier zijn twee spiekers aangetroffen en 

sporen van omheiningen. 

Aan de noordwestzijde van het plangebied is in 2010 een opgraving uitgevoerd op de locatie van de 

tijdelijke Aldi. Het onderzoek heeft geen resten opgeleverd die bij de naastgelegen nederzetting 

horen. Wel zijn mesolithische haardkuilen aangetroffen (Soetens & Boon, 2011). 

Het gebied westelijk van de N34 is in 2001 door middel van proefsleuven onderzocht (Kooi & Krist, 

2001). In het gebied ten noorden van de N374 tot aan de Koesteeg zijn proefsleuvenonderzoeken 

uitgevoerd (De Wit, 2005; Hielkema, 2016). Hieruit blijkt dat de nederzetting zich ook in noordelijke 

richting verder voortzet.  
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Figuur 2. Overzicht van eerder uitgevoerd onderzoek in en nabij het plangebied.  
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Soort onderzoek Uitvoerder Uitvoerings-

periode 

Rapportage 

(auteur, jaartal) 

Vondsten, 

monsters, 

documentatie 

ondergebracht 

bij 

opgraving GIA 1994-1997 Kooi, 1996 Noordelijk 

Archeologisch 

Depot, GIA 

proefsleuven ARCbv 2001 Kooi & Krist, 

2001 

Noordelijk 

Archeologisch 

Depot 

opgraving GIA/ARCbv 2002 Kooi & De Wit, 

2003  

Noordelijk 

Archeologisch 

Depot 

opgraving ARCbv 2004 De Wit, 2004 Noordelijk 

Archeologisch 

Depot 

proefsleuven ARCbv 2005 Hielkema & De 

Wit, 2005 

Noordelijk 

Archeologisch 

Depot 

proefsleuven ARCbv 2005 De Wit, 2005 Noordelijk 

Archeologisch 

Depot 

opgraving ARCbv 2007 De Wit, 2009 Noordelijk 

Archeologisch 

Depot 

opgraving ADC 2008 Van der Meij, 

2010 

Noordelijk 

Archeologisch 

Depot 

opgraving Grontmij 2010 Soetens & Boon, 

2011 

Noordelijk 

Archeologisch 

Depot 

proefsleuven RAAP 2016 Hielkema, 2016 Noordelijk 

Archeologisch 

Depot 

opgraving RAAP 2020-2021 Hielkema, 2020, 

Hielkema, 2021 

Hielkema, in prep 

RAAP Noord 

opgraving RAAP 2021 Hielkema 2022, 

Hielkema in prep 

RAAP Noord 

Tabel 1. Overzicht van eerder uitgevoerd onderzoek. 

3.2 Geraadpleegde bronnen en partijen 

Overige literatuur 

De voorgaande onderzoeken hebben voldoende informatie opgeleverd over het plangebied, er is 

geen overige literatuur geraadpleegd. 
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Amateurarcheologen 

De voorgaande onderzoeken hebben voldoende informatie opgeleverd over het plangebied, er zijn 

geen amateurarcheologen geraadpleegd. 
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4 Archeologische verwachting 

4.1 Regionale archeologische (inclusief bouwhistorische) en 
(cultuur)landschappelijke context 

Volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente Borger-Odoorn ligt het plangebied aan de 

zuidelijke rand van een terrein van archeologische waarde (AMK-terrein 14315) met eromheen een 

bufferzone (Aalbersberg & Van Beek, 2011). Het terrein is in Archis omschreven als terrein met 

sporen van bewoning uit de bronstijd-vroege ijzertijd. Het omringende gebied heeft een hoge 

verwachting vanwege de ligging op de voormalige Borger es (essen, provinciaal belang 

archeologie). 

Het plangebied ligt op de Hondsrug. Op deze circa 150.000 jaar geleden gevormde keileemrug z ijn 

vele nederzettingen en grafcomplexen bekend. In en direct rondom het plangebied is in het verleden 

al veel onderzoek uitgevoerd (zie paragraaf 3.1). Hierbij zijn veel grondsporen aangetroffen waaruit 

structuren zijn herleid. Uit deze onderzoeken komt een beeld naar voren van een zeer omvangrijk 

nederzettingscomplex daterend vanaf de midden/late bronstijd t/m de late ijzertijd/ vroeg Romeinse 

tijd (figuur 3). Incidenteel zijn ook (veel) oudere resten uit het mesolithicum aangetroffen en jongere 

resten uit de middeleeuwen. 
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Figuur 3. Overzicht van alle structuren te Borger-Daalkampen uit eerdere opgravingen (naar Van der Meij, 

2010, aangevuld met Daalkampen fase 2a en 2b en Esdalcollege). 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek in 2005 zijn in het plangebied veel grondsporen aangetroffen, 

o.a. van (mogelijke) huisplattegronden en spiekers. Verder zijn zones met esgreppels aangetroffen 

(figuur 4). 
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Figuur 4. Ligging van het plangebied ten opzichte van de proefsleuven van het ARC uit 2005 (Hielkema & De 

Wit, 2005). 

4.2 Aard en ouderdom van de vindplaats(en) 

Op basis van de voorgaande onderzoeken wordt rekening gehouden met resten van een 

nederzettingscomplex uit de midden/ late bronstijd tot en met late ijzertijd/ vroeg Romeinse tijd . 

Verder kunnen incidenteel resten uit het mesolithicum (haardkuilen) en de middeleeuwen 

voorkomen. 
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4.3 Begrenzing en oppervlakte van de vindplaats(en) binnen en 
buiten het plangebied 

Op basis van archeologische onderzoeken in de omgeving van het plangebied strekt het 

nederzettingscomplex zich uit tot ver buiten het plangebied. De exacte omvang van  de nederzetting 

is nog niet bekend. 

4.4 Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen 

Bij het proefsleuvenonderzoek in het plangebied is de bodemopbouw als volgt omschreven 

(Hielkema & De Wit, 2005: 11): de bodem bestaat uit licht lemig zand met grote  en kleine veldkeien. 

Een groot deel van het gebied is afgedekt met een esdek, vooral aan de oostzijde betrof het een 

relatief dik pakket. Op enkele plaatsen werd nog een intact podzolprofiel aangetroffen, waarin de 

verschillende bodemlagen goed waren te onderscheiden. In het overige gebied ontbreken de E- 

(uitspoelings-) en de B- (inspoelings-) horizont en ligt de bouwvoor direct op het vaste zand, de C-

horizont. De opgravingen in 2020 en 2021 ten noorden en zuiden van het plangebied bevestigen dit 

beeld. 

Bij de opgraving op de locatie van de tijdelijke Aldi (Soetens & Boon, 2011) is de bodemopbouw als 

volgt omschreven: 

Op de kolomopnames die aan de oostkant van de putten zijn getekend (profielen 3) is  een 

teelaardelaag van circa 0,30 m op een deels intacte oude bouwvoor (Aanp-horizont) van circa 0,15 

m. De teelaardelaag van 0,30 m is deels ontstaan door ophoging, dit is het zogenaamde  esdek. 

Onder de oude bouwvoor is het podzolprofiel intact aangetroffen. De uitspoelingslaag  (E-horizont) is 

wit van kleur en de inspoelingslaag (B-horizont) is donkerbruin. De overgangen tussen de lagen zijn 

zeer scherp, ook van de B-horizont naar het gele zand (Chorizont). In enkele kolomopnames is de 

doorsnede van een esgreppel in het profiel getekend. In het westelijk deel van het plangebied komt 

in de kolomopnames een beduidend minder dikke bouwvoor zonder esdek voor. Ook lijkt hier geen 

podzolvorming meer te hebben plaatsgevonden. Dit deel van het plangebied is in het verleden 

waarschijnlijk dusdanig laaggelegen en hierdoor vochtig geweest, dat het ten tijde van de aanleg 

van het esdek niet geschikt was voor landbouw. 

4.5 Structuren en sporen 

Er wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van nederzettingssporen. Nederzettingssporen 

kunnen bestaan uit de gebruikelijke range aan paalkuilen, kuilen, greppels, waterkuilen, 

haardplaatsen, stakenrijen en speciale deposities. Ook kunnen mesolithische haardkuilen in het 

plangebied voorkomen, deze worden met name verwacht in het noordwestelijke deel van het 

plangebied, grenzend aan de Aldi-locatie (Soetens & Boon, 2011). 

4.6 Anorganische artefacten 

Anorganische artefacten zullen voornamelijk bestaan uit aardewerk, natuursteen en in mindere mate 

vuursteen. Verder dient rekening te worden gehouden met gebruiksvoorwerpen van metaal (zowel 

ferro als non-ferro), bouwmateriaal (resten van verbrande klei / leem,). 
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4.7 Organische artefacten 

De kans op het aantreffen van organische artefacten is, gezien de bodemkundige gesteldheid 

(zand) van het plangebied, klein. Organische artefacten worden uitsluitend verwacht in sporen die 

zijn ingegraven tot onder het grondwaterniveau.  

4.8 Archeozoölogische, archeobotanische en fysisch 
antropologische resten 

De kans op het aantreffen van onverbrande archeozoölogische resten is, gezien de bodemkundige 

gesteldheid van het plangebied, klein. De kans op het aantreffen van  verbrande botresten is 

daarentegen groot. Deze zijn bij eerdere onderzoeken in geringe aantallen gevonden. 

Archeobotanische resten worden alleen in de vorm van verkoolde zaden verwacht. De kans op he t 

aantreffen van onverbrande archeobotanische resten is klein. Eventuele fysisch antropologische 

resten worden alleen in verbrande vorm verwacht in crematiegraven.  

4.9 Gaafheid en conservering 

De vindplaats is afgedekt door een esdek en zal naar verwachting gaaf bewaard zijn gebleven. In 

het proefsleuvenonderzoek (Hielkema & De Wit, 2005) is gesteld dat de archeologische sporen en 

het vondstmateriaal redelijk zijn geconserveerd. De sporen hebben te lijden gehad van de aanleg  

van de Borger es (esgreppels) en, meer recent, van ploegactiviteiten. Het vondstmateriaal bestaat 

vooral uit anorganisch materiaal, dat vrij goed is geconserveerd , en uit geringe aantallen verbrand/ 

verkoold organisch materiaal. 

4.10 Motivatie 

Bovenstaande verwachting is gemotiveerd tot stand gekomen. Hierbij is gebruik gemaakt van alge-

meen bekende inzichten in het voorkomen van structuren, sporen en artefacten per complextype en 

de resultaten van het eerder in het plangebied uitgevoerde onderzoek. 
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5 Doel- en vraagstelling 

5.1 Doelstelling 

Het doel van de in dit PvE omschreven archeologische opgraving is het veiligstellen van de 

wetenschappelijke informatie van de archeologische vindplaats binnen het plangebied, om daarmee 

informatie te behouden die van belang is voor de kennisvorming over het verleden (behoud ex situ).  

5.2 Relatie met NOaA en/of andere onderzoekskaders 

Het onderzoek sluit aan bij onderzoeksthema’s 13 (de verankering van het boerenbestaan) 14 (De 

rol van natuurlijke voedselbronnen na de introductie van de landbouw), 21 (De dynamiek van het 

landgebruik) van de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie.  

5.3 Vraagstelling 

De vraagstelling richt zich met name op de inrichting van het nederzettingsgebied bij Borger -

Daalkampen, de aansluiting met de reeds onderzocht delen van deze nederzetting en de 

nederzetting als geheel. Daarbij is het van belang de individuele structuren en erven te identificeren 

en deze zo nauwkeurig mogelijk te dateren.  

5.4 Onderzoeksvragen 

Landschap en bodemopbouw 

1. Hoe ziet de bodemopbouw in het plangebied eruit? Is er een relatie tussen landgebruik en 

bodemopbouw? 

2. Is er sprake van (sub)recente bodemverstoringen? Zo ja, waar bestaan deze uit?  

3. Is in het plangebied overal een esdek aanwezig? Wat is de dikte ervan en is er sprake van 

gelaagdheid? Van wanneer dateert het esdek?  

4. Welke ontwikkeling voltrok zich in het landschap gedurende de bronstijd en ijzertijd?  

Nederzetting 

5. Welke structuren zijn herkenbaar (soort, type, datering, etc.) en hoe is de ruimtelijke 

verspreiding daarvan? Wat is de aard, functie, omvang en oriëntatie van de structuren? Zijn bij 

de huisplattegronden verbouwingen of uitbreidingen herkenbaar? Zijn er aanwijzingen voor 

bouwoffers of verlatingsrituelen? 

6. Kunnen erven worden onderscheiden? Hoe zijn deze erven ingericht? Wat is hun omvang, 

waarmee zijn ze begrensd? Is sprake van verschillen in ruimte en tijd? 

7. Hoe past het beeld van structuren en erven binnen het geheel dat is opgegraven in en rondom 

het plangebied? Wat kan er worden gezegd over de economische bestaansbasis van de 

opgegraven nederzettingen? Is er sprake van zones met specifieke activiteiten, periferie en kern 

binnen de nederzettingen? 
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8. Komt de verspreiding van sporen en structuren overeen met de veronderstelde westelijke 

begrenzing van de nederzetting? 

9. Wanneer eindigt de bewoning binnen het plangebied? Zijn hiervoor aanwijsbare redenen? 

10. Zijn er aanwijzingen voor akkercomplexen, zoals een celtic field? 

Grafveld (indien aanwezig*) 

11. Waar liggen de graven en wat is hun datering? Wat is hun onderlinge ruimtelijke relatie?  

12. Zijn er structuren aanwezig die de graven markeren zoals kringgreppels of een grafheuvel? Is 

sprake van een bijzetting? Zijn er bijgiften aanwezig? 

13. Hoe zijn graven ten opzichte van gelijktijdige bewoning gesitueerd en hoe verandert die 

onderlinge relatie? 

14. Indien botmateriaal aanwezig is, welke informatie levert fysisch antropologisch onderzoek op 

aan deze botresten?  

*Indien graven worden aangetroffen kunnen in het evaluatierapport aanvullende onderzoeksvragen 

worden uitgewerkt. 

Overig 

15. Waaruit bestaat de materiele cultuur? Om welke materialen, soor ten, typen en functies gaat 

het? Wat is de datering van de vondsten? Hoe ziet de verspreiding van het vondstmateriaal 

eruit? Is er een relatie tussen de onderscheiden erven en het vondstmateriaal?  

16. Wat kan er op grond van het botanische en zoölogische materiaal worden gezegd over de 

voedseleconomie en het landgebruik van de bewoners van de nederzettingen?  Verandert deze 

in de loop van de bewoningsperiode? 

17. Waar uit bestaan de sporen uit overige perioden (bijv. esgreppels) en waar bevinden zich deze? 

Bij eerder onderzoek direct ten westen van het plangebied (Soetens & Boon, 2011) zijn 

mesolithische haardkuilen aangetroffen, is daarvan ook sprake in het plangebied?  

18. Hoe is de conserveringsgraad van de sporen en de verschillende materiaalcategorieën?  
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6 Methoden en technieken 

6.1 Strategie (inclusief motivatie) 

Binnen het plangebied is sprake van een behoudenswaardige vindplaats. Deze vindplaats kan 

binnen de nieuwbouwplannen niet duurzaam in situ worden behouden, zodat is besloten de resten 

door middel van een opgraving ex situ veilig te stellen. Het totale oppervlak van de vindplaats 

bedraagt binnen het plangebied 27000 m². Dit gebied zal door middel van de opgraving vlakdekkend 

worden onderzocht. Het verdient de voorkeur om de vindplaats in werkputten met een breedte  van 

minstens 10 m te onderzoeken. 

Bij eerder onderzoek is gebleken dat onder de esgreppels goed bewaarde archeologische sporen 

kunnen voorkomen. Indien in (een deel van) het plangebied veel esgreppels voorkomen, dient in 

overleg met de gemeente Borger-Odoorn (=bevoegd gezag en opdrachtgever) een tweede vlak 

direct onder de esgreppels aangelegd te worden. Hiervoor wordt 5000 m2 aan extra opgravingsvlak 

gereserveerd.  

6.2 Methoden en technieken 

Het onderzoek wordt uitgevoerd als een opgraving, conform de Kwalite itsnorm Nederlandse 

Archeologie, versie 4.1 (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer; SIKB). 

De volgende protocollen en bijbehorende specificaties van de KNA 4.1 zijn op het onderzoek van 

toepassing: 

 Protocol 4001 – Programma van Eisen; 

 Protocol 4004 – Opgraven; 

 Protocol 4010 – Depotbeheer. 

Daarnaast zijn op dit onderzoek de volgende standaarden, bijlagen, specificaties, leidraden en 

richtlijnen van toepassing: 

 Beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 4000 Archeologie en bijlagen; 

 KNA 4.1 Bijlagen bij protocollen I, III en IV; 

 Specificaties PvE PS06 en PS07; 

 Specificaties opgraven OS01 t/m OS17; 

 Specificaties deponeren DS01-DS03, DS05; 

 KNA-Leidraad Veldhandleiding Archeologie; 

 KNA-Leidraad Proefsleuvenonderzoek; 

 KNA-Leidraad Archeozoölogie; 

 KNA-Leidraad Anorganisch Vondstmateriaal; 

 KNA-Leidraad Eerste Hulp bij Kwetsbaar Vondstmateriaal.  

In aanvulling op bovenstaande algemene richtlijnen geldt het volgende:  
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 Alle werkputten worden aangelegd met behulp van een graafmachine met gladde bak.  

 Een opgravingsvlak wordt aangelegd door voorzichtig laagsgewijs te verdiepen in lagen van 

maximaal 10 cm, waarbij de tussenvlakken na elke machinebeweging worden afgezocht met 

een metaaldetector. Zodra het verwachte sporenvlak wordt genaderd, dient bij het verdiepen de 

nodige zorgvuldigheid te worden betracht. Tijdens het verdiepen wordt intensief gezocht naar 

vondstmateriaal. 

 Indien de begrenzing van sporen niet direct duidelijk is, wordt het vlak handmatig geschaafd.  

 Van alle werkputten en, indien er meerdere vlakken worden aangelegd van elk vlak, wordt een 

vlakfoto gemaakt. Vervolgens worden alle sporen, verstoringen en natuurlijke bodemverkleu -

ringen ingemeten met behulp van een GPS of een RTS en beschreven in een database. Indien 

vlaktekeningen analoog worden vervaardigd, gebeurt dit op schaal 1:50.  

 Ter illustratie van de rapportage worden foto’s gemaakt van de algemene situatie tijdens het 

onderzoek (sfeerfoto’s). 

 Het vondstmateriaal wordt per spoor en per spoorvulling verzameld. Vondstmateriaal dat niet 

aan antropogene sporen kan worden gekoppeld wordt per stratigrafische eenheid in vakken van 

5 bij 5 m verzameld. 

 Fragiele en/of belangwekkende vondsten dienen op de plaats van aantreffen gefotografeerd te 

worden en direct te worden geborgen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de KNA-Leidraad 

Eerste Hulp bij Kwetsbaar Vondstmateriaal. Indien noodzakelijk wordt (na overleg met de 

bevoegde overheid) een specialist geraadpleegd.  

6.3 Omgang met kwetsbare vondsten en monsters 

Conform OS11 en de KNA-Leidraad ‘eerste hulp bij kwetsbaar vondstmateriaal’. 

6.4 Structuren en grondsporen, scheepswrak of vliegtuig 

 Sporen die zich manifesteren op het leesbare vlak of in het profiel worden genummerd en 

beschreven in een database.  

 Alle sporen worden gecoupeerd, gedocumenteerd en afgewerkt, tenzij het evident recente (na 

1950) sporen betreft. Van de esgreppels wordt een selectie gecoupeerd en afgewerkt.  

 Gebouwstructuren worden zoveel mogelijk compleet blootgelegd voordat gestart wordt met het 

couperen van de sporen. 

 Om huisplattegronden nauwkeurig te kunnen dateren dienen per plattegrond minstens twee 

monsters genomen te worden ten behoeve van 14C-onderzoek. 

 Waar mogelijk worden sporen tegen de putwand in het profiel gecoupeerd, zodat de relatie met 

het stratigrafisch ingravingsniveau kan worden vastgelegd. 

 Coupes worden getekend (analoog, schaal 1:20) en gefotografeerd. 

 Tijdens het onderzoek wordt voldoende diagnostisch vondstmateriaal verzameld om de 

onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. 
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 Bijzondere vondsten (compleet aardewerk, metaalvondsten,  etc.) worden als puntlocaties 

ingemeten.  

6.5 Aardwetenschappelijk onderzoek 

 Om de bodemopbouw in kaart te brengen, wordt een kruisprofiel over de gehele vindplaats 

gedocumenteerd. In het door de uitvoerende partij op te stellen PvA wordt de locatie van het 

kruisprofiel onderbouwd en op het te leveren puttenplan aangegeven.  

 Daar waar het esdek dikker is dan 0,5 m en de onderkant van het esdek ongeroerd is worden 

monsters t.b.v. OSL-datering genomen. In totaal maximaal 5 monsters verspreid over het 

opgravingsterrein. Doel is om de start van het esdek te dateren. Monsters dienen te worden  

genomen door een deskundige met ervaring in het nemen van dergelijke monsters.  

 Het fysisch-geografisch onderzoek bestaat uit het bestuderen van de prof ielopbouw door 

minimaal een KNA specialist fysische geografie of een KNA archeoloog MA met ruime ervaring 

in het beschrijven van bodemprofielen in de betreffende archeoregio (zie  § 10.1). 

 Het microreliëf binnen de vindplaats wordt in kaart gebracht door middel van het vaststellen van 

de vlakhoogte ten opzichte van NAP. De vlakhoogte wordt gemeten in een raai met een tussen-

afstand van 5 m over de volledige lengte van de werkput. Daarnaast wordt langs één lange zijde 

op het maaiveld van elke werkput een raai hoogtemetingen verricht met een tussenafstand van 

5 m.  

 Profielen worden beschreven, gefotografeerd en digitaal ingemeten of getekend (schaal 1:20). 

Op de profieltekeningen worden NAP-hoogten aangegeven. De profielen worden beschreven en 

getekend op basis van kleur, textuur en archeologische inclusies.  

6.6 Anorganische artefacten 

Het verzamelen van anorganische artefacten geschiedt conform protocol PS06 en OS11. In 

aanvulling daarop geldt het volgende: 

 Anorganische artefacten worden per spoor en per spoorvulling verzameld. Vondsten die niet 

aan antropogene sporen kunnen worden gekoppeld, worden verzameld per stratigrafische 

eenheid in vakken van 5 bij 5 m.  

 Bij de aanleg van de vlakken wordt systematisch en vlakdekkend gebruik gemaakt van een 

metaaldetector voor het opsporen van metalen artefacten.  

 Men dient tijdens de aanleg bijzonder alert te zijn op kwetsbare en moeilijk te onderscheiden 

losse(vroeg-)prehistorische vondsten, zoals vuurstenen voorwerpen en aardewerk. 

 Complete of nagenoeg complete urnen / potten moeten als geheel, inclusief vulling, geborgen 

worden. Bij de uitwerking dient de vulling gezeefd te worden ten behoeve van ecologisch, 

fysisch antropologisch en/of archeozoölogisch onderzoek.  

6.7 Organische artefacten 

Het verzamelen van organische artefacten geschiedt conform protocol PS06 en OS11. In aanvulling 

daarop geldt het volgende: 
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 Eventuele vondsten van organisch materiaal worden geborgen en dienen zo snel mogelijk onder 

de hiervoor geschikte omstandigheden te worden opgeslagen. In het bijzonder dienen tempera-

tuur, contactmaterialen, vochtigheidsgraad en de hoeveelheid licht waaraan ze blootgesteld  

worden te worden bewaakt. 

Bij bijzonder kwetsbare vondsten wordt direct een specialist geconsulteerd.  

6.8 Archeozoölogische, fysisch antropologische en 
archeobotanische resten  

Het verzamelen van archeozoölogische en -botanische resten geschiedt conform protocol PS06 en 

OS11. In aanvulling daarop geldt het volgende:  

 Archeozoölogische resten worden verzameld zoals anorganische artefacten. Indien er zichtbaar 

klein botmateriaal aanwezig is, worden deze (sporen) bemonsterd.  

 Uit relevante sporen met een (min of meer) gesloten context worden voor de beantwoording van 

de onderzoeksvragen monsters genomen voor (macro-)botanisch onderzoek, pollenonderzoek 

en chronologisch onderzoek (14C). Naar verwachting worden in het plangebied paalkuilen van 

meerdere structuren aangetroffen, zoals huisplattegronden, spiekers en bijgebouwen. Van elke 

huisplattegrond en elk bijgebouw dienen de staanders te worden bemonsterd. Van  elke spieker 

dienen alle paalsporen te worden bemonsterd ten behoeve van macrobotanisch onderzoek. Het 

doel hiervan is om vast te stellen of er tussen de paalkuilen van één structuur zich ook 

verschillen voordoen in kwantiteit en diversiteit aan plantenresten, waarmee een ruimtelijke 

spreiding van de botanische resten kan worden gemaakt binnen de structuur. In de meest 

letterlijke zin kan bijvoorbeeld op structuurniveau worden gekeken welke paalkuilen resten van 

gebruiksplanten bevatten, en of zich daarbij  ook patronen (verspreiding) voordoen. Daarnaast 

kan op soortniveau worden gekeken in hoeverre de aangetroffen resten van gebruiksplanten uit 

paalkuilen overeenkomsten dan wel verschillen vertonen met sporen die voornamelijk zijn 

gerelateerd aan de gebruiksfase van de nederzetting (zoals haardkuilen en afvalkuilen). Verder 

draagt het botanisch bemonsteren van paalkuilen bij aan de aard en samenstelling van de 

vulling van deze sporen, die op hun plaats weer nodig zijn voor het begrijpen en interpreteren 

van de huisplattegronden en de nederzettingscontext in bredere zin. Tot dusver is altijd zeer 

selectief bemonsterd bij vergelijkbare structuren, wat tot een vertekend beeld kan leiden. 

Daarvoor hoeven de verschillende sporen niet per definitie gelijktijdig te zijn: zodoende kan ook 

continuïteit in gebruik van gebruiksplanten worden onderzocht. In het op te stellen Plan van 

Aanpak (PvA) wordt een monsterstrategie opgenomen. Dit deel van het PvA dient door, of in 

samenwerking met een archeobotanisch specialist te worden opgesteld. Bij aanvang van het 

veldwerk dient de botanisch specialist aanwezig te zijn om de monsterstrategie nader te 

bepalen.  

 Bij het aantreffen van inhumatiegraven of van mogelijk recente stoffelijke resten vindt overleg 

plaats met een fysisch antropoloog. In overleg met de bevoegde overheid, de uitvoerder van het 

archeologisch onderzoek en de fysisch antropoloog wordt besloten of inzet van een specialist in 

het veld noodzakelijk is of (indien recente stoffelijke resten zijn bevestigd) de politi e moet 

worden gewaarschuwd. 
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 Eventuele haardkuilen dienen gecoupeerd en gedocumenteerd te worden. De haardkuilen 

dienen bemonsterd te worden ten behoeve van 14C-analyse, houtskoolanalyse e.d. 

 De monsters worden verzameld in luchtdicht afgesloten emmers / monsterbuizen. 

Uitgangspunt is dat 300 monsters worden genomen voor macrobotanisch onderzoek, in de 

evaluatiefase zal een voorstel worden gedaan voor een selectie van het aantal te analyseren 

monsters. 

6.9 Overige resten 

Het verzamelen van overige resten, zoals micromorfologische resten geschiedt conform protocol 

PS06 en OS11. In aanvulling daarop geldt het volgende: 

 Op locaties waar het esdek dikker is dan 0,5 m en de onderkant van het esdek ongeroerd is 

worden monsters voor micromorfologisch onderzoek genomen om de opbouw van het esdek 

nader te onderzoeken. 

 Onderzoek van overige resten wordt alleen uitgevoerd wanneer dit noodzakelijk is voor de 

beantwoording van de onderzoeksvragen. 

6.10 Dateringstechnieken 

De voorkeur bij het nemen van 14C-monsters gaat uit naar verbrand bot, verbrande zaden of 

verkoold aankoeksel aan aardewerk afkomstig uit een eenduidige context (waarbij kan worden 

uitgesloten dat het materiaal bijvoorbeeld door opspit in een spoor terecht is gekomen). Materiaal 

waarvan de herkomst niet zeker is komt dan ook niet in aanmerking voor datering. In het veld zal 

door een senior KNA archeoloog worden bepaald of de betreffende sporen / lagen ook daad-

werkelijk geschikt zijn voor datering. 

Indien tijdens het onderzoek houtresten worden aangetroffen die zich mogelijk lenen voor dendro-

chronologisch onderzoek, worden deze gezien de zeldzaamheid en de nauwkeurige dateringsmoge -

lijkheden altijd bemonsterd. 

Er dient rekening te worden gehouden met dateringen door middel van OSL-analyse.  

Eventuele uitwerking van tijdens het veldwerk genomen monsters wordt in het evaluatie- en 

selectierapport ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde overheid en in afschrift verzonden aan 

de initiatiefnemer. 

6.11 Beperkingen 

In het plangebied zal (begin 2023) een riool worden aangelegd. Gegevens over ligging, diepte e.d. 

dienen via de gemeente opgevraagd te worden. 
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7 Uitwerking 

7.1 Evaluatiefase 

Het onderzoek wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 12 weken na afloop van het 

veldwerk door de opdrachtnemer met de gemeente Borger-Odoorn (=bevoegde overheid en 

opdrachtgever) geëvalueerd aan de hand van een (concept) evaluatierapport. In dit evaluatierapport 

worden de eerste resultaten en de gang van zaken tijdens het veldwerk nabesproken. De evaluatie 

heeft onder andere als doel de uitwerking van het onderzoek te plannen en te (her)begroten. Het is 

daarvoor van belang dat vondsten, monsters en sporen voorafgaand aan het evaluatiegesprek 

primair zijn verwerkt en beoordeeld op hun potentie voor het beantwoorden van de in het PvE 

vastgelegde onderzoeksvragen. Op basis van het voorstel in het evaluatierapport wordt besloten 

welke vondsten verder uitgewerkt worden en welke monsters gewaardeerd worden om de 

onderzoeksvragen te beantwoorden. Als de waardering van monsters heeft plaats gehad, wordt op 

basis van de uitkomsten een aanvulling op het evaluatieverslag geformuleerd welke monsters 

geanalyseerd zullen worden. 

De beoordeling of waardering van vondsten, monsters en sporen dient in het evaluatierapport 

conform KNA-specificatie OS12 te worden opgenomen. Dit betekent dat het selectierapport deel 

uitmaakt van het evaluatierapport. Het uitgangspunt daarbij is bijlage 1. 

Aan de hand van het evaluatierapport wordt door de bevoegde overheid (gemeente Borger-Odoorn) 

besloten welke vondsten, grondsporen en monsters worden uitgewerkt, geconserveerd en ter 

deponering aan de depothouder (provincie Drenthe) zullen worden aangeboden. Dit voorstel wordt 

vervolgens aan de depothouder ter goedkeuring voorgelegd. De gemeente maakt binnen 15 

werkdagen het besluit over de uitwerking kenbaar aan de initiatiefnemer. 

In overleg met de gemeente en naar gelang de resultaten van het veldwerk kan de evaluatiefase 

worden ingekort, bijvoorbeeld mondeling of middels een kort verslag (per email). Indien het 

noodzakelijk is om vondsten te conserveren dan wel uit te selecteren dient altijd een selectierapport 

te worden opgesteld. 

7.2 Structuren, grondsporen, scheepswrak of vliegtuig, 
vondstverspreidingen 

 Een vlaktekening op groot formaat (schaal 1:500 of een kleinere schaal) met overzicht en 

interpretatie van de aangetroffen sporen / structuren met bijhorende spoor- of structuurnummers.  

 Op alle tekeningen van een horizontaal vlak worden op regelmatige plaatsen NAP-hoogten gezet. 

 Alle relevante of kenmerkende profielen en/of profielkolommen worden voorzien van spoor- / 

laagnummers met een overzicht en interpretatie van de aangetroffen lagen en/of sporen. 

 Structuren, grondsporen en vondstspreidingen worden in de standaardrapportage beschreven 

vanuit hun ruimtelijke, stratigrafische en chronologische context en onderlinge samenhang. 

Hiertoe worden alle grondsporen en structuren geïnterpreteerd en gedateerd tot op het niveau dat 

noodzakelijk is voor de beantwoording van de onderzoeksvragen.  

 Plattegronden van individuele gebouwstructuren worden in detail afgebeeld.  
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 Sporen en structuren worden per periode en per spoor- en structuurcategorie beschreven, waarbij 

ingegaan wordt op hun algemene kenmerken, aard, eventuele vondstinhoud en datering.  

 Structuren en sporen die een evidente samenhang vertonen (ruimtelijk en functioneel) dienen als 

complexen apart besproken en afgebeeld te worden.  

 De afzonderlijk afgebeelde structuren en sporen dienen op de alle-sporenkaart en/of daarvan 

afgeleide overzichtsplattegronden gelokaliseerd te kunnen worden.  

 Van sporen die niet aan structuren kunnen worden toegeschreven, dient een representatieve 

selectie in detail te worden afgebeeld. 

 Lijsten en tabellen van sporen en vondsten worden als bijlagen aan het rapport toegevoegd en 

niet in de lopende tekst. 

7.3 Analyse aardwetenschappelijke gegevens 

 In het rapport dient als integraal (samenhangend) onderdeel van het  rapport een paragraaf 

geschreven te worden over de landschappelijke context, geologie en bodemopbouw in het 

onderzoeksgebied. Dit onderdeel dient te worden gerefereerd aan de archeologische bevindingen 

en de resultaten van het eerder in het plangebied uitgevoerde vooronderzoek.  

 De uitwerking vindt plaats tot op een niveau dat noodzakelijk is t.b.v. het onderzoeksdoel en de 

beantwoording van onderzoeksvragen en geeft voldoende inzicht in de aangetroffen terrein -

omstandigheden om uitspraken te kunnen doen over de geogenese van de locatie en de 

geschiktheid voor bewoning of andere vormen van gebruik.  

 De analyse van de fysisch-geografische informatie gebeurt op basis van de bestudeerde 

profielen. Op basis hiervan dient een consistent en onderbouwd verhaal te worden geschreven. 

Zowel het (paleo)landschap alsook de post-depositionele processen krijgen hierin ruim aandacht.  

7.4 Anorganische artefacten 

 Artefacten worden per materiaalcategorie beschreven conform de daarvoor gebruikelijke 

determinaties (tenminste conform het ABR en de aanlevereisen van het depot).  

 Van onherkenbare voorwerpen (roestklompen) worden na selectie en in overleg röntgenopnamen 

gemaakt.  

 Losse vlakvondsten worden slechts uitgewerkt voor zover dat nodig is voor de beantwoording van 

de onderzoeksvragen en slechts bij bijzondere en/of dateerbare vondsten nader beschreven en 

geanalyseerd. 

7.5 Organische artefacten 

 Bij (vergankelijke) vondsten dient in eerste instantie minimaal gezorgd te worden voor stabilise -

ring van de staat waarin deze zijn gevonden. De keuze hiervoor dient gemaakt te worden door de 

specialist.  
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 Vondsten worden per categorie beschreven en gewaardeerd. In overleg met de gemeente Borger-

Odoorn (=opdrachtgever en bevoegde overheid) wordt vervolgens het niveau van de uitwerking 

bepaald. Indien nodig wordt hierbij de depothouder betrokken. 

7.6 Archeozoölogische, fysisch antropologische en botanische 
resten 

 Monsters worden na het veldwerk, op grond van de kwetsbaarheid, overgedragen aan de 

betreffende specialist voor de bepaling van de kwaliteit (waardering).  

 Ten behoeve van de waardering wordt het verzamelde botmateriaal gescheiden in op diersoort te 

determineren vondsten, bot met bewerkingssporen, hoorn en gewei en overig botmateriaal.  

 Aan de hand van het evaluatieverslag wordt besloten welke monsters geanalyseerd, u itgewerkt, 

en gerapporteerd worden om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.  

 Eventuele uitwerking en conservering van tijdens het veldwerk genomen monsters en de daarmee 

samenhangende (extra) kosten, worden in het evaluatieverslag voorgelegd aan de opdrachtgever.  

7.7 Rapportage 

 Het rapport wordt door de opdrachtnemer in PDF formaat, compleet met alle bijlagen, 

aangeboden aan de opdrachtgever. 

 De gemeente levert binnen zes weken al dan niet commentaar op het rapport, waarna het rapport 

naar Archis zal worden geüpload door opdrachtnemer. 

 Beeldrapportage vindt plaats conform de KNA, zodanig dat het de tekst (beantwoording van de 

onderzoeksvragen en beschrijving van de onderzoeksresultaten) verduidelijkt. Naast de door de 

KNA 4.1 (VS05) voorgeschreven tekeningen dienen aanwezig te zijn:  

o relevante overzicht- en detailfoto’s; 

o objectfoto’s of objecttekeningen van karakteristieke en bijzondere vondsten (per periode) ; 

o vlaktekeningen (alle-sporen-kaarten); 

o kenmerkende bodemprofielen en relevante coupes; 

o herleidbare hoogte- en/of verspreidingskaarten of diagrammen van archeologische, 

landschappelijke of bodemkundige fenomenen; 

o actiefoto’s en sfeerfoto’s. 
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8 Selectie en conservering 

8.1 Selectie materiaal voor uitwerking 

Tijdens de evaluatiefase wordt in een selectierapport een onderbouwd voorstel gedaan voor uit te 

werken, te deponeren / conserveren en te verwijderen monsters en vondsten conform de KNA en dit 

PvE. In bijlage 1 zijn per vondstcategorie de minimum aantallen opgenomen die op basis van het 

vooronderzoek worden verwacht. In het evaluatierapport worden deze aantallen geëvalueerd.  

8.2 Selectie materiaal voor deponering en verwijdering 

Tijdens de evaluatiefase wordt in het selectierapport een voorstel gedaan voor de te deponeren en 

te verwijderen vondsten en monsters. De selectie wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan 

de depothouder (de provinciaal archeoloog). Deze heeft 15 werkdagen voor de afhandeling van het 

verzoek tot goedkeuring. 

Pas na goedkeuring van het selectierapport door de depothouder / eigenaar kunnen deze vondsten 

en monsters op gecontroleerde wijze worden verwijderd. Zie ook PS06.  

8.3 Selectie materiaal voor conservering 

Het gesorteerde en geanalyseerde vondstmateriaal wordt, zolang het niet gedeponeerd kan worden, 

zo stabiel en veilig mogelijk door de opdrachtnemer opgeslagen. Na deponering gelden de 

richtlijnen zoals verwoord in het KNA-protocol 4010 Depotbeheer.  

In het selectierapport wordt aangegeven of aanvullende conservering van kwetsbare vondsten 

noodzakelijk is. Dit conserveringsvoorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de depothouder.  

In een conserveringsrapport wordt vastgelegd welke vondsten en welke monsters op welke wijze en 

met welke middelen zijn geconserveerd. Zie ook specificatie PS06.  
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9 Deponering 

9.1 Eisen betreffende het depot 

 Vondsten, monsters en documentatie worden binnen twee jaar na afronding van het veldwerk 

overgedragen aan het Noordelijk Archeologisch Depot conform de daar geldende eisen.  

Binnen twee jaar na afronding van het veldwerk zijn alle conform het PvE gespecificeerde digitale 

producten overgedragen aan het e-depot (DANS Data Station Archaeology; 

https://archaeology.datastations.nl) onder vermelding van het onderzoeksmeldingsnummer. Na 

verwerking in het DANS Data Station Archaeology krijgt de documentatie een persistent identifier, 

zodat de data digitaal zijn te traceren. 

9.2 Te leveren product 

Het eindproduct is de projectdocumentatie volgens de specificatie conform het protocol 4004. Bij het 

eindproduct hoort een overdrachtsverklaring (af te geven door de depothouder  / eigenaar) voor de 

overgedragen vondsten, monsters en documentatie. 

Specificatie van de te leveren product(en) 

 Een (goedgekeurd) evaluatierapport volgens de in dit PvE beschreven KNA-specificaties en de 

overige bepalingen in dit PvE, inclusief een voorstel voor het te analyseren en te conserveren 

materiaal, inclusief een volledig kostenoverzicht van gemaakte en eventueel nog te verwachten 

onderzoekskosten bestemd voor de opdrachtgever.  

 Een standaard rapport volgens KNA-specificaties en de bepalingen in dit PvE. 

 Het bewijs van overdracht van monsters, onderzoeksdocumentatie en vondstmateriaal bij het 

Noordelijk Archeologisch Depot. 

https://archaeology.datastations.nl/
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10 Randvoorwaarden en aanvullende eisen 

10.1 Personele randvoorwaarden 

 Het onderzoek wordt verricht door een archeologisch bedrijf of instantie met certificaat 4004 op 

basis van de BRL SIKB 4000.  

 Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van een Senior KNA Archeoloog, die minimaal drie 

opgravingen van nederzettingen uit de bronstijd –ijzertijd binnen het pleistocene zandgebied van 

Nederland heeft geleid en gerapporteerd. De Senior KNA archeoloog is dagelijks in het veld 

aanwezig en heeft de leiding over het veldwerk, uitwerking en rapportage. Bij de offerte dient een 

CV van de in te zetten senior KNA archeoloog te worden gevoegd waaruit bovenstaande ervaring 

blijkt. 

 Het veldteam bestaat verder uit een KNA Archeoloog (MA) of hoger gekwalificeerd, met ervaring 

in het pleistocene zandgebied van Nederland en met de in dit PvE omschreven archeologische 

periodes. 

 De documentatie en interpretatie van profielen wordt uitgevoerd door een specialist fysische 

geografie of KNA archeoloog (MA), met aantoonbaar ruime ervaring in het pleistocene 

zandgebied van Nederland. 

 Aan het onderzoek kunnen amateurarcheologen meewerken, maar altijd onder leiding van een 

senior KNA archeoloog. Alle amateurarcheologen dienen voorafgaand aan deelnamen aan de 

opgraving een veiligheidsinstructie te krijgen. 

10.2 Overlegmomenten 

 Voorafgaand aan het veldwerk vindt een startoverleg plaats tussen opdrachtnemer en 

opdrachtgever. Hierbij zijn in ieder geval de projectleider van het archeologische bureau, de 

projectleider van de gemeente en de adviseur archeologie van de gemeente aanwezig. Tijdens dit 

overleg worden nadere afspraken gemaakt over de te volgen werkwijze, betreding, 

toegankelijkheid en oplevering van het terrein, de communicatie tijdens het onderzoek en worden 

eventuele andere bijzonderheden besproken. 

 Opdrachtnemer meldt minimaal tien werkdagen van tevoren de startdatum van het veldwerk aan 

de gemeente en het depot. Gedurende het onderzoek houdt de uitvoerder de gemeente op de 

hoogte over de vorderingen, zodat indien noodzakelijk direct stappen ondernomen kunnen 

worden om wijzigingen in de onderzoeksstrategie aan te brengen.  

 Indien zich zaken voordoen waarin dit PvE niet (tot in detail) voorziet, wordt dit door de uitvoerder 

van het archeologisch onderzoek gemeld aan de bevoegde overheid. Deze neemt een besluit 

over de te nemen vervolgstappen en informeert de initiatiefnemer en zo nodig de 

depothouder/eigenaar.  

 Bij het aantreffen van bijzondere, mogelijk behoudenswaardige archeologische resten, bijv. 

concentraties artefacten, of bijzondere sporen of structuren, zoals crematie- of inhumatiegraven, 

wordt terstond contact opgenomen met de gemeente en de depothouder/provinciaal archeoloog 

over de te volgen strategie. 
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 Contacten met de media verlopen altijd via de afdeling communicatie van de gemeente.  

 Omwonenden en andere belangstellenden (geen pers) kunnen door de uitvoerende instantie te 

woord worden gestaan. Tijdens het startoverleg worden bij het onderdeel communicatie hierover 

afspraken gemaakt. 

10.3 Kwaliteitsbewaking, toezicht, overleg en evaluatie 

 De senior (KNA-)archeoloog van de archeologische aannemer is verantwoordelijk voor de 

archeologische kwaliteit van het onderzoek en de te doorlopen processtappen.  

 De gemeente toetst of het onderzoek voldoet aan de eisen zoals gesteld in dit PvE.  

 Tijdens het uitvoeren van het veldwerk worden door de verantwoordelijke archeoloog dagrappor -

ten opgemaakt waarin de vordering van de werkzaamheden, de personele inzet, de verwerking en 

de opslag van kwetsbare materialen, de wetenschappelijke of technische ontwikkelingen en de 

inhoudelijke keuzes worden opgenomen. 

10.4 Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen 

 In alle gevallen waarin dit PvE niet voorziet, zijn de procesbeschrijvingen en specificaties van de 

KNA 4.1 van toepassing. 

 De opdrachtnemer zorgt ervoor dat de volgende documenten tijdens het veldwerk op de 

werklocatie aanwezig zijn:  

o het door de gemeente getekende PvE; 

o een Plan van Aanpak (inclusief puttenplan en monsternameplan)/draaiboek inclusief 

veiligheidsplan; 

o KLIC-gegevens. 

 De gangbare eisen bij een project van deze aard ten aanzien van veiligheid en Arbo worden in 

acht genomen. Details zijn opgenomen in een standaard veiligheidsplan dat door de archeo -

logisch aannemer bij het PvA / draaiboek gevoegd zal worden. 
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11  Wijzigingen ten opzichte van het 
vastgestelde PvE 

11.1 Wijzigingen tijdens het veldwerk 

Relevante wijzigingen worden (telefonisch of) schriftelijk (mag per e-mail) aan de gemeente 

voorgelegd. De gemeente neemt een besluit over de voorgelegde wijzigingen en informeert de 

initiatiefnemer hierover. Indien noodzakelijk wordt de depothouder door de gemeente op de hoogte 

gebracht. Afspraken ten aanzien van wijzigingen op het vastgestelde PvE worden in het 

evaluatierapport en de eindrapportages geregistreerd en verantwoord. 

11.2 Belangrijke wijzigingen 

Onderstaande belangrijke wijzigingen worden te allen tijde aantoonbaar voorgelegd aan alle 

betrokken partijen: 

 afwijkingen van de archeologische verwachting; 

 wijzigingen van de in het PvE / PvA vastgelegde onderzoeksmethode; 

 wijzigingen van de fysieke en/of technische omstandigheden; 

 significante afwijkingen van het verwachte vondstmateriaal  / vondsten (hoeveelheid, soorten, 

materialen, soorten voorwerpen, type conservering); 

 wijzigingen die selectie en conservering van vondsten beïnvloeden. 

11.3 Procedure van wijziging na de evaluatiefase van het veldwerk 

 Relevante wijzigingen worden per e-mail aan de bevoegde overheid en de opdrachtgever 

voorgelegd.  

 Behalve voorstellen rondom de uitwerking, conservering en deponering van de onderzoeks-

resultaten kan in de evaluatiefase ook worden vastgelegd of bestaande onderzoeksvragen komen 

te vervallen of dat juist aanvullende onderzoeksvragen dienen te worden geformuleerd. 

11.4 Procedure van wijziging tijdens uitwerking en conservering 

Relevante wijzigingen worden schriftelijk (mag per e-mail) aan de gemeente (en indien van 

toepassing de depothouder) voorgelegd. 
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Bijlage 1. Lijst met te verwachten aantallen (conform 
de KNA) 



 

  

Onderzoek Verwachting 

Omvang (m2) Verwachte aantal m2 

27.000 32.000 

Vondstcategorie Verwachte aantallen (N)1 

Aardewerk 1500 

Bouwmateriaal 20 

Metaal (ferro) 10 

Metaal (non-ferro) 25 

Slakmateriaal 10 

Vuursteen 100 

Overig natuursteen 200 

Glas 1 

Menselijk botmateriaal onverbrand 0 

Menselijk botmateriaal verbrand (crematiegraf) 5 

Dierlijk botmateriaal onverbrand 10 

Dierlijk botmateriaal verbrand 50 

Visresten 0 

Schelpen 0 

Hout 1 

Houtskool(monsters) 25 

Textiel 0 

Leer 0 

Submoderne materialen 0 

 

Monstername Verwachte aantallen (N) 2als stelpost opnemen in offerte 

Algemeen biologisch monster (ABM) 300 

Algemeen zeefmonster (AZM) 20 

Pollen, diatomeeën en andere microfossielen 5 

Monsters voor anorganisch chemisch onderzoek 0 

Monsters voor micromorfologisch onderzoek 2 

Monsters voor luminescentiedatering (OSL) 5 

Monsters voor koolstofdatering (14C) 25 

DNA  0 

Dendrochronologisch monster  1 

 

                                                           
1 De aantallen zijn gebaseerd op gegevens uit de evaluatierapporten van eerder uitgevoerd onderzoek ten noorden e n zuiden van 
het plangebied. 
2 De aantallen zijn gebaseerd op gegevens uit de evaluatierapporten van eerder uitgevoerd onderzoek ten noorden en zuiden van 
het plangebied. 



 

  

Bijlage 2. Overzicht te raadplegen specialisten en 
specialismen 

Vondstcategorie Raadplegen bij 

PvA 

Raadplegen bij 

veldwerk 

Raadplegen 

bij uitwerking 

Aardewerk Nee Nee Ja 

Bouwmateriaal Nee Nee Ja 

Metaal (ferro) Nee Nee Ja 

Metaal (non-ferro) Nee Nee Ja 

Slakmateriaal Nee Nee Ja 

Vuursteen Nee Nee Ja 

Overig natuursteen Nee Nee Ja 

Glas Nee Nee Ja 

Menselijk botmateriaal onverbrand Nee Ja Ja 

Menselijk botmateriaal verbrand Nee Ja Ja 

Dierlijk botmateriaal onverbrand Nee Nee Ja 

Dierlijk botmateriaal verbrand Nee Nee Ja 

Visresten (handverzameld) Nee Nee Ja 

Schelpen Nee Nee Ja 

Hout Nee Nee Ja 

Houtskool(monsters) Nee Nee Ja 

Textiel Nee Nee Ja 

Leer Nee Nee Ja 

Submoderne materialen Nee Nee Ja 

    

Monstername Raadplegen bij 

PvA 

Raadplegen bij 

veldwerk 

Raadplegen 

bij uitwerking 

Algemeen biologisch monster (ABM) Nee Ja Ja 

Algemeen zeefmonster (AZM) Nee Ja Ja 

Pollen, diatomeeën en andere microfossielen Nee Ja Ja 

Monsters voor anorganisch chemisch 

onderzoek 

Nee Nee Ja 

Monsters voor micromorfologisch onderzoek Nee Nee Ja 

Monsters voor luminescentiedatering (OSL) Nee Ja Ja 

Monsters voor koolstofdatering (14C) Nee Ja Ja 

Vismonsters Nee Nee Ja 

DNA  Nee Nee Ja 

Dendrochronologisch monster  Nee Nee Ja 

 

 




